

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	8162	SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - 1A ETAPA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	19.988.250,38	24,8400%	24.950.396,23	95,34%
	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.112.446,62		1.388.785,86	5,31%
	02	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS	278.588,67		347.788,23	1,33%
	03	REDE COLETORA – SUB-BACIA C	3.174.528,66		3.962.421,19	15,14%
	04	REDE COLETORA – SUB-BACIA E	7.117.161,09		8.883.978,75	33,95%
	05	REDE COLETORA – SUB-BACIA F	3.242.731,18		4.047.746,74	15,47%
	06	REDE COLETORA – SUB-BACIA G	2.909.726,78		3.631.918,58	13,88%
	07	EMISSÁRIO – SUB-BACIA CAÇULA VALADARES	285.826,61		356.828,94	1,36%
	08	EMISSÁRIO – SUB-BACIA E	301.269,21		376.099,44	1,44%
	09	EMISSÁRIO – SUB-BACIA F	107.464,03		134.157,52	0,51%
	10	EMISSÁRIO – SUB-BACIA G	345.804,40		431.686,46	1,65%
	11	TRAVESSIA 06 - REDE - SUB-BACIA C	151.533,55		189.176,73	0,72%
	12	TRAVESSIA 07 - REDE - SUB-BACIA E	11.509,76		14.369,05	0,05%
	13	TRAVESSIA 09 - REDE - SUB-BACIA F	106.459,27		132.907,32	0,51%
	14	TRAVESSIA 11 - REDE - SUB-BACIA F	7.290,79		9.101,52	0,03%
	15	TRAVESSIA 14 - SUB-BACIA C - LRC	109.641,86		136.879,82	0,52%
	16	TRAVESSIA 15 - REDE - SUB-BACIA E	64.567,87		80.604,44	0,31%
	17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA E	196.383,40		245.113,02	0,94%
	18	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA F	285.224,75		356.049,33	1,36%
	19	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SUB-BACIA G	180.091,88		224.783,29	0,86%
02	8164	SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS - SE - 1A ETAPA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.089.637,25	12,0000%	1.220.382,78	4,66%
	01	REDE COLETORA – SUB-BACIA C	74.278,08		83.190,20	0,32%
	02	REDE COLETORA – SUB-BACIA E	133.759,72		149.806,69	0,57%
	03	REDE COLETORA – SUB-BACIA F	62.165,65		69.622,97	0,27%
	04	REDE COLETORA – SUB-BACIA G	67.635,24		75.749,07	0,29%
	05	EMISSÁRIO – SUB-BACIA E	17.321,28		19.399,84	0,07%
	06	EMISSÁRIO – SUB-BACIA CAÇULA VALADARES	15.023,19		16.825,97	0,06%
	07	EMISSÁRIO – SUB-BACIA F	7.292,58		8.167,69	0,03%
	08	EMISSÁRIO – SUB-BACIA G	14.329,55		16.049,14	0,06%
	09	TRAVESSIA 06 - REDE - BACIA C	167.768,32		187.900,60	0,72%

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
	10	TRAVESSIA 07 - REDE - BACIA E	9.243,50		10.352,70	0,04%
	11	TRAVESSIA 09 - REDE - BACIA F	53.719,53		60.165,86	0,23%
	12	TRAVESSIA 11 - REDE - BACIA F	3.674,42		4.115,34	0,02%
	13	TRAVESSIA 14 - LRC	83.828,50		93.887,93	0,36%
	14	TRAVESSIA 15 - REDE - BACIA A	45.423,48		50.874,30	0,19%
	15	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE E	138.028,88		154.592,23	0,59%
	16	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE F	88.934,77		99.606,68	0,38%
	17	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEE G	107.210,56		120.075,57	0,46%
Importa o presente orçamento em: (vinte e seis milhões, cento e setenta mil, setecentos e setenta e nove reais e um centavo).			TOTAIS =====>		21.077.887,63	26.170.779,01 100,00%