

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	8433	S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) - SERVIÇOS	47.352.440,65	24,8400%	59.116.154,18	97,54%
	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.877.017,60		3.591.511,20	5,93%
	02	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS	1.129.473,14		1.410.034,12	2,33%
	03	REDE COLETORA (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10)	39.828.180,18		49.722.825,11	82,04%
	04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (EE 1/10, 3/10, 5/10, 6/10 E 16/10)	1.818.426,54		2.270.184,76	3,75%
	05	EMISSÁRIO POR RECALQUE (EE 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10)	1.699.343,19		2.121.598,99	3,50%
02	8436	S.E.S. DE ARACAJU-SE - SUBSISTEMA ERQ NORTE - (SUB-BACIAS 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 E 16/10) MATERIAIS - EMPREITEIRO	1.331.408,01	12,0000%	1.491.143,47	2,46%
	01	REDE COLETORA SUB-BACIA 1/10	30.795,95		34.490,04	0,06%
	02	REDE COLETORA SUB-BACIA 3/10	63.980,08		71.654,53	0,12%
	03	REDE COLETORA SUB-BACIA 4/10	288.224,87		322.799,50	0,53%
	04	REDE COLETORA SUB-BACIA 5/10	61.307,21		68.662,22	0,11%
	05	REDE COLETORA SUB-BACIA 6/10	169.276,27		189.582,52	0,31%
	06	REDE COLETORA SUB-BACIA 16/10	173.025,92		193.780,75	0,32%
	07	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 1/10	46.638,10		52.234,91	0,09%
	08	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 3/10	45.522,71		50.985,66	0,08%
	09	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 5/10	46.907,70		52.536,86	0,09%
	10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 6/10	78.349,76		87.751,79	0,14%
	11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 16/10	65.292,00		73.127,10	0,12%
	12	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 1/10	23.936,99		26.809,38	0,04%
	13	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 3/10	27.684,79		31.006,91	0,05%
	14	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 5/10	25.889,73		28.996,44	0,05%
	15	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 6/10	79.358,90		88.881,93	0,15%
	16	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 16/10	105.217,03		117.842,93	0,19%
Importa o presente orçamento em: (sessenta milhoes, seiscentos e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).			TOTAIS =====>		48.683.848,66	60.607.297,65 100,00%