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PROJETO BASICO

LICITAGAO PUBLICA N° 12021-DMAE
01 - OBJETO

Contratagdo de Servicos de Consultoria Técnica na Elaboragcdo dos Projetos Executivos das
Obras de Segunda Etapa de Ampliagao do Sistema Integrado da Adutora do Semiarido, no Estado
de Sergipe.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Diante da necessidade de contratacdo para a Elaboracdo dos Projetos da Segunda Etapa de
Ampliagdo do Sistema Integrado da Adutora do Semiarido, tendo em vista o reforco do
abastecimento nas localidades vinculadas ao Sistema Integrado do Semiarido, sedes municipais e
povoados de Ribeirépolis e Moita Bonita. O abastecimento atualmente para as cidades
supracitadas tém sido de forma insuficiente que atualmente tem sida abastecida pela cidade de
Nossa Senhora da Gléria/SE.

03 - FONTE DE RECURSOS

20 — PROGRAMA DE INVESTIMENTOS — BANCO DO NORDESTE

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL E PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MELHOR TECNICA E PRECO

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 240 dias Prazo de Execugao: 210 dias

07 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizag&o. Fica obrigatério, no entanto, a realizagdo de no
minimo uma visita a cada més na sede da DESO, com o objetivo da contratada apresentar os

trabalhos desenvolvidos no periodo para as diretorias e técnicos envolvidas no projeto. As
reunides terao suas datas definidas apds o inicio do contrato.
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08 - FORMA DE REMUNERAGCAO

A forma de remuneragcdo dos servigos (recursos materiais e humanos), exceto os servicos de
campo (topografia, geotecnia e analise de qualidade de agua), sera na modalidade Preco Global,
cujos desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PRECO GLOBAL

Primeira Parcela - Referente a 10% (dez por cento) do valor dos servigos relativos aos recursos
materiais € humanos, quando da apresentagcdo do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 1 a
30 (trinta) dias da data de recebimento da Ordem de Servi¢o e apds a aprovagdo do mesmo;

Segunda Parcela - A 60 (sessenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela
contratada, quando da apresentacao e apds aprovagao do Relatério de Andamento de Projeto -
RAP 2, referente aos servigos de campo efetivamente realizados e 10% (dez por cento) do valor
dos servigos referentes aos recursos materiais e humanos;

Terceira Parcela - A 90 (noventa) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela
contratada, quando da apresentacao e apds aprovagao do Relatério de Andamento de Projeto -
RAP 3, referente aos servigos de campo efetivamente realizados e a 15% (quinze por cento) do
valor dos servicos referentes aos recursos materiais e humanos;

Quarta Parcela - A 120 (cento e vinte) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela
contratada, quando da apresentacao e apds aprovagao do Relatério de Andamento de Projeto -
RAP 4, referente aos servigos de campo efetivamente realizados e a 15% (quinze por cento) do
valor dos servicos referentes aos recursos materiais e humanos;

Quinta Parcela - A 150 (cento e cinquenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela
contratada, quando da apresentacédo e apos aprovacédo do Relatério de Andamento de Projeto -
RAP 5, referente aos servicos de campo efetivamente realizados e a 15% (quinze por cento) do
valor dos servigos referentes aos recursos materiais e humanos;

Sexta Parcela - A 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela
contratada, quando da apresentacéo e apds aprovagado do Relatorio de Andamento de Projeto
-RAP 6, referente aos servigos de campo efetivamente realizados e a 15% (quinze por cento) do
valor dos servigos referentes aos recursos materiais € humanos;

Sétima Parcela - Esta parcela podera ser paga em duas alternativas, conforme a seguir, na
emissao do Relatério de Analise de Projeto, emitido pela DESO, até 15 dias da entrega final dos
servigos prevista para 210 (duzentos e dez) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo
pela contratada:

Alternativa 1 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela modificagdo do projeto, o
pagamento desta ultima parcela sera dividido em duas sub-parcelas. A primeira sera referente aos
servigos de campo efetivamente realizados somada a 5% (cinco por cento) do valor dos servigos
referentes aos recursos materiais e humanos. Apds a aprovacao dos servigcos corrigidos, serao
pagos os 15% (quinze por cento) restantes do valor dos servigos referentes aos recursos
materiais e humanos.
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Alternativa 2 Caso o Relatdrio de Analise de Projeto conclua pela aprovacdo do projeto, sem
restricoes, o pagamento desta parcela sera realizado no valor referente aos servicos de campo
efetivamente realizados e a 20% (vinte por cento) dos servigos referentes aos recursos materiais e
humanos.

b) PRECOS UNITARIOS

A forma de remuneragao dos servigos de campo sera por empreitada a pregos unitarios, pagos
apo6s a execugao, medicdo e aceitagdo dos servicos de campo (topografia, geotecnia e analises
de qualidade de agua).

As parcelas somente serdo pagas apos a aprovacao dos relatorios e autorizagdo pela Equipe de
Fiscalizagao da Contratante.

Os servigos de topografia e geotecnia serdo comprovados por meio de contrato de prestagao de
servico e emissado de ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica dos respectivos responsaveis
técnicos. A contratada apresentar antes do inicio dos trabalhos o cronograma de execugado dos
servigcos, com o planejamento de realizagdo dos mesmos. Os servigos de geotecnia devem ser
comprovados por meio de desenhos, relatérios fotograficos, ambos com indicagédo de
coordenadas dos locais de realizagdo dos servicos e boletins de execucdo dos servigos
solicitados devidamente assinados pelos respectivos responsaveis técnicos.

09 - ELABORAGAO DO PROJETO EXECUTIVO

O produto relativo a elaboracdo do projeto devera apresentar os seguintes itens minimos, com
conteudos detalhados no Anexo | - Especificagdes Técnicas:

a) Memorial descritivo - concepcdo geral e de cada unidade do sistema com referéncias aos
volumes complementares, ilustracdes, etc;

b) Memorial de célculos - demonstrativo completo, premissas, equagdes, parametros, etc.;

c) Desenhos - plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT, dos
projetos arquitetdnico, estrutural, elétrico, automacao, terraplanagem;

d) Especificagdes técnicas de materiais e de servigos relativas ao objeto, ilustragdes, etc.;

e) Manual de Operagao com descricdo da rotina a ser estabelecida para operagao da Estacao de
Tratamento de Agua - ETA projetada;

f) Orcamento detalhado - Deverdo ser apresentados: memoéria de calculo de quantitativos,
cotagdes de pregcos (no minimo trés cotagcdes de cada item cotado), composi¢cdes de precos
unitarios tendo o SINAPI como referéncia.; composicdes de precos unitarios tendo o SINAPI e/ou
ORSE como referéncia. Ressalta-se também a necessidade de aplicacdo de BDI's diferenciados
nos casos de materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo ao Orgamento
devera ser apresentado o planejamento (cronograma) para implantagcado das obras, estratégia de
suprimentos, entre outros dados que poderao vir a ser considerados necessarios, sendo
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considerado as premissas e condicionantes ambientais ao orgamento, detalhamento do BDI,
Encargos Sociais e Cronograma Fisico-Financeiro detalhado considerando todas as etapas
executivas.

h) Relatério das areas a serem adquiridas, apresentando e pesquisa com evidéncia de posse com
as comprovagdes documentais registradas em cartorio, e identificagdo dos proprietarios, com
documentacdo. O levantamento devera ser realizado com georreferenciamento das areas,
podendo ser utilizado GPS de precisao.

Como orientagao geral, sdo os seguintes escopos ou conteidos minimos aguardados no projeto a
ser elaborado:

Eletromecanica, meio ambiente, estrutural, elétrico, hidraulico/drenagem, automacéo, protecao e
monitoramento, comunicacdo, orgcamento detalhado, composicbes unitarias de preco,
quantitativos, especificagcbes técnicas de materiais e servigos, pecgas graficas completas, manual
de operacado e memoriais descritivos, inclusive ART’s — Anotagao de Responsabilidade Técnica de
elaboragéo de projetos, orgamentos e de servigos de campo.

Nos locais onde for necessaria a supressao vegetal, deverdo ser apresentados desenhos com
indicacao da area a ser desmatada, relacionados as intervengdes propostas em projeto.

O produto final devera encontrar-se devidamente licenciado junto ao 6rgao ambiental competente,
com a obtencdo da Licenga de Instalagdo necessaria a implantagdo das unidades projetadas e ao
funcionamento do sistema proposto. Para atingir este objetivo, durante a elaboragao do projeto,
deverao ser agendadas visitas e reunibes técnicas envolvendo a contratada, a ADEMA e a DESO
de forma a garantir sua elaboracao dentro dos padrdes aceitos pelo érgao ambiental.

Todos os projetos elétricos a serem fornecidos deverdo ser entregues devidamente aprovados
pela concessionaria local de energia elétrica.

O produto final também devera incluir a obtencado das autorizagdes necessarias ao andamento do
projeto e da obra junto aos érgaos e empresas competentes (PETROBRAS, CHESF, DNIT, DER,
entre outros).

10 - INFORMAGOES DISPONIVEIS E ESTUDOS EXISTENTES
Estardo disponiveis para a empresa consultora os documentos abaixo mencionados:

Projeto basico da implantagcdo do Sistema Integrado da Adutora do Semiarido, elaborado pela
empresa ENPRO — Engenharia de Projetos e Obras para a DESO — Companhia de Saneamento
de Sergipe, em 2004;

Projeto Executivo e de Supervisdo das Obras de Recuperagcao e Automacgdo dos Sistemas
Integrados das Adutoras Sertaneja e Alto Sertdo e implantagao do Sistema Adutora do Semiarido,
elaborado para SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento e Orcamento de Sergipe pela
empresa CONSENSO Projetos e Servigos, em 2007;
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Projeto Executivo e de Supervisao das Obras de Recuperacdo do Sistema Integrado das Adutoras
Sertaneja e Alto Sertdo e implantagédo do Sistema Adutora do Semiarido, “As Built” elaborado para
SEMARH - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hidricos pela empresa
ENPRO/CONSENSO, em 2011;

Projeto Executivo da Ampliagdo do Sistema Alto Sertdao — Trecho Nossa Senhora da Gléria/Moita
Bonita/Ribeiropolis, elaborado pela empresa ARKIS — Infraestrutura Urbana, em 2011;

Plano Diretor de Abastecimento de agua dos Povoados e Complementagédo do Abastecimento das
Sedes Municipais dos territérios Alto Sertdao, Agreste Central e Baixo Sdo Francisco, no estado de
Sergipe, elaborado para SEMARH - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Hidricos pela empresa Consenso Projetos e Servigos, em 2013;

Projeto Executivo das Obras de Reforgo e Ampliagdo da Adutora do Alto Sertdo - Tramo a jusante
da Torre T2 (Cruz das Gracas)/Simao Dias/SE elaborado pela empresa ENPRO — Engenharia de
Projetos e Obras, em 2015;

Os referidos documentos poderao ser consultados nos seguintes local e horario:
Diretoria de Meio Ambiente e Expansdo — DMAE - Rua Campo do Brito, n.° 331, Bairro 13 de
Julho, Aracaju/SE, CEP: 49020-380,Tel.:(0xx79) 3226-1072/1074;

Das 08:00 as 12:00, de Segunda a Sexta-feira.

A DESO ndo se obriga a fornecer os documentos listados anteriormente, disponibilizando-os
apenas para consulta.

11 - RELATORIOS E PRODUTOS

A lista e conteudo dos produtos a serem desenvolvidos constam no ANEXO | — Especificacbes
Técnicas, deste documento.

12 - VISTORIA

A participag@o na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para
execucgao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este documento, podendo
a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagao de vistoria nas condigdes abaixo:

a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1072/1074 — DMAE;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;
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c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagédo para o ato;

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitagdo, mediante e-mail cpl@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica.

e) A nao realizacao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatoério.

13 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observardo o cronograma da licitagdo e atendendo a seguinte sequéncia:

- Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;
- ApOs a realizagio da reunido inicial do contrato

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicacao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, conforme critérios e especificagdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima
medi¢cao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdo da qualidade do servigo executado, com a consequente aceitagdo mediante termo
circunstanciado.

O gestor do contrato analisara os relatoérios e toda documentacao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.
O gestor, apo6s emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.
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Na hipdtese de a verificagdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes  constantes neste  documento e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

14 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacdes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigag¢des pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

15 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigcos conforme especificacbes deste documento e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;
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Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios
ou incorrecgdes resultantes da execucéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéo Individual — EPI,

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que realizardo a
execucgao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;
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Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica — ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste documento e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacdes;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este documento, no
prazo determinado.
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Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniao; 3) certiddées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo o0s servigos
contratados.

16 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.
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A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugado do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢cao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sanc¢bes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacado
vigente, podendo culminar em rescis&o contratual, conforme previsdo do edital e do RILC.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

17 - DA SUBCONTRATAGAO
E permitida a subcontratagdo parcial do objeto para as seguintes condigdes:

A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugado do
objeto, limitando-se aos servigcos topograficos, servigos geotécnicos, elaboragdo de projetos
complementares (elétricos e estruturais).

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagcdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigagdes, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sang¢des previstas no
RILC — Regulamento Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;

b) Multa moratéria;
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¢) Multa compensatéria;
d) Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
As sancgdes constantes no subitem 16.1 poderao ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administragao Publica Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execucao do objeto desta licitagéo;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

c) Comportar-se de modo inidéneo;

d) Fizer declaragao falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangodes, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC.

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo
compensadas pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestacbes a que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicagdo de sancéo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ou nao.

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente a 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

Il - Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacédo de habilitagdo, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, a vista do subitem 13.4.6, podera ser aplicada multa
correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

lll - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
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IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente a 1 % do valor total do contrato;

V - No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 20 % sobre o valor da parcela nao
executada;

VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razdo de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII - Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela em
atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importancia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida,
e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera, quando do nado pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sang¢do de
suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sancao de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a DESO, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
aplicando a disposigédo do art. 189 e 190 do RILC em face da legislagao fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

19 - FORMA DE REAJUSTE

Os precgos contratuais referentes aos servigos poderdo ser reajustados apdés um ano da data de
apresentagao da Proposta de Precgos, de acordo com a variagdo do indice setorial publicado na
revista Conjuntura Econbmica da Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 -
Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

R=V.(I1-1lo) /10,
onde:

R = valor do reajustamento procurado;

V = saldo do prego inicial a ser reajustado;

lo = indice setorial de precos constante da Coluna 39 - Servigos de Consultoria correspondente ao
més de apresentacio da proposta;

1 = é o indice setorial de precos constante da Coluna 39 - Servicos de Consultoria
correspondente ao més em que é devido o reajuste.
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20 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢gdes mensais pelos servigcos efetivamente executados. A DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Termo de Referéncia, constituindo, assim, a
unica remuneragao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste documento € a de pregos unitarios (podera sofrer
alteracao, caso seja preco global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigcdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da DESO o Boletim de Medicado dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de memodria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pre¢os unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pregos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovagao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacgéo;

As faturas so serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para correc¢des e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagcédo, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas e
também em meio digital, sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).
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21 - PROPOSTA DE PRECOS

Conforme medi¢gdes mensais pelos servigcos efetivamente executados. A DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Termo de Referéncia, constituindo, assim, a
unica remuneragao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste documento € a de pregos unitarios (podera sofrer
alteracao, caso seja preco global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigcdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da DESO o Boletim de Medicado dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de memodria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pre¢os unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pregos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovagao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacgéo;

As faturas so serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para correc¢des e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagcédo, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas e
também em meio digital , sendo as planilhas em formato xIs, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).
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22 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Precos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com méao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO.

c¢) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE..

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 26% (vinte e seis por cento) na planilha de
execucao de servicos, sob pena de desclassificagao.

e) Precos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execucdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos.

h) Composicao Unitaria dos precos onde deverdo constar de forma discriminada os materiais e a
mao-de-obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

i) A licitante devera apresentar as composicbes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

- N&o poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composicao dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composigao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderédo constar da composi¢cao dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagéo,
Transporte, Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

PB 020-150421-CO - Elaboragéo Projeto 2a Etapa Adutora Semiarido
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 16



ORSE 7853

ODESQ

GG PANH |8 DE 5AMBESMENTO DE SERG IPE

j) Esses Encargos Sociais Complementares deverao constar das composicoes de precos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos.

k) Declaracdao do Proponente, de que tem condicbes de assumir todas as obras e servicos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

I) Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

m) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sesséo publica
de recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.

23 - PROPOSTA TECNICA
A proposta técnica devera conter os seguintes itens:

a) Equipe Técnica

A licitante devera apresentar declaracao de que na hipotese de vencedora da presente licitacao,
esta obrigada a possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe
técnica composta no minimo dos profissionais relacionados a seguir no item c.1, e que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicio devera ser solicitada
a anuéncia da DESO. Somente sera admitida a substituicdo de algum membro da mesma, no
curso de execugdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou
superior e desde que previamente aprovada pela DESO.

Devera ser apresentada relagdo explicita e nominal da equipe técnica minima de nivel superior
acompanhada de declaragao formal de disponibilidade para a realizacdo dos servicos, indicando
para cada profissional, a respectiva qualificacdo, a funcdo e tempo de atividade na funcao,
composta dos seguintes profissionais.

a.1) Equipe Técnica Minima Profissional

+ 01 (um) Coordenador Geral do Projeto, engenheiro civil ou sanitarista, com experiéncia
comprovada em Coordenagao para a elaboragéo de estudos e projetos de abastecimento
de 4agua, abrangendo engenharia hidraulica, engenharia civil, engenharia elétrica,
geotecnia e meio ambiente;

« 01 (um) Engenheiro Sénior Consultor com experiéncia comprovada no dimensionamento e
projeto de estagbes de tratamento de agua.

+ 01 (um) Especialista, Engenheiro Civil ou Sanitarista, com experiéncia comprovada na
area de projetos de sistemas de abastecimento de agua, abrangendo captacdo, aducao,
tratamento e reservacao;

« 01 (um) Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada em projetos elétricos de para
sistemas de abastecimento de agua;

« 01 (um) Engenheiro Civil com experiéncia comprovada em projetos de estrutura.
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Deverao ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica.

A comprovagao de que o coordenador da equipe técnica pertence ao quadro da Empresa devera
ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho para empregado da Empresa;
- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;
- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

24 - JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

Para efeito de pontuacdo da PROPOSTA TECNICA, a Comiss&o de Licitacdo atribuira, a cada
licitante, uma “Nota de Proposta Técnica” (NT) que podera variar de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos,
composta das parcelas apresentadas no quadro abaixo, as quais serdo definidas conforme
critérios descritos adiante.

ITEM DESCRIGAO DO ITEM A SER ATENDIDO PONTUAGAO MAXIMA

1 Equipe Técnica

1.1 Coordenador 500
2 Empresa 500
NOTA TECNICA MAXIMA 1.000

Tabela 1: QUADRO DE PONTUAGCAO DA PROPOSTA TECNICA

a) Experiéncia do Profissional indicado como Coordenador Geral

Para a atribuicdo de pontos quanto a Experiéncia de Servicos do Profissional indicado como
Coordenador Geral, sera observado o seguinte:

+ 250 (duzentos e cinquenta) pontos pela apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) expedidas pelo CREA em nome do profissional indicado como Coordenador Geral,
que comprove a elaboragédo de projeto executivo de sistema de abastecimento de agua
incluindo captagao, adutora de agua bruta ou tratada, elevatéria de agua bruta ou tratada,
estacido de tratamento de agua com sistema de automacéo operacional e reservatorio de
distribuigao.

+ 250 (duzentos e cinquenta) pontos pela apresentacao de Certidao de Acervo Técnico
(CAT) expedida pelo CREA, em nome do profissional indicado como Coordenador, que
comprove a elaboragéo de especificagdes técnicas de sistema de automagéo operacional
de sistema integrado de abastecimento de agua.

- Possuindo as 02 (duas) CAT’s que atendam ao solicitado, a licitante atingira a pontuacao
maxima de 500 (quinhentos) pontos neste item.
- Nao sera permitida a soma de atestados para fins de atendimento as capacidades minimas
exigidas.
PB 020-150421-CO - Elaboragéo Projeto 2a Etapa Adutora Semiarido
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscrigo Estadual

27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 18



ORSE 7853

ODESQ

GG PANH |8 DE 5AMBESMENTO DE SERG IPE

d) Experiéncia da Empresa Licitante

Para atribuicido de pontos quanto a Experiéncia da Empresa Licitante em servigos similares aos
da presente licitacdo, sera observado o seguinte:

+ 250 (duzentos e cinquenta) pontos pela apresentacao de atestado em nome da licitante,
emitido por érgaos publicos ou empresas privadas, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servicos foram executados, que comprove a elaboragdo de projeto
executivo de sistema de abastecimento de agua incluindo captagéo, adutora de agua bruta
ou tratada com capacidade minima de 270 I/s, estagéo elevatoria de agua bruta ou tratada
com conjuntos elevatérios de no minimo 500 (quinhentos) CV de poténcia instalada e
estacao de tratamento de agua com capacidade tratamento minima de 300 (trezentos) I/s e
operacao automatizada.

« 250 (duzentos e cinquenta) pontos pela apresentacao de atestado em nome da licitante,
emitido por 6rgaos publicos ou empresas privadas, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigos foram executados, que comprove a elaboragao de especificagcoes
técnicas de sistema de automacgéo operacional de sistema integrado de abastecimento de
agua.

- Possuindo as 02 (duas) CAT’s que atendam ao solicitado, a licitante atingird a pontuacgéo
maxima de 500 (quinhentos) pontos neste item.

- Nao sera permitida a soma de atestados para fins de atendimento as capacidades minimas
exigidas.

25 - CRITERIOS DE PONTUAGAO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O critério a ser utilizado na avaliagao e julgamento para classificacdo das propostas apresentadas
€ o de melhor técnica e prego.

Os ltens da proposta técnica a serem avaliados, bem como as respectivas pontuagdes maximas
que podem ser obtidas pelas licitantes encontram-se dispostos no item 24.

Serdo desclassificadas as Propostas Técnicas que obtenham pontuagdo inferior a 500
(quinhentos) pontos.

As Propostas Comerciais das licitantes classificadas tecnicamente serdo examinadas para
determinar se as mesmas estao completas, se houve erro de calculos, se todos os documentos
foram devidamente assinados e se todas as propostas estdo de acordo com as exigéncias.

Se houver discrepancia entre o preco unitario e o prego total, o qual é obtido pela multiplicagdo do
preco unitario pela quantidade, o preco unitario prevalecera e o preco total sera corrigido.

A classificacdo das Propostas sera de acordo com a média das valoragbes das propostas técnica
e financeira, sendo declarada vencedora a licitante que obtiver a maior nota final, combinando
nota técnica e nota financeira, conforme a férmula e os pesos seguintes:
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Ncf = 0.50 x Nt + 0.50 x Nf
Onde,

Ncf = Nota de classificagao final alcangada pela Licitante;
Nf = Nota financeira obtida pela Licitante (maxima de 1000 pontos); e,
Nt = Nota técnica obtida pela Licitante (variando entre 500 e 1000 pontos).

Nf =1.000 — 500 x [(P — Pmin.) / (Vest — Pmin.)]
Onde,

P = Preco apresentado pela Licitante classificada para a execugao dos servicos;
Vest = Valor estimado pela DESO; e,
Pmin. = Pregco minimo ofertado entre as Licitantes classificadas.

26 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades andénimas, mediante cépia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragao do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no
Cartério de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balanco de Abertura
e demonstragdes contabeis na forma da lei.

A capacidade econémico-financeira sera verificada através de:
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Liquidez Corrente: maior ou iguala 1,20

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

Liquidez Geral: maior ou iguala 1,10

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Grau de Endividamento Geral: menor ou igual a 0,50

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
EG =

Ativo Total

Na hipétese de até 02 (dois) indicadores acima nao atingirem os valores previstos e caso a
LICITANTE tenha sido considerada apta tecnicamente, a DESO se reserva o direito de exigir da
LICITANTE, para assinatura do Contrato, um seguro de garantia adicional tipo "performance bond"
ou outro, ou garantia especifica concedida a LICITANTE por agente financeiro, aceito pela DESO,
de que tera aporte de recursos necessarios a execugao do Contrato a ser firmado.

Na hipétese dos 03 (trés) indicadores ndo atingirem os valores previstos, a LICITANTE sera
considerada inabilitada.

O Patrimoénio Liquido minimo exigido sera: R$ 59.000,00
27 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugdo do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caucao em Dinheiro
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

28 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitagéo Técnica;
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b.1) Comprovacéo de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitacdo, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
devidamente registrado pelo CREA, que comprove a execugdo de servigos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital. Para efeito de analise e
comprovacao, define-se “como servicos compativeis aos do objeto deste Edital” a elaboragao de
Projeto Executivo de Sistema de Abastecimento de Agua com as seguintes caracteristicas
minimas:

- Estagao elevatéria de agua bruta ou tratada, com conjuntos elevatoérios de poténcia minima de
500 (quinhentos) CV de poténcia instalada por conjunto elevatorio;

- Adutora de agua bruta ou tratada com capacidade minima de 270 I/s;

- Estacado de tratamento de agua com capacidade de tratamento minima de 300 (trezentos) I/s
com operagao automatizada;

- Projeto basico de sistema de automagao operacional em sistema integrado de abastecimento de
agua.

b.2) Comprovacao de Capacitacao

Comprovacao de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentacao da
proposta, profissional(ais) de nivel superior devidamente registrado no CREA para assumir as
funcdes de Coordenador Geral dos trabalhos, com formagado e experiéncia em servigos de
caracteristicas técnicas semelhantes e compativeis as do objeto da presente licitacdo, mediante a
apresentagdo de Certificado de Acervo Técnico (CAT) registrado no 6rgao de classe
correspondendo em nome do profissional, que comprove a elaboragcao de projeto executivo de
sistema de abastecimento de agua incluindo adutora de agua bruta ou tratada, estacao elevatoria
de agua bruta ou tratada, estagao de tratamento de agua e reservatério elevado ou apoiado.

A comprovacao de vinculagdo do profissional indicado como Coordenador Geral com a Licitante
devera ser demonstrada da seguinte forma:

- Carteira de trabalho para empregado da Empresa;
- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;
- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

O profissional indicado como Coordenador Geral dos trabalhos somente podera ser substituido
mediante motivo superveniente, caso fortuito ou forga maior, sempre por outro profissional de
perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorizacdo da DESO, consoante o Art.
13 § 3° da Lei 8.666/93.

O acervo técnico do profissional indicado como Coordenador Geral somente podera constar na
Proposta de uma unica empresa LICITANTE. Caso contrario, serdo inabilitadas todas as
propostas que incluirem o acervo de um mesmo profissional.
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b.3) Relacao da Equipe Técnica

Relagao explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao
formal de disponibilidade para a realizacdo dos servigos, indicando para cada profissional, a
respectiva qualificagao e a funcéo.

Deverado ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica. A
Licitante devera declarar que, na hipotese de vencedora da presente licitagcdo, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica composta
no minimo dos profissionais relacionados na alinea c.1) Equipe Técnica Minima Profissional de
item 24 — PROPOSTA TECNICA deste Projeto Basico, bem como de que se obriga a manté-los
durante toda a vigéncia do contrato e que, em caso de substituicdo, devera ser solicitada a
anuéncia da DESO.

A comprovacéao de que os profissionais que compdem da equipe técnica pertencem ao quadro da
Empresa devera ser feita, na ocasido da contratagao, através de uma das seguintes formas:

- Carteira de Trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestagao de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

A CONTRATADA devera apresentar a comprovacao de regularidade, junto ao 6rgdo de classe
para os profissionais que assim a legislagao exigir.

29 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | ESPECIFICACAO - APRESENTACAO DOS TRABALHOS
Anexo || ESPECIFICACAO - PROJETO GEOMETRICO

Anexo Il ESPECIFICACAO - SERVICOS DE TOPOGRAFIA
Anexo IV QUADRO SERVICOS DE CAMPO

Anexo V ESPECIFICACAO - ELABORACAO DO PROJETO
Anexo VI PLANILHA ORCAMENTARIA

Aracaju, 23 de setembro de 2021.

JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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