

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	7912	SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS	7.363.639,50	24,8400%	9.193.948,99	88,89%
	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	435.856,96		544.149,76	5,26%
	02	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS	216.215,35		269.938,14	2,61%
	03	REDE COLETORA SUB-BACIAS 1/10, 2/10, 3/10 E 4/10 (PARCIAIS)	3.466.522,27		4.328.344,69	41,85%
	04	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 4/10	1.852.877,04		2.313.336,70	22,37%
	05	EMISSÁRIO POR RECALQUE EE 1/10, EE 2/10, EE3/10 (PARCIAL) E EE 4/10 (TOTAL)	1.332.505,20		1.664.027,51	16,09%
	06	FRETE DE MATERIAIS	59.662,68		74.152,19	0,72%
02	7914	SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - MAT EMPREITEIRO	1.026.409,07	12,0000%	1.149.583,88	11,11%
	01	REDE COLETORA SUB-BACIA 1/10	3.895,21		4.362,93	0,04%
	02	REDE COLETORA SUB-BACIA 2/10	8.554,71		9.581,93	0,09%
	03	REDE COLETORA SUB-BACIA 3/10	27.248,87		30.520,03	0,30%
	04	REDE COLETORA SUB-BACIA 4/10	58.823,50		65.884,42	0,64%
	05	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE 4/10	479.602,41		537.155,34	5,19%
	06	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 1/10	476,25		533,40	0,01%
	07	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 2/10	476,25		533,40	0,01%
	08	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 3/10	1.525,36		1.708,40	0,02%
	09	EMISSÁRIO POR RECALQUE DA EE - 4/10	445.806,51		499.304,03	4,83%
Importa o presente orçamento em: (dez milhões, trezentos e quarenta e tres mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos).			TOTAIS =====>		8.390.048,57	100,00%
					10.343.532,87	