
29/11/2022 10:55 www.licitacoes-e.com.br

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-detalhes-licitacao.aop 1/1

© Banco do Brasil
SAC BB - 0800 729 0722  | Ouvidoria - 0800 729 5678  | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088  | Segurança  | Relações com Investidores 


pxl1aop00008_aop-22,
2022-10-21 18:21,
Tue Nov 29 09:08:29 BRT 2022






Licitação [nº 971037] 
  
   

Lote [nº 1]   




Opções

Cliente COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
 / (1) 
CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO


Pregoeiro DIANE SANTOS PINHEIRO

Resumo da licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DO PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL A RESPEITO DA
OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO RIO PIAUITINGA VISANDO ESTABELECER AÇÕES
DE MANEJO QUE POSSIBILITEM A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE LOCAL, A MELHORIA DAS CONDIÇÕES
PAISAGÍSTICAS LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Edital 089/2022 Processo 15448/2022

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 5 dia(s)

Situação da licitação Disputa encerrada
 Data de publicação 01/11/2022

Início acolhimento de propostas 01/11/2022-08:00 Limite acolhimento de propostas 25/11/2022-08:15

Abertura das propostas 25/11/2022-08:15 Data e a hora da disputa 25/11/2022-08:30

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Randômico

Opções

Resumo do lote CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DO PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL A RESPEITO
DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO RIO PIAUITINGA.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Com disputa em sessão pública Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Arrematado
 Data e o horário 29/11/2022-07:30:17:536

Tempo mínimo lances intermediários 20 segundo(s) Tempo mínimo cobrir melhor oferta 3 segundo(s)

Tempo aleatório de disputa 0 - 30 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 0,01 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 0,01

CNPJ 22.684.967/0001-72

Fornecedor ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Telefone (79) 991778679

Nome contato CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

Arrematado R$ 874.787,77

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

   

Sala de disputa Criar licitação Utilitários Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO


UOR: [nº1] CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
- Fim contrato: 12/09/2023

[JD817202]
DIANE SANTOS PINHEIRO


apoio aut. competente 
pregoeiro
- Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria        
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 29/11/2022 10:57:27 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 
CNPJ: 22.684.967/0001-72 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome /
Razão Social:

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA Pesquisar
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 Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Empresa Penalidade Base Legal Prazo de Impedimento

Fornecedores Penalizados

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2010 - 29/11/2022

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0

 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 

https://www.deso-se.com.br/
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PROPOSTA COMERCIAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

A ECONSULT – Environmental Consulting LTDA, registrada no CNPJ nº 22.684.967.0001/72,
sediada na rua Dr. Bezerra de Menezes, nº 356, bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP:
49.035-240, apresenta a seguinte proposta comercial para o certame 089/2022 da Companhia
de Saneamento de Sergipe - DESO, cujo objeto é: Contratação de empresa para executar
serviços do Plano de Compensação Ambiental a respeito da Obra de Ampliação do Sistema de
abastecimento de água do Rio Piauitinga, visando estabelecer ações de manejo que
possibilitem a proteção da biodiversidade local, a melhoria das condições paisagísticas locais e
o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental.

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Único

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUTAR SERVIÇOS
DO PLANO DE
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A RESPEITO DA OBRA DE
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO RIO PIAUITINGA
VISANDO ESTABELECER
AÇÕES DE MANEJO QUE
POSSIBILITEM A PROTEÇÃO
DA BIODIVERSIDADE LOCAL,
A MELHORIA DAS
CONDIÇÕES PAISAGÍSTICAS
LOCAIS E O
DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

SERVIÇO 01
R$ 874.560,00 R$ 874.560,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 874.560,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 874.560,00 (oitocentos e setenta e quatro mil quinhentos e
sessenta reais).

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Prazo de Execução e Vigência Contratual: 730 (setecentos e trinta) dias.

Seguro Garantia: correspondente a 5% do valor Contratual.

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br

mailto:contato@genivalnunes.com.br
http://www.genivalnunes.com.br


A empresa ECONSULT – Environmental Consulting LTDA, DECLARA que:

● A proposta atende as Especificações e Detalhamento dos Serviços demandados
descritos no Item 3 do Termo de Referência: promover a recuperação da área de
preservação permanente da sub- bacia do rio Piauitinga no município de Estância a
qual deverá ser executada através da recomposição florestal na margem do rio mais
degradada, localizada na porção sul em um percurso com aproximadamente 06 (seis)
km por 30 (trinta) metros de largura de cada margem.

● Nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento
do objeto da licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de
pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalação e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta;

● Os preços estão cotados em moeda corrente nacional e neles estão inclusas todas e
quaisquer despesas, tais como: IPI e demais impostos, encargos sociais, seguros, taxas,
tributos diretos e indiretos incidentes sobre o fornecimento dos materiais;

● A proposta tem prazo de validade de 60 dias, contados da data da sessão pública de
abertura desta licitação;

● Referente a garantia da execução do Contrato, apresentará na GFIN - Gerência
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissão da Ordem de
Serviços, a importância correspondente a 5% do valor Contratual, na modalidade de
Seguro Garantia;

● Submete a todas as condições estipuladas no Edital e seus Anexos, sem prejuízo da
estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo do
Edital;

● Em cumprimento a RDE nº 12/2021 de 08/03/2021, desta Companhia de Saneamento,
a empresa, obrigatoriamente, cumprirá as regras previstas no “GUIA DE ORIENTAÇÕES
DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO.

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: Cássio Filipe Vieira Martins
Cargo: Diretor/Responsável Legal
CPF: 048.964.335-30 RG: 3.086.886-6
Data de Nascimento: 28/03/1990
Endereço residencial: Rua Joaquim Pereira Lobo, nº 100, Cond. Vista Beira Mar, bloco barra,
apartamento 01, Farolândia, Aracaju/SE, CEP: 49.032-360

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br

mailto:contato@genivalnunes.com.br
http://www.genivalnunes.com.br


DADOS BANCÁRIOS

Banco: Itaú
Agência: 1170
Conta corrente: 41377-5

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022

_______________________

Cássio Filipe Vieira Martins

CPF: 048.964.335-30

RG: 3.086.886-6

Representante Legal/Diretor

ECONSULT – Environmental Consulting Ltda

CNPJ: 22.684.967.0001/72

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br

mailto:contato@genivalnunes.com.br
http://www.genivalnunes.com.br


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM SERVIÇO

/INSUM

O

DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO

UNIT.

VALOR

TOTAL

(%)

01 SERVIÇOS R$

874.560,00
100,00%

01.01 RECURSOS HUMANOS (176

horas/mês) E MATERIAIS / SERVIÇOS

- PLANTIO DE MUDAS

R$

737.844,00

84,37%

01.01.001 I 10712/

ORSE

Assistência Técnica com Engenheiro

Agrônomo

mês 1,88 R$

15.000,

00

R$

28.200,00

3,22%

01.01.002 S 90777/

SINAPI

Engenheiro ambiental júnior com

encargos complementares

h 528,00 R$

70,00

R$

36.960,00

4,23%

01.01.003 S 90777/

SINAPI

Engenheiro florestal júnior com

encargos complementares

h 1.056,00 R$

70,00

R$

73.920,00

8,45%

01.01.004 S 87/OR

E

Auxiliar Administrativo com encargos

complementares

h 2.112,00 R$

12,00

R$

25.344,00

2,90%

01.01.005 S 2379/

ORSE

Cerca com estaca de madeira sabiá

ou Similar h = 2,20m, altura útil

1,60m, c/ 5 fios

arame farpado

m 6.500,00 R$

33,00

R$

214.500,00

24,53%

01.01.006 S 8820/

ORSE

Fornecimento e plantio de mudas de

pequeno porte

un 12.000,00 R$

10,26

R$

123.120,00

14,08%

01.01.007 S 176/G

ORC

Plantio de mudas de pequeno porte -

sem fornecimento

un 30.000,00 R$ 4,50 R$

135.000,00

15,44%

01.01.008 S 182/O

RE

Veículo Novo, tipo pick-up 4x4,

cabine dupla, motor diesel, inclusive

combustível e motorista (rodagem

média mensal 2.000Km),

manutenção, seguro e despesas com

licenciamento

mês 12,00 R$

8.400,0

0

R$

100.800,00

11,53%

01.02 RECURSO MATERIAL - EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

R$

136.716,00

15,63%

01.02.001 S 51/OR

SE

Placa de obra em chapa aço

galvanizado, instalada - Rev

02_01/2022

m2 6,00 R$

475,00

R$ 2.850,00 0,33%

01.02.002 I 5554/

ORSE

Plotagem em papel formato A-1 un 2.160,00 R$ 3,40 R$ 7.344,00 0,84%

01.02.003 I 12/OR

E

Cópia Xerox A-4 un 1.080,00 R$ 0,15 R$ 162,00 0,02%

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br

mailto:contato@genivalnunes.com.br
http://www.genivalnunes.com.br


01.02.004 I 16/OR

E

Impressão colorida formato A-4 ou

Ofício

un 5.000,00 R$ 1,50 R$ 7.500,00 0,86%

01.02.005 I 11984/

ORSE

Encadernações un 72,00 R$ 7,50 R$ 540,00 0,06%

01.02.006 Assistente Social (Salário mensal R$

3.968,30, salário hora R$ 25,35,

encargos sociai s 111,51% - R$ 53,62)

- Fonte

https://www.salario.com.br/profissa

o/assistente-social-

cbo-251605/aracaju-se/

H 528,00 R$

28,00

R$

14.784,00

1,69%

01.02.007 Pedagogo (Fonte: Piso Nacional do

Magistério, (R$ 3.845,63/mês, salário

hora R$ 17,48

, com Encargos Sociais de 111,51% -

R$ 36,97)

h 1.056,00 R$

22,00

R$

23.232,00

2,66%

01.02.008 S 70/OR

E

Veículo Novo, tipo carro leve, motor

1.0,incluindo combustível (rodagem

média mensal

1.000Km),manutenção, seguro e

despesas com licenciamento

mês 12,00 R$

1.500,0

0

R$

18.000,00

2,06%

01.02.009 S 87/OR

E

Auxiliar Administrativo com encargos

complementares

h 2.112,00 R$

12,00

R$

25.344,00

2,90%

01.02.010 S 90777/

SINAPI

Engenheiro florestal júnior com

encargos complementares

h R$ 528,00 R$

70,00

R$

36.960,00

4,23%

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022

_______________________

Cássio Filipe Vieira Martins

CPF: 048.964.335-30

RG: 3.086.886-6

Representante Legal/Diretor

ECONSULT – Environmental Consulting Ltda

CNPJ: 22.684.967.0001/72

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 – DESO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DO PLANO DE

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL A RESPEITO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO RIO PIAUITINGA VISANDO ESTABELECER AÇÕES DE MANEJO

QUE POSSIBILITEM A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE LOCAL, A MELHORIA DAS CONDIÇÕES

PAISAGÍSTICAS LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 10.1, declaramos, sob as

penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa

para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022

___________________________________

Cássio Filipe Vieira Martins

CPF: 048.964.335-30

RG: 3.086.886-6

Representante Legal/Diretor

Endereço: Rua José Joaquim Pereira Lobo, nº 100,

cond. Vista Beira Mar, Bloco barra, apto 011,

Farolândia, Aracaju/SE, CEP: 49.032-360

ECONSULT – Environmental Consulting Ltda

CNPJ: 22.684.967.0001/72

ARACAJU
Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP:

49.035-240
Fone: +55 (79) 3013-6757

SÃO PAULO
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001

Fone: +55 (11) 92014-3042

contato@econsultgroup.com.br
www.econsultgroup.com.br

mailto:contato@genivalnunes.com.br
http://www.genivalnunes.com.br


Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Aracaju-SE,  03 de Novembro de 2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N. Inscrição Mobiliária: 103940-0 CNPJ/CPF: 22.684.967/0001-72
Nome/Razão Social: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Nome de Fantasia: ECONSULT
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se
neste município na(o)  R DR BEZERRA DE MENEZES,  356 COROA DO MEIO 49035-240 para
o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ. Descrição das Atividades Data Início
7112000 Servicos de engenharia 09/07/2015
7119702 Atividades de estudos geologicos 09/07/2015
7490199 Outras ativ.prof.cinst.tec.n/esp.anter. 09/07/2015

Cartão  impresso  de  acordo  com  o  decreto  2.629  de  08  de  Março  de  2010.
https://fazenda.aracaju.se.gov.br



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

22.684.967/0001-72
MATRIZ	

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/06/2015


 
NOME EMPRESARIAL

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ECONSULT 

PORTE

EPP


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos (Dispensada *)

73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento


 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO

R DR BEZERRA DE MENEZES 

NÚMERO

356 

COMPLEMENTO

********	

 
CEP

49.035-240	

BAIRRO/DISTRITO

COROA DO MEIO 

MUNICÍPIO

ARACAJU 

UF

SE


 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

LUANAMARTINS@GENIVALNUNES.COM.BR 

TELEFONE

(79) 3013-6757


 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****


 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA	

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/06/2015


 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL




 

SITUAÇÃO ESPECIAL

********	

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2022 às 09:14:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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código de localização EP30.0922.13355.EJJ8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 448421/2022






Identificação do Contribuinte:22.684.967/0001-72
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE






Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica
22.684.967/0001-72 referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda
Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento
22.684.967/0001-72
não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da
data da emissão.

Certidão emitida em 21/11/2022 08:48:18, válida até 21/12/2022 e deve ser conferida na Internet no
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.



Aracaju, 21 de Novembro de 2022






Autenticação:20221121LUMDEH

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 





Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 01 de Novembro de 2022
Nº. 202200404609

22.684.967/0001-72

Contribuinte:ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Em  cumprimento  à  solicitação  do  requerente  com  as  características  acima,  e  ressalvado  o
direito  da  Fazenda  Pública  Municipal  pesquisar,  inscrever  e  cobrar,  a  qualquer  tempo,  as
dívidas  que  venham  a  ser  apuradas,  CERTIFICAMOS  para  fins  de  direito  que,  mandando
rever  os  registros  tributários,  não  constatamos  a  existência  de  débitos  em  nome  do
contribuinte  em  apreço.
Esta certidão será válida até 30/01/2023

AH.0007.0001.AB.067CCódigo de Autenticidade:
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CNPJ:

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço:https://fazenda.aracaju.se.gov.br

https://fazenda.aracaju.se.gov.br


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.684.967/0001-72
Certidão nº: 27017147/2022
Expedição: 19/08/2022, às 10:07:45
Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.684.967/0001-72, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



23/11/2022 14:46 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1






Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.684.967/0001-72
Razão Social:GENIVAL NUNES CONSULT PROJ E M AMB LTDA
Endereço: RUA JORDAO DE OLIVEIRA 1259 / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-330



A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada
encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes
 a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/11/2022 a 18/12/2022



Certificação Número: 2022111903151992455820

Informação obtida em 23/11/2022 14:46:39

A utilização deste Certificado
 para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de
 autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir



 

 
ARACAJU 

Rua Dr Bezerra de Menezes, nº356 – Coroa do Meio - CEP: 49.035-240 
Fone: +55 (79) 3013-6757  

 
SÃO PAULO 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifício Royal Street - CEP: 01.452-0001 
Fone: +55 (11) 92014-3042 

 

contato@econsultgroup.com.br 
www.econsultgroup.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES 

ECONSULT – Environmental Consulting Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 
 II ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA 

 
GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA 
CNPJ – 22.684.967/0001-72 
NIRE - 28200580900 
 
GENIVAL NUNES SILVA, brasileiro, divorciado, natural  de Salvador/BA, maior, 
capaz, biólogo, nascido em 03.05.1957, portador da carteira de identidade n° 
268.637 SSP/SE, inscrito no CPF sob n°103.115.805-72, residente e domiciliado 
na rua Jordão de Oliveira, nº 1269, bairro Atalaia, CEP 49037-330, em 
Aracaju/SE, e CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS, brasileiro, natural de 
Aracaju/SE, maior, capaz, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
geólogo, natural da cidade de Aracaju/SE, nascido em 28.03.1990, portador da 
carteira de identidade n° 3.086.886-6 SSP/SE, inscrito no CPF sob 
n°048.964.335-30, residente e domiciliado na Tenente Antônio Fontes Pitanga, 
nº 256, Condomínio Residencial Vitta, bloco 03, apto. 403, bairro Farolândia, 
CEP 49032-360, em Aracaju/SE, únicos sócios cotista da empresa GENIVAL 
NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA, com sede 
na rua Jordão de Oliveira, nº 1269, bairro Atalaia, CEP 49037-330, em 
Aracaju/SE, registrada na MM Junta Comercial do Estado de Sergipe, sob NIRE 
28200580900, em sessão do dia 19.06.2015, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o nº 22.684.967/0001-72, resolvem, de comum acordo, modificar as cláusulas 
I e V do seu contrato social, reformulá-lo e consolidá-lo, mediante o Novo 
Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/02), que se regerá sob as cláusulas e 
condições seguintes: 
 

1 - Altera o endereço da rua Jordão de Oliveira, nº 1269, bairro Atalaia, CEP 
49037-330, em Aracaju/SE para rua Dr. Bezerra de Menezes, nº 356, bairro 
Coroa do Meio, CEP 49035-240, em Aracaju/SE; 
 

2- Alterar a denominação social e nome de fantasia, respectivamente, de 
GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE 
LTDA para GN CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA, e 
de GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE 
para GN CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE, assumindo 
estás o ativo e o passivo das anterioriores; 

 
3 - A administração da sociedade passará a ser exercida pelos sócios 
GENIVAL NUNES SILVA e CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS, assinando em 
conjunto ou isoladamente; 

 
4 - Reformular o contrato social. 

 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos 
da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 
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CONTRATO SOCIAL  CONSOLIDADO DA GN CONSULTORIA DE 
PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA  

 
 

CLÁUSULA I - A sociedade girará sob a denominação social de GN 
CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA, e usará o nome de 
fantasia de GN CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE, tendo sua 
sede rua Dr. Bezerra de Menezes, nº 356, bairro Coroa do Meio, CEP 49035-
240, em Aracaju/SE, podendo, ainda, abrir filiais e sucursais em qualquer parte 
do território nacional.  
 

CLÁUSULA II - A sociedade terá, por objetivo as atividades de: 

 Serviços de consultoria em questões de sustentabilidade do meio 
ambiente, assessoria em projetos de meio ambiente; 

 Serviços de atividades de estudos geológicos; 
 Serviços de engenharia.  

 
CLÁUSULA III - O capital social é de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais), divididos em 520.000 (quinhentas e vinte mil) cotas no valor de R$ 1,00 
(um real) cada uma, subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato em moeda 
corrente no país, e distribuído entre estes da forma que segue: 
 

a) GENIVAL NUNES SILVA, subscreve e integraliza, neste ato, 260.000 
(duzentas e sessenta mil) cotas, de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando 
R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em moeda corrente no país; 
 
b) CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS, subscreve e integraliza, neste ato, 
260.000 (duzentas e sessenta mil) cotas, de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalizando R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em moeda 
corrente no país; 

 
CLÁUSULA IV - A sociedade iniciou suas atividades em 18.06.2015 e o seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA V - A administração da sociedade será exercida pelos sócios 
GENIVAL NUNES SILVA e CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS, assinando em 
conjunto ou isoladamente, que se incumbirão de todas as operações e 
representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo 
delegar poderes especiais a terceiros, através de procuração após concordância 
do outro sócio. 
 
CLÁUSULA VI - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 
social. (art. 1.052, CC/2002). 
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CLÁUSULA VII - É expressamente vedado, a quaisquer dos sócios, o uso da 
firma em endossos, aceites de favores, avais ou quaisquer outras 
responsabilidades estranhas aos interesses da sociedade, respondendo cada 
sócio perante esta, seus sócios e terceiros por qualquer excesso do uso da firma. 

CLÁUSULA VIII - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pró-labore”, em ato separado, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 
 
CLÁUSULA IX - Ao término de cada exercício social, em 31/12 de cada ano, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos 
lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, 
a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada 
um. Nesse caso será observado a reposição dos lucros quando a distribuição 
afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002. 

CLÁUSULA X - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será 
dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o 
levantamento de um balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os 
herdeiros do pré-morto deverão, em 60 (sessenta) dias da data do balanço 
especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não à mesma 
sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto, ou, 
então, receberão os haveres do sócio falecido, apurados até o balanço especial, 
mediante acordo de imediato. 
 
CLÁUSULA XI - No caso de um dos sócios retirar-se da sociedade, deverá 
notificar aos demais, por escrito, com antecedência de 120 (cento e vinte) dias, 
e seus haveres lhe serão reembolsados mediante acordo de imediato. 
 
CLÁUSULA XII - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser 
cedidas ou transferidas sem expresso consentimento da sociedade, cabendo, 
em igualdade de preços e condições, o direito de preferência ao sócio que queira 
adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possui. 
 
CLÁUSULA XII - Fica eleito o foro da comarca da Cidade de Aracaju/SE para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
       
CLÁUSULA XIII - Os  Administradores declaram, sob as penas da lei, de que 
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, 
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
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a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade, (art.1.011, 1º, CC/2002) 
 
 
 

    Aracaju/SE, 19 de outubro de 2020. 
 
 

GENIVAL NUNES SILVA  
Sócio Administrador 

 
CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS  

Sócio administrador 
 

JULIANA BISPO DE OLIVEIRA 
Contadora CRC/SE 007290/O-7 

 
                              JOÃO IZAIAS ANDRADE OLIVEIRA 
                                    Advogado OAB/SE 6180 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GN CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA consta 

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

01077867530

04896433530

10311580572

25671340500
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

JULIANA BISPO DE OLIVEIRA

CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

GENIVAL NUNES SILVA

JOAO IZAIAS ANDRADE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020 16:28 SOB Nº 20200567705. 
PROTOCOLO: 200567705 DE 28/10/2020. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005223385. CNPJ DA SEDE: 22684967000172. 
NIRE: 28200580900. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2020. 
GN CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.agiliza.se.gov.br











 

IV ALTERAÇÃO DA EMPRESA DENOMINADA “ECONSULT ENVIRONMENTAL 
CONSULTING LTDA” 

 
NIRE: 28200580900                                                                    CNPJ: 22.684.967/0001-72 
                      

QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO 
 

CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, geólogo, natural de Aracaju/SE, nascido em 28/03/1990, portador da cédula de 
identidade RG n°30868866 SSP/SE e do CPF n° 048.964.335-30, com endereço na Rua 
Dr. Bezerra de Menezes, nº 356, Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP: 49035-240 
 
 

Único sócio quotista da sociedade ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, 
registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob NIRE 28200580900, inscrita 
no CNPJ sob n°. 22.684.967/0001-72, resolvem de comum acordo alterar e consolidar 
o Contrato Social mediante o que segue: 
 
1. Alterações: 

 

a) Resolve incluir ao objeto social as seguintes atividades: Treinamento 
e Desenvolvimento Profissional; Serviços de assistência social sem 
alojamento; Consultoria em Publicidade e Propaganda; Atividades 
de design não especificadas anteriormente; Serviços combinados de 
escritório e apoio administrativo.   

 
À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DA DENOMINAÇÃO: 

 
A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adotará o nome 
empresarial de ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, e adotará o nome 
fantasia de ECONSULT, que terá como sede na Rua Dr. Bezerra de Menezes, nº 356, 
Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP: 49035-240, podendo, ainda, abrir filiais e sucursais 
em qualquer parte do território nacional, regida por este instrumento de constituição 
e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código 
Civil. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJETO SOCIAL: 
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A Sociedade terá por objeto: Serviços de consultoria em questões de sustentabilidade 
do meio ambiente, assessoria em projetos de meio ambiente; Serviços de atividades de 
estudos geológicos; Serviços de engenharia; Treinamento e Desenvolvimento 
Profissional; Serviços de Assistência Social sem Alojamento; Consultoria em Publicidade 
e Propaganda; Atividades de Design; Serviços Combinados de Escritório e Apoio 
Administrativo.  
 
 Parágrafo Primeiro: A sociedade desenvolverá todas suas atividades em local de 
terceiros. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO CAPITAL SOCIAL: 

 
O capital social é na importância de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais) dividido em 520.000 (quinhentos e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, totalmente subscritas e integralizadas pelas sócias, em moeda corrente do país, 
ficando assim distribuído: 
 

  
CLÁUSULA QUARTA- DA DURAÇÃO: 

 
A sociedade iniciou suas atividades em 18/06/2015 e o seu prazo de duração é por 
tempo indeterminado.  
 

CLÁUSULA QUINTA- ADMINISTRAÇÃO: 
 
A administração da sociedade limitada será exercida pelo sócio  CASSIO FILIPE VIEIRA 
MARTINS, que se incumbira de todas as operações e representará a sociedade ativa e 
passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo delegar poderes especiais a terceiros, 
através de procuração. 
 

CLÁUSULA SEXTA- DA RESPONSABILIDADE: 
 

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde pela 
integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002). 
 

 CLÁUSULA SÉTIMA- DA VEDAÇÃO: 
 

Sócio PERC. % QUOTAS VALOR R$ 

Cassio Filipe Vieira 
Martins  

100 520.000 R$ 520.000,00 

TOTAL 100 520.000 R$ 520.000,00 
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É expressamente vedado o uso da firma em endossos, aceites de favores, avais ou 
quaisquer outras responsabilidades estranhas aos interesses da sociedade, 
respondendo perante esta e terceiros por qualquer excesso do uso da firma. 
 

CLÁUSULA OITAVA- DA REMUNERAÇÃO: 
 

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as 
disposições regulamentares pertinentes. 
 

 
CLÁUSULA NOVA- DO EXERCÍCIO SOCIAL: 

 
Ao término de cada exercício social, em 31/12 de cada ano, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação 
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, 
participando todos os sócios dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das 
quotas de capital que possuem na sociedade.   
 
Parágrafo único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente ao sócio, a título de antecipação de lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observado a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece 
o art. 1.059 da Lei 10.406/2002. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-FORO 
 

Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer 
outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular. 
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO DESIMPEDIMENTO: 
 

O sócio declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos 
em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de 
condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo e a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, §1º, CC/2002). 
 
Lavrado em  01 (uma) via,  lido, compreendido,  conferido e elaborado  em 
conformidade com as intenções das sócias ora presente e que as mesmas assinam  o 
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presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada , obrigando-se 
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 
 
 
Aracaju/SE, 08 de novembro de 2022. 
 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS 

Sócio Administrador 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

04896433530
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2022 09:07 SOB Nº 20220433828. 
PROTOCOLO: 220433828 DE 16/11/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214768690. CNPJ DA SEDE: 22684967000172. 
NIRE: 28200580900. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2022. 
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

ALINE MENEZES DE SOUZA 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.agiliza.se.gov.br



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN



Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 048.964.335-30

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas 
unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações 
constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os 
procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder 
Executivo Federal.

 

 

Certidão emitida às 11:13:20 do dia 11/11/2022 , com validade até o dia 11/12/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: zMWuDWPgXx9QJx5Tjb5a

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/atividade-disciplinar/cgu-pad
https://corregedorias.gov.br/assuntos/sistemas/epad
https://certidoes.cgu.gov.br/


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/11/2022 às 11:17) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 048.964.335-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

636E.5997.3583.F279 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 11/11/2022 as 11:17:59 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/11/2022 às 11:16) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 22.684.967/0001-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

636E.594D.C790.F205 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 11/11/2022 as 11:16:45 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

    CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros
eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA (CNPJ nº

22684967000172)

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF

Encontre a mais próxima de você:http://cidadao.mpf.mp.br

Emitida gratuitamente pela internet em:

Data da última atualização do banco de dados:

Selo digital de segurança:

(#Válida por 30 dias#)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o
correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados
referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
(http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a
individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

11/11/2022 11:09

11/11/2022 11:09

CE8FE25471AB4B2D190EA291A61EC8BE

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos
civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos
do Gabinete do Procurador-Geral da República.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

CERTIDÃO

    CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros
eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

NADA CONSTA

contra CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CPF nº 04896433530)

Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF

Encontre a mais próxima de você:http://cidadao.mpf.mp.br

Emitida gratuitamente pela internet em:

Data da última atualização do banco de dados:

Selo digital de segurança:

(#Válida por 30 dias#)

Observações:

a) O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o
correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados
referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;

b) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser
conferida pelo interessado e pelo destinatário;

c) A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
(http://cidadao.mpf.mp.br/), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;

d) A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a
individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;

11/11/2022 11:10

11/11/2022 11:10

85DEEBFF1FDA7EF50B48A38D5DCCF58B

e) A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos
civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos
do Gabinete do Procurador-Geral da República.



 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 
 
CPF/CNPJ: 22.684.967/0001-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:20:17 do dia 11/11/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: ZSC8111122112017 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

CPF/CNPJ: 048.964.335-30

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:13:20 do dia 11/11/2022 , com validade até o dia 11/12/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: HwZWwJBRESt0VudBBkpF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/


Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

CPF/CNPJ: 22.684.967/0001-72

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:11:49 do dia 11/11/2022 , com validade até o dia 11/12/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: WZ0EGqwNt3GY53nmn6EF

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

429942/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20180119127 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2018 Baixada em: 22/08/2018

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO CPF/CNPJ: 13.128.855/0001-44
Endereço do contratante: PRAçA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 298

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49000000

Contrato: 39/2017 Celebrado em: 31/07/2017
Valor do contrato: R$ 219.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRAÇA GETULIO VARGAS Nº: 298

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49000000

Coordenadas Geográficas: -11.013721, -37.207082

Data de início: 31/07/2017 Conclusão efetiva: 31/07/2018

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO CPF/CNPJ: 13.128.855/0001-44

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> REMEDIAÇÃO ->
#2607 - ÁGUAS CONTAMINADAS 2 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE
-> MEIO AMBIENTE -> RELATÓRIOS -> #3372 - RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - RIV 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade; 4 -
CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA -> #5001 - USO DA AGUA 2 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 -
CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #9311 - GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS 2 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE ->
#9312 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 2 - ESTUDO 1.00 unidade;

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ASSESSORIA AMBIENTAL
ESTRATÉGICA, COM: 1. IMPLANTAÇÃO DE ICMS ECOLÓGICO; 2. ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSO E PROJETOS NA ÁREA DE
MEIO AMBIENTE; 3. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA; 4. ASSESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA; 5. AVALIAÇÃO AMBIENTAL
ESTRATÉGICA; 6. ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL E PLANTA DE RESTRIÇÕES AMBIENTAIS; 7. ASSESSORIA AO LICENCIAMENTO
DE OBRAS MUNICIPAIS; 8. GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS; 9. GESTÃO AMBIENTAL (GESTÃO DE OBRAS PROJETOS E
OPERAÇÃO); 10. MONITORAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS MUNICIPAIS; 11. TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO; 12. GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS E ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS; 13. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS; 14. AVALIAÇÃO DE
PASSIVO AMBIENTAL; 15. RECUPERAÇÃO DE ÁREA CONTAMINADA; 16. OUTORGA DE USO DA ÁGUA; 17. EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 

Informações Complementares

`O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM
AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA GEOLOGIA.`

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (79) 3234-3001 E-mail: crea-se@crea-se.org.br
Impresso em: 16/09/2019, às 14:24.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

429942/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 429942/2018
17/07/2019, 12:26

93Z6Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 93Z6Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

434161/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20190159531 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2019 Baixada em: 24/04/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: CELBA - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA S.A. CPF/CNPJ: 22.634.191/0001-86
Endereço do contratante: RUA VISCONDE DE PIRAJÁ Nº: 142

Complemento:  Bairro: IPANEMA

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22410000

Contrato: 012017 Celebrado em: 28/03/2017
Valor do contrato: R$ 1.176.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PA 481- KM2.3 Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DISTRO INSDUSTRIAL

Cidade: Vila dos Cabanos UF: PA CEP: 68447000

Coordenadas Geográficas: 01°32'54.00"S, 48°44'42.00"W

Data de início: 28/03/2017 Conclusão efetiva: 14/03/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: CELBA - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA S.A. CPF/CNPJ: 22.634.191/0001-86

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #3369 - ESTUDO
DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO
AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> RELATÓRIOS -> #3371 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ASSESSORIA TÉCNICA E ESTRATÉGICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL -
EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA, COM DEFESA EM AUDIÊNCIA PUBLICA, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO UTE
NOVO TEMPO BARCARENA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ. 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 434161/2019
24/04/2019, 16:32

a3Ab2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: a3Ab2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
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@cELBA

A empresa CELBA - Centrais Elétricas Barcarena S.A., sociedade anônima fechada
inscrita no CNPJ/ME sob o n'22-634.19110001-86 com sede na Rua Visconde de Pirajá,

no '142, salas 204 a 206, lpanêma, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22410-000 (em processo

de alteração para Rua Dias Ferreira, no 190, sala 501, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP
22431-050) ("CELBA'), vem atestar, para os devidos fins, que (i) a empresa GENIVAL
NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP foi
contratada pela CELBA para prestar Assessoria Técnica e Estratégica para o
Licênciamento Ambiental e Elaboração de Estudos de lmpacto Ambiental - EIA e
Relatório de lmpacto Ambiental - RIMA para atender ao Termo de Referência

vinculado à Nota Técnica no'I51 1S/DLNSAGRÁJ2O17 elaborado pela Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS do Estado do Pará ("SEMAS"),

com participação em 02 (duas) audiências públicas e 03 (três) reuniões públicas, no

processo de licenciamento ambaental do empreendimento Usina Termeletnca Novo
Tempo Barcarena (UTE com geração dê 1.607 MW; LT de 500kv com 7,7km de

extensão; Gasoduto com extensáo de 3km; e emissário) , localizado na Rodovia PA 481

- KM 2.3, s/n, Bairro Distrito lndustrial, na cidade de Vila dos Cabânos, estado do Pará,

em uma área útil aproximada de 30 hectares, e (ii) o Sr. Cássio Filipe Vieira Mârtins,

Geólogo, RNP no 271119940-1 Sergipe, conforme ART no 5E20170084262, é o

responsável técnico deste contrato.

Empresa contratada: Genival Nunes Consultoria de Projetos e

Meio Ambiente Ltda - EPP

22.684.967 .OOO1t72

Valor do contrato R$ 1.176.000,00

lnicio. 2810312017

Término: 1410312019

1. Estudo dê lmpacto Ambiental (ElA)

a. Legislação Aplicável (Federal, Estadual e Municipal),

b. Alternativa Locacional e Tecnológica;

c. Delimitação e Diagnóstico Ambiental (primário e secundário) das

de influência;
"T ê

Z

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CNPJ:

Período de execução contrâtual:

A empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE

LTDA. - EPP e sua equipe técnica seguiu satisfatonamente aos projetos e

especrficações técnicas do Termo de Referência vinculado a Nota Técnica

n'151 1S/DLfuSAGRÁJ2017, cujas principais características são:
C

er
tid

ão
 n

º 
43

41
61

/2
01

9
16

/0
9/

20
19

, 1
4:

33
C

ha
ve

 d
e 

Im
pr

es
sã

o:
 a

3A
b2

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
4/

04
/2

01
9 

e 
co

nt
ém

 3
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

S
er

gi
pe

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

43
41

61
/2

01
9,

 
em

iti
da

 
em

24
/0

4/
20

19

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (79) 3234-3001 E-mail: crea-se@crea-se.org.br
Impresso em: 16/09/2019, às 14:33.

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Sergipe



Página 3/4

QCELBA

i. Clima e condições meteorológacas; Qualidade e Modelagem

Atmosférica; Qualidade e Modelagem de Ruído; Geologia e

Geotecnia; Geomorfologia; Pedologia; Qualidade e Diagnóstico

dos Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos, lnventário

Florestal; Diagnóstico da Flora e Fauna (lctiofauna, fitoplâncton,

Zooplâncton, Macrofauna Bentônica, Unidade de Conservação);

Diagnóstico Socioeconômico (municípios de Barcarena e

Abaetetuba).

d. Analise lntegrada;

e. Prognóstico de Ambiental, Análise, Ações de Controle e Mitigaçáo dos

lmpactos (Planos Básicog Ambientais - PBA's) da área de influência;

f. CompensaçãoAmbiental;
g. Análise de Risco, Plano de Ação de Contingência e Emergência.

2. Relatório dê lmpacto Ambiental (RIMA)

pARTrCrpAçÃO EM AUDrÊNCrA PÚBLTCA

A equipe tecnica elaborou a apresentação e apresentou o estudo de impacto ambiental

em 02 (duas) Audiências e 03 (três) Reuniões Públicas.

ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO A SEMAS

As ações previstas para esta atividade consistiram da elaboração de todo e qualquer

documento textual ou gráfico exigido pela SEMAS para subsidiar o pleno entendimento

com relaçáo ao licenciamento do empreendamento.

. Estruturaçáo, montagem e abertura de processo dê solicitação de Licença Prévia

- LP junto ao órgão ambiental competente, para o licenciamento do

empreendimento;
. Participação em reuniões técnicas entre profissionais do órgão licenciador e o

cliente;
. Acompanhamento de Processo.de Licenciamento Ambiental até a obtenção da

Licença Prévia - LP.

Segue equipe técnica alocada da elaboração dos estudos objeto do presente Atestado

de Capacidade Técnica - CAT.

n
2_

. cEoLoGo cÁssro FTLTPE vrErRA MARTINS (CREA/SE 2711199401),

. BIOLOGO GENIVAL NUNES SILVA (CRBio 03.507/08-D);

. ENGENHEIRA OUIMICA LORENZA ARAUJO;

. GEOGRAFA VERA LUCTA FRANÇA (CREA/SE 270408698-2);

. BróLoGo rúLro vtNicrus PAES DANTAS (cRBio/sE 59090/08);

ffi»Y:
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BIOLOGO IVAN CARDOSO LEMOS JUNIOR (CRBio 85.501/08-D);
BIOLOGO FRANCIS LUIZ SANTOS CALDAS (CRBio 67.74íl08-D);
BloLoGo RAONT BELTRÃO MENDES (CRBio 46.821/08-D);
GEOLOGO BRUNO ALVES STLVA DE OL|VEtRA (CREA/SE 271625486-s),
GEOLOGO FABRíC|O PASSOS FORTES (CREA/SE 271640821-1);
GEÓLOGA MTLENA PRADO FONTES (CREA/SE 271065í66-í);
ENGENHETRO CrVtL OLAVO JOSE FRETRE DA FONSECA FTLHO (CREÁJBA

050094377-0);

ENGENHEIRO QUíMICO MÁRIO NOGUEIRA REBOUÇAS (CREAJSE

270023617-3);

ENGENHETRA AMBTENTAL MERCTA COUTO QUARANTA (CREA/SE
271607594-8);

ECONOMTSTA WTRLAN FÁB|O BERNARDO DOS SANTOS (CORECON/SE

1133);

ASSISTENTE SOCIAL NATALIA FAYAL DE SOUZA (CRESS IPA 4824):
ENGENHETRA CtVtL NATANA SILVA DE LtMA (CREA/PA 150026868-2);
ENGENHETRO AMBTENTAL NTLTON OLtVEtRA STLVA (CREtuSE
2716708487);

SOCIÓLOGA ANA CLAÚDIA BATISTA SoUzA
ARQUEÓLOGO MÁRIO PEREIRA MAMEDE;

ARQUEOLOGA ALESSANDRA ROCHA DA SILVA

GRADUANDO EM ECOLOGIA ANDRE R. DE SOUZA ALMEIDA CRISCUOLO;
GRADUANDO EM CIÊNCIAS BIOLOGICAS JOSE PAULO S. SANTOS;
GRADUANDA EM GEOLOGIA MARIANA ALIVEIDA ROCHA;
GRADUANDO EM ENGENHEIRIA CIVIL RAFAEL NUNES SILVA.

Rio de Janeiro (RJ), 03 de abril de 2018

CELBA - CENTRAIS ELÉTRICAS DE CARENA

ti pos e lso Pereira d Silva
Represgntantes legais

. r-"-----:, /
-\ -'*á=*/

Rafael nches Rangel
RNP No2013909594
Engenheiro Mecânico 6ô*
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

436952/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20190166680 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 23/08/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: ALPHAVILLE SERGIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 08.051.343/0002-78
Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA JOSÉ DE CAMPOS SE 100, ARACAJU/SE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: EXPANSÃO URBANA

Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49000000

Contrato: 01/2019 Celebrado em: 01/04/2019
Valor do contrato: R$ 95.998,70 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA JOSÉ DE CAMPOS SE 100, ARACAJU/SE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: EXPANSÃO URBANA

Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49000000

Coordenadas Geográficas: -10.913718, -37.023989

Data de início: 01/04/2019 Conclusão efetiva: 01/06/2019

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: ALPHAVILLE SERGIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CPF/CNPJ: 08.051.343/0002-78

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE
MADEIRA -> #1016 - CERCA 15 - EXECUÇÃO 1886.00 metro;

Observações

ASSESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP COM
TOTAL DE 1886 METROS LINEARES DE CERCA; COM ESTACAS DE EUCALÍPTO; E SETE FIOS DE ARAME FARPADO EM TODO O
PERCURSO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 436952/2019
28/08/2019, 13:16

6B1bW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B1bW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (79) 3234-3001 E-mail: crea-se@crea-se.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

A empresa Gera Energia Brasil S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.547.341/0001-75 

com sede na Praia de Botafogo, número 440, 13° andar, Bairro Botafogo, Município do 

Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, vem atestar para os devidos fins que a 

empresa ECONSULT – ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA – EPP foi contratada 

para prestar Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado – RAS para o 

Licenciamento de uma Usina Fotovoltáica – UFV no solo com geração de energia 

elétrica de 1,6 MW, com área de 06 hectare, localizado no Povoado Oiteiros, S/N, 

Zona Rural, município de Cedro de São João, estado de Sergipe, e que o Sr. Cássio 

Filipe Vieira Martins, Geólogo, RNP nº 271119940-1 Sergipe, conforme ART nº 

SE20200203655 é responsável técnico deste contrato.  

 

Empresa contratada: Econsult – Environmental Consulting Ltda 

– EPP 

CNPJ: 22.684.967.0001/72 

Valor do contrato: R$ 33.000,00  

Período de execução contratual: Inicio: 23/06/2020  

Término: 25/08/2020 

 

A empresa ECONSULT – ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA - EPP e sua equipe 

técnica obedeceram satisfatoriamente à elaboração do Relatório Ambiental Simplificado 

– RAS e especificações técnicas do contrato cujas principais características são: 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

1.2. RESPONSÁVEL TÉCNICO  

1.3. EMPRESA CONSULTORA  

1.4. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

2. JUSTIFICATIVA e OBJETIVOS 1 

2.1. JUSTIFICATIVAS  

2.2. OBJETIVOS  

DocuSign Envelope ID: A2357400-8E7F-414E-83E0-15418524BB2E



 
3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

3.1. ÁREA DO EMPREENDIMENTO  

3.2. ÁREA DA IMPLANTAÇÃO  

CGF Cedro – Layout físico do empreendimento  

3.3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

Fluxograma de energia do projeto  

Fluxograma do projeto 

3.4. EQUIPAMENTOS 21 

Equipamentos listados no projeto  

3.5. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

Dimensional Módulo Fotovoltaico (LR4-72HPH-440M)  

Parâmetros elétricos Módulo Fotovoltaico (LR4-72HPH-440M)  

3.6. INVERSOR  

Dimensional do Inversor (SG250HX, Fab. Sungrow)  

 Parâmetros elétricos do Inversor (SG250HX, Fab. Sungrow)  

3.7. TRACKERS  

 Parâmetros elétricos do Tracker (STI-H250, Fab. STI-norland)  

3.8. CABO  

3.9. SECCIONADORAS, INTERRUPTORES E DISJUNTORES  

3.9.1. Fusíveis 

3.9.2. Interruptor seccionador  

3.9.3. Disjuntor  

3.10. TRANSFORMADORES E SUBESTAÇÃO DE CABINE BLINDADA  

3.11. ELETRODUTOS  

3.12. ATERRAMENTO E SPDA  

3.13. ENTRADA DE ENERGIA  

3.14. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

4. ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVO  

4.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 30 

 Principais instrumentos legais aplicáveis a nível federal  

4.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

Principais instrumentos legais aplicáveis a nível estadual 

4.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  

Principais instrumentos legais aplicáveis a nível municipal 

Fonte: Elaboração da consultoria, 2020.  
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4.4. NORMAS TÉCNICAS 

 Principais Normas Técnicas aplicadas  

5. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS  

 Localização proposta locacional 1, em (A) localização geográfica em relação 
à Subestação e em (B)  área vista em detalhe  

em (A) Terreno disponível em Ribeirópolis para a construção da CGF, e sua 
relativa distância ao ponto de conexão com a distribuidora local, em (B) 
vista de detalhe da área  

 Área Diretamente Afetada pelo empreendimento, proposta locacional 
escolhida  

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO FÍSICO 

6.1. ÁREA DO EMPREENDIMENTO  

Figura 6.0. Macrolocalização do Empreendimento  

6.2. CLIMA E METEOROLOGIA 

Dados da Estação Meteorológica Propriá - INMET 

6.3. CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTIC 

6.3.1. Insolação 

Variação da insolação média no período de 2010 a 2019  

Gráfico ilustrando a relação da insolação média com a precipitação média 
no período de 2010 a 2019  

6.3.2. Direção e intensidade dos ventos 

Média mensal da velocidade do vento no período de 2010 a 2019 

6.3.3. Pluviometria  

Média mensal da precipitação total no período de 2010 a 2019 

6.3.4. Temperatura  

Médias mensais da temperatura máxima no período de 2010 a 2019 

Figura 6.6. Médias mensais da temperatura mínima no período de 2010 a 
2019  

6.3.5. Umidade Relativa do Ar 

Médias mensais da Umidade Relativa do Ar no período de 2010 a 2019  

6.4. GEOLOGIA  

6.4.1. Geologia regional  

Mapa de Geologia  

6.4.1.1. Formação Palmares  

6.4.1.2. Formação Cedro de São João  

6.4.1.3. Formação Jacaré  

6.4.1.4. Grupo Barreiras  
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6.4.2. Geologia local  

Visão macro da área do empreendimento ressaltando a morfologia local e 
ausência de rochas aflorantes  

Blocos encontrados em campo, não apresentam orientações condizentes 
com o critério regional  

Bloco encontrado na área do empreendimento, maciço, sem estruturas 
aparentes  

6.5. GEOMORFOLOGIA  

Mapa geomorfológico regional  

em (A) relevo plano sem a presença de vegetação, e em (B) topografia 
acidentada na AID do empreendimento 

6.6. PEDOLOGIA  

Figura 6.14. Mapa pedológico regional  

6.6.1. Neossolo Litólico  

6.6.2. Argissolo Vermelho Amarelo  

6.6.3. Luvissolo Crômico Órtico  

6.6.4. Planossolo Háplico  

 Corte margem estrada apontando horizonte superficial, mal drenado, 
arenoso  

6.7. RECURSOS HÍDRICOS  

Figura 6.16. Mapa de Recursos Hídricos Superficiais  

6.7.1. Recursos Hídricos Superficiais  

Figura 6.17. Tanques encontrados no interior da ADA  

6.7.2. Recursos hídricos Subterrâneos  

7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO BIÓTICO  

7.1. INTRODUÇÃO  

7.2. METODOLOGIA  

7.3. DESCRIÇÃO DA ÁREA E FLORA LOCAL  

7.3.1. Área De Influência Indireta Do Empreendimento 

7.3.2. Vegetação na Área Diretamente Afetada Do Empreendimento  

7.4. FAUNA  

7.4.1. Mastofauna  

7.4.2. Avifauna  

7.4.3. Herpetofauna  

7.5. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

7.5.1. Avaliação de possíveis impactos sobre as unidades de conservação  

 Mapa de unidade de Conservação no entorno do empreendimento  
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7.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – MEIO SOCIOECONÔMICO  

8.1. INTRODUÇÃO  

Área de empreendimento da USINA FOTOVOLTAICA Cedro  

8.1.1. Processo de Ocupação do Território  

8.1.2. Dinâmica populacional   

8.1.3. Condições de vida da população  

8.1.3.1. Saúde  

 Listagem das unidades básicas de saúde  

 Secretaria Municipal de Saúde de Cedro de São João  

 Especialidades do Município de Cedro de São João  

Enfermidades no Município de Cedro de São João  

 Hospital de Campanha anexo ao HUL  

Casos de Covid-19  

8.1.3.2. Educação 104 

Instituições de Ensino no Município de Cedro de São João  

Instituições de Ensino no Município de Cedro de São João  

IDEB do Município de Cedro de São João  

Universidade Federal de Sergipe - Polo Saúde Cedro de São João  

Faculdade Dom Pedro II - Cedro de São João  

8.1.4. Índice de Desenvolvimento Humano  

IDH no Município de Cedro de São João  

8.1.5. Uso e ocupação do solo  

Mapa de Uso e Ocupação do Solo de Cedro de São João 

8.1.6. Infraestrutura urbana  

Sede do Banco do Brasil em Cedro de São João 

Estação receptora de Rádio 102,7 FM  

8.1.6.1. Fornecimento de água, energia elétrica e esgotamento sanitário  

8.1.6.2. Estrutura  produtiva e de serviços  

Quantidade de lavoura permanente produzida na Unidade de Cedro de São 
João-SE  

Quantidade de lavoura permanente produzida na Unidade de Cedro de São 
João-SE  

Quantidade de lavoura temporária  produzida na Unidade de Cedro de São 
João-SE  
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Quantidade de lavoura temporária  produzida na Unidade de Cedro de São 
João-SE  

Empresas contribuintes na economia de  Cedro de São João-SE  

8.1.7. Organização social e comunidades tradicionais 

Associação dos Servidores da Prefeitura Municipal de Cedro de São João  

 Sindicatos e associações de Cedro de São João-SE  

Comunidades Tradicionais de Cedro de São João-SE  

9. AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)  

9.1. METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS  

 Ponderação dos valores (pesos) para os atributos de magnitude  

 Ponderação dos valores (pesos) para os atributos de importância  

9.2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS  

9.2.1. Impactos Ambientais No Meio Físico  

9.2.1.1. Alteração na Paisagem  

9.2.1.2. Geração de resíduos e contaminação do solo  

9.2.1.3. Alteração na qualidade do ar e geração de ruídos  

9.2.1.4. Acirramento dos processos erosivos e Alteração do fluxo hidrológico  

 9.2.2. Impactos Ambientais No Meio Biótico  

9.2.2.1. Supressão da Vegetação  

9.2.2.2. Afugentamento da fauna silvestre  

9.2.2.3. Atropelamento e Mortalidade da fauna  

9.2.2.4. Fragmentação e Perda de habitat para fauna e flora  

9.2.2.5. Aumento da Pressão Antrópica sobre a fauna e a flora  

9.2.2.6. Atração de vetores e transmissores  

9.2.3. Impactos Ambientais No Meio Social  

9.2.3.1. Geração de expectativas na população  

9.2.3.2. Demanda por bens e serviços  

9.2.3.3. Alteração na paisagem  

9.2.3.4. Inferência em bens de patrimônio arqueológicos  

9.2.3.5. Pressão sobre a estrutura viária e riscos de acidentes  

9.2.3.6. Geração de empregos e renda  

9.2.4. Resultado Da Matriz De Impacto  

Matriz de possíveis Impactos a ser gerado a partir da instalação do 
empreendimento (página seguinte)  

10. MEDIDAS DE CONTROLE, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS  
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10.1. MEDIDAS DO MEIO FÍSICO  

10.1.1. Alteração na qualidade do ar e no nível de ruídos  

10.1.2. Geração de Resíduos Sólidos e Risco de contaminação do solo  

10.1.3. Acirramento dos processos erosivos e Alteração do fluxo hidrológico  

10.2. MEDIDAS DO MEIO BIÓTICO  

10.2.1. Supressão da Vegetação  

10.2.2. Afugentamento da fauna silvestre  

10.2.3. Atropelamento e Mortalidade da fauna 

10.2.4. Fragmentação e Perda de habitat para fauna e flora  

10.2.5. Aumento da Pressão Antrópica sobre a fauna e a flora 

10.2.6. Atração de vetores e transmissores  

10.3. MEDIDAS MITIGADORAS PARA OS IMPACTOS DO MEIO SOCIOECONÔMICO  

10.3.1. Geração de expectativa na população  

10.3.2. Demanda por bens e serviços públicos  

10.3.3. Alteração na paisagem  

10.3.4. Interferência em bens de patrimônio arqueológicos  

10.3.5. Pressão sobre a estrutura viária e riscos de acidente  

11. PROGRAMAS AMBIENTAIS  

11.1. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL  

11.1.1. Introdução  

11.1.2. Justificativa  

11.1.3. Objetivos  

11.1.4. Metas  

11.1.5. Indicadores Ambientais  

11.1.6. Público Alvo  

11.1.7. Metodologia  

11.1.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.1.9. Acompanhamento E Avaliação  

11.1.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

11.2.1. Considerações Iniciais  

11.2.2. Justificativa  

11.2.3. Objetivos  

11.2.3.1. Geral  

11.2.3.2. Específicos  
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11.2.4. Metas  

11.2.5. Indicadores Ambientais  

11.2.6. Público Alvo  

11.2.7. Metodologia  

11.2.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.2.9. Acompanhamento E Avaliação  

11.2.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO  

11.3.1. Considerações Iniciais  

11.3.2. Justificativa  

11.3.3. Objetivos  

11.3.3.1. Geral  

11.3.3.2. Específicos  

11.3.4. Metas  

11.3.5. Indicadores ambientais  

11.3.6. Público alvo  

11.3.7. Metodologia  

11.3.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.3.9. Acompanhamento e Avaliação  

11.3.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.4. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA CAPTURA E RESGATE DE FAUNA  

11.4.1. Considerações Iniciais  

11.4.2. Justificativa  

11.4.3. Objetivos  

11.4.3.1. Geral  

11.4.3.2. Específicos  

11.4.4. Metas  

11.4.5. Indicadores ambientais 

11.4.6. Público alvo  

11.4.7. Metodologia  

11.4.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.4.9. Acompanhamento e Avaliação  

11.4.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.5. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FLORA E 
FAUNA  (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD)  

11.5.1. Considerações Iniciais  
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11.5.2. Justificativa  

11.5.3. Objetivos  

11.5.3.1. Geral  

11.5.3.2. Específicos  

11.5.4. Metas  

11.5.5. Indicadores ambientais 

11.5.6. Público alvo  

11.5.7. Metodologia  

11.5.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.5.9. Acompanhamento e Avaliação  

11.5.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.6. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA ATROPELADA  

11.6.1. Considerações Iniciais  

11.6.2. Justificativa  

11.6.3. Objetivos  

11.6.3.1. Geral  

11.6.3.2. Específicos  

11.6.4. Metas  

11.6.5. Indicadores ambientais  

11.6.6. Público alvo  

11.6.7. Metodologia  

11.6.8. Cronograma Físico-Financeiro  

11.6.9. Acompanhamento e Avaliação  

11.6.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas  

11.7. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL e SEXUAL  

11.7.1. Introdução  

11.7.2. Objetivos  

11.7.2.1. Objetivo geral  

11.7.2.2. Objetivo específicos  

11.7.3. Metas  

11.7.4. Indicadores Ambientais  

11.7.5. Público Alvo  

11.7.6. Metodologia  

11.7.7. Cronograma Físico-Financeiro  

11.7.8. Acompanhamento e Avaliação  
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11.7.9. Responsáveis pela Implantação do Programa  

11.8. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

11.8.1. Introdução  

11.8.2. Objetivos  

11.8.2.1. Objetivo Geral  

11.8.2.2. Objetivos Específicos  

11.8.3. Metas  

11.8.4. Indicadores Ambientais  

11.8.5. Público Alvo  

11.8.6. Metodologia  

11.8.7. Cronograma Físico-Financeiro  

11.8.8. Acompanhamento e Avaliação  

11.8.9. Responsáveis pela Implantação do Programa  

  

12. EQUIPE TÉCNICA  

 

Segue equipe técnica alocada da elaboração dos estudos objeto do presente 

Atestado de Capacidade Técnica – CAT. 

 

• GEOLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE 2711199401); 

• GEÓLOGA MARIANA ALMEIDA ROCHA (CREA/SE 271820844-9); 

• GEÓGRAFA FLÁVIA EMANUELA SANTOS LIMA; 

• GEOGRAFA BRUNA LEIDIANE PEREIRA SANTANA; 

• BIÓLOGO JOSÉ PAULO SANTANA SANTOS (CRBio 105.612/08-D); 

• ENGENHEIRO ELETRICISTA RUBENS ARAÚJO SILVA (CREA/SE 

• 2704529264); 

• ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO HUGO AMARAL DO PRADO TORRES 

(CREA/SE 2717065032); 

• ADVOGADA LUANA KAROLINE FERREIRA SANTOS MARTINS (OAB/SE 

11048); 

• ADMINISTRADORA RIVIANE MELO VALENÇA; 

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO LUCIENE SANTOS CAVALCANTE; 

• GRADUANDO EM ENGENHARIA AMBIENTAL JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA 

NETO; 

• GRADUANDA EM GEOGRAFIA GRABRIELE PEREIRA DOS SANTOS; 
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• GRADUANDO EM GEOLOGIA ARTHUR FIGUR; 

• GRADUANDA EM ENGENHARIA FLORESTAL RAIANNY SANTANA DOS 

REIS; 

 

 

 

Aracaju (SE), 10 de fevereiro de 2021 

 

 

 

____________________________________ 

Ramon de Oliveira Junior 

Sócio Administrador 

Gera Energia Brasil S.A. 

CNPJ/MF nº 26.547.341/0001-75 

 

 

______________________________ 

Marcos Paulo Giarola Botelho 

Registro Nacional do Profissional (RNP) Nº 2011845009 

Fiscal da obra/serviço 
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Rua Fritz Utzeri, 85, c1                                                                                       Recreio – Rio de Janeiro / RJ                                              
Brasil - CEP 22790-699                                                                                                                Tel.: +55 21 3553-0720 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A empresa BEP BRAZILIAN ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.414.607/0001‐13, com 

sede na Rua Fritz Utzeri (Cond B Nature) no Bairro Recreio dos Bandeirantes, cidade do Rio de Janeiro, Estado do 

Rio de Janeiro, vem atestar para os devidos fins que a empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E 

MEIO AMBIENTE  LTDA –  EPP  foi  contratada pela BEP, para prestar Assessoria Técnica e  Estratégica para o 

Licenciamento  Ambiental  e  Elaboração  de  Relatório  Ambiental  Simplificado  para  atender  ao  Termo  de 

Referência  elaborado  pela  ADEMA  –  Administração  Estadual  do Meio  Ambiente  do  empreendimento Usina 

Termoelétrica – UTE a gás natural, com potência bruta de:272.750kw e potência líquida de 267.201kw, localizado 

na Avenida SE‐ 335, S/N, Zona Rural, Neópolis, Estado de Sergipe, em uma área útil de aproximada de 20 hectares 

e que o Sr. Cássio Filipe Vieira Martins, Geólogo, RNP nº 271119940‐1 Sergipe, conforme ART nº SE20200195775 

é responsável técnico deste contrato.  

Empresa contratada:  Genival Nunes Consultoria de Projetos e Meio Ambiente Ltda 

– EPP 

CNPJ:  22.684.967.0001/72 

Valor do contrato:  R$ 124.500,00  

Período de execução contratual:  Inicio: 18/10/2019  

Término: 30/04/2020 

 

A empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA  ‐ EPP e sua equipe  técnica 

seguiu  satisfatoriamente  aos  projetos  e  especificações  técnicas  do  Termo  de  Referência,  cujas  principais 

características são: 

1. Relatório Ambiental Simplificado (RAS); 

a. Legislação Aplicável (Federal, Estadual e Municipal); 

b. Alternativa Locacional e Tecnológica; 

c. Delimitação e Diagnóstico Ambiental (primário e secundário) das áreas de influência; 

i. Clima e condições meteorológicas; Qualidade e Modelagem Atmosférica; Qualidade e 

Modelagem  de  Ruído; Geologia  e Geotecnia; Geomorfologia;  Pedologia; Qualidade  e 

Diagnóstico  dos  Recursos  Hídricos  Superficiais  e  Subterrâneos;  Inventário  Florestal; 

Diagnóstico  da  Flora  e  Fauna  (Ictiofauna,  fitoplâncton,  Zooplâncton,  Macrofauna 

Bentônica,  Unidade  de  Conservação);  Diagnóstico  Socioeconômico  (município  de 

Neópolis). 
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Brasil - CEP 22790-699                                                                                                                Tel.: +55 21 3553-0720 

 

d. Analise Integrada; 

e. Prognóstico de Ambiental, Análise, Ações de Controle e Mitigação dos Impactos (Planos Básicos 

Ambientais – PBA’s) da área de influência; 

 

ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À ADEMA 

As ações previstas para esta atividade consistiram da elaboração de todo e qualquer documento textual ou gráfico 

exigido pela ADEMA para subsidiar o pleno entendimento com relação ao licenciamento do empreendimento. 

 Estruturação, montagem e abertura de processo de solicitação de Licença Prévia – LP  junto ao órgão 

ambiental competente, para o licenciamento do empreendimento; 

 Participação em reuniões técnicas entre profissionais do órgão licenciador e o cliente; 

 Acompanhamento de Processo de Licenciamento Ambiental até a obtenção da Licença Prévia – LP. 

 

Segue equipe técnica alocada da elaboração dos estudos objeto do presente Atestado de Capacidade Técnica – 

CAT. 

• GEOLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE 2711199401); 

• BIÓLOGO GENIVAL NUNES SILVA (CRBio 03.507/08‐D); 

• BIÓLOGO JOSÉ PAULO SANTANA SANTOS; 

• ENGENHEIRO AMBIENTAL NILTON OLIVEIRA SILVA (CREA/SE 2716708487); 

• SOCIÓLOGA ANA CLAÚDIA BATISTA SOUZA 

• ARQUEÓLOGA CLARA REIS DE ARIMATÉIA  

• GEÓLOGA MARIANA ALMEIDA ROCHA; 

• ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL NUNES SILVA. 

• GRADUANDO EM ENHENHARIA AMBIENTAL JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO; 

• ENHENHEIRA AMBIENTAL E GRADUANDA EM ENGENHARIA FLORESTAL RAIANNY SANTANA DOS REIS 

 

Aracaju (SE), 23 de abril de 2020 

 

____________________________________ 

Elizeu Batista Campos 
Representante legal 

BEP – BRAZILIAN ENERGY PARTICIPAÇÕES S.A. 
 

 

______________________________ 

RAFAEL SANCHES RANGEL 
CREA/CONFEA Nº: 20139095904 

Fiscal da obra/serviço 



 
 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

A LAREDO PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com sede no município de 

Aracaju, Estado de Sergipe, na Rua Antônio Andrade, nº489, Bairro Coroa do Meio, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº30.243.362/0001-74, neste ato representada na forma de 

seu estatuto social, pelo sócio diretor Sr. Jorge Augusto Vasconcelos Machado, 

brasileiro, empresário, casado, portador da carteira de identidade nº893.216-6, expedida 

pelo SSP/SE, e inscrito no CPF/MF sob o no 626.196.595-15; e, pelo sócio diretor Sr. 

Paulo Henrique Vasconcelos Machado, brasileiro, empresário, casado, portador da 

carteira de identidade no 1.065.885, expedida pelo SSP/SE, e inscrito no CPF/MF sob 

o nº 711.980.245-34, vem atestar para os devidos fins que a empresa GENIVAL NUNES 

CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA – EPP foi contratada por 

esta empresa para execução dos serviços de Elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, Relatório de Impacto de 

Vizinhança – RIV, Relatório de Impacto de Circulação – RIC, Projeto de Avaliação 

de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA, Execução do Projeto de Impacto 

ao Patrimônio Arqueológico – PAIPA, e Elaboração do Relatório de Impacto ao 

Patrimônio Arqueológico – RAIPA para aprovação de implantação de um Condomínio 

Horizontal, com extensão de 1.720.005,02 m² (um milhão setecentos e vinte mil e cinco 

metros quadrados), com quantitativo de 2.652 lotes, ou 1.146.670,00 metros lineares, 

ou 1.146,67 quilômetros lineares, situada na Avenida SE-100 s/n na Zona de expansão 

do município da Barra dos Coqueiros, Estado Sergipe CEP: 49000-000 e que o Sr. 

Cássio Filipe Vieira Martins, Geólogo, RNP nº 271119940-1 Sergipe, conforme ART nº 

SE20190179880 é responsável técnico deste contrato.  

 

Empresa contratada: Genival Nunes Consultoria de Projetos e 

Meio Ambiente Ltda – EPP 

CNPJ: 22.684.967.0001/72 

Valor do contrato: R$ 288.000,00  

Período de execução contratual: Inicio: 18/09/2019  

Término: 18/03/2020 



 
 

A empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE 

LTDA - EPP e sua equipe técnica obedeceram satisfatoriamente à elaboração do projeto 

e especificações técnicas do contrato cujas principais características são: 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA 

 ESTUDO DAS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

o ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

o HIPÓTESE DE NÃO EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

o LOCALIZAÇÃO 

o PORTE DO EMPREENDIMENTO E VALOR DO INVESTIMENTO 

o CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

o DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

o USO PREDOMINANTE 

o INFRAESTRUTURA 

  Canteiro de obras 11 

  Descrição do canteiro de obras 11 

 Descrição das obras 13 

  Conclusão 15 

  Drenagem pluvial 15 

  Abastecimento de água 15 

 Conceituação e objetivos 15 

 Concepção 16 

 Considerações Finais 16 

  Esgotos sanitários 17 

 Conceituação e objetivos 17 

 Concepção 17 

 Considerações finais 18 

  Destinação final de resíduos sólidos 

 Jazidas 19 

 Terraplanagem 19 

 Pavimentação 19 

 Fornecimento de energia 

 IV. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 0 

o 4.1. DISPOSITIVOS LEGAIS 4 

 4.1.1. Licenciamento Ambiental 4 

 Quadro 4.1: Principais instrumentos legais aplicáveis ao licenciamento 

ambiental 4 

 4.1.2. Empreendimento habitacional 6 

 4.1.3. Áreas Legalmente Protegidas 7 



 
 Quadro 4.3: Principais instrumentos legais aplicáveis a áreas 

legalmente protegidas 7 

 4.1.4. Fauna e Flora 9 

 4.1.5. Recursos Hídricos 11 

 4.1.6. Ruídos, Vibrações e Emissões Atmosféricas 12 

 Quadro 4.7: Principais instrumentos legais aplicáveis a geração de 

ruídos, vibrações e emissões atmosféricas 12 

 4.1.7. Resíduos e Efluentes 13 

 4.1.8. Compensação Ambiental 14 

 4.1.9. Patrimônio Cultural e Comunidades Tradicionais 16 

 Quadro 4.10: Principais instrumentos legais aplicáveis ao patrimônio 

cultural e comunidades tradicionais 16 

 4.1.10. Uso e Ocupação do Solo 16 

 Quadro 4.11: Principais instrumentos legais aplicáveis ao uso e 

ocupação do solo 16 

o 4.2. CERTIDÕES E ANUÊNCIAS 

 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 0 

o 4.1. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 4 

o 4.1.1. Áreas de Influência para os Meios Físico e Biótico 4 

 Área de Influência Indireta (AII) 4 

 Figura 5.1: Área de Influência Indireta - Meio Físico e Meio Biótico 6 

 Área de Influência Direta 6 

 Figura 5.2: Área de Influência Indireta - Meio Físico e Meio Biótico 8 

 4.1.2. Áreas de Influência para o Meio Socioeconômico 8 

 Área de Influência Indireta (AII) 8 

 Área de Influência Direta (AID) 8 

 Figura 5.3: Área de Influência Indireta - Meio Socioeconômico 10 

 4.1.3. Área Diretamente Afetada (ADA) 

 6. VI. MEIO FÍSICO 1 

 6.1. CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 11 

 6.1.1. Metodologia 12 

 Figura 6.1. Localização da estação meteorológica de Aracaju (83096) 13 

 6.1.2. Tipologia Climática 13 

 Figura 6.2. Distribuição actualizada dos tipos de clima segundo a 

 classificação Köppen-Geiger 14 

 Figura 6.3. Mapa do Brasil utilizando a classificação climática de Koppen-Geiger 15 

 6.1.3. Temperatura Do Ar 16 

 Figura 6.4. Variação da temperatura média ao longo dos últimos dez anos17 

 6.1.4. Evaporação e Evapotranspiração 17 

 Figura 6.5. Variação da evaporação mensal 2009-2019 (Estaçãometeorológica de Aracaju) 18 

 6.1.5. Escoamento Superficial e Infiltração 18 

 Tabela 6.1. Base de cálculo Hietograma da sub-bacia analisada 20 



 
 Figura 6.6. Hietograma da sub-bacia analisada 21 

 6.1.10. Análise Das Marés 29 

 Figura 6.16. Descrição da Estação Maregráfica do Terminal PortuárioInácio Barbosa 31 

 Figura 6.17. Descrição da estação Maregráfica do Terminal Portuário InácioBarbosa 32 

 Figura 6.18. Tábua de Marés, janeiro a abril de 2019 33 

 Figura 6.19. Tábua de Marés, maio a agosto de 2019 34 

 Figura 6.20. Tábua de Marés, setembro a dezembro de 2019 35 

 Figura 6.21. Tábua de Marés, janeiro a abril de 2020 36 

 Figura 6.22. Tábua de Marés, maio a agosto de 2020 37 

 Figura 6.23. Tábua de Marés, setembro a dezembro de 2020 38 

 6.2. GEOLOGIA 39 

 6.2.1. Metodologia 39 

 6.2.2. Geologia Regional 40 

 Figura 6.24.Províncias estruturais do Brasil 41 

 Figura 6.25. Estruturação tectono-estratigráfica do Estado de Sergipe 43 

 Figura 6.26. Evolução paleogeográfica da costa do Estado de Sergipe 44 

 Figura 6.27. Seção Transversal representativa das sequênciasestratigráficas da sub-bacia de 

Sergipe 45 

 6.2.3. Unidades Litoestratigráficas 46 

 Figura 6.28. Mapa de Geologia AII e AID 48 

 6.2.3.1. Unidades Pleistocênicas 48 

 6.2.3.1.1. Terraços Marinhos Pleistocênicos (QPa) 48 

 Figura 6.29. Terraço marinho pleistocênico - Santo Amaro das Brotas (SE)49 

 Figura 6.30. Terraço marinho pleistocênico - Santo Amaro das Brotas (SE)49 
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 Caracterização e avaliação do grau de conservação do patrimônio 

arqueológico da AID; 

 Justificativa técnico-científica para a escolha das áreas onde foi realizado o 
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cientifica e extroversão, bem como a apresentação do cronograma das ações 

futuras. 

 Ficha de registro dos sítios arqueológicos identificados, conforme modelo 
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ENERGEA ITABAIANA LTDA. 
CNPJ: 38.498.059/0001-24 

(21) 7432-3609/ (79) 2530-0591 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
A ENERGEA ITABAIANA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 38.498.059/0001-24, sediada na ESTRADA DE CEDRO DE SAO JOAO 

FAZENDA OITEIRO ALTO, S/N, na ZONA RURAL da cidade CEDRO DE SÃO JOÃO, 

SE, CEP 49.930-000, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por seu 

representante legal, bem como responsável técnico, vem atestar para os devidos fins 

que a empresa ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA – EPP foi 

contratada por esta empresa para Prestação de serviços de consultoria no Processo 

de Licenciamento Ambiental, Assessoria Ambiental Estratégica para Execução 

dos PBAs vinculados à Licença de Instalação Nº 128-1/2020, município de Lagarto, 

estado de Sergipe. A saber: Programa de Educação Ambiental e Sexual, Programa 

de Comunicação Social, Plano de Gerenciamento Ambiental, e Programa de 

Supressão da Vegetação, e que o Sr. Cássio Filipe Vieira Martins, Geólogo, RNP nº 

271119940-1 Sergipe, conforme ART nº SE 20210263842 é responsável técnico deste 

contrato.  

Empresa contratada: 
Econsult - Environmental Consulting Ltda 

– EPP 

CNPJ: 22.684.967.0001/72 

Valor do contrato: R$ 7.850,00  

Período de execução contratual: 
Início: 01/07/2021  

Término: 30/06/2022 

 

A empresa ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA – EPP e sua equipe 

técnica obedeceram satisfatoriamente à elaboração do projeto e especificações 

técnicas do contrato. 

Dados do Projeto: Fazenda Boeiro, Povoado Boeiro, Zona Rural, Lagarto-SE; Área: 8,37 

ha 

Segue equipe técnica alocada na fiscalização e execução do objeto do presente 

Atestado de Capacidade Técnica: 

• GEÓLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE 2711199401); 



 
 

ENERGEA ITABAIANA LTDA. 
CNPJ: 38.498.059/0001-24 

(21) 7432-3609/ (79) 2530-0591 

• BIÓLOGO JOSÉ PAULO SANTANA SANTOS (CRBIO 105.612/08-D;105612/02-S; 

105.612/05-RS); 

• GEÓGRAFA BRUNA LEIDIANE PEREIRA SANTANA (CREA/SE 271964136-7); 

• GEÓGRAFO PAULO HENRIQUE NEVES SANTOS (CREA/SE 2720617393); 

• GEÓGRAFA FLÁVIA EMANUELA SANTOS LIMA (CREA/SE 271945516-6); 

• ENGENHEIRA AMBIENTAL BRENDHA GONÇALVES DE JESUS (CREA/SE 

271825450-5); 

• ADVOGADA LUANA KAROLINE FERREIRA SANTOS MARTINS (OAB/SE 11048); 

• ADMINISTRADORA RIVIANE MELO VALENÇA (CPF 022.297.975-57); 

• PUBLICITÁRIO ÍCARO FIGUEIREDO CORREIA; 

• GRADUANDA EM GEOGRAFIA GABRIELE FERREIRA DOS SANTOS; 

• GRADUANDA EM BIOLOGIA SARA LORENA DE PÁDUA SOUZA; 

• GRADUANDO EM GEOLOGIA VICTOR EMILIANO SILVA FRANCELINO. 

 

 

Aracaju (SE), 30 de junho de 2022 

 

 

 

____________________________________ 

Fernanda V. A. de Souza Cruz Buenaga 

Procuradora 

ENERGEA ITABAIANA LTDA. 

 

______________________________ 

Cássio Filipe Vieira Martins  

RNP Nº: 271119940-1 CREA/SE 

Fiscal da obra/serviço 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A empresa EVOLUTION POWER PARTNERS ‐ EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.398.090/0001‐16, com 

sede na Rua Visconde de Pirajá, nº142, Bairro Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

vem atestar para os devidos fins que a empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO 

AMBIENTE LTDA – EPP  foi contratada pela EPP, para prestar Assessoria Técnica e Estratégica para o 

Licenciamento Ambiental e Elaboração de Relatório Ambiental Simplificado para atender ao Termo de 

Referência elaborado pela ADEMA – Administração Estadual do Meio Ambiente do empreendimento 

Usina  Termoelétrica  –  UTE  a  gás  natural,  com  potência  bruta  de:272.750kw  e  potência  líquida  de 

267.201kw, localizado na Avenida SE ‐ 335 S/N, Zona Rural, Neópolis, Estado de Sergipe, em uma área útil 

de aproximada de 20 hectares e que o Sr. Cássio Filipe Vieira Martins, Geólogo, RNP nº 271119940‐1 

Sergipe, conforme ART nº SE20200195774 é responsável técnico deste contrato.  

Empresa contratada:  Genival  Nunes  Consultoria  de  Projetos  e  Meio 

Ambiente Ltda – EPP 

CNPJ:  22.684.967.0001/72 

Valor do contrato:  R$ 124.500,00  

Período de execução contratual:  Inicio: 31/10/2019  

Término: 30/04/2020 

 

A empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA  ‐ EPP e sua equipe 

técnica seguiu satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas do Termo de Referência, cujas 

principais características são: 

1. Relatório Ambiental Simplificado (RAS); 

a. Legislação Aplicável (Federal, Estadual e Municipal); 

b. Alternativa Locacional e Tecnológica; 

c. Delimitação e Diagnóstico Ambiental (primário e secundário) das áreas de influência; 

i. Clima  e  condições  meteorológicas;  Qualidade  e  Modelagem  Atmosférica; 

Qualidade  e  Modelagem  de  Ruído;  Geologia  e  Geotecnia;  Geomorfologia; 

Pedologia;  Qualidade  e  Diagnóstico  dos  Recursos  Hídricos  Superficiais  e 

Subterrâneos;  Inventário  Florestal;  Diagnóstico  da  Flora  e  Fauna  (Ictiofauna, 

fitoplâncton,  Zooplâncton,  Macrofauna  Bentônica,  Unidade  de  Conservação); 

Diagnóstico Socioeconômico (município de Neópolis). 
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d. Analise Integrada; 

e. Prognóstico de Ambiental, Análise, Ações de Controle e Mitigação dos Impactos (Planos 

Básicos Ambientais – PBA’s) da área de influência; 

ACOMPANHAMENTO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À ADEMA 

As ações previstas para esta atividade consistiram da elaboração de todo e qualquer documento textual 

ou gráfico exigido pela ADEMA para subsidiar o pleno entendimento com relação ao  licenciamento do 

empreendimento. 

 Estruturação, montagem e abertura de processo de solicitação de Licença Prévia – LP  junto ao 

órgão ambiental competente, para o licenciamento do empreendimento; 

 Participação em reuniões técnicas entre profissionais do órgão licenciador e o cliente; 

 Acompanhamento de Processo de Licenciamento Ambiental até a obtenção da Licença Prévia – 

LP. 

 

Segue equipe  técnica alocada da elaboração dos estudos objeto do presente Atestado de Capacidade 

Técnica – CAT. 

• GEOLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE 2711199401); 

• BIÓLOGO GENIVAL NUNES SILVA (CRBio 03.507/08‐D); 

• BIÓLOGO JOSÉ PAULO SANTANA SANTOS; 

• ENGENHEIRO AMBIENTAL NILTON OLIVEIRA SILVA (CREA/SE 2716708487); 

• SOCIÓLOGA ANA CLAÚDIA BATISTA SOUZA 

• ARQUEÓLOGA CLARA REIS DE ARIMATÉIA  

• GEÓLOGA MARIANA ALMEIDA ROCHA; 

• ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL NUNES SILVA. 

• GRADUANDO EM ENHENHARIA AMBIENTAL JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA NETO; 

ENHENHEIRA AMBIENTAL E GRADUANDA EM ENGENHARIA FLORESTAL RAIANNY SANTANA DOS REIS 

Aracaju (SE), 23 de abril de 2020 

 

____________________________________ 

Elizeu Batista Campos 
Representante legal 

EVOLUTION POWER PARTNERS – EPP 

 

______________________________ 

RAFAEL SANCHES RANGEL 
CREA/CONFEA Nº: 20139095904 

Fiscal da obra/serviço 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442258/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20200197903 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/04/2020 Baixada em: 26/05/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: REFINARIA NOXIS SERGIPE LTDA CPF/CNPJ: 30.672.692/0001-85
Endereço do contratante: RUA DO PASSEIO Nº: 70

Complemento: CONJ. 902 Bairro: CENTRO

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22201290

Contrato: 012018 Celebrado em: 29/10/2018
Valor do contrato: R$ 525.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RODOVIA SE-100, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, MUNICÍPIO DE
BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE

Nº: S/N

Complemento:  Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: BARRA DOS COQUEIROS UF: SE CEP: 49140000

Coordenadas Geográficas: -10.812691, -36.938030

Data de início: 29/10/2018 Conclusão efetiva: 29/10/2019

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: REFINARIA NOXIS SERGIPE LTDA CPF/CNPJ: 30.672.692/0001-85

Atividade Técnica: 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL - EIA 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade; 4 - CONSULTORIA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE >
RELATÓRIOS > #3371 - RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ASSESSORIA TÉCNICA E ESTRATÉGICA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL -
EIA E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA, COM DEFESA EM AUDIÊNCIA PUBLICA, DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO
REFINARIA NOXIS SERGIPE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE.

Informações Complementares

`O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM
AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA GEOLOGIA`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 442258/2020
27/05/2020, 09:03

bZA60

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: bZA60

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
Impresso em: 11/11/2020, às 16:31.

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Sergipe
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
A empresa LAREDO HB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 35.361.573/0001-25 com sede comercial na Rua Antônio Andrade, nº 489, 

Bairro Coroa do Meio, município de Aracaju, estado de Sergipe, vem atestar para os 

devidos fins que a empresa ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA – 

EPP foi contratada pela LAREDO para prestar ASSESSORIA AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, PLANO DE 

RESGATE DE FAUNA, EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL, EXECUÇÃO DE 

PLANO DE CAPTURA DE FAUNA, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL E EXECUÇÃO DE PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA O 

EMPREENDIMENTO VILLAREDO BARRA (HUGO BARRA) MUNICÍPIO DE BARRA 

DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE, e que o Sr. Cássio Filipe Vieira Martins, 

Geólogo, RNP nº 271119940-1 Sergipe, conforme ART nº SE20210254680 é 

responsável técnico deste contrato.  

Empresa contratada: Econsult Environmental Consulting Ltda – 

EPP 

CNPJ: 22.684.967.0001/72 

Valor do contrato: R$ 23.090,00  

Período de execução contratual: Início: 08/03/2021  

Término: 08/09/2022 

 

A empresa ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA e sua equipe técnica 

obedeceram satisfatoriamente à elaboração do projeto e especificações técnicas do 

contrato cujas principais características são: 

ASSESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA PARA ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO 

FLORESTAL, PLANO DE RESGATE DE FAUNA, EXECUÇÃO DE INVENTÁRIO 

FLORESTAL, EXECUÇÃO DE PLANO DE CAPTURA DE FAUNA, ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ELABORAÇÃO DE 

PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E EXECUÇÃO DE PLANO DE 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA O EMPREENDIMENTO HUGO BARRA 

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS, ESTADO DE SERGIPE. 



 
Para tanto segue detalhamento do escopo técnico: 

 

1. Programa de Recuperação/Compensação Ambiental 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 4 

1.1.1. Justificativa 4 

1.1.2. Objetivos 5 

1.1.3. Metas 5 

1.1.3.1. Indicadores Ambientais 6 

1.2. METODOLOGIA 6 

1.2.1. Caracterização do Bioma e Fitofisionomia Regional e Local 6 

1.2.1.1. Clima 7 

1.2.1.2. Bacia hidrográfica 8 

1.2.2. Caracterização da Área a ser Recuperada 8 

1.2.2.1. Áreas dunas 9 

1.2.2.2. Áreas cordões litorâneos 9 

1.2.2.3. Área Preservação externa 10 

1.2.2.4. Quantitativo de áreas de intervenção paisagística 10 

Tabela 1.1. Quantitativo das áreas de intervenção paisagística 11 

Figura 1.1. Implantação Geral 11 

Figura 1.2. Praça de boas vindas - paisagismo Villaredo - Rev Mar.2021 12 

Figura 1.3. Praça Nossa Horta - Paisagismo Villaredo - Rev Mar.2021 12 

Figura 1.4. Praça Da Descoberta - Paisagismo Villaredo - Rev Mar.2021 12 

Figura 1.5. Praça Da Lagoinha - Paisagismo Villaredo - Rev Mar.2021 13 

Figura 1.6. Clube E Orla - Paisagismo Villaredo - Rev Mar.21 13 

Figura 1.7. Localização das áreas de Compensação Ambiental, empreendimento Villaredo na 
Barra dos Coqueiros. 14 

1.2.3. Medidas da Compensação Ambiental 15 

1.2.3.1. Informações a serem consideradas 16 

Tabela 1.2. Lista das espécies nativas derrubadas na supressão de vegetação no 
empreendimento Villaredo, Barra dos Coqueiros. 16 

1.2.3.2. Seleção das espécies nativas para compensação 17 

Tabela 1.3. Lista e quantitativo das espécies nativas a serem compensadas no 
empreendimento Villaredo, Barra dos Coqueiros. 17 

1.2.3.3. Lista de Espécie Complementar 19 

Tabela 1.4. Lista de espécies para complementar a composição florística da compensação.
 19 



 
Tabela 1.5. Lista de espécies para complementar a composição florística da compensação.
 21 

Legenda: DFr= dunas frontais, CoL= cordões litorâneos. 21 

1.2.4. Medidas Para O Plantio 21 

1.2.4.1. Análise química do solo e adubação 21 

1.2.4.2. Controle de formigas cortadeiras 22 

1.2.4.3. Plantio e replantio 22 

1.2.4.4. Irrigação 22 

1.2.5. Monitoramento e Avaliação 22 

1.2.6. Equipe Técnica e Equipamentos necessários 24 

1.2.7. Estimativa de custos 24 

Tabela 1.6. Estimativa dos custos da execução do Programa de Educação Ambiental 25 

1.2.8. Atendimento a Requisitos Legais 26 

1.2.9. Cronograma de desenvolvimento das atividades 27 

Quadro 1.1. Cronograma do Programa de Educação Ambiental 27 

1.2.10. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas 28 

1.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 28 

1.4. REFERÊNCIAS 

 

 

2. Programa de Educação Ambiental  

1.1. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 5 

1.1.1. Introdução 5 

1.1.2. Justificativa 6 

1.1.3. Objetivos 7 

1.1.3.1. Objetivo Geral 7 

1.1.3.2. Objetivos Específicos 7 

1.1.4. Metas e Indicadores 8 

1.1.4.1. Metas 8 

1.1.4.2. Indicadores Ambientais 9 

1.1.5. Público Alvo 9 

1.1.6. Metodologia 10 

1.1.6.1. 1ª Etapa - Ações de Comunicação 10 

1.1.6.2. 2ª Etapa - Capacitação dos Colaboradores e Professores 11 

1.1.6.3. 3ª Etapa – Atividades com Alunos 12 



 
1.1.6.4. 4ª Etapa - Atividades com a Comunidade 12 

1.1.6.5. 5° Etapa - Monitoramento do período de desova 13 

1.1.7. Estimativa de custos 13 

Tabela 1.1. Estimativa dos custos da execução do Programa de Educação Ambiental 13 

Fonte: Elaboração Consultoria, 2021. Legenda: * combustível custando R$5,60/ litro. 14 

1.1.8. Atendimento a Requisitos Legais 14 

1.1.9. Cronograma Físico 16 

Quadro 1.1. Cronograma do Programa de Educação Ambiental 16 

Fonte: Elaboração Consultoria, 2021. 17 

1.1.10. Acompanhamento E Avaliação 17 

1.1.11. Responsáveis Pela Implantação Dos Programas 17 

1.1.12. Referência Bibliográfica 17 

2. APÊNDICE 20 

2.1. APÊNDICE 21 

2.1.1. Questionários participativos 21 

2.1.1.1. Comunidade e trabalhadores 21 

2.1.1.2. Professores 21 

2.1.1.3. Alunos 22 

 

3. Programa de Supressão Vegetal  

1. INFORMAÇÕES GERAIS 5 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 6 

1.2. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 6 

1.3. EMPRESA CONSULTORA 6 

1.4. EQUIPE TÉCNICA 7 

2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 8 

2.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 9 

Quadro 2.1. Principais instrumentos legais aplicáveis a nível federal 9 

2.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL 10 

Quadro 2.2. Principais instrumentos legais aplicáveis nos âmbitos estaduais 11 

3. EXECUÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 12 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 13 

3.1.1. Objetivos 14 

3.1.2. Justificativa 14 



 
3.1.3. Atendimentos aos pré-requisitos legais para execução 15 

3.2. METODOLOGIAS E ATIVIDADES REALIZADAS 15 

3.2.1. Área do Empreendimento 15 

Figura 3.1. Localização do empreendimento Villaredo no município de Barra dos coqueiros -
SE 17 

3.2.1.1. Clima 19 

3.2.1.2. Bacia hidrográfica 19 

3.2.2. Metodologias para execução da supressão de vegetação 20 

3.2.2.1. Amostragem do inventário florestal e cubagem 20 

Figura 3.2. Locais de medição do romaneio e cubagem 21 

Figura 3.3. Amostragem da vegetação suprimida 22 

Figura 3.4. Ilustração das áreas com maiores densidade de coqueiros 23 

3.2.2.2. Intensidade amostral 24 

Tabela 3.1. Representação da intensidade amostral 24 

3.2.2.3. Equipamentos e empilhamento da vegetação 24 

3.3. RESULTADOS 25 

3.3.1. Quantitativo da vegetação suprimida 25 

Tabela 3.2. Lista das espécies nativas derrubadas na supressão de vegetação no 
empreendimento Villaredo, Barra dos Coqueiros. 26 

3.3.2. Volumetria da vegetação suprimida 26 

Tabela 3.3. Informações quantitativas do levantamento da vegetação 27 

Figura 3.5. Gráficos das distribuições dos indivíduos de acordo com os parâmetros 
analisados: a) diâmetros (cm), b) altura (metros), c) volume da madeira (m3). Valores médios 
e respectivos intervalos de confiança (α=95%). 28 

Tabela 3.4. Estimativas dos valores de volume 29 

3.4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 30 

Quadro 3.1. Cronograma de execução da Supressão de Vegetação 30 

4. AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA 31 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 32 

4.1.1. Objetivos 33 

4.1.2. Justificativa 33 

4.1.3. Atendimentos aos pré-requisitos legais para execução 34 

4.2. METODOLOGIA E ATIVIDADES REALIZADAS 34 

4.2.1. Procedimentos do Afugentamento e Resgate da Fauna 35 

4.2.1.1. Captura das abelhas 35 

Figura 4.1. Métodos de apiculturas para a retiradas das abelhas 35 



 
4.2.1.2. Captura de vertebrado 36 

Figura 4.2. Representação da fauna de mamíferos capturados 37 

4.2.1.3. Descrição e quantificação dos equipamentos utilizados 38 

Quadro 4.1. Lista de equipamentos previstos para execução do manejo 38 

4.2.1.4. Composição das equipes de resgate 39 

4.2.1.5. Centro de Triagem 39 

4.2.1.6. Procedimentos e Local da Soltura 40 

Quadro 4.2. Coordenadas dos locais de solturas 41 

Figura 4.3. Localização da área de soltura e centro de triagem do resgate de fauna 42 

4.3. RESULTADO 43 

4.3.1. Quantitativo do afugentamento e resgate da fauna 43 

Figura 4.4. Porcentagem dos grupos da fauna encontrados no terreno 43 

Tabela 4.1. Lista de espécies da fauna registrada durante afugentamento e resgate da fauna
 44 

Figura 4.5. Representação da fauna de répteis resgatados 46 

Figura 4.6. Representação dos indivíduos de mamíferos 47 

Figura 4.7. Representação dos indivíduos dos anfíbios 48 

4.3.1.1. Quantitativo do afugentamento e resgate das Abelhas 49 

Figura 4.8. Colméias encontradas e resgatadas no terreno durante afugentamento 50 

4.3.2. Quantitativo da Soltura 51 

Tabela 4.2. Lista de espécies da soltura durante afugentamento e resgate da fauna 51 

Figura 4.9. Representação da ação de soltura dos animais resgatados 52 

4.3.3. Laudo Médico 52 

4.4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 53 

Quadro 4.3. Cronograma de execução do Afugentamento e Resgate da Fauna 53 

Fonte: Elaboração Consultoria, 2021. 53 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 54 

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 56 

7. APÊNDICE 61 

7.1. APÊNDICE I: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 62 

7.2. APÊNDICE III: CARTAS DE ACEITE EM COLEÇÃO 63 

7.3. APÊNDICE II: PRONTUÁRIO MÉDICO DO AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

 65 

 



 
Segue equipe técnica alocada na fiscalização e execução do objeto do presente 

Atestado de Capacidade Técnica. 

• GEÓLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE 2711199401); 

• GEÓLOGA MARIANA ALMEIDA ROCHA (CREA/SE 2718208449); 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

424212/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20170099012 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2017 Baixada em: 26/10/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A. - CELSE CPF/CNPJ: 23.758.522/0001-52
Endereço do contratante: RUA VALDEMAR DANTAS Nº: 100

Complemento:  Bairro: GRAGERU

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49025300

Contrato: 01/2016 Celebrado em: 23/09/2016
Valor do contrato: R$ 586.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SE 100 Nº: 48

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Barra dos Coqueiros UF: SE CEP: 49140000

Coordenadas Geográficas: -10.903606, -37.027850

Data de início: 23/09/2016 Conclusão efetiva: 07/11/2016

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: CENTRAIS ELÉTRICAS DE SERGIPE S.A. - CELSE CPF/CNPJ: 23.758.522/0001-52

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #5007 - MEIO AMBIENTE
96 - ELABORAÇÃO 22.00 unidade;

Observações

ASSESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA NO ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LP ADEMA Nº11-3/2016, CONFORME ESCOPO DE
SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO:  1. Elaboração de Modelagem matemática dos níveis de ruídos para as fases de implantação e operação da UTE
Porto de Sergipe I;  2. Elaboração de Estudos de Dispersão Atmosférica da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I;  3. Elaboração de Estudo de
Análise de Risco – EAR do Complexo Termelétrico (UTE's Porto de Sergipe I, Laranjeiras I e Gov. Marcelo Déda) a ser instalado no município de
Barra dos Coqueiros/SE; 4. Elaboração de Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/02
(PGRCC); 5. Elaboração de Plano Controle de Obras (PCO), onde todas as variáveis ambientais que precisam ser controladas e monitoradas
estejam inseridas; 6. Elaboração de Programa de Gestão Ambiental, com cadernos de especificação técnica constando o detalhamento técnico,
orçamento e cronograma; 7. Elaboração do Plano de Plano de manejo das espécies vegetais e animais encontrados com especial atenção para
aquelas ameaçadas e endêmicas à região; 8. Elaboração do Programa de Capacitação das comunidades no entorno do empreendimento; 9.
Elaboração do Programa de Comunicação social; 10. Elaboração do Programa de Controle da poluição; 11. Elaboração do Programa de Educação
ambiental; 12. Elaboração do Programa de Educação sexual; 13. Elaboração do Programa de Gerenciamento de efluentes, líquidos, sólidos e
gasosos; 14. Elaboração do Programa de Monitoramento das emissões atmosféricas e da qualidade do ar; 15. Elaboração do Programa de
Monitoramento das emissões sonoras e níveis de ruído no entorno do empreendimento. 16. Elaboração do Plano de Controle de drenagem de
erosão; 17. Elaboração do Plano de Controle da qualidade da água; 18. Elaboração do Plano de Contingência e de ação de emergência; 19.
Elaboração do Plano de Controle ambiental do canteiro de obras. 20. Assessoria Ambiental Estratégica para Autorização Ambiental - AA do canteiro
de obras; 21. Assessoria Estratégica para outorga de direito de uso de recursos hídricos bem como elaboração de planta de localização
(georreferenciada) dos pontos de captação de água para abastecimento do canteiro de obras e UTE Porto de Sergipe I.  22. Georreferenciamento
das áreas de Reserva Legal;

Informações Complementares

`O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM
AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA GEOLOGIA.`

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (79) 3234-3001 E-mail: crea-se@crea-se.org.br
Impresso em: 16/09/2019, às 14:46.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

424212/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 424212/2017
26/10/2017, 11:17

7Dd9C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Dd9C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

432125/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20190150157 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/02/2019 Baixada em: 04/02/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP

Contratante: LAREDO URBANIZADORA LTDA CPF/CNPJ: 02.768.461/0001-34
Endereço do contratante: RUA ANTÔNIO ANDRADE Nº: 489

Complemento:  Bairro: COROA DO MEIO

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49035050

Contrato: 01/2018 Celebrado em: 01/05/2018
Valor do contrato: R$ 130.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA R7 Nº: S/N

Complemento: Loteamento Eduardo Gomes Bairro: EDUARDO GOMES

Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49100000

Coordenadas Geográficas: -10.924356, -37.108233

Data de início: 01/05/2018 Conclusão efetiva: 31/08/2018

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: LAREDO URBANIZADORA LTDA CPF/CNPJ: 02.768.461/0001-34

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE -> MEIO AMBIENTE -> #5007 - MEIO AMBIENTE
96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

ASSESSORIA AMBIENTAL ESTRATÉGICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
- PAIPA E SUA RESPECTIVA EXECUÇÃO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO -
RAIPA, ASSIM COMO ELABORAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E ANTRÓPICO;
LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS; PROGNÓSTICO E PLANOS/PROGRAMAS) E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA NO
EMPREENDIMENTO DENOMINADO "LOTEAMENTO EDUARDO GOMES" COM ÁREA PROSPECTADA DE 61,421088 HECTARES, BAIRRO
EDUARDO GOMES, MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, ESTADO DE SERGIPE.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da geologia.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 432125/2019
04/02/2019, 17:11

CCWCY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: CCWCY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

448786/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo
Técnico do profissional CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS
Registro: 0000004894SE RNP: 2711199401
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: SE20210238228 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2021 Baixada em: 18/05/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA CPF/CNPJ: 13.128.780/0100-83
Endereço do contratante: AVENIDA MARIETA LEITE Nº: 301

Complemento:  Bairro: GRAGERU

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49027190

Contrato: 13/2020 Celebrado em: 13/07/2020
Valor do contrato: R$ 46.613,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CINCO Nº: S/N

Complemento: para as obras da Comunidade Mangabeira, numa área
compreendida entre as Avenidas José Rodrigues Sobrinho,
João Batista Costa, Padre Arnóbio de Melo e Luiz Carlos
Prestes

Bairro: 17 DE MARÇO

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49003160

Coordenadas Geográficas: -11.006262, -37.101212

Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 09/10/2020

Finalidade: Ambiental 

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA CPF/CNPJ: 13.128.780/0100-83

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > RELATÓRIOS > #3374 - RELATÓRIO DE
CONTROLE AMBIENTAL - RCA 96 - ELABORAÇÃO 1.00 unidade;

Observações

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - RAS E DE UMA
PROPOSTA DE PLANO DE MANEJO PARA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL, AMBOS REFERENTES A REGIÃO DIRETA
E INDIRETAMENTE AFETADA PELAS FUTURAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, NA
CIDADE DE ARACAJU-SE.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Geologia.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 448786/2021
18/05/2021, 12:38

baWaY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
se.sitac.com.br/publico/, com a chave: baWaY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1710

 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
Impresso em: 18/05/2021, às 13:02.
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Novo, Aracaju/SE. CEP: 49.047-040 – CNPJ n. 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259-8357 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEMINFRA), inscrita no CNPJ/MF sob o n. 

13.128.780/0100-83 com sede na Av. Augusto Franco, n. 3340 – Ponto Novo, 

município de Aracaju, CEP. 49.047-040, vem atestar para os devidos fins que a 

empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE LTDA 

foi contratada por esta SEMINFRA para Elaboração de Relatório Ambiental 

Simplificado – RAS e Proposta de Plano de Manejo, para as obras da 

Comunidade Mangabeira, numa área compreendida entre as Avenidas José 

Rodrigues Sobrinho, João Batista Costa, Padre Arnóbio de Melo e Luiz Carlos 

Prestes, Bairro 17 de Março, município de Aracaju/SE, objeto do Contrato n. 

013/2020, tendo o Sr. Cássio Filipe Vieira Martins, Geólogo, CREA/SE n. 

271119940-1 Sergipe, como responsável técnico pelos estudos, conforme ART n. 

SE20200208677. 

Empresa contratada: Genival Nunes Consultoria de Projetos e 

Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ: 22.684.967.0001/72 

Valor do contrato: R$ 46.613,92 

Período de execução contratual: Inicio: 13/07/2020 

Término: 09/10/2020 

Prazo de execução: 88 dias 

 

A empresa GENIVAL NUNES CONSULTORIA DE PROJETOS E MEIO AMBIENTE 

LTDA. e sua equipe técnica atenderam satisfatoriamente à elaboração dos projetos 

e estudos e especificações técnicas do contrato cujas principais características 

foram: 
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1. Relatório Ambiental Simplificado – RAS e Plano de Manejo vinculado a 

Reserva Extrativista da Mangabeira 

a. Características do Projeto; 

b. Aspectos legais e normativos; 

c. Diagnóstico Meio Físico 

i. Clima; 

ii. Geologia e geomorfologia; 

iii. Pedologia; 

iv. Recursos hídricos; 

v. Ruído; 

d. Diagnóstico Meio Biótico 

i. Flora; 

ii. Inventário Florestal Volumétrico com Plano de Exploração 

Florestal; 

iii. Caracterização da Fauna; 

iv. Unidade de Conservação (RESEX); 

e. Diagnóstico Meio Socioeconômico/Antrópico 

i. Processo de Ocupação Territorial; 

ii. Uso e Ocupação do Solo; 

iii. Dinâmica Populacional; 

f. Análise Integrada; 

g. Avaliação de Impacto Ambiental; 

h. Medidas de Controle, Mitigação e Compensação dos Impactos; 

i. Programas Ambientais; 

i. Programa de Gerenciamento Ambiental; 

1. Subprograma de controle de emissões atmosféricas, 

ruídos e vibrações; 
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2. Subprograma de controle de resíduos sólidos e 

efluentes 

3. Subprograma de controle dos processos erosivos; 

4. Subprograma qualidade do solo, águas subterrâneas e 

regime hidrológico natural; 

ii. Programa de Supressão vegetal; 

iii. Programa de Compensação Ambiental; 

1. Subprograma de Recuperação de Áreas Degradadas; 

2. Subprograma de arborização urbana e cinturão verde 

da Resex; 

3. Subprograma de Agrossistema e Gestão da Mangabeira; 

4. Subprograma de Plano de Manejo da Reserva 

Extrativista; 

iv. Programa de Comunicação Social; 

v. Programa de Educação Ambiental e Sexual; 

 

2.  A equipe técnica alocada para a elaboração dos estudos objeto do presente 

Atestado de Capacidade Técnica foi composta por: 

 

• GEOLOGO CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS (CREA/SE n. 2711199401); 

• GEÓLOGA MARIANA ALMEIDA ROCHA (CREA/SE n. 2718208449); 

• GEÓGRAFA FLAVIA EMANUELA SANTOS LIMA (CREA/SE n. 2719455164); 

• GEÓGRAFA BRUNA LEIDIANE PEREIRA SANTANA (CREA/SE n. 

2719641367); 

• BIÓLOGO JOSÉ PAULO SANTANA SANTOS (CRBio n. 105612/08-D) 

• ADVOGADA LUANA KAROLINE FERREIRA SANTOS MARTINS (OAB/SE n. 

11048); 
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• GRADUANDA EM GEOGRAFIA GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS; 

• GRADUANDO EM GEOLOGIA ARTHUR SOARES FIGUR; 

• GRADUANDA EM ENGENHARIA FLORESTAL RAIANNY SANTANA DOS REIS; 

 

Aracaju/SE, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS 
Secretário Municipal da Infraestrutura 

 
 
 
 
 

FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS  
Engenheiro Florestal 

Engenheiro de Segurança, do Trabalho 
CREA/SE n. 271002938-3 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 9A84-6037-3D4F-4270

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.291.736-20) em 17/12/2020 10:50:26 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla  <<  AC SOLUTI  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil)

FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS (CPF 824.809.825-72) em 17/12/2020 11:28:04 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5  <<  AC SOLUTI v5  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9A84-6037-3D4F-4270
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE Nº 459971/2022
Emissão: 03/10/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: bWbY4

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com
suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

Registro: 2711199401

CPF: 048.964.335-30

Endereço: RUA RUA JOSÉ JOAQUIM PEREIRA LOBO, 100, COND VISTA BEIRA MAR, BARRA 01, FAROLÂNDIA, ARACAJU, SE, 49032360

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/09/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI 4.076/62.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 15/08/2012

ANOTAÇÕES DE CURSOS

GESTÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

Instituição de Ensino: FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA

Data de Formação: 25/10/2014

RECURSOS HIDRICOS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Data de Formação: 18/04/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Registro: 0000120235

CNPJ: 22.684.967/0001-72

Data Ínicio: 21/09/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: bWbY4
Impresso em: 03/10/2022 às 08:03:47 por: adapt, ip: 179.232.24.57
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE Nº 459373/2022
Emissão: 31/08/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: b8aBW

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei
5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se
encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades,
circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

CNPJ: 22.684.967/0001-72

Registro: 0000120235

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 520.000,00

Data do Capital: 16/04/2018

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE, ASSESSORIA EM
PROJETOS DE MEIO AMBIENTE; SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL
DA EMPRESA, NA ÁREA DA GEOLOGIA SÃO: SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS.

Endereço Matriz: RUA DOUTOR BEZERRA DE MENEZES, 356, COROA DO MEIO, ARACAJU, SE, 49035240

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 21/09/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012229DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is)
técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS

Registro: 2711199401

CPF: 048.964.335-30

Data Início: 21/09/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI 4.076/62.

RECURSOS HIDRICOS

GESTÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: b8aBW
Impresso em: 31/08/2022 às 16:36:55 por: adapt, ip: 179.232.24.57
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

22.684.967/0001-72

01/01/2021 a 31/12/2021

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Versão: 9.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

28200580900

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  7

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contador 03142643532
BRUNO LEONARDO 

SILVA SANTANA:
03142643532

783304100779242094
7

06/06/2022 a 
06/06/2023

Não

Empresário 04896433530
CASSIO FILIPE VIEIRA 
MARTINS:04896433530

598173712130621610
990800695310431438

603766882554

01/07/2020 a 
01/07/2023

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.
89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5 em

 
às
 

17/06/2022 10:49:50

B6.A9.B5.14.76.B3.D6.FB 
FC.7D.07.3C.12.35.3B.95

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

 

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.
 
BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

NIRE 28200580900

CNPJ 22.684.967/0001-72

Número de Ordem 7

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Município Aracaju

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos

19/06/2015

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

8107

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Número de ordem 7

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

8107

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 273.608,04R$ 246.691,55

 ATIVO CIRCULANTE R$ 244.797,64R$ 215.186,01

  DISPONÍVEL R$ (9.341,69)R$ 24.837,29

   CAIXA R$ 3.737,41R$ 13.324,26

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ (13.089,10)R$ 10,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 10,00R$ 11.503,03

  CLIENTES R$ 226.517,94R$ 181.824,11

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 226.517,94R$ 181.824,11

  OUTROS CRÉDITOS R$ 26.835,49R$ 7.149,30

   OUTROS CRÉDITOS R$ 19.686,19R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 7.149,30R$ 7.149,30

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 785,90R$ 1.375,31

   DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 785,90R$ 1.375,31

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 28.810,40R$ 31.505,54

  IMOBILIZADO R$ 28.810,40R$ 31.505,54

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 5.294,06R$ 5.294,06

   VEÍCULOS R$ 53.902,71R$ 53.902,71

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES 
E EXAUSTÕES ACUMULA

R$ (30.386,37)R$ (27.691,23)

PASSIVO R$ 273.608,04R$ 246.691,55

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 168.406,22R$ 128.314,07

  FORNECEDORES R$ 23.933,23R$ 2.490,61

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 23.933,23R$ 2.490,61

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 77.796,38R$ 78.484,07

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 77.796,38R$ 78.484,07

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 66.676,61R$ 46.553,54

   OBRIGAÇÕES C/O PESSOAL R$ 14.124,15R$ 8.238,20

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 11.057,98R$ 3.286,84

   OBRIGAÇÕES A PAGAR TRABALHISTA R$ 41.494,48R$ 35.028,50

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00R$ 785,85

   SEGUROS R$ 0,00R$ 785,85

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 105.201,82R$ 118.377,48

  CAPITAL SOCIAL R$ 520.000,00R$ 520.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 520.000,00R$ 520.000,00

  RESERVAS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

   RESERVAS DE LUCROS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

  (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (628.581,02)R$ (615.405,36)

   (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (628.581,02)R$ (615.405,36)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 263.781,27R$ 273.608,04

 ATIVO CIRCULANTE R$ 237.666,01R$ 244.797,64

  (-) DISPONÍVEL R$ 626,99R$ (9.341,69)

   CAIXA R$ 1.356,56R$ 3.737,41

   (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ (739,57)R$ (13.089,10)

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 10,00R$ 10,00

  CLIENTES R$ 157.136,24R$ 226.517,94

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 157.136,24R$ 226.517,94

  OUTROS CRÉDITOS R$ 79.706,29R$ 26.835,49

   OUTROS CRÉDITOS R$ 68.745,89R$ 19.686,19

   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 3.811,10R$ 0,00

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 7.149,30R$ 7.149,30

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 196,49R$ 785,90

   DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 196,49R$ 785,90

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 26.115,26R$ 28.810,40

  IMOBILIZADO R$ 26.115,26R$ 28.810,40

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 5.294,06R$ 5.294,06

   VEÍCULOS R$ 53.902,71R$ 53.902,71

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES 
E EXAUSTÕES ACUMULA

R$ (33.081,51)R$ (30.386,37)

PASSIVO R$ 263.781,27R$ 273.608,04

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 263.086,36R$ 168.406,22

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 70.519,12R$ 0,00

   EMPRÉSTIMOS NACIONAIS R$ 70.519,12R$ 0,00

  FORNECEDORES R$ 42.831,27R$ 23.933,23

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 42.831,27R$ 23.933,23

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 85.101,53R$ 77.796,38

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 85.101,53R$ 77.796,38

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 64.634,44R$ 66.676,61

   OBRIGAÇÕES C/O PESSOAL R$ 8.456,39R$ 14.124,15

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 13.342,90R$ 11.057,98

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   OBRIGAÇÕES A PAGAR TRABALHISTA R$ 42.835,15R$ 41.494,48

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 694,91R$ 105.201,82

  CAPITAL SOCIAL R$ 520.000,00R$ 520.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 520.000,00R$ 520.000,00

  RESERVAS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

   RESERVAS DE LUCROS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

  (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (733.087,93)R$ (628.581,02)

   (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (733.087,93)R$ (628.581,02)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
30.34.AC.AD.EC.0D.23.D2.5C.0E.89.79.AC.79.BF.3F.6F.1C.C8.BA-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 344.171,43R$ 263.781,27

 ATIVO CIRCULANTE R$ 320.751,31R$ 237.666,01

  DISPONÍVEL R$ 89.420,04R$ 626,99

   CAIXA R$ 1.352,05R$ 1.356,56

   (-) BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 10,00R$ (739,57)

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 88.057,99R$ 10,00

  CLIENTES R$ 85.402,33R$ 157.136,24

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 85.402,33R$ 157.136,24

  OUTROS CRÉDITOS R$ 145.928,94R$ 79.706,29

   OUTROS CRÉDITOS R$ 129.536,14R$ 68.745,89

   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 9.150,51R$ 3.811,10

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 92,99R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 7.149,30R$ 7.149,30

  DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 0,00R$ 196,49

   DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 0,00R$ 196,49

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 23.420,12R$ 26.115,26

  IMOBILIZADO R$ 23.420,12R$ 26.115,26

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 5.294,06R$ 5.294,06

   VEÍCULOS R$ 53.902,71R$ 53.902,71

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES 
E EXAUSTÕES ACUMULA

R$ (35.776,65)R$ (33.081,51)

PASSIVO R$ 344.171,43R$ 263.781,27

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 314.277,02R$ 263.086,36

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 99.920,80R$ 70.519,12

   EMPRÉSTIMOS NACIONAIS R$ 99.920,80R$ 70.519,12

  FORNECEDORES R$ 43.701,02R$ 42.831,27

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 43.701,02R$ 42.831,27

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 107.575,90R$ 85.101,53

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 107.575,90R$ 85.101,53

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 63.079,30R$ 64.634,44

   OBRIGAÇÕES C/O PESSOAL R$ 20.732,18R$ 8.456,39

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 6.082,18R$ 13.342,90
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   OBRIGAÇÕES A PAGAR TRABALHISTA R$ 36.264,94R$ 42.835,15

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 29.894,41R$ 694,91

  CAPITAL SOCIAL R$ 520.000,00R$ 520.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 520.000,00R$ 520.000,00

  RESERVAS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

   RESERVAS DE LUCROS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

  (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (703.888,43)R$ (733.087,93)

   (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (703.888,43)R$ (733.087,93)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 479.180,46R$ 344.171,43

 ATIVO CIRCULANTE R$ 458.455,48R$ 320.751,31

  DISPONÍVEL R$ 29.898,07R$ 89.420,04

   CAIXA R$ 1.902,05R$ 1.352,05

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 340,41R$ 10,00

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 27.655,61R$ 88.057,99

  CLIENTES R$ 192.760,36R$ 85.402,33

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 192.760,36R$ 85.402,33

  OUTROS CRÉDITOS R$ 235.797,05R$ 145.928,94

   OUTROS CRÉDITOS R$ 211.895,81R$ 129.536,14

   ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 15.621,91R$ 9.150,51

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 1.130,03R$ 92,99

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 7.149,30R$ 7.149,30

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 20.724,98R$ 23.420,12

  IMOBILIZADO R$ 20.724,98R$ 23.420,12

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 5.294,06R$ 5.294,06

   VEÍCULOS R$ 53.902,71R$ 53.902,71

   (-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES 
E EXAUSTÕES ACUMULA

R$ (38.471,79)R$ (35.776,65)

PASSIVO R$ 479.180,46R$ 344.171,43

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 329.952,01R$ 314.277,02

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 97.697,77R$ 99.920,80

   EMPRÉSTIMOS NACIONAIS R$ 97.697,77R$ 99.920,80

  FORNECEDORES R$ 56.339,82R$ 43.701,02

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 56.339,82R$ 43.701,02

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 114.077,72R$ 107.575,90

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 
RECOLHER

R$ 114.077,72R$ 107.575,90

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS

R$ 61.836,70R$ 63.079,30

   OBRIGAÇÕES C/O PESSOAL R$ 19.231,03R$ 20.732,18

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 13.654,03R$ 6.082,18

   OBRIGAÇÕES A PAGAR TRABALHISTA R$ 28.951,64R$ 36.264,94

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 149.228,45R$ 29.894,41
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  CAPITAL SOCIAL R$ 520.000,00R$ 520.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 520.000,00R$ 520.000,00

  RESERVAS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

   RESERVAS DE LUCROS R$ 213.782,84R$ 213.782,84

  (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (584.554,39)R$ (703.888,43)

   (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (584.554,39)R$ (703.888,43)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 144.689,22R$ 100.804,66

       RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 144.689,22R$ 100.804,66

      (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (12.515,62)R$ (8.719,58)

       (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS E SERVIÇOS

R$ (12.515,62)R$ (8.719,58)

     RECEITA LÍQUIDA R$ 132.173,60R$ 92.085,08

    LUCRO BRUTO R$ 132.173,60R$ 92.085,08

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (122.804,16)R$ (100.031,53)

       (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00)R$ (800,00)

       (-) DEPESAS COM PESSOAL R$ (73.492,07)R$ (48.368,93)

       (-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ (4.000,00)R$ (2.235,00)

       (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (11.511,83)R$ (8.382,81)

       (-) DEPESAS GERAIS R$ (33.800,26)R$ (40.244,79)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (4.345,28)R$ (1.841,77)

       (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (4.345,28)R$ (1.841,77)

      OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

R$ 0,18R$ 59,36

       JUROS E DESCONTOS R$ 0,18R$ 59,36

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 5.024,34R$ (9.728,86)

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 5.024,34R$ (9.728,86)

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 5.024,34R$ (9.728,86)

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 5.024,34R$ (9.728,86)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 175.421,66R$ 144.689,22

       RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 175.421,66R$ 144.689,22

      (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (15.173,97)R$ (12.515,62)

       (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS E SERVIÇOS

R$ (15.173,97)R$ (12.515,62)

     RECEITA LÍQUIDA R$ 160.247,69R$ 132.173,60

    LUCRO BRUTO R$ 160.247,69R$ 132.173,60

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (97.138,85)R$ (122.804,16)

       (-) DEPESAS COM PESSOAL R$ (41.569,85)R$ (73.492,07)

       (-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ (8.000,00)R$ (4.000,00)

       (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (13.987,98)R$ (11.511,83)

       (-) DEPESAS GERAIS R$ (33.581,02)R$ (33.800,26)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (7.394,33)R$ (4.345,28)

       (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (7.394,33)R$ (4.345,28)

      OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

R$ 0,93R$ 0,18

       JUROS E DESCONTOS R$ 0,93R$ 0,18

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 55.715,44R$ 5.024,34

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 55.715,44R$ 5.024,34

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 55.715,44R$ 5.024,34

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 55.715,44R$ 5.024,34
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 233.978,00R$ 175.421,66

       RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 233.978,00R$ 175.421,66

      (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (20.239,11)R$ (15.173,97)

       (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS E SERVIÇOS

R$ (20.239,11)R$ (15.173,97)

     RECEITA LÍQUIDA R$ 213.738,89R$ 160.247,69

    LUCRO BRUTO R$ 213.738,89R$ 160.247,69

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (108.867,00)R$ (97.138,85)

       (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (983,19)R$ 0,00

       (-) DEPESAS COM PESSOAL R$ (39.344,63)R$ (41.569,85)

       (-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ (14.850,00)R$ (8.000,00)

       (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (26.290,48)R$ (13.987,98)

       (-) DEPESAS GERAIS R$ (27.398,70)R$ (33.581,02)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (1.677,82)R$ (7.394,33)

       (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.677,82)R$ (7.394,33)

      OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

R$ 1,76R$ 0,93

       JUROS E DESCONTOS R$ 1,76R$ 0,93

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 103.195,83R$ 55.715,44

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 103.195,83R$ 55.715,44

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 103.195,83R$ 55.715,44

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 103.195,83R$ 55.715,44
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 22.684.967/0001-72

01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 7

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 376.547,27R$ 233.978,00

       RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 376.547,27R$ 233.978,00

      (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (32.571,35)R$ (20.239,11)

       (-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE 
VENDAS E SERVIÇOS

R$ (32.571,35)R$ (20.239,11)

     RECEITA LÍQUIDA R$ 343.975,92R$ 213.738,89

    LUCRO BRUTO R$ 343.975,92R$ 213.738,89

      (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (142.245,06)R$ (108.867,00)

       (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00)R$ (983,19)

       (-) DEPESAS C/VIAGENS E 
REPRESENTAÇÕES

R$ (361,15)R$ 0,00

       (-) DEPESAS COM PESSOAL R$ (60.248,05)R$ (39.344,63)

       (-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS R$ (20.000,00)R$ (14.850,00)

       (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (34.968,34)R$ (26.290,48)

       (-) DEPESAS GERAIS R$ (26.667,52)R$ (27.398,70)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS R$ (2.856,88)R$ (1.677,82)

       (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (2.856,88)R$ (1.677,82)

      OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
OPERACIONAIS

R$ 18,56R$ 1,76

       JUROS E DESCONTOS R$ 18,56R$ 1,76

   RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$ 198.892,54R$ 103.195,83

  RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS R$ 198.892,54R$ 103.195,83

 RESULTADO LÍQUIDO R$ 198.892,54R$ 103.195,83

RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES R$ 198.892,54R$ 103.195,83
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FOLHA 11 

 

ANÁLISE DE SITUACÃO FINANCEIRA DA EMPRESA ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA 

 1 - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG 

ISG =                                                  ATIVO TOTAL.                         . 
                        PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                

 

ISG =     479.180,46  = 1,45227 
    329.952,01    

                                                   

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC 

ILC =                ATIVO CIRCULANTE . 
                        PASSIVO CIRCULANTE       
 

ILC =           458.455,48  =1,38946 

     329.952,01    
          

 

3 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG 

ILG =                ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 
                        PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE                

 

 

 

 

4-  GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL  
 
GE =    PASSIVO CIRCULANTE+ PASSIVO NÃO CIRCULANTE_____ 
                                   ATIVO TOTAL 
 
GE =          329.952,01        =      0,68857 
                 479.180,46 
 
 
 

Aracaju, 31 de DEZEMBRO de 2021. 

_______________________________ 
CASSIO FILIPE VIEIRA MARTINS 

CPF – 048.964.355-30 
 

___________________________________ 
BRUNO LEONARDO SILVA SANTANA  

CRC/SE 008043 

ILG=    458.455,48 = 1,38946 
  329.952,01   

BRUNO LEONARDO SILVA 
SANTANA:03142643532

Assinado de forma digital por BRUNO 
LEONARDO SILVA SANTANA:03142643532 
Dados: 2022.06.17 11:05:35 -03'00'

CÁSSIO FILIPE 
VIEIRA MARTINS

Assinado de forma digital por 
CÁSSIO FILIPE VIEIRA MARTINS 
Dados: 2022.06.17 12:20:43 
-03'00'
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ESTADO DE SERGIPE
PODER JUDICIÁRIO

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N

Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE




CERTIDÃO NEGATIVA
Dados do Solicitante
Razão Social: ECONSULT - ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA
Nome Fantasia: ECONSULT -

ENVIRONMENTAL
CONSULTING LTDA

Natureza Certidão: Falência, Concordata,
Recuperação Judicial e Extra-
Judicial

Domicílio: Aracaju Tipo de
Pessoa/CPF/CNPJ:

Juridica / 22.684.967/0001-72

Data da Emissão: 04/11/2022 11:07 Data de Validade: * 04/12/2022 *
Nº da Certidão: * 0003266683 * Nº da Autenticidade: * 0369590842 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe,
AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em
andamento, contra a firma acima identificada.


Observações


a) Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.




b) Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo
interessado e/ou destinatário.




c) A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de
uma nova certidão.




d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe -
www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.
















 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO 

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO 
 ARACAJU – SERGIPE 

 Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022– DESO 

 Prezados  Senhores  Pela  presente,  apresentamos  e  submetemos  à  apreciação  de  V.Sª.,  nossa 
 Proposta  rela�va  ao  PREGÃO  ELETRÔNICO  Nº  089/2022  em  epígrafe,  assumindo  inteira 
 responsabilidade  por  quaisquer  erros  ou  omissões  que  venham  a  ser  verificados  na  preparação 
 da mesma. 

 Em  tempo,  manifestamos  nossa  expressa  aceitação  das  condições  do  referido  PREGÃO 
 ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO. 

 A  validade  desta  Proposta  é  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  desta  data,  de  acordo  com  as 
 disposições do Edital. 

 Atenciosamente, 

 Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022 

 ___________________________________ 
 Cássio Filipe Vieira Mar�ns 
 CPF: 048.964.335-30 
 RG: 3.086.886-6 
 Representante Legal/Diretor 
 ECONSULT – Environmental Consul�ng Ltda 
 CNPJ: 22.684.967.0001/72 
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 Fone: +55 (11) 92014-3042 
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 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 A 

 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO 
 RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE 

 Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 – DESO 

 Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  PARA  EXECUTAR  SERVIÇOS  DO  PLANO  DE 
 COMPENSAÇÃO  AMBIENTAL  A  RESPEITO  DA  OBRA  DE  AMPLIAÇÃO  DO  SISTEMA  DE 
 ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  DO  RIO  PIAUITINGA  VISANDO  ESTABELECER  AÇÕES  DE  MANEJO 
 QUE  POSSIBILITEM  A  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  LOCAL,  A  MELHORIA  DAS  CONDIÇÕES 
 PAISAGÍSTICAS LOCAIS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 Em  atendimento  à  determinação  do  Edital,  em  seu  subitem  10.1  ,  declaramos,  sob  as 
 penalidades  cabíveis,  que  inexiste  qualquer  fato  impedi�vo  da  habilitação  de  nossa  empresa 
 para apresentar proposta na licitação em referência. 

 Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 

 Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022 

 ___________________________________ 
 Cássio Filipe Vieira Mar�ns 
 CPF: 048.964.335-30 
 RG: 3.086.886-6 
 Representante Legal/Diretor 
 ECONSULT – Environmental Consul�ng Ltda 
 CNPJ: 22.684.967.0001/72 
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 49.035-240 
 Fone: +55 (79) 3013-6757 

	SÃO	PAULO	
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº175, Edifıćio Royal Street - CEP: 01.452-0001 

 Fone: +55 (11) 92014-3042 
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 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 – DESO 

 A  ECONSULT  –  Environmental  Consul�ng  Ltda,  inscrita  no  CNPJ  nº  22.684.967.0001/72,  por 
 intermédio  de  seu  representante  legal,  o  Sr.  Cássio  Filipe  Vieira  Mar�ns,  portador(a)  da  Carteira 
 de  Iden�dade  nº  3.086.886-6  e  do  CPF  nº  048.964.335-30,  DECLARA,  para  fins  do  disposto  no 
 subitem  14.6  do  Edital,  sob  as  sanções  administra�vas  cabíveis  e  sob  penas  da  lei,  que  esta 
 empresa, na presente data, é considerada: 

 (  )  MICROEMPRESA,  conforme  Inciso  I  do  ar�go  3º  da  Lei  Complementar  nº  123,  de 
 14/12/2006; 

 (X)  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE,  conforme  Inciso  II  do  ar�go  3º  da  Lei  Complementar  nº  123, 
 de 14/12/2006. 

 Declara  ainda  que  a  empresa  está  excluída  das  vedações  constantes  do  parágrafo  4º  do  ar�go 
 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022 

 ___________________________________ 
 Cássio Filipe Vieira Mar�ns 
 CPF: 048.964.335-30 
 RG: 3.086.886-6 
 Representante Legal/Diretor 
 ECONSULT – Environmental Consul�ng Ltda 
 CNPJ: 22.684.967.0001/72 
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 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR 

 LICITANTE: ECONSULT – Environmental Consul�ng Ltda 

 Referência:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2022 – DESO 

 ECONSULT  –  Environmental  Consul�ng  Ltda,  sediada  na  rua  Dr.  Bezerra  de  Menezes,  nº  356, 
 bairro  Coroa  do  Meio,  Aracaju/SE,  CEP:  49.035-240  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  Nº 
 22.684.967.0001/72,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  Sr.  Cássio  Filipe  Vieira 
 Mar�ns,  portador  da  Carteira  de  Iden�dade  nº  3.086.886-6  e  do  CPF/MF  nº  048.964.335-30, 
 DECLARA,  para  fins  do  disposto  no  inciso  XXXIII  do  art.  7º  da  Cons�tuição  Federal/88,  acrescido 
 pela  Lei  nº  9.854,  de  27  de  outubro  de  1999,  que  não  emprega  menor  de  dezoito  anos  em 
 trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 RESPONDER: Emprega menor a par�r de quatorze anos, na condição de aprendiz? 

 SIM ( ) OU NÃO (X) 

 Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022 

 ___________________________________ 
 Cássio Filipe Vieira Mar�ns 
 CPF: 048.964.335-30 
 RG: 3.086.886-6 
 Representante Legal/Diretor 
 ECONSULT – Environmental Consul�ng Ltda 
 CNPJ: 22.684.967.0001/72 
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