



CARTA-PROPOSTA

Aracaju/SE, 04 de JANEIRO de 2023.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

- Executaremos as obras e os serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS nº. 39/2022, pelo preço de R\$ 90.730,80 (NOVENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), no prazo máximo de 1 (UM) mês para execução e vinculado, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela CEHOP/SE, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;
- Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da DESO/SE;
- Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DESO/SE.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 04 de JANEIRO de 2023.

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0



K S SILVA LTDA
KELVIN SOUZA SILVA
Carteira de Identidade nº 23449900 SSP/SE
Sócio Administrador
CNPJ 37.238.308/0001-80
Nome da Empresa: K S SILVA LTDA
Endereço: Rua Pedro Loiola Prata, Nº 293 – São Jose - Lagarto/SE
CEP: 49400-000



Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

Rua Pedro Loiola Prata, Nº 293 – São Jose - Lagarto/SE - Cep:49400-000
CNPJ: 37.238.308/0001-80 - contato@realizeedificacoes.com
(79) 9 9906-7119



DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

K S SILVA LTDA

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 039/2022– DESO

A K S SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.238.308/0001-80, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) Kelvin Souza Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 23449900 SSP/SE e do CPF nº 054.079.795-27, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ()

ou

NÃO (X).

Aracaju/Se, 04 de janeiro de 2023.

K S SILVA LTDA

KELVIN SOUZA SILVA

Engenheiro Civil

Registro nº 2717422560/D

Endereço: Rua Pedro Loiola Prata, Nº 293 – São Jose - Lagarto/SE

CEP: 49400-000

K S SILVA- LTDA

RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00191
 Desc Empreendimento: AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO
 Prof. Resp.: KELVIN SOUZA
 Operador Resp: orse
 Referência: Julho/2022-1

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Prazo de Execução: 01 MESES
 Encargo.: CALCULADO 103,1000%
 B.D.I.: CALCULADO 20,3400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA , -	1	6.928,46	6.928,46	6.928,46	7,64
02	LABORATÓRIO , -	1	73.706,91	73.706,91	73.706,91	81,24
03	GUARITA , -	1	10.095,43	10.095,43	10.095,43	11,12

Importa o presente empreendimento a quantia de:

(noventa mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>>

90.730,80

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Kelvin Souza Silva
 Engenheiro Civil
 RN CREA-SE Nº 271742256-0

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				6.928,46 7,64
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.928,46 100,00
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00	106,97	2.353,34 33,97
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	132,00	34,66	4.575,12 66,03
02	LABORATÓRIO				73.706,91 81,24
02.01	DEMOLIÇÃO				3.492,91 4,72
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,72	30,53	632,58 0,84
02.01.002	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	6,00	153,31	919,86 1,25
02.01.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,96	17,99	377,07 0,51
02.01.004	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	5,00	312,68	1.563,40 2,12
02.02	FUNDAÇÕES				9.768,36 13,26
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	53,98	171,12 0,23
02.02.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1	m3	3,17	517,40	1.640,16 2,23
02.02.003	Saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	3,17	2.510,12	7.957,08 10,80
02.03	ELEVATION				12.472,24 16,93
02.03.001	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	26,40	49,53	1.307,59 1,77
02.03.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	73,92	49,04	3.625,04 4,92
02.03.003	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	15,12	61,25	926,10 1,26
02.03.004	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,73	523,39	382,07 0,52
02.03.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	73,00	13,21	964,33 1,31
02.03.006	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	0,70	94,18	65,93 0,09
02.03.007	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,82	523,39	1.475,96 2,00
02.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,00	13,21	3.725,22 5,06
02.04	REVESTIMENTO				2.878,48 3,90
02.04.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	73,94	7,09	524,23 0,71
02.04.002	Reboço ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebopec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	31,84	2.354,25 3,19
02.05	COBERTURA				20.106,87 27,28
02.05.001	Chapisco em telco, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	86,98	21,71	1.888,34 2,56
02.05.002	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	86,98	144,62	12.579,05 17,07

ORSE - Orçamento de Obras de Serviço

Folha 1

Projeto de Engenharia e Arquitetura

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RACREASE-221742256-0

K S SILVA- LTDA

RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ: 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	86,98	37,77	3.285,23	4,46
02.05.004	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	31,84	2.354,25	3,19
02.06	PINTURA				3.196,43	4,34
02.06.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,94	43,23	3.196,43	4,34
02.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				12.536,22	17,01
02.07.001	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	222,59	1.335,54	1,81
02.07.002	Ponto de tomada 2pt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	19,00	224,84	4.271,96	5,80
02.07.003	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	299,01	4.485,15	6,08
02.07.004	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	156,69	2.350,35	3,19
02.07.005	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR				93,22	0,13
02.07.005.001	Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	26,22	52,44	0,07
02.07.005.002	Servente com encargos complementares	h	2,00	20,39	40,78	0,06
02.08	ESQUADRIAS				9.255,40	12,56
02.08.001	Porta em madeira compensada (vitrola), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	755,61	755,61	1,03
02.08.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	895,46	895,46	1,21
02.08.003	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferroelho	m2	15,68	484,97	7.604,33	10,32
03	GUARITA				10.095,43	11,12
03.01	DEMOLIÇÃO				3.560,91	35,27
03.01.001	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,28	30,53	863,39	8,55
03.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,28	17,99	508,76	5,04
03.01.003	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	7,00	312,68	2.188,76	21,68
03.02	ELEVACÃO				782,68	7,75
03.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	15,96	49,04	782,68	7,75
03.03	COBERTURA				743,14	7,36
03.03.001	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	3,75	21,71	81,41	0,81
03.03.002	Reboco ou emboco interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	3,75	31,84	119,40	1,18
03.03.003	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,75	144,62	542,33	5,37
03.04	PAVIMENTAÇÃO				436,00	4,32
03.04.001		m2	4,00	27,99	111,96	1,11

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRAIA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm						
03.04.002	lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af 07/2016	m2	4,00	32,84	131,36	1,30
03.04.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	4,00	48,17	192,68	1,91
03.05	PINTURA				162,11	1,61
03.05.001	pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	3,75	43,23	162,11	1,61
03.06	REVESTIMENTO				2.917,34	28,90
03.06.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	55,19	7,09	391,30	3,87
03.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	55,19	31,84	1.757,25	17,41
03.06.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	15,96	48,17	768,79	7,62
03.07	ESQUADRIAS				1.493,25	14,79
03.07.001	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	755,61	755,61	7,48
03.07.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	737,64	737,64	7,31
Importa o presente orçamento em:					90.730,80	
(noventa mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos)						

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

Ref: Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				5.757,18	7,64
01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				5.757,18	100,00
01.01.001	90777/SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	22,00	88,89	1.955,58	33,97
01.01.002	90776/SINAPI	Encarregado geral com encargos complementares	h	132,00	28,80	3.801,60	66,03
02		LABORATÓRIO				61.250,55	81,24
02.01		DEMOLIÇÃO				2.902,57	4,72
02.01.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	20,72	25,37	525,67	0,84
02.01.002	12375/ORSE	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	un	6,00	127,40	764,40	1,25
02.01.003	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,96	14,95	313,35	0,51
02.01.004	13197/ORSE	Locação de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ (locação, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	un	5,00	259,83	1.299,15	2,12
02.02		FUNDAÇÕES				8.117,33	13,26
02.02.001	2497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	3,17	44,86	142,21	0,23
02.02.002	0091/ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccção mecânica e transporte	m3	3,17	429,95	1.362,94	2,23
02.02.003	6456/ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,17	2.085,86	6.612,18	10,80
02.03		ELEVACÃO				10.365,15	16,93
02.03.001	0147/ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	26,40	41,16	1.086,62	1,77
02.03.002	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Revestido	m2	73,92	40,75	3.012,24	4,92
02.03.003	7453/ORSE	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento	m2	15,12	50,90	769,61	1,26
02.03.004	0127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	0,73	434,93	317,50	0,52
02.03.005	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	73,00	10,98	801,54	1,31
02.03.006	7396/ORSE	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m2	0,70	78,26	54,78	0,09
02.03.007	0127/ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	2,82	434,93	1.226,50	2,00
02.03.008	0140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,00	10,98	3.096,36	5,06
02.04		REVESTIMENTO				2.391,96	3,90
02.04.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	73,94	5,89	435,51	0,71

ORSE - Orçamento de Obras de Sérgio

Página: 1

RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00191

Ref: Julho/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
02.04.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	26,46	1.956,45	3,19
02.05		COBERTURA				16.709,13	27,28
02.05.001	3313/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia/adestivo branco) - Revisada 08/2015	m2	86,98	18,04	1.569,12	2,56
02.05.002	0145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclui ve escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	86,98	120,18	10.453,26	17,07
02.05.003	0100/ORSE	Canada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concret o fck = 15mpa	m2	86,98	31,39	2.730,30	4,46
02.05.004	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	73,94	26,46	1.956,45	3,19
02.06		PINTURA				2.655,92	4,34
02.06.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lix amento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 dem ãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex conv encional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	73,94	35,92	2.655,92	4,34
02.07		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				10.417,44	17,01
02.07.001	3287/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com el etrodo de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6,00	184,97	1.109,82	1,81
02.07.002	3298/ORSE	Ponto de tomada 2pt, ABNT, de embutir, 10 A, com eletro duto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	19,00	186,84	3.549,96	5,80
02.07.003	0642/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	15,00	248,47	3.727,05	6,08
02.07.004	0526/ORSE	Luminária fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01	un	15,00	130,21	1.953,15	3,19
02.07.005		INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR				77,46	0,13
02.07.005.001	88309/SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	h	2,00	21,79	43,58	0,07
02.07.005.002	88316/SINAPI	Servente com encargos complementares	h	2,00	16,94	33,88	0,06
02.08		ESQUADRIAS				7.691,05	12,56
02.08.001	3544/ORSE	Porta em madeira compensada (Vidroia), lisa, semi-ôca, 0. 80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	627,90	627,90	1,03
02.08.002	3629/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1. 00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	744,11	744,11	1,21
02.08.003	9290/ORSE	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galy.1 1 /2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e ferroalho	m2	15,68	403,00	6.319,04	10,32
03		GUARITA				8.389,15	11,12
03.01		DEMOLIÇÃO				2.959,06	35,27
03.01.001	0006/ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	28,28	25,37	717,46	8,55
03.01.002	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	28,28	14,95	422,79	5,04
03.01.003	13197/ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Lo cal: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	7,00	259,83	1.818,81	21,68

ORSE - Orçamento de Obras de Sérgio

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

Ref: Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVICO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
ELEVACÃO							
03.02						650,37	7,75
03.02.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev. 09	m2	15,96	40,75	650,37	7,75
COBERTURA							
03.03						617,56	7,36
03.03.001	3313/ORSE	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia /adesivo branco) - Revisada 08/2015	m2	3,75	18,04	67,65	0,81
03.03.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	3,75	26,46	99,23	1,18
03.03.003	0145/ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m2	3,75	120,18	450,68	5,37
PAVIMENTAÇÃO							
03.04						362,32	4,32
03.04.001	2180/ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	4,00	23,26	93,04	1,11
03.04.002	95241/SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af 07/2016	m2	4,00	27,29	109,16	1,30
03.04.003	4750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizbeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-11, rejuntado, exclusive regu larização de base ou emboço	m2	4,00	40,03	160,12	1,91
PINTURA							
03.05						134,70	1,61
03.05.001	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	3,75	35,92	134,70	1,61
REVESTIMENTO							
03.06						2.424,28	28,90
03.06.001	3310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	55,19	5,89	325,07	3,87
03.06.002	13027/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	55,19	26,46	1.460,33	17,41
03.06.003	4750/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, E lizbeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-11, rejuntado, exclusive regu larização de base ou emboço	m2	15,96	40,03	638,88	7,62
ESQUADRIAS							
03.07						1.240,86	14,79
03.07.001	3544/ORSE	Porta em madeira compensada (vitrola), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	627,90	627,90	7,48
03.07.002	3545/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupa do)	un	1,00	612,96	612,96	7,31
Importa o presente orçamento em: (sefenta e cinco mil, trezentos e noventa e oitenta e oito centavos)							75.396,88

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ==>>>

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00191
AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A ENCARGOS INSTITUCIONAIS				31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	de		20,00
A2	SESI	de		0,00
A3	SENAI	de		0,00
A4	INCRA	de		0,00
A5	SEBRAE	de		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	de		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	de		3,00
A8	FGTS	de		8,00
A9	SECONCI-SE	de		0,00
B ENCARGOS TRABALHISTAS				44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	de		17,86
B10	FERIADOS	de		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	de		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	de		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE	de		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	de		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	de		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	de		0,10
B8	FERIAS GOZADAS	de		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	de		0,03
C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	de		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	de		0,11
C3	FERIAS INDENIZADAS	de		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	de		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	de		0,40
D INCIDÊNCIAS OU EFEITOS				14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	de		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	de		0,41
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				103,10%

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00191
AMPLAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO
Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos				31,00
A01	Previdência Social - INSS	de		20,00
A02	SESI	de		0,00
A03	SENAI	de		0,00
A04	INCRA	de		0,00
A05	SEBRAE	de		0,00
A06	Salário Educação	de		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	de		3,00
A08	FGTS	de		8,00
A09	SECONCI-SE	de		0,00
B Encargos Trabalhistas				16,65
B01	Auxílio Enfermidade	de		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	de		8,33
B03	Licença Paternidade	de		0,06
B04	Faltas Justificadas	de		0,56
B05	Acidente de Trabalho	de		0,08
B06	Férias Gozadas	de		6,94
B07	Salário Maternidade	de		0,02
C Encargos Indenizatórios				9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	de		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	de		0,09
C03	Férias Indenizadas	de		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	de		2,56
C05	Indenização Adicional	de		0,31
D Incidências ou Efeitos				5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	de		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	de		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

K S SILVA- LTDA

RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE

LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

Empreendimento: 00191 - AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	6,22%
06	I - TRIBUTOS		6,06%
06.001	- PIS	%	0,39%
06.002	- COFINS	%	1,82%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,85%
TOTAL DO BDI :			20,34%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00191

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	7,64	VALOR	1º MÊS		7,64	VALOR	7,64	VALOR	7,64	VALOR	7,64	VALOR	7,64	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7,64	6.928,46	100,00	6.928,46										
02	LABORATÓRIO	81,24	73.706,91	100,00	73.706,91										
03	GUARITA	11,13	10.095,43	100,00	10.095,43										
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	90.730,80	100,00	90.730,80										
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	90.730,80	100,00	90.730,80										

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
RN CREA-SE nº 271742256-0

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento : 0091
Ref. Julho/2021
Módulo : 18

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
00131 / OMS	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 23x25cm, esp. 13,5 (cimento/cal/areia), junta em - Rev. 09	UN	1.084.893,32	4,50	0,37	
02379 / OMS	Vale transporte	PR	0,000000	17,00	0,01	
01451 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	40,38	0,00	
00041 / OMS	Ferramenta com lâmina curta	PR	0,000000	11,32	0,00	
13893 / SINM1	Bola de argamassa com diâmetro de aço e colarinho acobreado	kg	2,3116	1,00	2,31	
13893 / SINM1	Linha rapa de couro, com curto (junho 7" - col)	kg	2,3116	1,00	2,31	
01379 / SINM1	Cimento Portland composto cp 13-12	kg	2,3116	1,00	2,31	
01106 / SINM1	Cal hidratada 30-1 para argamassa	kg	2,3116	1,00	2,31	
00367 / SINM1	Areia grossa - pórtico jazida/fornecedor (entregado na jazida, sem transporte)	m3	0,0187868	94,07	1,58	
11263 / OMS	Martelo de bóracha com cabo	un	0,000256	11,50	0,00	
11249 / OMS	Serra motora	un	0,000048	337,80	0,02	
11249 / OMS	Desarmador de aço 12x12, cabo metal, ref:113, Atlas ou similar	un	0,000012	10,40	0,01	
04114 / OMS	Cal hidráulica	un	0,0000394	36,90	0,00	
01379 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	17,00	0,00	
04729 / OMS	Talimela chata 10"	un	0,0000358	12,50	0,00	
10667 / OMS	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000128	40,40	0,01	
10667 / OMS	Rampa de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000384	165,00	0,00	
10492 / OMS	Caixa Balcão	un	0,00001504	16,35	0,00	
13893 / SINM1	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (lanterna ou azul)	un	0,000128	16,50	0,00	
10769 / OMS	Nível de bolha de madeira	un	0,000064	27,50	0,00	
10769 / OMS	Fundo de laje	un	0,000064	22,88	0,00	
11243 / OMS	Martelo sem unha	un	0,0000394	4,90	0,02	
10596 / OMS	Protetor solar fpa 30 cm 12cm1	un	0,0000512	12,48	0,01	
13893 / SINM1	Capote de argamassa 4x4 frontal com mupamento de polietileno, ao juntal (classe b)	un	0,0000448	9,05	0,00	
00135 / OMS	Alumínio (fornecido pelo empregador)	un	0,000000	35,90	0,00	
00135 / OMS	Módulo-DE-08A (103,104)	un	0,000000	14,00	1,33	
04729 / SINM1	Protetor (horizontal)	h	0,4000	7,80	10,14	
04729 / SINM1	Servente de obra	h	0,4352	5,25	4,87	
10761 / OMS	Refletivo - café da manhã (café com leite e dois pão com manteiga)	un	1.004.535,5	5,00	0,35	

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Deso - Orçamento de Obra de Serviço
Página 1

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento : 0091
Ref. Julho/2021
Módulo : 18

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
00131 / OMS	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 23x25cm, esp. 13,5 (cimento/cal/areia), junta em - Rev. 09	UN	1.084.893,32	4,50	0,37	
02379 / OMS	Vale transporte	PR	0,000000	17,00	0,01	
01451 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	40,38	0,00	
00041 / OMS	Ferramenta com lâmina curta	PR	0,000000	11,32	0,00	
13893 / SINM1	Bola de argamassa com diâmetro de aço e colarinho acobreado	kg	2,3116	1,00	2,31	
13893 / SINM1	Linha rapa de couro, com curto (junho 7" - col)	kg	2,3116	1,00	2,31	
01379 / SINM1	Cimento Portland composto cp 13-12	kg	2,3116	1,00	2,31	
01106 / SINM1	Cal hidratada 30-1 para argamassa	kg	2,3116	1,00	2,31	
00367 / SINM1	Areia grossa - pórtico jazida/fornecedor (entregado na jazida, sem transporte)	m3	0,0187868	94,07	1,58	
11263 / OMS	Martelo de bóracha com cabo	un	0,000256	11,50	0,00	
11249 / OMS	Serra motora	un	0,000048	337,80	0,02	
04114 / OMS	Cal hidráulica	un	0,0000394	36,90	0,00	
01379 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	17,00	0,00	
04729 / OMS	Talimela chata 10"	un	0,0000358	12,50	0,00	
10667 / OMS	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000128	40,40	0,01	
10667 / OMS	Rampa de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000384	165,00	0,00	
10492 / OMS	Caixa Balcão	un	0,00001504	16,35	0,00	
13893 / SINM1	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (lanterna ou azul)	un	0,000128	16,50	0,00	
10769 / OMS	Nível de bolha de madeira	un	0,000064	27,50	0,00	
10769 / OMS	Fundo de laje	un	0,000064	22,88	0,00	
11243 / OMS	Martelo sem unha	un	0,0000394	4,90	0,02	
10596 / OMS	Protetor solar fpa 30 cm 12cm1	un	0,0000512	12,48	0,01	
13893 / SINM1	Capote de argamassa 4x4 frontal com mupamento de polietileno, ao juntal (classe b)	un	0,0000448	9,05	0,00	
00135 / OMS	Alumínio (fornecido pelo empregador)	un	0,000000	35,90	0,00	
00135 / OMS	Módulo-DE-08A (103,104)	un	0,000000	14,00	1,33	
04729 / SINM1	Protetor (horizontal)	h	0,4000	7,80	10,14	
04729 / SINM1	Servente de obra	h	0,4352	5,25	4,87	
10761 / OMS	Refletivo - café da manhã (café com leite e dois pão com manteiga)	un	1.004.535,5	5,00	0,35	

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Deso - Orçamento de Obra de Serviço
Página 1

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento : 0091
Ref. Julho/2021
Módulo : 18

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
00131 / OMS	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 23x25cm, esp. 13,5 (cimento/cal/areia), junta em - Rev. 09	UN	1.084.893,32	4,50	0,37	
02379 / OMS	Vale transporte	PR	0,000000	17,00	0,01	
01451 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	40,38	0,00	
00041 / OMS	Ferramenta com lâmina curta	PR	0,000000	11,32	0,00	
13893 / SINM1	Bola de argamassa com diâmetro de aço e colarinho acobreado	kg	2,3116	1,00	2,31	
13893 / SINM1	Linha rapa de couro, com curto (junho 7" - col)	kg	2,3116	1,00	2,31	
01379 / SINM1	Cimento Portland composto cp 13-12	kg	2,3116	1,00	2,31	
01106 / SINM1	Cal hidratada 30-1 para argamassa	kg	2,3116	1,00	2,31	
00367 / SINM1	Areia grossa - pórtico jazida/fornecedor (entregado na jazida, sem transporte)	m3	0,0187868	94,07	1,58	
11263 / OMS	Martelo de bóracha com cabo	un	0,000256	11,50	0,00	
11249 / OMS	Serra motora	un	0,000048	337,80	0,02	
04114 / OMS	Cal hidráulica	un	0,0000394	36,90	0,00	
01379 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	17,00	0,00	
04729 / OMS	Talimela chata 10"	un	0,0000358	12,50	0,00	
10667 / OMS	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000128	40,40	0,01	
10667 / OMS	Rampa de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000384	165,00	0,00	
10492 / OMS	Caixa Balcão	un	0,00001504	16,35	0,00	
13893 / SINM1	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (lanterna ou azul)	un	0,000128	16,50	0,00	
10769 / OMS	Nível de bolha de madeira	un	0,000064	27,50	0,00	
10769 / OMS	Fundo de laje	un	0,000064	22,88	0,00	
11243 / OMS	Martelo sem unha	un	0,0000394	4,90	0,02	
10596 / OMS	Protetor solar fpa 30 cm 12cm1	un	0,0000512	12,48	0,01	
13893 / SINM1	Capote de argamassa 4x4 frontal com mupamento de polietileno, ao juntal (classe b)	un	0,0000448	9,05	0,00	
00135 / OMS	Alumínio (fornecido pelo empregador)	un	0,000000	35,90	0,00	
00135 / OMS	Módulo-DE-08A (103,104)	un	0,000000	14,00	1,33	
04729 / SINM1	Protetor (horizontal)	h	0,4000	7,80	10,14	
04729 / SINM1	Servente de obra	h	0,4352	5,25	4,87	
10761 / OMS	Refletivo - café da manhã (café com leite e dois pão com manteiga)	un	1.004.535,5	5,00	0,35	

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Deso - Orçamento de Obra de Serviço
Página 1

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

Relação de Composições do Empreendimento
Cod. Empreendimento : 0091
Ref. Julho/2021
Módulo : 18

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM/DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
00131 / OMS	Alvenaria bloco cerâmico vedado, 23x25cm, esp. 13,5 (cimento/cal/areia), junta em - Rev. 09	UN	1.084.893,32	4,50	0,37	
02379 / OMS	Vale transporte	PR	0,000000	17,00	0,01	
01451 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	40,38	0,00	
00041 / OMS	Ferramenta com lâmina curta	PR	0,000000	11,32	0,00	
13893 / SINM1	Bola de argamassa com diâmetro de aço e colarinho acobreado	kg	2,3116	1,00	2,31	
13893 / SINM1	Linha rapa de couro, com curto (junho 7" - col)	kg	2,3116	1,00	2,31	
01379 / SINM1	Cimento Portland composto cp 13-12	kg	2,3116	1,00	2,31	
01106 / SINM1	Cal hidratada 30-1 para argamassa	kg	2,3116	1,00	2,31	
00367 / SINM1	Areia grossa - pórtico jazida/fornecedor (entregado na jazida, sem transporte)	m3	0,0187868	94,07	1,58	
11263 / OMS	Martelo de bóracha com cabo	un	0,000256	11,50	0,00	
11249 / OMS	Serra motora	un	0,000048	337,80	0,02	
04114 / OMS	Cal hidráulica	un	0,0000394	36,90	0,00	
01379 / OMS	Óculos branco proteção	PR	0,000000	17,00	0,00	
04729 / OMS	Talimela chata 10"	un	0,0000358	12,50	0,00	
10667 / OMS	Martelo 1 kg com cabo	un	0,000128	40,40	0,01	
10667 / OMS	Rampa de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0000384	165,00	0,00	
10492 / OMS	Caixa Balcão	un	0,00001504	16,35	0,00	
13893 / SINM1	Capa para chuva em PVC com forro de polietileno, com capuz (lanterna ou azul)	un	0,000128	16,50	0,00	
10769 / OMS	Nível de bolha de madeira	un	0,000064	27,50	0,00	
10769 / OMS	Fundo de laje	un	0,000064	22,88	0,00	
11243 / OMS	Martelo sem unha	un	0,0000394	4,90	0,02	
10596 / OMS	Protetor solar fpa 30 cm 12cm1	un	0,0000512	12,48	0,01	
13893 / SINM1	Capote de argamassa 4x4 frontal com mupamento de polietileno, ao juntal (classe b)	un	0,0000448	9,05	0,00	
00135 / OMS	Alumínio (fornecido pelo empregador)	un	0,000000	35,90	0,00	
00135 / OMS	Módulo-DE-08A (103,104)	un	0,000000	14,00	1,33	
04729 / SINM1	Protetor (horizontal)	h	0,4000	7,80	10,14	
04729 / SINM1	Servente de obra	h	0,4352	5,25	4,87	
10761 / OMS	Refletivo - café da manhã (café com leite e dois pão com manteiga)	un	1.004.535,5	5,00	0,35	

* E - Equipamento, M - Material, P - Mão-de-obra, S - Serviço de terceiros, O - Serviço Auxiliar
Deso - Orçamento de Obra de Serviço
Página 1

[illegible][illegible]

CODIGO	00140/OSSE	UNID	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Laje prefabricada comum placa pilão no concreto, inclusive acabamento em reboco e depressão 4cm						
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA						
M 04718 / SINAPI	Pegua betão n. 2 1/2 x 18 mm posto molatado/armador, sem cebra	m3	0,0011			
M 04721 / SINAPI	Pegua betão n. 1 (9,5 x 18 mm) posto pedreiro/armador, sem cebra	m3	0,0138			
M 10567 / SINAPI	Tábua 2,5 x 23 cm em pinus, ataca no equalizador da engui - placa	m	0,1300			
M 04075 / SINAPI	Póvo de aço polido com cabeça 16 x 30 (3/4 x 10)	kg	0,0200			
O 00140 / OSSE	Aço CA - 30 O 6, x 12 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens na forma, para reaparece	kg	0,4000			
O 10545 / OSSE	Escarpos Complementares - Servente	h	1,3000			
O 10550 / OSSE	Escarpos Complementares - Pedreiro	h	0,3000			
O 10551 / OSSE	Escarpos Complementares - Carpinteiro	h	0,4300			
P 06111 / SINAPI	Servente da obra	h	1,5000			
P 04790 / SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,3000			
P 01213 / SINAPI	Carpinteiro de forma (horista)	h	0,4300			

CODIGO	11397/OSSE	UNID	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Lombão de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju)						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	SERVIÇOS DE TERCIDOS	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
07962 / OSSE	Localização de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju)	1,0000	239,83	239,83		
RESUMO DA COMPOSIÇÃO	MDE DE 100%		259,83			
QUANTIDADE	5,00		12,85			
	100,00		259,83			
	100,00		312,68			
CODIGO	DEFINIÇÃO DO MATERIAL/SERVICO ANALITICA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
5 07962 / OSSE	Localização de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ (local: Aracaju)	1,0000				

CODIGO	003567/OSSE	UNID	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
Instalação fluorescente tubular, 2 x 40 w / 127 v, completa - Rev. 01						
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
CODIGO	MATERIAL	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
11341 / OSSE	Alcance volt-aparelhado	un	0,00022	160,00	0,04	
11340 / OSSE	Alcance com lastreamento	un	0,00022	43,90	0,01	
E = Esquadro, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de teste, O = Serviço Auxiliar						
OSSE = orçamento de obra de serviço						
Página 1 de 2						

CONDIÇÃO	Estado pré-existência (semum para piso ou cobertura, inclusive acoplamento em madeira e capotamento tipo)	CONDIÇÃO ANÁLITICA	UN	QTD	UNIT	CUSTO TOTAL	UNIT
00149 / OMSR	10115 / OMSR	NETALITE	un	0,0000	94,07	0,00	0,00
00437 / SIN101	Aréla grossa - posto (ajudar/formentor (retido) na saída, em tempo)		m	0,6000	11,50	0,00	6,90
11355 / OMSR	Martelo de borracha com cabo		un	0,0010	11,50	0,00	0,01
11364 / OMSR	Martelo de 1/2 kg com cabo		un	0,0005	11,52	0,00	0,01
01197 / SIN101	Cimento portland composto cp-11-32		kg	9,0000	0,75	0,75	6,75
11347 / OMSR	Serra serrada		un	0,0003	327,80	0,01	0,03
11245 / OMSR	Escala metálica de madeira 13x22		un	0,0021	9,05	0,00	0,02
11244 / OMSR	Desaparelhagem de madeira 13x22		un	0,0021	11,26	0,00	0,00
11343 / OMSR	Martelo com unha		un	0,0008	37,90	0,00	0,03
11340 / OMSR	Martelo sem unha		un	0,0003	27,50	0,00	0,00
11339 / OMSR	Prumo de ferro		un	0,0003	22,98	0,00	0,00
11338 / OMSR	Prumo de aço		un	0,0003	11,32	0,00	0,00
11337 / OMSR	Prumo de ferro curto, com unha (prumo 1" m)		un	0,1600	0,35	0,05	0,06
39017 / SIN101	Formentor / desmontador tipo guita dupla, em plástico, comprimento 10" mm, para ferragens de laje e fundo de vigas		un	0,1600	0,32	0,04	0,04
12805 / SIN101	Expositor / desmontador circular com amparo de coltellato, em plástico, comprimento 4,2 a 12,5" mm, com um 0,1600		un	3,010154	12,58	0,02	38,00
12804 / SIN101	Cabeçote de fixação do formentor		un	3,000138	16,35	0,00	49,15
12803 / SIN101	Capa para chova em aço com ferro de colar e coleira, com espun (amarrado ao aço)		par	2,010132	60,38	0,10	120,68
00711 / SIN101	Bata de segurança com biqueira de aço e colarinho acionado		un	2,000164	191,00	0,05	386,05
10667 / SIN101	Tábua 2,5 x 23" cm em pinus, altura ou equivalente da mesma - bruta		m	0,3200	11,58	3,82	3,82
00575 / SIN101	Faixa de aço polido com cabos 18 x 30 (2 3/4 x 10)		kg	0,0200	22,38	0,45	0,45
00710 / SIN101	Peça bruta n.º 1 (9,5 x 19 mm) posto (pedra/formentor, sem fôrce		m3	0,0138	96,81	1,34	1,34
00714 / SIN101	Peça bruta n.º 2 (19 x 38 mm) posto (pedra/formentor, sem fôrce		m3	0,0414	97,32	4,03	4,03
00713 / SIN101	Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigas) para piso, uniões laterais, comprimento de 200 kg/m2, v		m2	1,0000	46,00	46,00	46,00
43132 / SIN101	Acum. recortado 16 long. d = 1,5 mm 0,016 kg/m no 18 long. d = 1,5 mm 0,01 kg/m		kg	0,0880	23,00	0,20	2,30
43122 / OMSR	Colher de pedreiro		un	0,0012	18,80	0,00	0,02
10789 / OMSR	M'vni de bolha de amaldiã		un	0,0007	15,50	0,00	0,01
12822 / OMSR	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)		un	0,0009	17,00	0,00	0,01
06995 / OMSR	Medida alta serrada (serrado) 2,2 x 9,5cm - 0,0013 m³/m		m	0,7400	2,68	1,98	1,98
04729 / OMSR	Martelo 1 kg com cabo		un	2,000132	11,52	0,00	23,04
04728 / OMSR	Talco de madeira 10"		un	2,000298	12,95	0,00	25,90
04727 / OMSR	Caldeira chapa 10"		un	0,000132	12,95	0,00	1,71
04714 / OMSR	Cabo Brasta		un	0,000132	10,80	0,00	1,43
04713 / OMSR	Desaparelhagem de aço lisa, cabo metálico, ref:143, Ativa ou similar		un	0,000132	4,50	0,79	0,79

UN = Enquadramento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de execução, O = Serviço Auxiliar

Regua 25

preço de aquisição de materiais

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Emprendimiento : 001

Ref: 2013033-1 Mendel

E = equipamento; **M** = material; **P** = Mão-de-obra; **S** = Serviço de Instalação; **D** = Serviço Anualize.

OBS - Depreciação do Custo de Injeção

Página 32

forlecc@cpq.com.br

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento : 0019

000150	Porto de Interrupção do Ativo Paralelo, embudo, com o eixo de pivô clássico, tamanho 3/4"	UNID
012871 0032		UNID

UN	CTD
----	-----

1,000

1088

E = Equipamento, M = Material, F = Mão-de-obra, S = Serviço de suporte, O = Serviço Auxiliar			
CODE - Departamento do Órgão da Seguradora			
Página 39			
pdfdatacompiladosystem			

[illegible]

37372 / SINAPI	Exames - Notistas (coletado caixa)	n	1,0000	0,81	0,06
37373 / SINAPI	Seguro - Notistas (coletado caixa)	n	1,0000	0,06	

1

100

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246101>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Kelvin Souza Silva
Engenheiro Civil
R. CREASER nº 97 1742256-0
1.0000

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOS
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESQ

COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

[illegible]

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOS
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESC

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDEDOR

[illegible]

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOS
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESC

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDEDOR

[illegible]

K S SILVA- LTDA
RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOS
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESC

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDEDOR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA									
CONDIÇÃO	Descrição do Item/Equipamento Analítico	UN	QTD						
00047 / OMSF	12001 / SINAP1	h	12,0000	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un
00048 / OMSF	12001 / SINAP1	m	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00049 / OMSF	12001 / SINAP1	m	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00050 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00051 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00052 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00053 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00054 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00055 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00056 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00057 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00058 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00059 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00060 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00061 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00062 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00063 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00064 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00065 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00066 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00067 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00068 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00069 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00070 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00071 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00072 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00073 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00074 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00075 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00076 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00077 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00078 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00079 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00080 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00081 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00082 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00083 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000
00084 / OMSF	12001 / SINAP1	h	6,0000	un	1,0000	h	6,0000	un	1,0000

Cod. Empreendimento : 0019

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO		UNID	
Remédio e materializado de ar condicionado tipo Split		un	
12375 / OMSF			
COMPROVADO AQUISIÇÃO			
CÓDIGO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	UN	QTD
10462 / OMSF	Siguro de vida e acidente em grupo	un	0,0270
10117 / OMSF	Exames analtomical e hematolocial (chevup)	un	0,0024
RESUMO DA COMPROVADO	QTD DE OMSF	NUTRIAL	PREÇO TOTAL
EQUIPAMENTO	0,00	50,15	25,91
		SEAF, PRECENHO	127,40
		COMPROVADO SUTIELHA	20(20,2400 %)
		QTD TOTAL	127,40
		PREÇO TOTAL	127,40
		QTD	127,40
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AQUISIÇÃO	UN	QTD
0 10549 / OMSF	Embarcos Complementares - Servicos	b	4,0000
0 09802 / OMSF	Técnicos em Refrigeração e Climatiz. Friccionaliz. - Ref. 01/7 - Row 01	k	3,0000
0 0011 / SINDAT	Servicos de limpeza	z	4,0000

Special Advertising Section: www.enr.com/special[illegible]

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Ref: Julho/2022-1 Maeda: R9

[illegible]

MyriadLabsCompositeLipidForm

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Ref : Julho/2022-1

[illegible]

MyriadLacCoComposicoesEppForm

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Ref : 1111ba/2022-1 Media : 04

[illegible]

Report a case of Compound X from

ADRIANA SOUZA SILVA
 CRISTO UNITE CUSTAS 99,00
 11,28
 9,05
 0,67
 71742256-0
 0,00

K S SILVA-LTDA
RUA PEDRO I Nº101

RUA PEDRO LOIOLA PRATA CASA SAO JOSÉ
LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

08-76900000/000000000000

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESC

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Ref.: [Tulbano 2023](#), [Macleod, 2023](#)

Ret : Junio/2022-1 Moeda : R\$

CÓDIGO	Porta em madeira compensada (fenolita), 115x, 2x21,0m, 0,60 x 2,10 m, latido de painéis a 6,0mm (livre de deformação)	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

CÓDIGO	Regulatório de base para revest. de placas com arg. traco 14, arg. media 1 - 1,5m	UNITO
01493/03SE		un

K S SILVA - LTDA
RUA PEDRO LOIOL

LAGARTO-SE CNPJ : 37.238.308/0001-80

100

AMPLAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDEDIMENTO

Ref : Julho/2022-1

17. $\frac{1}{2} \ln 2 = \ln \sqrt{2}$

[illegible]

K S SILVA-LTDA

RUA PEDRO LOTOLA PRATA CASA 540 JOSÉ
LACABUTO, 55 QUIRÓ, 27 218 208/0001 PO

LAGAKTO-5E CNPJ : 37.238.308/0001-60

AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DES

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Emprendimento : 00191

Ref : Julho/2022-1 Moeda : R\$

[illegible]

K S SILVA-LTDA

RUA PEDRO LOIOLA PRATA C/SA SAO JOSE
LAGARTO-SE CNPJ : 37.738-308/0001-60

2000/01/01 - 2000/01/01

AMPLAÇÃO DO LABORATÓRIO E GUARITA - DESO

RELAÇÃO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Emprego: 00791

Ref : Julio/2022-1 Moeda : R\$

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		COMPOSIÇÃO SINTÉTICA	
UN	COT	UN	COT
00000	0,0000	00000	0,0000
00010	0,0000	00010	0,0000
00020	0,0000	00020	0,0000
00030	0,0000	00030	0,0000
00040	0,0000	00040	0,0000
00050	0,0000	00050	0,0000
00060	0,0000	00060	0,0000
00070	0,0000	00070	0,0000
00080	0,0000	00080	0,0000
00090	0,0000	00090	0,0000
00100	0,0000	00100	0,0000
00110	0,0000	00110	0,0000
00120	0,0000	00120	0,0000
00130	0,0000	00130	0,0000
00140	0,0000	00140	0,0000
00150	0,0000	00150	0,0000
00160	0,0000	00160	0,0000
00170	0,0000	00170	0,0000
00180	0,0000	00180	0,0000
00190	0,0000	00190	0,0000
00200	0,0000	00200	0,0000
00210	0,0000	00210	0,0000
00220	0,0000	00220	0,0000
00230	0,0000	00230	0,0000
00240	0,0000	00240	0,0000
00250	0,0000	00250	0,0000
00260	0,0000	00260	0,0000
00270	0,0000	00270	0,0000
00280	0,0000	00280	0,0000
00290	0,0000	00290	0,0000
00300	0,0000	00300	0,0000
00310	0,0000	00310	0,0000
00320	0,0000	00320	0,0000
00330	0,0000	00330	0,0000
00340	0,0000	00340	0,0000
00350	0,0000	00350	0,0000
00360	0,0000	00360	0,0000
00370	0,0000	00370	0,0000
00380	0,0000	00380	0,0000
00390	0,0000	00390	0,0000
00400	0,0000	00400	0,0000
00410	0,0000	00410	0,0000
00420	0,0000	00420	0,0000
00430	0,0000	00430	0,0000
00440	0,0000	00440	0,0000
00450	0,0000	00450	0,0000
00460	0,0000	00460	0,0000
00470	0,0000	00470	0,0000
00480	0,0000	00480	0,0000
00490	0,0000	00490	0,0000
00500	0,0000	00500	0,0000
00510	0,0000	00510	0,0000
00520	0,0000	00520	0,0000
00530	0,0000	00530	0,0000
00540	0,0000	00540	0,0000
00550	0,0000	00550	0,0000
00560	0,0000	00560	0,0000
00570	0,0000	00570	0,0000
00580	0,0000	00580	0,0000
00590	0,0000	00590	0,0000
00600	0,0000	00600	0,0000
00610	0,0000	00610	0,0000
00620	0,0000	00620	0,0000
00630	0,0000	00630	0,0000
00640	0,0000	00640	0,0000
00650	0,0000	00650	0,0000
00660	0,0000	00660	0,0000
00670	0,0000	00670	0,0000
00680	0,0000	00680	0,0000
00690	0,0000	00690	0,0000
00700	0,0000	00700	0,0000
00710	0,0000	00710	0,0000
00720	0,0000	00720	0,0000
00730	0,0000	00730	0,0000
00740	0,0000	00740	0,0000
00750	0,0000	00750	0,0000

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

CODIGO	Custo da prestação para padrão (despesa complementar) - Nota	UNID
9531/ENNER		h
COMPOSICAO ANALITICA		
CODIGO	Mo-de-obra (10,10h)	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,0172	7,80
MATERIAL		
CODIGO	0,13	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,27	0,32
SERVICO		
CODIGO	0,13	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,08	0,10
COMPOSICAO ANALITICA		
CODIGO	Mo-de-obra (10,10h)	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,0172	7,80
MATERIAL		
CODIGO	0,13	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,27	0,32
SERVICO		
CODIGO	0,13	UN
QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
1	0,08	0,10

[illegible][illegible]

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

Relação de Composições do Empenhoamento
Cod. Empenhoamento : 00191
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R3

CODIGO	PROCESSOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	UNID
10551 / ONS	Material		h
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA			
CODIGO	MATERIAL	QTD	CUSTO UNIT
12895 / SINMT	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,006
00159 / ONS	Almoco (participação do empregador)	un	0,108
10579 / ONS	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0002
10577 / ONS	Fornelo grande	un	0,0002
10577 / ONS	Servico 40cm	un	0,0001
10492 / ONS	Caixa Basica	un	0,0045
10596 / ONS	Protetor auricular	un	0,0045
00151 / ONS	Vale transporte	un	0,0054
00151 / ONS	Refeição com pão e leite com leite e dois pães com manteiga	pr	0,0015
00041 / ONS	Refeição com pão e leite com leite e dois pães com manteiga	pr	0,0015
10599 / ONS	Serviços de Têxteis	un	0,0019
10517 / ONS	Exame oftalmológico/diagnóstico (checkup)	cj	0,0004
10567 / ONS	Suporte de vida e acidente em grupo	un	0,0045
10567 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga	un	0,108
RENDIMENTO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	INTERVALO
RENDIMENTO	DIÁDIA (100,100%)	0,00	SERV. TERCIO
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR	QTD	PREÇO TOTAL
E 11346 / ONS	Seca circular elétrica portátil	un	0,0001
M 12962 / SINMT	Lua rampa de couro, com curo (punho 7" cm)	par	0,0007
M 12963 / SINMT	Boca de segurança com bilheteira de aço e colarinho acolchoado	par	0,0002
M 12894 / SINMT	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (manteia ou azul)	un	0,0006
M 12895 / SINMT	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0045
M 10491 / ONS	Caixa Basica	un	0,0002
M 11244 / ONS	Manteia com unha	un	0,108
M 00158 / ONS	Almoco (participação do empregador)	un	0,0015
M 00041 / ONS	Fardamento com manga curta	un	0,0015
M 01561 / ONS	Cinturão branco proteção	pr	0,0007

E = Empenhoamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Têxteis, O = Serviço Auxiliar

Página 16

Pré-Elaboração de Composições do Empenhoamento

K S SILVA-LTDA

RIA PESSO LOICA PRATA CASA SAO JOSE

LGATID-SE-CHP: 37.28.308/0001-80

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

Relação de Composições do Empenhoamento
Cod. Empenhoamento : 00191
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R3

CODIGO	Descrição Complementar - Armador									UNID
Equipamento	Qtd	Preço (100,100%)	Qtd	Serv	Tercido	Qtd	Preço (20,400 %)	Qtd		
Composição Síntese										
M 00158 / ONS	Almoco (participação do empregador)					0,59	120,1400 %	0,73		un
M 00941 / ONS	Fardamento com manga curta									un
M 01561 / ONS	Bolsa branco proteção									pr
M 02378 / ONS	Vale transporte									un
M 10485 / ONS	Acão de acerta									un
M 10486 / ONS	Torçoes									un
	Protetor auricular									un
M 10566 / ONS	Protetor solar fpa 30 cm 120ml									un
M 10599 / ONS	Proteção solar fpa 30 cm 120ml									un
M 12892 / SINMT	Lua para de couro, com curo (punho 7" cm)									par
M 12893 / SINMT	Boca de segurança com bilheteira de aço e colarinho acolchoado									par
M 12894 / SINMT	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (manteia ou azul)									un
M 12895 / SINMT	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)									un
M 10491 / ONS	Caixa Basica									un
M 10492 / ONS	Caixa Basica									un
M 10577 / ONS	Exame oftalmológico/diagnóstico (checkup)									cj
M 10579 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10596 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10597 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10599 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10682 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10683 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10684 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10685 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10686 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10687 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10688 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10689 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10690 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10691 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10692 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10693 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10694 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10695 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10696 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10697 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10698 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10699 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10700 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10701 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10702 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10703 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10704 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10705 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10706 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10707 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10708 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10709 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10710 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10711 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10712 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10713 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10714 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10715 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10716 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10717 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10718 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10719 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10720 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10721 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10722 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10723 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10724 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10725 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10726 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10727 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10728 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10729 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10730 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10731 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10732 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10733 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10734 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10735 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10736 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10737 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10738 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10739 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10740 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10741 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10742 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10743 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10744 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10745 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10746 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10747 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10748 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10749 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10750 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10751 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10752 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10753 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10754 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10755 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10756 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10757 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10758 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10759 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10760 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10761 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10762 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10763 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10764 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10765 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10766 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10767 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10768 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10769 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10770 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10771 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10772 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10773 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10774 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10775 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10776 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10777 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10778 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10779 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10780 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10781 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10782 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10783 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10784 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10785 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10786 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10787 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10788 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10789 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10790 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10791 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10792 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10793 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10794 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10795 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10796 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10797 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10798 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10799 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10800 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10801 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10802 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10803 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10804 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10805 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10806 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10807 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10808 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10809 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10810 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10811 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10812 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10813 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10814 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10815 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10816 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 10817 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga									un
M 1										

E = Empenhoamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Têxteis, O = Serviço Auxiliar

Página 15

Pré-Elaboração de Composições do Empenhoamento

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

Relação de Composições do Empenhoamento
Cod. Empenhoamento : 00191
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R3

CODIGO	Descrição Complementar	Quantidade	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
08423 / ONS	Embalamento de superfície, com aplicação da 02 debaixo de massa corrida - 01		m²				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVICO AUXILIAR						
M 01605 / ONS	Massa corrida a base para forrar ou alisar		un	0,709	1		
M 01375 / SINMT	Lixa em folha para pedra ou madeira, número 110, cor vermelha		un	0,008			
O 10349 / ONS	Escarpos Complementares - Servente		h	0,250			
O 10531 / ONS	Escarpos Complementares - Pintor		h	0,500			
P 04789 / SINMT	Pintor (botista)		h	0,300			
P 05111 / SINMT	Servente de obras		h	0,250			
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	Descrição Complementar	Quantidade	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	UNID
10357 / ONS	Amador		h				
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
CODIGO	DESCRIÇÃO						
12895 / SINMT	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (manteia ou azul)		un	0,0002	16,35	0,00	
12896 / SINMT	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		un	0,0006	12,38	0,01	
10393 / SINMT	Boca de segurança com bilheteira de aço e colarinho acolchoado		par	0,0008	0,0008		
10492 / ONS	Caixa Basica		un	0,0015	155,00	0,24	
02178 / ONS	Vale transporte		un	0,0034	4,50	0,15	
12892 / SINMT	Lixa rasp de couro, cabo curto (punho 7" cm)		par	0,0023	11,32	0,21	
10599 / ONS	Protetor solar pa 30 cm 12cm		un	0,0018	35,90	0,06	
10596 / ONS	Protetor auricular		un	0,0045	4,90	0,02	
10386 / ONS	Touquia		un	0,0015	0,0015		
10383 / ONS	Acro de sacra		un	0,0002	36,80	0,00	
01631 / ONS	Oculon branco proteção		un	0,0002	21,20	0,00	
00941 / ONS	Fardamento com manga curta		pr	0,0008	6,00	0,00	
00159 / ONS	Almoco (participação do empregador)		un	0,0015	17,41	0,26	
	SERVICO DE TÊXTEIS		un	0,1018	14,00		
10761 / ONS	Refeição - café da manhã / café com leite e dois pães com manteiga		cj	0,1018	5,00		
10517 / ONS	Exames odontológicos/diagnósticos (checkup)		un	0,0004	300,00	0,31	
10567 / ONS	Suporte de vida e acidente em grupo		un	0,0045	12,34	0,06	
RENDIMENTO DA COMPOSIÇÃO	MÃO DE OBRA	0,00	INTERVALO	2,89	CUSTO TOTAL	1,45	PREÇO TOTAL
							3,59

E = Empenhoamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Têxteis, O = Serviço Auxiliar

Página 16

Pré-Elaboração de Composições do Empenhoamento

K S SILVA-LTDA

RIA PESSO LOICA PRATA CASA SAO JOSE

LGATID-SE-CHP: 37.28.308/0001-80

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUARTA - DESO

Relação de Composições do Empenhoamento
Cod. Empenhoamento : 00191
Ref : Julho/2022-1
Módulo : R3

CODIGO	Descrição de supelédios, com aplicação de 32 dias de base corrida - AL	UNID	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material				
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
00823 / ONS	Material	un			

E = Empenhoamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de Têxteis, O = Serviço Auxiliar

Página 15

Pré-Elaboração de Composições do Empenhoamento

Kelvin Souza Silva
386 Engenharia Civil
RN CREASSE Nº 271742256-0

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

K S SILVA-LTA
PRATA CASA SDO XSE
LICANTO-SE CM91 37.238.300/0001-90

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00191
Ref : Junho/2022-1
Módulo : 15

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

K S SILVA-LTA
PRATA CASA SDO XSE
LICANTO-SE CM91 37.238.300/0001-90

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00191
Ref : Junho/2022-1
Módulo : 15

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

K S SILVA-LTA
PRATA CASA SDO XSE
LICANTO-SE CM91 37.238.300/0001-90

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00191
Ref : Junho/2022-1
Módulo : 15

CÓDIGO		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA		UNID	
10350/00SE		Estrutura Complementar - Material		N	
10351/00SE		Vale transporte		un	0,0008
10352/00SE		Desempenhadeira de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10353/00SE		Cabo de aço 1140, cabo metálico, ref:143, Atlas ou similar		un	0,0005
10354/00SE		Boca de segurança com bilhete de aço e colarinho acolchoado		un	0,0002
10355/00SE		Capote para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (tamarela ou azul)		un	0,0006
10356/00SE		Capote de segurança abo frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		un	0,0005
10357/00SE		Capote Básico		un	0,0005
10358/00SE		Protetor antirruído		un	0,0005
10359/00SE		Protetor solar fpa 30 com 120ml		un	0,0005
10360/00SE		Refletor - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		un	0,0005
10361/00SE		Exame abdominal/dental/sonda (checkup)		cj	0,0001
10362/00SE		Seguro de vida e acidente em grupo		un	0,0005

K S SILVA-LTA
PRATA CASA SDO XSE
LICANTO-SE CM91 37.238.300/0001-90

APLICAÇÃO DO LABORATÓRIO E QUANTIA - DESO

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento : 00191
Ref : Junho/2022-1
Módulo : 15

Kejun Souza Silva
Engenheiro Civil
CRM: 271742256-0

of the authors' work. The authors are grateful to the referees for their constructive comments and suggestions. The authors are also grateful to the referees for their constructive comments and suggestions. The authors are also grateful to the referees for their constructive comments and suggestions.

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
OBS: - Ocorrência de Dorav de Sérgio

Página 21

by the acaComptecol Diploem

Kelvin Souza Silva
un 0,0015
pr Engenharia Civil
RM CREA-SP 271742256-0
un 0,0000

* E = Equipamento, N = Natural, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiro, O = Serviço Auxiliar
OBS: - Orçamento das Obras de Serviço

* E = Equipamento, M = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de terceiros, O = Serviço Auxiliar
ORDR - Orçamento de Obras de Saneamento

CODIGO	Descrição
10000000000000000000	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas de au

* E = Equipamento, N = Material, P = Mão-de-obra, S = Serviço de carvão, Q = Serviço Auxiliar
OUE = Argumento de Ocasão de Serviço



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 37.238.308/0001-80
Nome empresarial: K S SILVA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 26/05/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 37238308202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	126.359,72	0,00	126.359,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	910.898,02	0,00	910.898,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.030.257,74	0,00	1.030.257,74
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	138.007,00	0,00	138.007,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	19.101,85	02/2021	17.111,25	03/2021	27.865,90	04/2021	5.162,00
05/2021	3.000,00	06/2021	4.340,00	07/2021	2.910,00	08/2021	1.249,00
09/2021	16.505,00	10/2021	5.000,00	11/2021	28.762,00	12/2021	7.000,00
01/2022	51.709,95	02/2022	66.414,90	03/2022	2.501,25	04/2022	7.498,63
05/2022	30.579,76	06/2022	46.287,60	07/2022	65.119,10	08/2022	176.701,40
09/2022	153.014,94	10/2022	164.552,23	11/2022	139.518,26		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 37238308202212001
Autenticação: 37377.23935.83192.08955

Número do Recibo: 01.07.23003.0360321-0
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
126.359,72	7.303,25

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 37.238.308/0001-80	
Município: LAGARTO	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 126.359,72								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.166,63	2.337,04	2.300,52	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,25
Parcela 1: R\$ 126.359,72								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 126.359,72								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.166,63	2.337,04	2.300,52	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,25
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.166,63	2.337,04	2.300,52	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,25

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.166,63	2.337,04	2.300,52	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,25
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.166,63	2.337,04	2.300,52	499,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.303,25

Número da Declaração: 37238308202212001
Autenticação: 37377.23935.83192.08955

Número do Recibo: 01.07.23003.0360321-0
Página 2

J.

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 03/01/2023 20:47:23

Número do Recibo: 01.07.23003.0360321-0

Autenticação: 37377.23935.83192.08955

