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TERMO DE REFERENCIA
PREGAO N° 12023-DMAE
1-OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em prestagdo de servigo técnico de engenharia para
elaboragao do Projeto Basico para recuperacdo, ampliacao, integracdo e automacgao do Sistema
de Abastecimento de Agua dos municipios de llha das Flores e Brejo Grande, no estado de
Sergipe, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

2 — JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

O Sistema Integrado de Abastecimento de Agua de llha das Flores e Brejo Grande apresenta
necessidade de ampliacdo da oferta de agua tratada, unificagdo e integragdo dos sistemas
existentes, além de possuir diversas deficiéncias operacionais derivadas do tempo de operagao
das instalacdes existentes.

O objetivo da contratacado do presente trabalho além de incrementar a oferta de agua tratada nos
Sistemas existentes na regido, se faz necessario a integragdo destes com a captagédo unica em
llha das Flores, visando evitar a influéncia da agua do Mar nas localidades de Brejo Grande e
Saramém. Inclui também a reabilitagao das unidades operacionais. Objetiva-se, ainda, implantar a
automacgao operacional do novo Sistema Integrado, mediante a implantagdo de um Centro de
Controle Operacional e Unidades Terminais Remotas.

O presente documento tem o objetivo de fornecer as informagbdes necessarias para contratagao
de empresa especializada em prestacdo de servigo técnico de engenharia para elaboragdo do
Projeto Basico para recuperagao, ampliagdo e automacao dos Sistemas, bem como a integragéo
destes, os quais passarao a constituir um unico sistema a ser denominado de “Sistema Integrado
de Abastecimento de Agua dos municipios de llha das Flores e Brejo Grande’.

O seguinte conceito € valido para o presente documento:

* Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos
elaborados com base nas indicagdes do Estudo de Concepgdo, que assegurem a
viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
que possibilite a avaliacdo do custo da obra, a definicdo dos métodos e os prazos de
execucao.

3 - FONTE DE RECURSOS
20 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS — BANCO DO NORDESTE (BNB)
4 — REGIME DE CONTRATAGAO

PRECO GLOBAL
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5 — CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
MENOR PRECO
6 - PRAZOS

6.1 — O prazo de execucao total sera de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de
expedicdo da Ordem de Servigo pela DESO, incluidos os prazos de avaliagado e aprovacao pela
DESO e reapresentacao dos relatérios por parte da CONTRATADA.

6.2 — Prazo Contratual sera de 210 (duzentos) dias. Frisa-se que o tempo determinado para
vigéncia do contrato deve ser superior ao tempo previsto para execugado dos trabalhos, pois a
finalizagdo do contrato depende de analises e ainda de alguns processos administrativos que sao
executados apds a entrega dos materiais.

6.3 — Devem ser ainda considerados os seguintes prazos parciais relativos ao cumprimento de
etapas do desenvolvimento dos trabalhos:

e RAP 01: 30 dias apds a emissao da OS.

e RAP 02: 60 dias apos a emissao da OS.

e RAP 03: 90 dias apds a emissao da OS.

e RAP 04: 120 dias apo6s a emissao da OS.

e RAP 05: 150 dias apés a emissao da OS.

o Relatério Final: 180 dias apos a emissao da OS.

6.4 — Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente edital, somente sera
justificado, e ndo sera considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou
fatos imprevisiveis nao imputaveis a contratada e devidamente aceitos pela Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO.

7 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servigcos de escritério poderdo ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizagao. Fica obrigatério, no entanto, a realizagdo de no
minimo uma reunido a cada més na sede da DESO ou realizada de maneira virtual por meio de
plataforma digital indicada pela DESO, com o objetivo da contratada apresentar os trabalhos
desenvolvidos no periodo para as diretorias e técnicos envolvidos no projeto. As reunides terao
suas datas definidas apds o inicio do contrato.

8 — EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

8.1 — A CONTRATADA devera executar o objeto em conformidade com os padrées e normas
aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. Todos os
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projetos, memoriais descritivos e de caélculos, quando couber, deverdao obedecer as
especificagbes das normas atualizadas da ABNT.

8.2 — A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribui¢cdes profissionais,
devendo os servicos serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.

8.3 — A CONTRATADA apresentara a DESO, de acordo com o cronograma estabelecido no item
6.3, Relatérios de Andamento do Projeto — RAP's, indicando o progresso dos trabalhos sob sua
responsabilidade.

8.4 — A elaboracéo do Projeto Basico do Sistema de Abastecimento de Agua de llha das Flores e
Brejo Grande, deve considerar os seguintes aspectos, apresentando os respectivos produtos:

a) Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia

No inicio dos servigos devera ser apresentado o plano de trabalho com as diretrizes gerais para o
desenvolvimento dos estudos e uma atualizagdo dos cronogramas de entrega dos produtos. O
Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia — Produto Parcial 1, devera ser entregue em até 10
(dez) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada.

b) Plano de Trabalho para os Servigos de Campo

O Produto Parcial 2 — Plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos, refere-se
aos servigos de campo necessarios ao desenvolvimento dos projetos e devera ser entregue, aos
10 (dez) dias da emissado da Ordem de Servigo. Esse Plano de Trabalho devera conter no minimo
0s seguintes elementos:

» Justificativa dos servigos a serem executados;

* Quantificacdo dos servicos de campo a serem executados;

* Plantas esquematicas dos servigos de campo a serem executados;
* Cronograma de execuc¢ao.

Os Planos de Trabalho consistirdao na formalizagdo do planejamento contemplando todas as
atividades relativas ao estudo de concepgéo, servicos de campo e projetos de engenharia, de
forma que norteard a conducgéo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a
se realizar logo apds a assinatura do Contrato, da qual participardo a Contratante e Contratada.
Nessa reunido serdao consolidados os termos do Termo de Referéncia e sua conciliagdo com a
proposta vencedora e definidos detalhes sobre a condugdo do Estudo de Concepcgéo e Projetos
de Engenharia, tais como:

» Elaboragdo de ‘“check list” de insumos necessarios para a execugao dos servicos
demandados;
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Avaliacéo inicial dos documentos disponiveis;

Levantamento de informagbes complementares relativas ao estudo/projeto a ser
elaborado;

Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementagdes de assuntos de
interesse, que ndo tenham ficado suficientemente explicitos neste Projeto Basico e na
proposta da Contratada;

Confirmacao dos componentes da equipe da contratada e das respectivas fungdes;
Apresentacao da equipe de acompanhamento e fiscalizagdo da Contratante;

Procedimentos para o fornecimento de dados da Contratante e demais entidades
envolvidas;

Formas de comunicacao entre a Contratada e a Contratante;

Procedimentos de avaliagao periddica e outras questdes relativas ao bom andamento dos
trabalhos;

Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

Consolidagao do cronograma.

c) Relatério de Andamento de Projeto n°1 — RAP 01

Esta fase consiste na elaboracéo dos estudos demograficos e de demanda, na apresentagio dos
levantamentos do sistema existente e na execugdo e apresentagcdo dos servigos iniciais de
campo. Tem por objetivo levantar as condicionantes de campo que afetardo o desenvolvimento
das outras fases do projeto. Estes servicos compreendem visita preliminar, inicio dos
levantamentos topograficos e geotécnicos, levantamento de interferéncias, levantamento de
futuros empreendimentos. Os servigos de campo s6 devem ser iniciados apds a aprovacao dos
Planos de Trabalho.

Os seguintes produtos devem compor o RAP 01:

VOLUME | - Estudos Demograficos e de Demanda:

Os estudos de evolugdo de demanda devem obedecer aos seguintes procedimentos:

Contagem da Populagéao Atual

A CONTRATADA devera proceder a contagem “in loco” do niumero de habitagdes e habitantes de
cada localidade rural pertencente a area de Projeto ou apresentar os dados existentes de fontes
oficiais, desde que sejam datadas de, no maximo, dois anos antes da apresentac¢ao do relatorio.
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* Projecao da Populagao Futura

As projecbes da populagdo, por localidade, podem ser estimadas por métodos matematicos
(linear, geométrico ou logistico). Tais métodos pressupdem que o crescimento populacional
obedec¢a a uma progressao que guarda relagao historica com o crescimento passado. Devera ser
considerado o Método das Coortes, preconizado pelo IBGE.

* Distribuicao Espacial da Populagao

Em cada localidade, a area de projeto deve ser dividida em zonas homogéneas de ocupacgao.
Para cada zona, devem ser estimadas as densidades demograficas atual e futura, utilizando-se
para tanto a determinacdo da area (ha) em planta, n.° de domicilios atuais (contagem em
campo/dados existentes), n.° de habitantes por domicilio (pesquisa em amostra representativa da
populacgao).

« Demanda Doméstica

Os valores de demanda per capita, incluindo perdas, devem ter como base os valores efetivos
verificados nas localidades atendidas, com base nas informagdes do Sistema Comercial da
DESO.

* Balancgo Hidrico entre Ofertas e Demandas

Considerando-se as demandas atuais e projetadas, bem com as ofertas atuais (no caso dos
sistemas existentes), deve-se estabelecer o balango hidrico dos sistemas a serem projetados,
indicando a situagao de superavit/deficit do sistema até o horizonte de projeto.

VOLUME Il — Cadastro do Sistema Existente

Serao coletados dados e estudos que complementardo aqueles obtidos junto &8 DESO e demais
entidades de interesse para execucgao dos projetos em referéncia. Dentre os dados e estudos a
serem coletados destacam-se os projetos dos sistemas existentes e dos outros servigos de
infraestrutura presentes na area de projeto, elementos topograficos, cadastros, sondagens, etc.

Cadastro dos Sistemas Existentes

A CONTRATADA devera elaborar os desenhos cadastrais relativos aos sistemas existentes objeto
dos estudos ora licitados, baseados em seguidas inspegdes de campo para obtencdo das
informagdes necessarias.

Deverao ser levantadas s informacoes relativas a cotas, diametros, tipo de material, tipo e modelo
de equipamento, extensdes, dimensdes e capacidades, de modo a caracterizar perfeitamente as
unidades e equipamentos instalados.
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+ Diagnéstico dos Sistemas Existentes

Ao lado dos cadastros dos sistemas existentes, a CONTRATADA devera desenvolver intensa
inspecao de campo em todas as unidades existentes, de forma a avaliar suas reais condi¢des
fisicas e operacionais.

O nivel de detalhamento dos estudos devera ser tal que permita a CONTRATADA estabelecer a
quantificagdo e orcamentacao das intervengdes de recuperacao que se fagam necessarias nas
unidades instaladas, conforme segue:

Captacgio, Estagdo de Tratamento de Agua e Estagao Elevatéria de Agua Tratada (EEAT)

O diagnéstico da Captagdo, Estagdo de Tratamento de Agua e da EEAT devera abranger pelo
menos 0s seguintes aspectos:

» Condigdes de conservacao das edificacdes e estruturas de concreto;

» Desempenho das distintas unidades de processo de acordo com as caracteristicas
sazonais da agua bruta;

» Condigdes do laboratério da ETA e analises de rotina executadas;

» Condigdes de conservacao e condicao operacional do sistema elétrico de iluminagao e
poténcia;

» Avaliacdo da condicido de conservagao e adequacéo operacional dos quadros de comando
de conjuntos elevatdrios;

» Analise das condi¢des operacionais dos equipamentos instalados na ETA e na EEAT.
Linhas Adutoras

O diagnodstico das condicbes atuais das linhas existentes deve observar, basicamente, os
seguintes aspectos:

» Avaliacdo da situacdo das tubulagbes nas travessias aéreas, verificando-se possiveis
pontos de corrosao nos apoios e estabilidade estrutural dos pilares;

» Avaliacdo das condigbes fisicas e operacionais dos dispositivos de prote¢cdo e 6rgaos
acessorios das linhas adutoras (ventosas, descargas, valvulas de bloqueio, etc.);

Reservatérios e Areas de Reservagio

Deve-se inventariar as reais condicbes dos reservatérios essuas areas existentes quanto a
integridade das estruturas em concreto, condigbes da cobertura, revestimentos, pisos, pintura,
instalagcdes hidraulicas e sanitarias, iluminagédo, pavimentagdo externa, elementos de drenagem
pluvial, cercas de protecéo, etc.
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Deve-se ainda diagnosticar as condicGes fisicas e operacionais das diversas valvulas de controle
instaladas nas entradas, saidas e interligacdes dos reservatorios existentes.

Redes de Distribuicao

Deve-se avaliar as condicbes fisicas e operacionais dos 6rgados acessorios das redes de
distribuicdo (descargas, valvulas de manobra, hidrantes, etc.). Deverdo ser identificados os
eventuais tramos existentes de tubulagdes de cimento amianto para substituigdo ou com elevado
indice de ocorréncia de vazamentos.

d) Relatério de Andamento de Projeto n°2 — RAP 02

Esta fase consiste no desenvolvimento, na execucdo e apresentacdo dos servigos iniciais de
campo, com base no estabelecido nos planos de trabalho aprovados pela DESO, deve ser
composto pelos seguintes produtos:

VOLUME Il - Servigos de Campo:
TOMO | — Relatério de Servigos Topograficos
TOMO Il — Relatério de Servigos Geotécnicos

d.1) As especificagcbes minimas para elaboragdo do TOMO | e Il estdo apresentas no anexo Il, do
presente TR, respectivamente.

e) Relatério de Andamento de Projeto n°3 — RAP 03

Esta fase consiste no desenvolvimento do estudo de concepg¢ao apresentado pela DESO e na
elaboracdo do Projeto Basico Hidraulico e Hidromecanico do Sistema de Abastecimento de Agua,
descrevendo o sistema em sua forma dinédmica, apresentando figuras, fotos, croquis e desenhos
que possibilitem a identificagdo das unidades, a inter-relacdo entre elas e as etapas de
implantagao previstas para o empreendimento.

Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos necessarios ao seu
entendimento, inclusive desenhos hidromecanicos detalhados para montagens. Os memoriais
descritivos e de calculo deverédo abranger as hipoteses de calculo, dimensionamento hidraulico de
todas as partes constituintes do sistema.

No dimensionamento deverdo ser utilizadas diretrizes, parametros e orientacbes das normas
técnicas vigentes e daquelas estabelecidas pela DESO.

Na descricdo das unidades do sistema, cada unidade do sistema devera constar de itemizagéo
prépria com descricdo detalhada dos seus componentes, pardmetros de dimensionamento
préprios e resumo quantitativo conforme subitens abaixo descritos:

VOLUME IV - Projeto Hidraulico e Hidromecéanico

Tomo | — Planta Geral do Sistema
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Devera ser na escala de 1:5.000 ou 1:10.000 ou outra escala desde que justificada, com malha de
coordenadas georreferenciadas e com curvas de nivel mestras no padrao A1 e devera conter area
de abrangéncia do projeto, tracado e didmetro de adutoras, subadutoras, travessias, linhas tronco,
localizagao de estagdes elevatorias (informando nimero de bombas, vazao, altura manométrica e
poténcia), reservatorios (tipo, capacidade), para as etapas de implantagao das obras, além de
destaque das areas de influéncia dos reservatorios ou zonas de abastecimento. Devera ser
apresentada em forma de tabela, a descricdo das unidades lineares e travessias, com todas as
caracteristicas (didmetro, material, extensédo e as competéncias publicas e privadas).

Tomo Il - Captagao
E composta por:

* Planta de situagéo;

Planta de locacgao;
* Planta arquitetonica;
* Planta de arranjo geral e urbanizagao;
¢ Planta baixa, cortes e detalhes;
* Planta de drenagem/ pavimentacao;
* Planta de terraplenagem;
* Planta mecanica (para captagéo flutuante);
* Quadro de pecas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.
¢ Cota do NA maximo e minimo do manancial de superficie;
* Cota do NA estatico e dindmico para manancial subterraneo
* Bloco de ancoragem para fixagdo do flutuante;
* Detalhes de seguranca patrimonial
Tomo lll - Estagcdes Elevatérias

Como requisitos basicos, deverao ser considerados os seguintes estudos e elementos a serem
verificados no dimensionamento das estagdes elevatérias, incluindo as linhas de recalque:

» Selecgao técnico-econdbmica dos tipos de bombas a serem empregadas;

» Estudo das curvas caracteristicas das bombas em conjugagdo com as curvas do sistema
de recalque;
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* Determinacdo do ponto de trabalho da(s) bomba(s), rendimento(s), poténcia(s)
requerida(s), vazao(bes) e altura(s) manomeétrica(s). A vazao de projeto devera estar entre
80% e 110% da vazao 6tima do equipamento;

* Verificagdo do NPSH;
« Justificativa técnica de eficiéncia e de flexibilidade de operacao e manutencao;
* Dimensionamento do pog¢o de sucg¢ao para autonomia de 4 horas;

+ Dimensionamento e calculo das perdas de cargas localizadas nos barriletes de sucgéo e
recalque;

* Andlise dos pontos que deverao ser ancorados e calculo dos respectivos empuxos;

» Perfil reduzido contendo as linhas piezométricas estatica, de operacao e dos transitérios
hidraulicos, bem como a identificacdo dos trechos, didmetro e material da tubulagao.

* Indicacao do sistema de elevacao (Ponte rolante, talha elétrica ou talha manual).

As bombas devem ser preferencialmente de partida afogada. Na impossibilidade desse tipo de
bomba, deve ser estudada escorva a vacuo (Venturi, coluna barométrica) e outros tipos. Além dos
desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Planta de situagao;
* Planta de locagao com definicdo das coordenadas do perimetro externo.

* Plantas e cortes na escala 1:50, inclusive escadas de acesso, caixas de passagem,
incluindo quadro de pecas contendo especificagcdes e quantidades;

* Planta de fabricacdo de pecas de ago-carbono, quando necessario;

* Planta de interligagdo dos barriletes e canalizagdes;

* Detalhes dos barriletes de succgao e recalque;

* Detalhes de ancoragens;

* Detalhes de estruturas de seguranga patrimonial;

¢ Planta hidrossanitaria;

* Planta com bases de apoio de equipamentos, monovias e detalhes construtivos;

* Plantas arquiteténicas / baixa, cortes e detalhes, contemplando, também, abrigos para
quadros, painéis elétricos e inversores de frequéncia, abrigo para subestacao, passarelas
e guarda-corpo;

* Planta de urbanizacdo e drenagem da area;
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* Planta de terraplanagem;

* Quadro de pegas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.
Tomo IV — Adutoras

Devera ser apresentado o detalhamento completo das adutoras, com informacbes de extensodes,
didmetros, materiais e demais caracteristicas. Deverao, ainda, ser relacionados e dimensionados
0s acessorios tais como ventosas, valvulas, ancoragens, apoios e dispositivos de descarga e de
estruturas protecdo. Deverdao também ser considerados os seguintes aspectos:

* Definicdo do caminhamento em fung¢ao de obstaculos e facilidades;
* Caracterizagao conveniente dos trechos de comportamentos diferentes;

* Estudo de transientes hidraulicos para definicdo e justificativa da utilizagdo de varios
materiais(Ferro Ductil, PRFV, PVC DEFoFo, PEAD e Ago) e/ou didametros diferentes na
mesma linha adutora, simulando a parada brusca do equipamento por falta de energia
elétrica, esvaziamento e enchimento da adutora para manutencao, fechamento de valvulas
e etc. Devera ser apresentado também a definicdo e detalhamento dos equipamentos de
protecéo e controle;

» Devera ser apresentada a folha de especificagdo com a classe de rigidez e de presséo da
tubulagao, levando-se em consideragao o calculo dos transientes hidraulicos;

* Andlise dos pontos que deverao ser ancorados e calculo dos respectivos empuxos;

» Perfil reduzido contendo as linhas piezométricas estatica, de operacao e dos transitérios
hidraulicos, bem como a identificacdo dos trechos, didmetro e material da tubulagao;

* Protecao contra erosao;

» Estruturas de medicdo e controle de vazdo, comandadas a distancia, quando assim for
determinado pela DESO;

* Em todos os pontos onde for projetado um medidor de vazao, deve ser projetado também
um abrigo para pitometria, obedecendo aos padrdes da DESO;

* As travessias de rodovias, ferrovias, avenidas, etc. devem ser detalhadas em desenho a
parte, com a estrita observancia das normas das entidades envolvidas.

Além dos desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

* Plantas baixa georreferenciadas na escala 1:2000 e perfil na escala 1:200 com
caminhamento, locagdo e estaqueamento, cotas do terreno e da geratriz inferior da
tubulacdo, didmetro e tipo de material das tubulacbes projetadas, declividade,
profundidade, localizagao de curvas horizontais e verticais, ventosas e registros;

» Desenhos de fabricacdo de pecas de aco-carbono, quando necessario;
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* Desenhos de detalhes de ancoragens e obras de arte;

* Desenhos de detalhes de caixa de descargas e ventosas;
* Desenhos das estruturas de protecéo;
¢« Desenhos e detalhes de travessias;

« Perfil reduzido com indicacao da linha piezométrica e das linhas de pressdes transientes
maximas e minimas.

 Folhas de especificagdes com todas as caracteristicas de todos os equipamentos,
ventosas e dispositivos para combate aos transientes hidraulicos;

* Quadro de pecas com especificagao dos tubos, conexdes e valvulas.
Tomo V — Reservatorio(s)

O(s) reservatorio(s) podera(ao) ser do tipo semienterrado, apoiado e elevado, de concreto armado
ou em acgo. O dimensionamento dos reservatdrios devera levar em consideragdo a parada do
sistema de recalque no horario de ponta. Os reservatérios deverdo ser dimensionados e
projetados, observando-se a Norma NBR 12217 da ABNT e orientagbes da DESO. Além dos
desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Planta de situagao;

Planta de locacgao;

* Plantas, cortes e detalhes;

* Planta de interligagao de barriletes e canalizagdes;

* Projeto arquitetdnico;

* Planta de urbanizagéo;

* Planta geral de drenagem pluvial da area;

« Desenhos de detalhes de caixa de valvulas e conexodes;

* Desenhos das estruturas de protecéo;

* Plantas de pavimentacgao;

* Planta de terraplenagem;

* Quadro de pegas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.
Devera ser também previsto:
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« Estudo para substituicio de reservatorio elevado por bombeamento direto na Rede, em
casos de reservatorios existentes subdimensionados.

Tomo VI — Rede de Distribuigao
O projeto de redes de distribuicdo de agua devera compreender os seguintes aspectos:

* Setorizagao: definicdo de Zonas de Pressdo, com previsao de subdivisdo e possibilidade
de isolamento de distritos de macromedi¢cdo para monitoramento de perdas e vazamentos;

» Estudo do tragado e definicdo dos critérios de implantacédo da rede primaria;
» Estudo para implantagao de valvulas para possibilitar manobras operacionais;

» Estudo Hidraulico para definicdo do melhor ponto para instalacdo de medidores de vazéo e
pontos de pitometria.

As redes poderédo ser calculadas como malhadas ou ramificadas, dependendo dos aspectos locais
e considerando-se a setorizagdo do abastecimento para controle da agua distribuida, de perdas
e/ou vazamentos e macromedicdo. O projeto devera ter como base o levantamento
planialtimétrico e semicadastral da localidade. Deverdao ser dimensionadas e projetadas,
observando-se a Norma NBR 12218 da ABNT e orientagcdes da DESO. Além dos desenhos que
forem aplicaveis, deveréo ser apresentados:

* Planta geral contendo: limite do projeto, zoneamento demografico, setorizagao altimétrica,
tracado da rede principal e delimitagdo da area de influéncia dos noés;

* Esquema de célculo, contendo as vazdes de carregamento dos nds, extensao dos trechos
e vazoes, diametros resultantes, pressao nos noés e sentido de fluxo;

* Plantas apresentando o tracado com identificagcdo da rede primaria e secundaria;
existente, remanejada e projetada; indicagdo e detalhamento dos ndés (pecas e
acessorios), didmetro, material e extensdo de cada trecho e limites dos setores de
pressao, quadro com relagdo das pegas por nés e resumo;

* Detalhe de travessias com indicagao do método executivo;

* Desenho padrédo com tipo de ligagdo domiciliar, caixas de valvulas e blocos de ancoragem;
* Planta especifica com setores de manobra e macromedic¢ao (planta operacional).

* Quadro de pecas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.

A rede existente devera ser cuidadosamente estudada, considerando o seu aproveitamento na
ampliagdo do sistema. O dimensionamento hidraulico da rede de distribuicdo devera ser
desenvolvido no software EPANET — Programa de computador de dominio publico, disponivel na
internet. O projeto da rede devera ser disponibilizado na sua integra em arquivo digital na entrega
projeto hidraulico. As plantas da rede deveréo ser desenhadas na escala de 1:2.000.
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Tomo VI - Estagao de Tratamento de Agua

O “layout” adotado para as unidades devera otimizar a ocupagao da(s) area(s) destinada(s) a(s)
Estagao(bes) de Tratamento, considerando inclusive acesso a veiculos de grande porte quando
necessario a operacao desta(s) unidade(s), além da implantagédo das unidades de 22 etapa. Ainda,
devera ser otimizado o aproveitamento das condigdes topograficas locais, visando a operagéo por
gravidade do maior numero possivel de unidades/equipamentos. Além das unidades de processo
propriamente ditas, devera ser projetada casa de quimica, a qual contera, no minimo, sala
administrativa, banheiros e vestiarios (masculino e feminino), areas para armazenagem de
produtos quimicos, deposito de material de limpeza, sala de preparo e dosagem de solugdes e
laboratério. Deverdo ser projetadas instalagBes especificas para abrigo dos quadros e painéis
elétricos e dos equipamentos de automacgéo, em local protegido da agado corrosiva dos produtos
quimicos utilizados no tratamento da agua. A depender do tipo de processo de tratamento adotado
e do porte exigido para a Estagdo de Tratamento, e a critério da DESO, poderao ser dispensadas
uma ou mais dessas instalagdes, se julgadas desnecessarias. Para o dimensionamento das areas
de armazenamento e preparo de solucdes, deverdo ser adotados os seguintes critérios: tempo
minimo de estocagem de produtos quimicos de 30 dias e tanques de preparo de solugdo, se
houver, com capacidade minima de 8 horas. Deverao ser especificados os produtos quimicos a
serem utilizados no tratamento bem como as respectivas dosagens esperadas.

Devera ser projetado sistema para reaproveitamento da agua de lavagem dos filtros, submetendo-
se a anadlise da fiscalizacdo da DESO. Esse estudo devera indicar a possibilidade ou ndo de se
reintroduzir no inicio do processo essa agua sem nenhum tratamento prévio.

Caso negativo, deverao ser relacionadas as agdes implementaveis para condicionamento da agua
(p.ex. adicao de produtos quimicos, adensamento e remocéo de lodo, etc.), de modo a viabilizar a
recirculagao.

Devera ser previsto um sistema de tratamento e disposi¢ao final dos lodos gerados pela ETA.
Nesse sentido, deverdo ser avaliadas as exigéncias do Orgdo de Controle Ambiental em
consonancia com Resolugao 357/2005, do CONAMA e demais exigéncias ambientais.

Todos os equipamentos e dispositivos previstos — agitadores, motor-bomba, dosadores,
medidores de vazdo, turbidimetros, analisadores de cloro residual e os demais, bem como as
interligacdes e instalagdes acessorias — deverdo ser especificados de forma a permitir
orcamentacao e operacao tanto manual como automatica, possibilitando seu aproveitamento no
projeto de automacéo do sistema.

Deverdo ser entregues com os volumes referentes a essa etapa dos trabalhos, memoriais de
célculo, justificativos de todos os estudos e dimensionamentos realizados. Os trabalhos ora
descritos deverao estar em conformidade com as disposi¢coes e recomendagdes das normas da
ABNT — NBR 12216 e estrangeiras, em carater supletivo e ndo superveniente, e bibliografia
existente sobre os assuntos envolvidos. Nos projetos de ampliagdo e de reabilitagdo de ETA,
deverao ser levantados e/ou considerados:

* Os projetos das unidades existentes, objetivando tanto a elaboragdo dos cadastros
necessarios, como a verificagdo da existéncia de eventuais estudos de ampliagao;
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» Todos os dados operacionais e os problemas existentes, junto a operagdo da ETA,
propondo solugoes;

* Apratica da operagao das instalacbes existentes;

* As intervencgdes projetadas e programadas para serem executadas de modo a causarem o
minimo de interferéncia na continuidade da produg¢ao e de modo a ndo comprometerem o
abastecimento publico.

Além dos desenhos que forem aplicaveis, deverdo ser apresentados:
* Planta de situacéo;
* Planta de locagéo das unidades;
* Planta geral da ETA e ETL (Estagao de Tratamento de Lodo da ETA);
* Planta geral das principais tubulagdes externas e interliga¢cdes das canalizagdes;
* Desenhos de detalhes de caixa de valvulas e conexdes de tubulagdes;
* Desenhos das estruturas de protecéo;
* Fluxograma do processo;
¢ Perfil hidraulico;
* Plantas, cortes e detalhes das unidades constituintes do processo;
* Plantas, cortes e detalhes das Edificagdes (Casa de Quimica, Casa de Cloragao, etc.)
* Perspectivas isométricas das tubulagdes de processo;
* Projeto hidrossanitario;
* Projeto arquitetdnico das edificagdes (planta cortes e fachadas);
* Planta geral de drenagem pluvial da area;
* Planta de urbanizag&o e pavimentagéo.
* Planta de terraplanagem
* Quadro de pecas com especificacdo dos tubos, conexdes e valvulas.
Tomo VIIl - ANEXOS

O PRODUTO DO PROJETO HIDRAULICO DEVERA CONTER AINDA:

TR 007-290923-ER - SAA ILHA DAS FLORES E BREJO GRANDE
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2
Pagina 14



ORSE 8834

O Oo=s0

CGWPAKH |4 CE SAMESMENTD DE SERG IPE

A) Relatério de travessias — relatério anexo ao Projeto Hidraulico que devera apresentar
informacdes detalhadas das travessias, contendo memorial descritivo e pecgas graficas
correspondentes, em conformidade com as exigéncias dos 6rgédos responsaveis pela
aprovagdo e liberacdo das travessias, tais como: DNIT, ADEMA, Marinha, entre outros.
Deverao ser estudadas e projetadas as transposi¢des de interferéncias e as travessias sob
ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., na escala 1:200, com os detalhes construtivos
necessarios.

B) Estudos de transientes hidraulicos — relatério anexo ao Projeto Hidraulico que devera
apresentar os estudos de transientes hidraulicos para os emissarios em condutos
forgados, contendo memorial descritivo, de calculo e pecgas graficas correspondentes.

f) Relatério de Andamento de Projeto n°4 — RAP 04

Esta fase consiste na elaboragédo do Projeto Arquitetdnico, Urbanistico e Instalagées Prediais do
Sistema de Abastecimento de Agua, deverdo ser apresentadas as plantas baixas, cortes,
fachadas e demais detalhes necessarios ao perfeito entendimento dos elementos das unidades.
Todas as plantas e fachadas apresentadas deverao conter indicagbes de acabamento de paredes
e pisos, coberturas, entre outros.

O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integragdo das areas adjacentes e
constara das indicagcbes necessarias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a
elaboracdo do orcamento. Deve conter todas as construcdes, vias de acesso e demais
equipamentos arquitetbnicos (passeios, escadas, rampas, canteiros, barreiras acusticas, etc.),
devidamente identificados, amarrados e cotados.

Todas as unidades integrantes dos sistemas que necessitarem de instalagées hidraulicas,
sanitarias e pluviais, as mesmas deverdo ser elaboradas. Este projeto sera constituido de
memorial descritivo, plantas e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive perspectiva
isométrica com indicagdes de didmetros, comprimentos, pecas e conexdes, relacdo e
especificagdes de servicos e materiais.

Devera ser elaborado volume especifico de Projeto de Interferéncias, conforme exigéncias dos
respectivos 6rgdos. Caso a travessia seja em rodovias federais ou estaduais, apresentar volume
de acordo com o Manual de Especificagdes do 6rgdao competente — Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT.

Deveréao ser elaborados os projetos arquitetdnicos, urbanistico e instalagdes prediais contendo, no
minimo, os seguintes itens:

VOLUME V - Projeto Arquitetonico, Urbanistico e Instalagoes Prediais
¢« Memorias descritivos e de calculo;
¢ Desenhos detalhados;

* Projeto de Interferéncias
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g) Relatério de Andamento de Projeto n°5 — RAP 05

Esta fase consiste na elaboracdo dos Projetos Elétrico (inclusive Automacdo e Controle) e
Estrutural do Sistema de Abastecimento de Agua.

O projeto elétrico de forca e comando devera atender as normas e padronizagdo da
concessionaria de energia elétrica local, aos critérios e padroes da DESO, as normas ABNT e as
seguintes recomendacdes:

O projeto elétrico devera prever aterramento dos quadros de comando e controle,
compativel com as condigdes locais;

Deverdo ser previstos acessorios e toda a logistica necessaria a seguranca patrimonial
das unidades projetadas (concertina eletrificada, alarmes, vidros blindados etc);

Os desenhos dos projetos elétricos deverao ser fornecidos em DWG e em PDF, contendo
o carimbo de aprovagao do projeto pela concessionaria de energia, ENERGISA. O projeto
elétrico deve constar dos seguintes elementos:

VOLUME VI - Projeto Elétrico e de Automagao
Memorial Descritivo;
Memoria de Calculo;
Quadro de cargas das instalagées elétricas;

Especificacbes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme
padroes da DESO;

Desenhos das instalagdes eletromecénicas (cortes e vistas), instalacbes de forca e luz,
eletrodutos e caixas, aterramento, Sistema de Proteg¢do contra Descargas Atmosféricas —
SPDA, comando, protecdo e medicao, detalhes de montagem e diagramas elétricos
(unifilar, funcional, de interligagao);

Plantas de situacdo e localizacao;

Lista de materiais, quantitativo e orgamento.

O projeto de automacao devera ser elaborado a partir do conceito de automacao integral das
unidades, o que representa que todos os acionamentos deverao ser preparados para comando a
distancia. O projeto de automacao devera conter os seguintes itens:

Descrigao geral da l6gica de automacéo;
Documentacgéao técnica e manuais do sistema de supervisao e de controle;
Lista de materiais e equipamentos;
TR 007-290923-ER - SAA ILHA DAS FLORES E BREJO GRANDE
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE

CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2
Pagina 16



ORSE 8834

DE SERS IPE

@ COMPAKH IS DE

Nesta etapa a CONTRATADA devera definir, junto ao corpo técnico da DESO, as unidades e
parametros que serdo monitorados/comandados, os hardwares e softwares necessarios para
automacdo dos sistemas, o sistema de transmissdo de dados e os equipamentos a serem
instalados. Devem ser detalhadas as instalagbes da instrumentagcdo de campo e as
especificagbes de todos os materiais e equipamentos necessarios para o pleno funcionamento do
sistema de automacao do sistema.

O projeto estrutural devera ser elaborado de acordo com a NBR 6118/14 e demais normas da
ABNT e deverao ser contemplados os seguintes aspectos:

VOLUME VIl - Projeto Estrutural
* Instalagbes existentes e demoligdes, quando houver;
* Sondagens nos locais das novas instalagdes, quando necessario;
* Memoriais descritivos e de calculo;
* Plantas de armagao com especificacdo e quantificagcao do tipo de aco;
* Plantas de forma com tipo de madeira, area e volume de concreto;
* Especificacao e detalhamento da impermeabilizagdo das estruturas;
* Especificagao do tipo de espagador, estabilizador e vibrador;
» Especificacao de procedimentos para juntas de concretagem e de dilatagao;

» Especificagado da resisténcia e demais caracteristicas do concreto para langamento
convencional ou bombeado;

» Especificagao de procedimentos para fixacdo de pecas de tubulagdes com aba de
vedacao;

* Plano de Concretagem e Projeto de Escoramento;
» Lista de materiais e equipamentos;

Os projetos estruturais deverao ser rigorosamente compativeis com os projetos hidraulicos e
hidromecanicos, respeitando-se pegas estruturais e tubulagdes, contemplando as fundagdes e as
superestruturas.

h) Relatério Final

Esta fase consiste na consolidagao, através da elaboragdo orcamento e do Produto Final, do
Projeto Basico do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua de Brejo Grande e llha das
Flores.
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A CONTRATADA devera elaborar, para cada unidade projetada do Sistema, planilhas de
Orgcamento contendo as seguintes informagdes:

VOLUME VIl - Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria
* (Cddigo de Custo do servigo ou do material/equipamento (SINAPI/ORSE);
* Itens e subitens relativos aos servigos ou materiais/equipamentos;
» Discriminagao do Servigo ou do material/equipamento;
* Unidade de medida;
* Quantidade;
e Custo Unitario do servico ou do material/equipamento;
* Custos Totais dos grandes itens;
» Custo total da unidade projetada.

Deve-se separar as planilhas referentes a execucado de servigcos daquelas de fornecimento de
materiais/equipamentos em cada unidade projetada (ex: pogos, recalque/aducdo, estagdes
elevatorias, etc.).

Utilizando-se do ORSE - Sistema de Orgamento de Sergipe, devera ser apresentado um
orcamento detalhado em moeda nacional de todas as obras, servigos, materiais e equipamentos
constantes do projeto apresentado, de acordo com a tabela de precos SINAPI — Sistema Nacional
de Pesquisas de Custos e indices da Construcéo Civil, conforme Decreto n° 7.983 de 08/04/2013.
Embora detalhados, evitando sempre o uso de “verbas”, os itens deverao ser totalizados, além
dos demais agrupamentos usuais (ex: Instalacdo da obra, etc) também para cada unidade
operacional.

Na auséncia do custo unitario de um determinado servigo ou material/equipamento no
SINAPI/ORSE, a CONTRATADA devera proceder da seguinte forma:

* Apresentacdo de composicao de custo unitario com indicagdo da fonte de referéncia para
os coeficientes de utilizacdo dos insumos e para os custos dos insumos, devendo ser
utilizada preferencialmente a referéncia SINAPI/ORSE;

* No caso de Material ou Equipamento nao constante no SINAPI/ORSE devera ser
apresentada proposta comercial devidamente registrada de fornecedores/fabricantes e de
seus respectivos contatos (e-mail, telefones, etc), incluindo todos os impostos pertinentes
(IP1, ICMS, etc.) e transporte até o local das obras, no Estado de Sergipe; ou custo
discriminado em publicacdo técnica especializada, em data contemporénea aquela da
elaboracao do Orgcamento.

Os quantitativos de materiais e servicos constantes na planilha deverao ser codificados de acordo
com a tabela de pregos SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e indices da
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Construcao Civil, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos termos da Lei de
Diretrizes Orcamentarias (LDO) vigente, e deverao ter um grau de exatidao e confiabilidade tal
que permita a Contratante utiliza-los nas licitacbes de execugao das obras.

A FISCALIZACAO da DESO definira oportunamente a necessidade ou ndo de se apresentar, em
separado das planilhas de custos, planilhas de precos com a inclusdo de BDI relativo & execugéo
das obras do empreendimento.

Devera ser apresentado, em volume separado, Memorial de Calculos de Quantitativos, que
devera incluir as cotacbes de precos de materiais especificos, que nao fagam parte da tabela
SINAPI/ORSE, devendo ser apresentadas no minimo, trés cotacbes de cada item a ser orcado.

O Cronograma Fisico-Financeiro para Execug¢ao das Obras Projetadas devera compor o
Orcamento apresentado. Os Orgamentos deverdo ser submetidos a analise por parte da
3.0.04.00/GORC — Geréncia de Orgcamento da DESO, anterior a emissdo do Relatério Final do
projeto, até a data de apresentagdo do ultimo Relatério de Andamento de Projeto. Todas as
planilhas de orgcamentos detalhados e resumos deverao ser assinadas pelo responsavel técnico
pelos orgamentos.

Os relatérios parciais deverao ser integrados no Relatério Final, que devera ser apresentado em
03 (trés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em espiral — formato A4, 02 (duas)
vias em meio digital (Pendrive) obedecendo na discriminacdo a ordem dos Relatérios Parciais.
Antes da entrega final dos trabalhos, a CONTRATADA encaminhara uma via completa para
andlise e aprovacdo da DESO. Somente apdés a aprovacdo desta documentagdo, a
CONTRATADA apresentara o Relatério Final na forma estabelecida anteriormente. O Relatério
Final devera ser, no minimo, composto por:

Relatério Final — Projeto Basico do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua do Bairro
llha das Flores e Brejo Grande

a) Memorial descritivo — com a concepgao geral do sistema, descricdo de todas as unidades,
com referéncias aos volumes complementares, ilustragées, etc.

b) Memorial de calculos — demonstrativo completo, premissas, equagbes dos dimensionamentos
hidraulicos de todas as unidades.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT,
inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito dos relatérios de servigos
topograficos e geotécnicos com localizagdo das sondagens, perfis, batimetria, entre outros, por
zoneamento urbano.

d) Especificagdoes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servi¢os, inclusive com
ilustragcdes quando se tratar de inovagdes.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composi¢coes dos precos unitarios tendo

o SINAPI/ORSE como referéncia. Ressalta-se também a necessidade de aplicagcdo de BDI’s

diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo

devera ser elaborado um Plano de Licitacdo e Gestao da Obra, na forma de um ou mais Pacotes
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Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizagdo, apresentando configuragdes de
execugcdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua funcionalidade,
atendendo as possibilidades de alocacdo de recursos para sua execuc¢do, compreendendo
localizagao estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de fiscalizagao e outros
dados julgados necessarios. A contratada devera preparar, também, um cronograma fisico para
implantacado das obras considerando as peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as
etapas de execucéo.

f) Relatério de Desapropriagoes — Com base nos levantamentos topograficos devera ser
elaborado um relatério das areas a serem Adquiridas pela DESO (ou desapropriadas), inclusive
serviddes, com elaboracdo do memorial descritivo das areas, incluindo, entre outras informagdes,
identificagdo dos limites da propriedade, proprietario (inclusive documento de identificacao do
mesmo), documentagao da area (registro do imovel ou certiddo de inteiro teor), confrontantes,
desenhos da area e de sua localizagdo devidamente georreferenciada com equipamento de
precisdo. Toda a documentagao a ser elaborada para subsidiar a aquisicido/desapropriagcdo de
areas devera ser elaborada por profissional legalmente habilitado, com registro profissional e
todas as vias do relatério em referéncia a serem emitidas em verséao final deverdo ser entregues
assinadas, acompanhado de sua respectiva ART especifica.

g) Diretrizes para Operagao e Manutengao — As Diretrizes para Operacédo e Manutengdo devem
orientar as acgbes quanto aos procedimentos operacionais de todas as unidades do sistema.
Devem ser claras, objetivas e de facil compreensao. Seu contetudo deve abordar, no minimo, os
seguintes itens:

* Descrigao sucinta da concepcao do sistema;
* Fluxograma dos processos e descricdo das unidades operacionais;

« Operacdo das unidades constituintes, indicando as acbes necessarias ao bom
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

» Diagrama de deciséo e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais
€ emergenciais);

* Manutencéo preditiva e preventiva das unidades;
* Cuidados necessarios para manutengao da segurancga e higiene do trabalho.

Como orientacdo geral, sdo os seguintes escopos ou conteudos minimos aguardados no projeto a
ser elaborado:

Eletromecénica, meio ambiente, estrutural, elétrico, hidraulico/drenagem, automagéao, protecao e
monitoramento, comunicagdo, orgamento detalhado, composi¢des unitarias de preco,
quantitativos, especificagcoes técnicas de materiais e servigos, pecgas graficas completas, manual
de operagado e memoriais descritivos, inclusive ART’s de elaboragao de projetos, orcamentos e de
servigos de campo.
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Nos locais onde for necessaria a supressao vegetal, deverdo ser apresentados desenhos com
indicacao da area a ser desmatada, relacionados as intervengdes propostas em projeto.

O produto final devera encontrar-se devidamente licenciado junto ao 6rgdao ambiental
competente, com a obteng¢ado da Licenca de Instalagdo necessaria a implantacdo das unidades
projetadas e ao funcionamento do sistema proposto. Para atingir este objetivo, durante a
elaboragdo do projeto, deverdao ser agendadas visitas e reunides técnicas envolvendo a
contratada, a ADEMA e a DESO de forma a garantir sua elaboracdo dentro dos padrdes aceitos
pelo 6rgdo ambiental.

Todos os projetos elétricos a serem fornecidos deverao ser entregues devidamente aprovados
pela concessionaria local de energia elétrica.

O produto final também devera incluir a obtengao das autorizagdes necessarias ao andamento do
projeto e da obra junto aos 6rgaos e empresas competentes (PETROBRAS, CHESF, DNIT, DER,
entre outros).

9 — FORMA DE APRESENTACAO DOS TRABALHOS

Todas as vias dos produtos entregues deverdo ser assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos, inclusive os produtos provenientes de levantamentos topograficos e de estudos
geotécnicos, quando em meio impresso, € com assinatura digital em todos os documentos
(desenhos, textos, planilhas, fluxogramas, etc) apresentados em meio digital.

Os trabalhos deverao ser apresentados sob a seguinte forma:

9.1 Notas de Reuniao, RAP’s, Relatorios Parciais e Notas Técnicas
- Vias digitais devidamente assinadas;

9.2 Relatério Final

Devera ser apresentado em 03 (trés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em
espiral — formato A4, 02 (duas) vias em meio digital (pendrive), com discriminacdo exemplificada
abaixo:

- Volume |

* Memorial Descritivo e Justificativo dos Projetos Hidraulicos;
- Volume |l

* Tomo | - Especificagdes de Materiais e Equipamentos;

* Tomo Il - Relagdo de Materiais e Equipamentos;
- Volume Il

e Orgamento;
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- Volume IV

» Estudos Topograficos;
- Volume V

* Estudos Geotécnicos;
- Volume VI

* Desenhos dos Projetos hidraulico, mecanicos, arquiteténicos e outros.

[T}

- Volume “n
* Desenhos.
10 - FORMA DE REMUNERAGAO

A forma de remuneragdo dos servigos (recursos materiais e humanos), exceto os servicos de
campo (topografia, geotecnia), sera na modalidade Preco Global, cujos desembolsos ocorrerdo
por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PRECO GLOBAL

Primeira Parcela — 10% do valor contratado, a 30 dias da apresentacéo e aprovagao do Plano de
Trabalho Consolidado e do Relatério de Andamento de Projeto — RAP 1.

Segunda Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacgao e aprovacao do Relatorio de Andamento de Projeto - RAP 2.

Terceira Parcela — 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais € humanos, a 30 dias
da apresentagao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 3.

Quarta Parcela — 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais € humanos, a 30 dias
da apresentagao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 4.

Quinta Parcela — 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacgao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto - RAP 5.

Sexta Parcela — Esta parcela podera ser paga em duas alternativas, conforme a seguir, na
emissdo do Relatorio de Analise de Projeto, emitido pela DESO, até 15 dias da entrega final dos
servigos prevista para 180 (cento e oitenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo
pela contratada:

Alternativa 1 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela modificagdo do projeto, o
pagamento desta ultima parcela sera dividido em duas subparcelas. A primeira sera referente aos
servigos de campo efetivamente realizados somada a 5% (cinco por cento) do valor dos servigos
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referentes aos recursos materiais € humanos. Apds a aprovagao dos servigos corrigidos, seréo
pagos os 15% (quinze por cento) restantes do valor dos servicos referentes aos recursos
materiais e humanos.

Alternativa 2 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela aprovagédo do projeto, sem
restricbes, o pagamento desta parcela sera realizado no valor referente aos servicos de campo
efetivamente realizados e a 20% (vinte por cento) dos servigos referentes aos recursos materiais e
humanos.

b) PRECOS UNITARIOS

A forma de remuneracio dos servicos de campo sera por empreitada a precos unitarios, pagos
apos a execugao, medigao e aceitagdo dos servigos de campo (topografia, geotecnia).

As parcelas somente serdo pagas apos a aprovagao dos relatorios e autorizacéo pela Equipe de
Fiscalizagdo da Contratante.

Os servigos de topografia e geotecnia serdo comprovados por meio de contrato de prestacao de
servico e emissado de ART dos responsaveis técnicos. A contratada apresentar antes do inicio dos
trabalhos o cronograma de execugdo dos servigcos, com o planejamento de realizagdo dos
mesmos. Os servigos de geotecnia devem ser comprovados por meio de desenhos, relatérios
fotograficos, ambos com indicagdo de coordenadas dos locais de realizagdo dos servicos e
boletins de execugcdo dos servigos solicitados devidamente assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos.

11 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A execucgao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observarao o cronograma da licitagao e atendendo a seguinte sequéncia:

— Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;
— Apos a realizagao da reunido inicial do contrato

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, conforme critérios e especificagcdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.
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O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdo da qualidade do servico executado, com a consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

Na hipétese de a verificagdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste  documento e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

12— OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
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Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as builf’, especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢bes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

13 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servicos conforme especificacdes deste documento e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios
ou incorregdes resultantes da execucéo;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéo Individual — EPI,

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que realizarao a
execucgao do servigo;

Responsabilizar-se por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nido transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;
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Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento;

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurangca de pessoas ou bens de
terceiros;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéo;

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

Providenciar junto ao CREA as Anotagcbes e Registros de Responsabilidade Técnica — ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;
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Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste documento e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este documento, no
prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos

contratados.
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14 — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequagao da prestagcado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste documento.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢céo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsdo do edital e do RILC.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&do implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

15 — DA SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratacdo para as atividades que n&o constituem o escopo principal do objeto,
observando ainda as seguintes condigdes:

Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnica foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovem a execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.
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Em qualquer hipétese de subcontratacédo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacido das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigacdes, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sang¢des previstas no
RILC — Regulamento Interno de Licita¢des, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;
b) Multa moratéria;
¢) Multa compensatéria;

d) Suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
As sanc¢des poderao ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execucédo do objeto desta licitagéo;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

¢) Comportar-se de modo inidéneo;

d) Fizer declaracgéo falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC.

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serao
compensadas pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestagcoes a que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicacao de sanc¢ao de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ao nao.
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A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

Il - Em decorréncia da n&o regularizagdo da documentagédo de habilitacdo, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 podera ser aplicada multa correspondente a 1 % do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

lll - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 1 % do valor total do contrato;

V - No caso de inexecugao parcial, incidira multa na raz&o de 20% sobre o valor da parcela néo
executada;

VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razao de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII - nos demais casos de atraso, incidira multa na razao de 10% sobre o valor da parcela em
atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importadncia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida,
e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sangédo de
suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sancgao de suspensdo em razao de agcao ou omissao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a DESO, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
aplicando a disposigado do art. 189 e 190 do RILC em face da legislacao fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

17 — FORMA DE REAJUSTE

Os precos contratuais referentes aos servicos poderdo ser reajustados apdés um ano da data
proposta, de acordo com a variacdo do IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo,
aplicando-se a seguinte formula:
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R=V.(I1-lo)/lo

onde,

R = valor do reajustamento calculado;

V = saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = IPCA — indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo correspondente ao més da
proposta;

11 = IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente ao més em que é
devido o reajuste.

18 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme apresentagdo dos produtos e sua aprovagdao. A DESO pagara a CONTRATADA os
precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condigdes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste documento é a de prego global, exceto para os
servicos de campo (topograficos e geotécnicos).

Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagao da DESO o Boletim de Medicédo dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovagao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacgao;

As faturas s6 seréo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.
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Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Nnovos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).
19 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

19.1 - DA PROPOSTA COMERCIAL

a) Planilha de Pregos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precgos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra e materiais.

c) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacido da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Precos Unitérios;
e) Precos Globais;

g) Declaragao do Proponente, de que tem condigbes de assumir todos os servigcos, inclusive com
os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura
do contrato;

h) Prazo de Execug¢ao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

i) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sesséo publica de
recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.

19.2 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
a) O critério de julgamento sera o menor prego.
20 —- GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execug¢ao do Contrato, apresentara na GFIN — Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 — Caucgao em Dinheiro
2 — Seguro-Garantia;
3 — Fianga Bancaria.
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21 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitagado Técnica
b.1) Comprovagéo de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do
art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT emitida pelo
respectivo CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:

Projeto Basico ou Executivo de Sistema de Abastecimento de Agua, contemplando captacao,
adugdo, reservacao, tratamento de agua e rede de distribuicdo, com vazdo maxima horaria de, no
minimo, 22 litros/segundo.

b) Comprovagao de Capacitagéo Técnica Profissional
A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.1) Comprovagao de que a Licitante possui no seu quadro, na data de apresentagao da proposta,
profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor(es) de atestado(s) ou certidao(des) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s)
CREA(s) da(s) regiao (regides) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido executado(s), que comprove(m)
ter executado ou participado da execucdo de servicos com caracteristicas semelhantes ao
objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e
de valor significativo, ou seja, ter elaborado Projeto(s) de Sistemas de Abastecimento de agua
com as caracteristicas relacionadas a seguir:

* Elaboragéao de Projeto Basico ou executivo de adutoras com didmetro maior ou igual

a 100 mm, com extensao de, no minimo, 2700 m.

* Elaboragdo de Projeto Basico ou Executivo de estacdo elevatéria de agua com

conjuntos elevatérios de, no minimo, 10 cv de poténcia instalada.

+ Elaboracao de Projeto Basico ou Executivo de reservatérios com capacidade de, no

minimo, 750 m>.

* Elaboragcao de Projeto Basico ou Executivo de estagdao de tratamento de agua com

capacidade de, no minimo, 22 litros/segundo.
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b.2) Nas certiddes de acervo técnico (CAT) deverao constar explicitamente as caracteristicas
exigidas, identificagdo da pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario, endereco
completo do emitente, ou identificacdo que permita facil contato para averiguagbes, e objeto
contratual.

b.3) O profissional indicado na proposta devera, obrigatoriamente, compor a equipe que elaborara

o0 projeto, somente sendo admitida a substituicdo, no curso de execucdo do contrato por
profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e desde que previamente
aprovada pela DESO.

b.4) O acervo técnico do profissional indicado somente podera constar na Proposta de uma Unica
empresa LICITANTE. Caso contrario, serao inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo
de um mesmo profissional.

b.5) A comprovacdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.1.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
- Contrato Social para proprietarios ou socios da empresa;

- Contrato de Prestagao de Servigos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracéo que o profissional estara disponivel no momento da contratagéo
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22 — ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):
e Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos;
e Anexo Il — Especificagdes — Levantamento Topografico e Estudos Geotécnicos;

e Anexo lll — Estudo de Concepcao — SIAA Brejo Grande e Ilha das Flores.

Aracaju, setembro de 2023.

Erasmo Gomes Santos Junior
Engenheiro Sanitarista e Ambiental — CREA 021.302.248-6
Gerente de Projetos
DMAE / GPRO/ DESO
Matricula 3809-1

Kleber Kurvelo Fontes
Diretor de Meio Ambiente e Expansao
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