

CAPA DO PROCESSO

Nº 11901/2023-COMPRAS.GOV-DESO

ASSUNTO DO PROCESSO: SL 309/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE S/A).

INTERESSADO: GPRO

Aracaju, 30 de junho de 2023

Serafim Ferraz Neto
Assistente Administrativo

C.I. 080/2023

11/07/2023

De: CPL

Para: ASCI

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminado:

Diário Oficial do Estado de Sergipe**13/07/2023****Diário Oficial da União****13/07/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 022/2023 – DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: PROGRAMA DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE. Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.



Andrezza Santos
Secretária da CPL - DESO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/07/2023 | Edição: 132 | Seção: 3 | Página: 216

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 22/2023

DESO - A Companhia de Saneamento de Sergipe, torna público que realizará às 09:30 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 022/2023 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: PROGRAMA DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE. Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018.

ROBERTO SANTOS BARROS JÚNIOR

Presidente da CPL

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

C.I. 080/2023

11/07/2023

De: CPL

Para: ASCI

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminado:

Diário Oficial do Estado de Sergipe**13/07/2023****Diário Oficial da União****13/07/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria.**

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 022/2023 – DESO. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE.** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **PROGRAMA DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.



Andrezza Santos
Secretária da CPL - DESO

quinta-feira, 13 de Julho de 2023 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2023
Objeto: Recuperação de ponte na Rodovia SE-339, no Povoado Pirunga, com vão de 60,00 m, no município de Capela, neste Estado. **Valor Estimado:** R\$ 201.389,80 (Duzentos e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos); **Data do recebimento das propostas:** 02 de agosto de 2023, às 09h; **Tipo:** Menor Preço Global; **Prazo de Execução:** 90 (noventa) dias; **Prazo de Vigência do Contrato:** 180 (cento e oitenta) dias; **Fontes de Recurso:** 1500 e 1704; **Classificação Orçamentária:** 26.782.0018.0306.4.4.90.51.02; **Base Legal:** Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.192/2001, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 5.848/2006, Lei Estadual nº 8.747/2020, Decreto Estadual nº 24.912/2007 e demais legislação pertinente; **Parecer Jurídico** nº: 159/2023. O Edital completo estará disponível para aquisição por todos os interessados a partir da data de publicação deste Aviso, mediante acesso e preenchimento de formulário no link "Licitações" no site do DER/SE no seguinte endereço: www.der.se.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (079)3253-2734, pelo e-mail cpl@der.se.gov.br ou pelo referido site do DER/SE.

Aracaju/SE, 11 de julho de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada, para a aquisição, incluindo fornecimento e instalação de equipamentos semafóricos, com garantia de assistência técnica por um ano, na sede municipal de Lagarto, neste Estado;
Empresa Inabilitada: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA;
Prazo de Recurso: 5 (cinco) dias úteis a partir da data desta publicação, para que, havendo interesse, façam uso do prazo recursal, conforme determinam o § 1º e a alínea "a" do inciso I do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993.

Aracaju/SE, 11 de julho de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER/SE

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO DA FASE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

Resultado: Dar **PROVIMENTO** apenas **PARCIAL** ao Recurso Administrativo interposto pela Licitante **MKS ENGENHARIA LTDA.**, persistindo irregularidades na sua Proposta, mantendo-a **DESCLASSIFICADA** para o certame;

Data de Abertura da Habilitação: Ficam convocadas todas as Licitantes para a reunião de abertura dos documentos de Habilitação da melhor classificada no certame, que será realizada no dia **18/07/2023**, às **10h30**, na sala da Comissão Permanente de Licitação do DER/SE.

Aracaju/SE, 11 de julho de 2023.

Frederico Galindo de Góes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Deso

Contrato 105/2023//Base legal: Lei nº 13.303/2016 e RILC/ DESO//Contratada: **BARRETO CHAGAS ADVOCACIA.**//
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais atinentes à otimização/redução da carga tributária e a eventual recuperação de créditos decorrentes de recolhimentos indevidos ou a maior de tributos e contribuições.//R\$ Honorários advocatícios, taxa de sucesso em 10% do proveito econômico a ser perseguido.//12 meses//Recurso próprio.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 18 de setembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 022/2023 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS. NO ESTADO DE SERGIPE. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **PROGRAMA DE INVESTIMENTO BANCO DO NORDESTE.** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2023

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados à implantação do sistema de esgotos sanitários de Aracaju/ SE, sistema ERQ-Norte, 2ª etapa, composto de rede coletora (sub-bacia 1/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 e 16/10), estações elevatórias e emissários, nas quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. Início do acolhimento das propostas: 8h do dia 14/7/2023. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 27/7/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 27/7/2023 às 8h30m. Referência de tempo: Horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-se.com.br. Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de

Det

A DIR
DE T
atribu
de 55
PORT
o cre
GONZ
na R
da G
psicó
da Ca

PORT
o cre
DE
20.XX
nº XX
profis
e con
- CNH
PORT
Servi
-SE
PSIC
a que
Habilit
no am
- DET
DE JU
PORT
Psicól
menta
à 1º c
SE. A
será c
sob a
ALME

REGIS

EXTR
Doaçã
inserv
de Trá
Estad
044/2
IMOV

Fap

de Ap
de Se

DE : CPL
e-mail: cpl@deso-se.com.br

DATA: 21.07.23

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023

AVISO DE ADIAMENTO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, torna público que a abertura do processo licitatório LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023 – DESO que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE**, inicialmente agendada para o dia 18 de setembro de 2023, foi adiada para o dia **04 de outubro de 2023**, às 09:30 horas, face alteração do Projeto Básico. Informamos ainda que tal alteração será publicada na edição do Diário Oficial do Estado de Sergipe, bem como no Diário Oficial da União do dia 24/07/2023. **ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR**, Presidente da CPL-DESO.

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591
Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591
Dados: 2023.07.21 12:43:19 -03'00'

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR
Presidente da CPL-DESO

DE : CPL
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

DATA: 21/07/2023

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

ERRATA

Informamos que em virtude de erro FORMAL no Projeto Básico da licitação pública LP022.2023, no ITEM 21 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Solicitamos que:

Onde se lê:

“a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, na Região da sede da Empresa;

b) Capacitação Técnica

b.1) Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa

Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado para serviços com mesma natureza com complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, conforme disposto do art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT emitida pelo respectivo CREA, atendendo, no mínimo, às exigências discriminadas a seguir:

Projeto Básico ou Executivo de Aduelas para Sistemas de Abastecimento de Água com, no mínimo, 5 km de extensão.”

Leia-se:

“Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, na Região da sede da Empresa”

Atenciosamente,

ROBERTO SANTOS
BARROS

JUNIOR:82693048591

Assinado de forma digital por
ROBERTO SANTOS BARROS
JUNIOR:82693048591
Dados: 2023.07.21 12:52:59 -03'00'

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR
Presidente da CPL – DESO

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 24/07/2023 | Edição: 139 | Seção: 3 | Página: 147

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

AVISO DE ADIAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 22/2023

DESO - A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, torna público que a abertura do processo licitatório LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023 - DESO que tem como objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de engenharia para elaboração do projeto básico para ampliação do sistema de abastecimento de água do município de RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE, originalmente marcada para o dia 18 de setembro de 2023, foi adiada para o dia 04 de outubro de 2023, às 09:30 horas, face alteração do Projeto Básico.

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR

Presidente da CPL-DESO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Banese



RESUMO DO 5º ADITIVO - PRAZO

Nº PROCESSO: PL 022/2019-R; Nº CONTRATO: 4600002150; CONTRATADA: FRANCA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.; CNPJ: 32.834.491/0001-62; MOTIVAÇÃO: Manter o equilíbrio contratual após reajustes salariais das categorias, tratando-se de serviço de natureza contínua com dedicação exclusiva de mão de obra; OBJETO: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 meses, a contar de 15/07/23 até 14/07/24, perfazendo 48 meses; Repactuação com base na CCT 23/23 do SINDICATO, registrada no MTE nº SE000015/23, tendo 01/01/23 como data base para o ajuste; VALOR ESTIMADO: R\$ 9.512.088,84; VIGÊNCIA ANTERIOR: 15/07/22 até 14/07/23; PARECER JURÍDICO: 127/2023; FONTE DE RECURSOS: Próprios; BASE LEGAL: Art. 71 "caput" e 72 da Lei 13.303/16 c/c art. 149, I a IX, 152 "caput" e 168, §2º da RILC.

Der



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE

O Departamento Estadual de Infra-estrutura Rodoviária de Sergipe-DE/SE CNPJ 07.555.286/0001-10 sediado na Avenida São Paulo nº 3005, bairro José Conrado de Araújo no Município de Aracaju/SE, torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, a Autorização Ambiental nº 2/2023 (Processo ADEMA nº 2023/TEC/AA-0249), para a Área de empréstimo de solo para a implantação de obra D'arte Especial em concreto armado sobre o Rio Jabiberi, situado na Rodovia SE-290, Trecho: Entr. SE-170 (Tobias Barreto) / Entr. Acesso 286 (Pov. Ilha), no Município de Itabaianinha, com área aproximada de 0,6 hectares, volume 1.000,00 m³.



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA - SEDURBI
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE

O Departamento Estadual de Infra-estrutura Rodoviária de Sergipe-DE/SE CNPJ 07.555.286/0001-10 sediado na Avenida São Paulo nº 3005, bairro José Conrado de Araújo no Município de Aracaju/SE, torna público que recebeu da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, a Autorização Ambiental nº 646-2/2023 (Processo ADEMA nº 2023/TEC/AA-0235), referente à Execução de obras como recuperação de aterro, drenagem, pavimentação e obras complementares, situado na Rodovia SE-100, perímetro urbano do Município de Aracaju/SE, uma área total de intervenção de 4.500,00 m2 com coordenada geográfica UTM DATUM WGS 84 Zona 24L: 706725/8775237.

Deso

2º Aditivo Contrato 180/2022//Base legal: Art. 140, inciso II c/c §2º do RILC/DESO//Contratada: CONSTRUTORA J.J LTDA//Objeto: Fica prorrogado o prazo acordado na cláusula IV, item 4.1 do Contrato por mais 60 (sessenta) dias a partir de 08/08/2023.

2º Aditivo Contrato 102/2021//Base legal: Artigos 140 e 143 do RILC/DESO//Contratada: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE SERGIPE - CODERSE//Objeto: Fica renovado o prazo acordado na cláusula I, item 1.1 do 1º aditivo ao Contrato por mais 12 (doze) meses a partir de 25/07/2023.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 29 de setembro de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 025/2023 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E PROJETO BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE PRÓPRIA, CEDRO, TELHA E JAPOATÁ, NO ESTADO DE SERGIPE. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE (BNB). Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/V2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

A Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO torna público que realizará às 09:30 horas do dia 25 de agosto de 2023, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. Licitação Pública nº 024/2023 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA ESTRUTURAL E MONTAGEM HIDROMECÂNICA DE 06 (SEIS) MOTOBOMBAS NA ESTACÃO ELEVATÓRIA EEZA DO POVOADO LAGOA RASA - GARARU / SE E NA ESTACÃO DE CAPTAÇÃO FLUTUANTE DE ILHA DO OURO - PORTO DA FOLHA/SE. ESSES SERVIÇOS SÃO REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE RECALQUE DA ADUTORA DO SEMÁRIO, PERTENCENTE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO. O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: EMPRÉSTIMO DO BNB, CONVÊNIO 5.20211668.8760. Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/V2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE ADIAMENTO

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, torna público que a abertura do processo licitatório LICITAÇÃO PÚBLICA nº 022/2023 - DESO que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE originalmente marcada para o dia 18 de setembro de 2023, foi adiada para o dia 04 de outubro de 2023, às 09:30 horas, face alteração do Projeto Básico. ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR, Presidente da CPL-DESO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2023

Objeto: Registro de preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a todas as unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe- DESO. Início do acolhimento das propostas: 8h do dia 26/7/2023. Encerramento do recebimento e abertura das propostas: dia 8/8/2023 às 8h15m. Início da sessão de disputa de preços: dia 8/8/2023 às 8h30m. Referência de tempo: Horário de Brasília/DF. Local: www.licitacoes-e.com.br. Base legal: Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22/03/2018 com vigência a partir de 02/05/ 2018, bem como à Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e alteração da Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. Licitação com Ampla Concorrência com Reserva de Lote para ME/EPP. Fonte de recursos: Receita própria da DESO. Parecer Jurídico: nº 300/2023. Consultas e edital: www.licitacoes-e.com.br, www.deso-se.com.br. Diane Santos Pinheiro-Pregoeira.

Detran

EXTRATO DE PORTARIA

A DIRETORA-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 de dezembro de 2005, resolve baixar os seguintes atos:

PORTARIA Nº 397/2023, DE 17.07.2023 - Art. 1º - Tornar "nula" a Portaria Nº 392/2023, datada de 14 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial do dia 17.07.2023-EDIÇÃO Nº 29.194, que Exonerou EVERTON DOS SANTOS JÚNIOR, RG. Nº 3.XXX.987-X/SSP-SE - CPF XXX.644.285-XX, do Cargo em Comissão de Diretor-Chefe da Procuradoria Jurídica, deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, em virtude de um vício quanto a forma do ato administrativo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data. PORTARIA Nº398/2023, DE 17.07.2023 - Art. 1º - Exonerar EVERTON DOS SANTOS JÚNIOR, RG. Nº 3.XXX.987-X/SSP-SE - CPF XXX.644.285-XX, do Cargo em Comissão de Diretor-Chefe da Procuradoria Jurídica - Símbolo -CCS-14, do Quadro de Pessoal deste Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS,
Diretora-Presidente

EXTRATO DE EDITAL DE LEILÃO nº 107 - DETRAN/SE

O Estado de Sergipe, por intermédio da Diretora-Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN/SE, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no art. 22, inciso I, e art. 328, da Lei Federal nº 9.503/1997 e subsequentes alterações, também amparado na Lei 8.666/1993 e pela Resolução 623/2016 do Conselho Nacional de Trânsito, por meio da Comissão de Leilão, torna público que, depois de procedidas todas as notificações oficiais e decorrido os prazos legais, realizará licitação, na modalidade LEILÃO ON LINE (via internet), para a venda de veículos apreendidos e não retirados por seus proprietários dentro dos prazos e formas de legislação pertinente, referente aos lotes constantes no Anexo Único conforme as regras e especificações elencadas abaixo:

1. LOCAL E HORÁRIO

- 1.1. O leilão será realizado no dia 05 de agosto de 2023, a partir das 09h, em modalidade exclusivamente online, através do sítio eletrônico www.barradasequeiroz.com.br, conduzido pelo leiloeiro Valério César de Azevedo Déda, devidamente cadastrado na JUCES/SE sob o nº 07/2008, nos termos da legislação vigente e da cláusula 8.1 do Contrato de Concessão nº 006/2017 (Concorrência nº 001/2016 - Processo nº 022.201-06979/2015-1).
- 1.2. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário local (Sergipe), e desta forma serão registradas.

2. DA VISITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

- 2.1. A simples participação no leilão, bem como a aquisição de algum lote implica na declaração tácita de pleno conhecimento e aceitação de todas as condições estipuladas no presente Edital e no estado de conservação dos veículos recuperáveis e/ou sucatas que compõem os lotes ofertados.
- 2.2. Os veículos poderão ser visitados no Pátio da empresa Barradas e Queiroz no período entre os dias 02 a 04 de agosto deste ano, no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas. A quantidade de pessoas no pátio deverá ser limitada, no intuito de preservar os visitantes tendo em vista a pandemia do COVID-19. Além da visitação, os interessados poderão visualizar as fotos e descrições de cada lote pelo site: www.barradasequeiroz.com.br, a partir de 20 de julho deste ano, no entanto as fotos divulgadas no site da empresa são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de bens.
- 2.3. É permitida, exclusivamente, a avaliação visual dos veículos, sendo vedado o seu manuseio, experimentação, retirada de peças.
- 2.4. Poderá participar do leilão qualquer pessoa, física ou jurídica, exceto servidores do DETRAN/SE, funcionários da empresa Barradas & Queiroz e incapazes na forma lei.
- 2.5 - Para a participação no leilão dos lotes recuperáveis os interessados deverão fazer o cadastro via site em até 24 horas antes da data de realização do leilão, devendo enviar os documentos a seguir transcritos: se pessoa física: Carteira de Identidade, CPF e comprovante de residência, se pessoa jurídica: CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou dos sócios.
- 2.6 - Poderão participar do leilão de veículo considerado SUCATA ou SUCATA MI, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem, a reciclagem e/ou comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, que deverão estar previamente cadastradas na comissão de leilão de veículos do DETRAN-SE;
- 2.7 - Para a participação no leilão referente aos lotes vendidos como Sucata ou Sucata MI, os interessados deverão fazer o cadastro via site, em até 24 horas antes da data de realização do leilão e enviar os seguintes documentos: Cartão CNPJ, contrato social (até a última alteração) ou Declaração de Firma Individual, RG e CPF do representante legal ou dos sócios, Certidão de Antecedentes Criminais em nome dos sócios proprietários da empresa, emitida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 026302.66706/2023-4

Data/Hora: 04/10/2023 09:07

Interessado: MTPROJ ENGENHARIA LTDA


Assunto: ENCAMINHA ENVELOPES A, B e C.
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023-DESO.



ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA TÉCNICA), "B" (PROPOSTA COMERCIAL) "C" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) E "D" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 - DESO que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB).

Aos **04 (quatro)** dias do mês de **outubro de 2023** às **09:30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 102/2023 composta pelo *Técnico em Edificações Roberto Santos Barros Junior*, Presidente; pelo Assistente de Gestão Administrativa II *Hercilio da Silva Ramos Junior* e pelo Engenheiro Civil *Everaldo Acioli da Rocha*, Membros, tendo por finalidade o **RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA TÉCNICA), "B" (PROPOSTA PREÇOS), "C" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), "D" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP) QUANDO FOR O CASO E ABERTURA DOS ENVELOPES "A" E "D"**. Iniciando os trabalhos, registramos que a licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** protocolou seus envelopes para participação neste certame antes da sua sessão de abertura, através do protocolo 026302.66706/2023-4. Registramos que a empresa **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** apresentou **ENVELOPE "D" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP)**. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura do **ENVELOPE "D"** da respectiva empresa, cujos documentos foram vistados, rubricados e analisados pela Comissão. Após análise, o Senhor Presidente informou que a licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** participará desta licitação auferindo as vantagens da Lei Complementar 123/2006, por ter atendido às exigências do Edital. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura do **ENVELOPE "A" (PROPOSTA TÉCNICA)** da licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um dos membros da comissão. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise dessa **PROPOSTA TÉCNICA**, informando que, após a análise, dará ciência desse resultado, assim como a convocação para posteriores sessões, que serão transmitidas através da plataforma **Google Meet**, através de publicação no site DESO (www.deso-se.com.br), e que, na página do processo licitatório, há a opção de ativação de notificações para informar quando há a divulgação de novos documentos, ao tempo que sugere que a licitante ative essa notificação. Informa também que tão logo seja digitalizada a proposta técnica, esta será disponibilizada na página desse processo licitatório. Os **ENVELOPES "B" e "C"** da licitante devidamente lacrados e rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data de sua eventual abertura. Após homologado o Processo, o **ENVELOPE "C"** da proponente não declarada vencedora permanecerá em poder desta Comissão até o oitavo dia útil a contar desta data, período em que o licitante deverá recolhê-lo. O não recolhimento no citado período implicará na destruição do mesmo. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e membros da Comissão sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023.

COMISSÃO:



Roberto Santos Barros Junior
Presidente



Everaldo Acioli da Rocha
Membro



Hercilio da Silva Ramos Junior
Membro



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE**

PROPOSTA TÉCNICA

**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 – DESO
OUTUBRO/2023**

PR/001

MTPROJ Engenharia LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90
mtprojengenharia@gmail.com

OF.: 001/2023

Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO

Proposta nº PR/001

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as, nossa **PROPOSTA TÉCNICA** relativa à Licitação Pública em epígrafe, referente a contratação de empresa especializada em **Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe**, sob regime de empreitada por preço global.

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ

Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ nº 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



SUMÁRIO

Pág.

1. EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E COORDENADOR.....	4
- Qualificação do Responsável Técnico e Coordenador	5
- Registro no CREA	35
- Experiência do Coordenador (Certidões de Acervo Técnico – CAT's e Atestados).....	39
 2. DECLARAÇÃO.....	 64
- Termo de Compromisso	66

**1. EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
E COORDENADOR**

4



Qualificação do Responsável Técnico e Coordenador

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



Marcelo Telles da Cruz
Engenheiro Civil



IDENTIFICAÇÃO:

Nome: Marcelo Telles da Cruz
Endereço: Rua Temístocles Diniz Gonçalves n.94, Santa Lúcia, Jabotiana, Aracaju/SE,
CEP: 49095-560
Fone/Cel.: 79 9 9999 7376
E-mail: mtcad.eng@gmail.com / mtprojengenharia@gmail.com

FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Engenharia Civil
CREA: 12334/D-SE

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Geotécnica S.A.: Desenhista Técnico / Desenhista Projetista, SSA / BA (Mar/1985 – Mar/1986);
- HYDROS Engenharia Ltda.: Projetista, SSA / BA, Cabrobó / PE (Mar/1986 – Jun/1988);
- TECNOSAN: SSA / BA (Jul/1988 – Abr/1991):
1988, PROJETISTA I;
1989, PROJETISTA II;
1991, PROJETISTA III e Encarregado de Projetos.
- ECLA: Projetista Chefe, SSA / BA (prestação de serviço) (Mai/1991 – Jan/1992);
- ENPRO Engenharia Ltda.: Projetista, Aracaju / SE (Mar/1992 – Mar/1993);
- HYDROS Engenharia Ltda.: Projetista, SSA / BA (Mar/1993 – Set/1993);
- GEOHIDRO Engenharia: Projetista, Platô de Neópolis / SE, (Set/1993 – Fev./1994);
- ENPRO Engenharia Ltda.: Projetista 3, Aracaju / SE (Fev./1994 – Dez/2006);
Engenheiro Projetista, Aracaju / SE (Dez/2006 – 2018).
- CONSENSO Engenharia / DESO: Engenheiro SENIOR PROJETISTA (Mai/2019 – Atual);



OUTROS CURSOS:

- 1984: *Nível Técnico – CIELT, SSA / BA.*
- 1985: IUB: Desenho mecânico, SSA / BA;
- 1988: EIT: Tubulação industrial, SSA / BA;
- 1994: ENPROCAD: AUTOCAD, Aracaju / SE;
- 1996: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil S6, sistema de modelagem em CAE; módulos: DTM (superfícies), terraplenagem e projetos geométricos, São Paulo / SP;
- 1998: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil/Survey S8, sistema de modelagem em CAE; módulos: DTM (superfícies), terraplenagem e projetos geométricos, São Paulo / SP;
- 1999: GRANADEIRO & CORRÊA: Civil Land, sistema de modelagem em CAE, Aracaju / SE;
- 2001: GRANADEIRO & CORRÊA: Softdesk S8, módulo de cálculo Hydrology, São Paulo / SP;
- 2002: AUTOCAD 3D;
- 2003: AUTOCAD 3D AVANÇADO.
- 2005: EBERICK;
- 2006: SANCAD – Sistemas de redes – Sanegraph e Saneamento;
- 2011: EBERICK V-6.
- 2022: Pós-graduação em Saneamento Básico;

RESUMO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

- Projetos de tubulações industriais;
- Projetos geométricos;
- Projetos de Infraestrutura, Terraplenagem e saneamento;
- Estudo de viabilidade técnica para aquisição de áreas para loteamentos e condomínios;
- Estudos hidrológicos e projetos de macro e micro drenagem;
- Projetos e dimensionamentos de pavimentação
- Projetos Hidromecânicos como Captações, ETA's, ETE's, Estações de Bombeamento, Centro de reservação;
- Modelagens e detalhamento de barragem e lagos;



- Projetos de esgoto sanitários;
- Projetos de abastecimento d'água;
- Estações de Tratamento de Esgotos - ETE's e Estações de Tratamento de Água - ETA's;
- Projetos de Adutoras;
- Projetos de Emissários;
- Projetos hidrossanitários;
- Projetos de canais – dimensionamento hidráulico modelagem e detalhamento, para macrodrenagem.

PROJETOS EM DESTAQUE:

- Participação Segunda etapa dos projetos da adutora do São Francisco e obras especiais - ENPRO / DESO;
- Participação dos projetos de Ampliação da pista do Aeroporto Santa Maria e corte do morro da Terradura - ENPRO;
- Sistemas de Abastecimento de água de vários Municípios e Povoados em Sergipe – ENPRO / DESO;
- Sistema de captação e adução do Semiárido - DESO;
- Projeto individual de Macrodrenagem e canais de Simão Dias – SE;
- Análise hidráulica de sistemas de Abastecimento;
- Projeto 2023 de infraestrutura de terraplenagem, drenagem e pavimentação para Hospital do Câncer, Aracaju / SE – CELI;
- Projetos de infraestrutura e macrodrenagem para Galpões Logísticos na antiga Fábrica Santista – CEMP;
- Projetos de implantação de condomínios na Barra dos Coqueiros etc..

Eng. Civil Marcelo Telles Da Cruz

Crea 12.334-D/SE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

466773/2023

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO TELLES DA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO TELLES DA CRUZ**

Registro: **0000012334SE**

RNP: **2700827759**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **SE0000012334000003** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **25/04/2007** Baixada em: **17/12/2009**

Forma de registro: **NORMAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DEHOP-DEPARTAMENTO EST. DE HAB. E OBRAS PUBL**

CPF/CNPJ: **06.993.977/0001-33**

Endereço do contratante: **AV. ADELIA FRANCO, 3035 - D.I.A.**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 95.553,17**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AV. ADELIA FRANCO, 3035 - D.I.A.**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP: **49000000**

Data de início: **12/04/2007**

Previsão de término: **26/05/2007**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEHOP-DEPARTAMENTO EST. DE HAB. E OBRAS PUBL**

CPF/CNPJ: **06.993.977/0001-33**

Atividade Técnica: **5 - CONDUCAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 60 PONTOS; 5 - CONDUCAO #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 45745 M3; 5 - CONDUCAO #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 12 - PROJETO 261 M3; 5 - CONDUCAO #0130 - INCENDIO 12 - PROJETO 390 M2;**

Observações

OBJETO: ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA/ INFRA-ESTRUTURA DA ORLA DE ATALIA NOVA, NA CIDADE DE BARRA DOS COQUEIROS/SE.
 PRAZO DE EXECUCAO 45 DIAS - INICIO 12/04/07. TERMINO 26/05/07.
 CONTRATO Nº 001/2007.

Número da ART: **SE0000012334000004** Tipo de ART: **CARGO-FUNÇÃO** Registrada em: **28/12/2007** Baixada em: **07/11/2019**

Forma de registro: **NORMAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada:

Contratante: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.920.707/0001-68**

Endereço do contratante: **PCA ASSIS CHATEAUBRIAND, 578**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PCA ASSIS CHATEAUBRIAND, 578**

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

Data de início:

Previsão de término:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

CPF/CNPJ: **13.920.707/0001-68**

Atividade Técnica: **6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO #00000 - SEM CLASSIFICACAO 0 - CARGO E FUNCAO SEM UNIDADE;**

Observações

DESEMPENHO DE CARGO E FUNCAO

Número da ART: **SE0000012334000008** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **14/05/2008** Baixada em: **17/12/2009**

Forma de registro: **NORMAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Contratante: **DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Endereço do contratante: R. CAMPO DO BRITO, 331

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 96.889,49

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: R. CAMPO DO BRITO, 331

Complemento:

Cidade:

Data de início: 14/12/2007

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Previsão de término: 12/05/2008

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0404** - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 17 Km; 1 - **ATUACAO #A0407** - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO #A0410** - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 10 UNIDADES; 1 - **ATUACAO #A0604** - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 7000 M3;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS DA CIDADE DE PORTO DA FOLHA, NO ESTADO DE SERGIPE.

PRAZO DE EXECUCAO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

INICIO: 14/12/07

TERMINO: 12/05/08

Número da ART: **SE0000012334000007**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/05/2008

Baixada em: 17/12/2009

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

Endereço do contratante: R. CAMPO DO BRITO, 331

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 250.081,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: R. CAMPO DO BRITO, 331

Complemento:

Cidade:

Data de início: 07/02/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro:

UF:

CEP: 49000000

Previsão de término: 06/06/2008

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0404** - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 70 Km; 1 - **ATUACAO #A0407** - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 3 UNIDADES; 1 - **ATUACAO #A0410** - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 12 UNIDADES; 1 - **ATUACAO #A0604** - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 32000 M3;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS CIDADES DE CAPELA, PIRAMBU E CUMBE, NO ESTADO DE SERGIPE.

PRAZO DE EXECUCAO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

INICIO: 07/02/08

TERMINO: 06/06/08

CONTRATO N 006/08

Número da ART: **SE0000012334000010**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/08/2008

Baixada em: 17/12/2009

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **SEI CONSULTORIA DE PROJETOS S/C LTDA**

Endereço do contratante: ROD. SE 206, KM 0 CAMPO SE ST BARBARA ROSARIO DO CATETE-SE

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

CPF/CNPJ: 65.135.956/0001-46

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Endereço da obra/serviço: ROD. SE 206, KM 0 CAMPO SE ST BARBARA ROSARI

Complemento:

Cidade:

Data de início: 01/11/2006

Previsão de término: 01/02/2007

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

Bairro:

UF:

Nº:

CEP: 49760000

CPF/CNPJ: 33.592.510/0443-64

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 62 - DETALHAMENTO 2 UNIDADES;

Observações

PROJETO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE EFLUENTES SANITARIOS DO WC DA OFICINA DA MINA ATE A ETE E DA ETE ATE O RESERVATORIO DA AREA DAS BARRAGENS.
UNIDADE OPERACIONAL TAQUARI-VASSOURAS.
INICIO NOVEMBRO /2006
FIM FEVEREIRO / 2007

Número da ART: **SE0000012334000013**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/11/2008

Baixada em: 17/12/2009

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CEHOP - CIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUB**

Endereço do contratante: AV ADELIA FRANCO 3035

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 23.589,49

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ARACAJU E N.S DO SOCORRO/SE

Complemento:

Cidade:

Data de início: 22/09/2008

Previsão de término: 20/11/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CEHOP - CIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUB

Bairro:

UF:

CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Nº:

CEP:

Bairro:

UF:

Nº:

CEP:

CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 2886 M2;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIOS E INCENDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: E.E CECINHA MELO COSTA, E.E PROF. BENEDITO OLIVEIRA, E.E DR JOSE FREIRE DA COSTA PINTO, E.E GILBERTO FREIRE, E.E JOAO ARLINDO DE JESUS, E.E PROF DIOMEDES S. SILVA, E.E PROF JULIA TELES, E.E PROF ROSA MARIA N. FREIRE, E.R STELITA FALCAO, EM ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

1 TERMO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº 18/2008 60 DIAS - INICIO - 22/09/2008 E FIM - 20/11/2008

2 TERMO ADITIVO DE PRECO AO CONTRATO Nº 18/2008 - R\$ 23.589,49

Número da ART: **SE0000012334000012**

Tipo de ART: ART

Registrada em: 25/09/2008

Baixada em: 17/12/2009

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CEHOP - CIA EST. DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Endereço do contratante: AV. ADELIA FRANCO, 3035

Complemento:

Cidade:

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 125.579,55

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE

Complemento:

Cidade:

Data de início: 24/07/2008

Previsão de término: 06/10/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CEHOP - CIA EST. DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Bairro:

UF:

CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Nº:

CEP:

Bairro:

UF:

Nº:

CEP:

CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 9257 M2; 1 - **ATUACAO** #G0106 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 12 - PROJETO 70 PONTOS;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIOS E INCENDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: C.E. CICERO BEZERRA, C.E. PEDRO ALVES DE SOUZA, ESCOLA R. POVOADO OITEIROS, E.E. MANOEL ALCINO, C.E. NELSON REZENDE DE ALBUQUERQUE, C. JUVENCIO DE BRITO, E.E. TEOTONIO ALVES CHINA, C.E. JOSE INACIO DE FARIAS, E.E. JOSEFA MARQUES, E.E. ALMIRANTE TAMANDARE, E.E. MIRANDA SOUZA MELO, E.E. MILTON AZEVEDO, NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE.



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

PRAZO DE EXECUCAO: 75 (DIAS)
INICIO: 24/07/08
TERMINO: 06/10/08
CONTRATO N 21/2008

Número da ART: **SE0000012334000011** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/09/2008 Baixada em: 17/12/2009
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CEHOP - CIA EST. DE PROJETOS E OBRAS LTDA** CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20
Endereço do contratante: AV. ADELIA FRANCO, 3035 Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 94.377,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Data de início: 24/07/2008 Previsão de término: 21/09/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CEHOP - CIA EST. DE PROJETOS E OBRAS LTDA CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 10740 M2; 1 - **ATUACAO** #G0106 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 12 - PROJETO 62 PONTOS;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIOS E INCENDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: E.E. CECINHA MELO COSTA, E.E. PROF. BENEDITO OLIVEIRA, E.E. DR. JOSE FREIRE DA COSTA PINTO, E.E. GILBERTO FREIRE, E.E. JOAO ARLINDO DE JESUS, E.E. PROF. DIOMEDES S. SILVA, E.E. PROF. JULIA TELES, E.E. PROF. ROSA MARIA N. FREIRE, E.R. STELITA FALCAO, EM ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.
PRAZO DE EXECUCAO: 60 (DIAS)
INICIO: 24/07/08
TERMINO: 21/09/08
CONTRATO N. 18/2008

Número da ART: **SE0000012334000014** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/11/2008 Baixada em: 17/12/2009
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CEHOP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS** CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20
Endereço do contratante: AV. ADELIA FRANCO,3035 Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 20.151,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE Nº:
Complemento: Bairro: CEP:
Cidade: UF:
Data de início: 07/10/2008 Previsão de término: 29/11/2008
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CEHOP-COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 1718 M2;

Observações

OBJETO: ELABORACAO DOS PROJETOS HIDRO-SANITARIO E INCENDIO DAS SEGUINTE ESCOLAS: C.E.CICERO BEZERRA, C.E. PEDRO ALVES DE SOUZA, E.R. POV. OITEIROS, E.E. MANOEL ALCINO, C.E. NELSON REZENDE DE ALBUQUERQUE, C.E. DOM JUVENCIO DE BRITO, E.E. TEOTONIO ALVES CHINA, C.E. JOSE INACIO DE FARIAS, E.E. JOSEFA MARQUES, E.E. ALMIRANTE TAMANDARE, E.E. MIRANDA SOUZA MELO, E.E. MILTON AZEVEDO, NO INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE.

- 1 TERMO DE ADITIVO DE PRECO AO CONTRATO N 21/2008: R\$ 20.151,74

- 2 TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N 21/2008: 30 (DIAS) - INICIO: 07/10/2008 TERMINO: 05/11/2008

- 1 ORDEM DE PARALIZACAO N 00120/2008: INICIO: 31/10/08 - TERMINO: 29/11/08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Número da ART: **00027008277590000523** Tipo de ART: ART

Registrada em: 29/07/2010 Baixada em: 20/02/2017

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **AAS - PROJETOS E OBRAS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.064.339/0001-78**

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 86

Nº:

Complemento:

Bairro: 13 DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020110

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 27.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR JOSE SOTERO, 86

Nº:

Complemento:

Bairro: 13 DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020110

Data de início: 02/02/2010

Previsão de término: 02/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: AAS - PROJETOS E OBRAS LTDA

CPF/CNPJ: 11.064.339/0001-78

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 12 - PROJETO 45214 M2; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 331000 M3; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 22 HECTARE;**

Observações

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO, EXCETO OS REFERIDOS ORÇAMENTOS, PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO, PARA AAS - PROJETOS E OBRAS LTDA, TENDO INÍCIO EM 02/02/2010 E FIM EM 02/08/2010.

Número da ART: **00027008277590000923** Tipo de ART: ART

Registrada em: 30/07/2010 Baixada em: 20/02/2017

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **T&T ENGENHARIA IRRIGAÇÃO E SIST. DE AUTOMÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **02.109.175/0001-67**

Endereço do contratante: SIA, QUADRA 4, LOTE 56, LOJA 05

Nº:

Complemento:

Bairro: SIA SUL

Cidade: BRASÍLIA

UF: SE

CEP: 71200045

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ZONA URBANA

Nº:

Complemento:

Bairro: SEDE

Cidade: ILHA DAS FLORES

UF: SE

CEP: 49990000

Data de início: 02/08/2010

Previsão de término: 16/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: T&T ENGENHARIA IRRIGAÇÃO E SIST. DE AUTOMÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 02.109.175/0001-67

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 27005 M3; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 17000 M3; 1 - ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 22000 M2;**

Observações

CONTRATO S/Nº / OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Implantação e Geométrico (Exclusivo Dimensionamento Hidráulico) da Estação de Tratamento de Esgoto composta por Lagoa Facultativa com capacidade de 21.140,00m³ e Lagoa de Maturação com capacidade de 5.865,00m³, ocupando uma área de 24.463,00m², com material de terra e manta para atender as obras de Esgotamento Sanitário da Sede do município de Ilha das Flores/SE. / Prazo: 15 (quinze) dias corridos / Data da Assinatura do Contrato: 02/08/2010

Número da ART: **00027008277590001423** Tipo de ART: ART

Registrada em: 26/09/2011 Baixada em: 18/10/2011

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**

CPF/CNPJ: **13.006.572/0001-20**

Endereço do contratante: AV. ADÉLIA FRANCO, 3.035

Nº:

Complemento:

Bairro: D.I.A.

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49027010

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 280.777,45

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Endereço da obra/serviço: MORRO DA PIÇARREIRA

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Data de início: 05/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CEHOP - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Nº:

Bairro: SANTA MARIA

UF: SE

CEP: 49000000

Previsão de término: 17/03/2011

CPF/CNPJ: 13.006.572/0001-20

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 1249459 M3; 1 - **ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 23330 M;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo de Desmonte do Morro da Piçarreira, situado no Bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju/SE, objetivando a Ampliação da Pista do Aeroporto Santa Maria.
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (DIAS)
- 1ª ORDEM DE PARALIZAÇÃO Nº 00221/2010: 60 (DIAS) - Início: 19/11/2010 - Término: 17/01/2011
- 2ª ORDEM DE PARALIZAÇÃO Nº 00004/2011: 45 (DIAS) - Início: 28/01/2011 - Término: 13/03/2011
- 1º ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO: "SUPRESSÃO" - Valor Contratado = R\$ 383.924,80 - Valor Suprimido = R\$ 103.147,35 - Valor Final = R\$ 280.777,45
- CONTRATO Nº 108/2010.

Número da ART: **00027008277590002123** Tipo de ART: ART

Registrada em: 19/10/2011

Baixada em: 27/10/2011

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331

Nº:

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 121.108,76

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PORTO DA FOLHA

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: PORTO DA FOLHA

UF: SE

CEP: 49800000

Data de início: 14/12/2007

Previsão de término: 29/06/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 16801 M; 1 - **ATUACAO** #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 10 UNIDADES;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo dos Sistemas de Esgotos Sanitários da Cidade de Porto da Folha, no Estado de Sergipe.
- PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 150 (DIAS) + 1º ADITIVO DE PRAZO: 45 (DIAS)
- VALOR INICIAL: R\$ 96.889,49 + 1º ADITIVO DE PREÇO: R\$ 24.219,27
- CONTRATO Nº 114/07

Número da ART: **00027008277590002423** Tipo de ART: ART

Registrada em: 10/11/2011

Baixada em: 28/03/2012

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH**

CPF/CNPJ: 13.128.798/0019-22

Endereço do contratante: AV. PREFEITO HERÁCLITO ROLLEMBERG, 4444

Nº:

Complemento:

Bairro: FAROLÂNDIA

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49030640

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 11.191.648,54

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: XXXXX

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 16/11/2006

Previsão de término: 30/11/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

CPF/CNPJ: 13.128.798/0019-22

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0401 - AQUEDUTO/ADUTORA 12 - PROJETO 53427 M; 1 - **ATUACAO** #A0406 - ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA 12 - PROJETO 0.28 M3; 1 - **ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 2650 CV; 1 - **ATUACAO** #A0420 - RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 2500 M3;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semiárido.
- VALOR ORIGINAL: R\$ 4.041.148,44 - PRAZO INICIAL: 15 (meses);
- 1º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;
- 2º ADITIVO: Altera fontes orçamentárias para pagamento;
- 3º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 31/07/2008;
- 4º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;
- 5º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 27/01/2009;
- 6º ADITIVO: Prazo Total 25 (meses) e Valor Total R\$ 5.499.081,64;
- 7º ADITIVO: Prazo Total 33 (meses) e Valor Total R\$ 6.640.696,24;
- 8º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2010;
- 9º ADITIVO: Prazo Total 38 (meses) e Valor Total R\$ 7.734.217,33;
- 10º ADITIVO: Prazo Total 42 (meses) e Valor Total R\$ 8.547.358,34;
- 11º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2011 e Valor Total R\$ 10.091.887,69;
- 12º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/09/2011 e Valor Total R\$ 10.971.984,45;
- 13º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/11/2011 e Valor Total R\$ 11.191.648,54.
- CONTRATO Nº 10/2006.

Número da ART: 00027008277590002523 Tipo de ART: ART

Registrada em: 17/11/2011

Baixada em: 12/09/2014

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO
SUSTENTÁVEL - SEINFRA

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Endereço do contratante: AV. MARIETA LEITE, 301

Nº:

Complemento:

Bairro: GRAGERU

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49027190

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 115.113,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO BORDA DA MATA

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: CANHOBA

UF: SE

CEP: 49880000

Data de início: 12/07/2011

Previsão de término: 09/11/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO
SUSTENTÁVEL - SEINFRA

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0209 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 12 - PROJETO 0.7 Km; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 4 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #G0106 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES(NR23) 12 - PROJETO 346 M2;

Observações

- OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Infraestrutura da Orla e Via de Acesso ao Povoado Borda da Mata, no Município de Canhoba/SE.
- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (DIAS)
- CONTRATO Nº 009/2011

Número da ART: 00027008277590002723 Tipo de ART: ART

Registrada em: 29/12/2011

Baixada em: 20/02/2017

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331

Nº:

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 4.600.173,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:13.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Endereço da obra/serviço: ARACAJU

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Data de início: 04/06/2008

Previsão de término: 25/05/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Bairro: DIVERSOS

UF: SE

Nº:

CEP: 49000000

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 5 UNIDADES;**

Observações

- OBJETO: Execução dos Serviços de Engenharia Consultiva de Supervisão e Gerenciamento na Implantação das Obras de Construção de Sistemas de Esgotos Sanitários no Município de Aracaju, Estado de Sergipe.

- PRAZO INICIAL: 24 (meses) + 1º ADITIVO "PRAZO": 12 (meses) + 2º ADITIVO "PRAZO": 12 (meses)

- VALOR INICIAL: R\$ 4.101.607,15 + 3º ADITIVO "PREÇO": R\$ 498.566,25

- CONTRATO Nº 085/08.

Número da ART: **00027008277590002823** Tipo de ART: ART

Registrada em: 09/01/2012 Baixada em: 30/07/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **13.128.798/0026-51**

Endereço do contratante: AV. MARIETA LEITE, 301

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO SANTA MARIA

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Data de início: 01/12/2011

Previsão de término: 29/01/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA

Nº:

Bairro: SANTA MARIA

UF: SE

CEP: 49000000

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Atividade Técnica: **1000 - OUTRA #00000 - SEM CLASSIFICACAO -1 - SEM OBJETO 0 M2;**

Observações

- OBJETO: Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Projeto de Engenharia nas Etapas de Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projetos Executivos para Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem, Implantação da Pista de Táxi e de Área de Teste de Motores e Restauração da Pista de Pouso e Decolagem, Pista de Táxi e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju/SE.

- 2º ADITIVO "RERRATIFICAÇÃO": PASSA A SER CONTRATANTE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEINFRA.

- 3º ADITIVO "PRAZO": 60 (DIAS).

- CONTRATO Nº 116/2010.

Número da ART: **00027008277590003223** Tipo de ART: ART

Registrada em: 16/01/2012 Baixada em: 20/02/2017

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ARACAJU

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Data de início: 04/06/2008

Previsão de término: 25/05/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Bairro: TREZE DE JULHO

UF: SE

CEP: 49020380

Nº:

Bairro: DIVERSOS

UF: SE

CEP: 49000000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Proprietário: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 30.42 Km;

Observações

- OBJETO: Execução dos Serviços de Engenharia Consultiva de Supervisão e Gerenciamento na Implantação das Obras de Construção de Sistemas de Esgotos Sanitários no Município de Aracaju, Estado de Sergipe. - Revisão do Projeto Executivo e Orçamento das Obras do Sistema de Esgotos Sanitários de Aracaju, Sub-Bacias 1/15 e 2/15. - Projeto Executivo e Orçamento das Obras do Sistema de Esgotos Sanitários de Aracaju, Sub-Bacias 2/17 e 6/17.

- CONTRATO Nº 085/08.

Número da ART: **00027008277590003923** Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/03/2012 Baixada em: 07/11/2019

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA CELI LTDA**

CPF/CNPJ: **13.031.257/0001-52**

Endereço do contratante: AV. GENERAL CALAZANS, 862

Nº:

Complemento:

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49065420

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 16.660,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDAS: TANCREDO NEVES E RIO DE JANEIRO

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 17/01/2012

Previsão de término: 15/04/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONSTRUTORA CELI LTDA

CPF/CNPJ: 13.031.257/0001-52

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0403 - REDE DE AGUA 12 - PROJETO 106 M;

Observações

- OBJETO: Serviços de projeto de remanejamento da Rede de Distribuição Primária de Água no Cruzamento das Avenidas: Tancredo Neves e Rio de Janeiro, inclusive conciliação do caminhamento das demais redes existentes na área.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (DIAS)

- CONTRATO Nº 4600000438

Número da ART: **00027008277590003623** Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/03/2012 Baixada em: 23/09/2016

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB**

CPF/CNPJ: **13.128.798/0012-56**

Endereço do contratante: RUA VILA CRISTINA, 1051

Nº:

Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49015000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 112.455,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: BARRA DOS COQUEIROS

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: BARRA DOS COQUEIROS

UF: SE

CEP: 49140000

Data de início: 11/07/2011

Previsão de término: 13/03/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

CPF/CNPJ: 13.128.798/0012-56

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0402 - SANEAMENTO 12 - PROJETO 560 LOTES; 1 - **ATUACAO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARELEPIPEDOS 12 - PROJETO 44824 M2; 1 - **ATUACAO** #A0603 - ESTAQUEAMENTO 12 - PROJETO 560 LOTES; 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 77900 M3;

Observações

- OBJETO: Execução dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura dos Empreendimentos do Pró-Moradia no Município de Barra dos Coqueiros/SE.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 156 (dias)

- 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 90 (dias)

- CONTRATO Nº 06/2010 (Ordem de Serviço Parcial nº 2).

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Número da ART: **00027008277590003523** Tipo de ART: ART

Registrada em: 27/03/2012 Baixada em: 27/03/2012

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB**

CPF/CNPJ: 13.128.798/0012-56

Endereço do contratante: RUA VILA CRISTINA, 1051

Nº:

Complemento:

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49015000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 271.503,13

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: BAIRRO PORTO DANTAS E MUNICÍPIO DE N.S.DO SOCORRO

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: ARACAJU E N.S. DO SOCORRO

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 20/11/2010

Previsão de término: 27/09/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB

CPF/CNPJ: 13.128.798/0012-56

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0402 - SANEAMENTO 12 - PROJETO 1180 LOTES; 1 - **ATUACAO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIEDOS 12 - PROJETO 82318 M2; 1 - **ATUACAO** #A0603 - ESTAQUEAMENTO 12 - PROJETO 1180 LOTES; 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 396070 M3;

Observações

- OBJETO: Execução dos Serviços de Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura dos Empreendimentos do Pró-Moradia nos Municípios de Aracaju/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (dias)

- 1º ADITIVO DE PRAZO: 60 (dias)

- 2º ADITIVO DE PRAZO: 180 (dias)

- CONTRATO Nº 06/2010 (Ordem de Serviço Parcial nº 1).

Número da ART: **00027008277590004123** Tipo de ART: ART

Registrada em: 07/05/2012 Baixada em: 14/05/2012

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA OAS LTDA**

CPF/CNPJ: 14.310.577/0006-19

Endereço do contratante: RUA PACATUBA ,254,SALA 116

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49010900

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 632.403,11

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: BACIA POXIM

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXXXX

Cidade: N.S. DO SOCORRO E SAO CRISTOVAO

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 17/04/2009

Previsão de término: 13/09/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CONSTRUTORA OAS LTDA

CPF/CNPJ: 14.310.577/0006-19

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 12 - PROJETO 9 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 70.47 Km; 1 - **ATUACAO** #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 10 UNIDADES;

Observações

- OBJETO: ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DAS SUB-BACIAS PX-01 E PX-04, LOCALIZADAS NA BACIA DO POXIM, EM AREA PERTENCENTE AOS MUNICIPIOS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO E SAO CRISTOVAO, NO ESTADO DE SERGIPE.

- PRAZO INICIAL: 180 (DIAS) - 1º ADITIVO DE PRAZO: 180 (DIAS) - 2º ADITIVO DE PRAZO: 150 (DIAS)

- CONTRATO Nº 0125-04/2009.

Número da ART: **00027008277590004423** Tipo de ART: ART

Registrada em: 05/07/2012 Baixada em: 29/05/2020

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Contratante: **SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA**

Endereço do contratante: ROD. SE-206, S/N, KM0

Complemento:

Cidade: ROSARIO DO CATETE

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 7.500,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ROD. SE-206, S/N, KM0

Complemento:

Cidade: ROSARIO DO CATETE

Data de início: 01/08/2011

Previsão de término: 03/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: VALE POTÁSSIO NORDESTE S/A

CPF/CNPJ: 65.135.956/0001-46

Nº:

Bairro: CAMPO DE SANTA BARBARA

UF: SE

CEP: 49760000

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: CAMPO DE SANTA BARBARA

UF: SE

CEP: 49760000

CPF/CNPJ: 15.134.695/0004-14

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 118000 M3**; 1 - **ATUACAO #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 35000 M2**;

Observações

PROJETO DE TERRAPLANAGEM, MACRO, MICRO DRENAGEM, E DRENAGEM SUBTERRÂNEA DA ÁREA DO PÁTIO DE ROM (APROXIMADAMENTE 3,5 Ha) LOCALIZADO NA UNIDADE OPERACIONAL TAQUARI-VASSOURAS DE PROPRIEDADE DA VALE POTÁSSIO NORDESTE S/A EM ROSÁRIO DO CATETE/SE.

Número da ART: **00027008277590004523** Tipo de ART: ART

Registrada em: 14/08/2012 Baixada em: 14/08/2012

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331

Nº:

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 250.081,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: MUNICÍPIOS: CAPELA, PIRAMBU E CUMBE

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: CAPELA, PIRAMBU E CUMBE

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 07/02/2008

Previsão de término: 06/06/2008

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 60872 M**; 1 - **ATUACAO #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 3 UNIDADES**; 1 - **ATUACAO #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 12 UNIDADES**;

Observações

OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo do Sistema de Esgotos Sanitários das cidades de Capela, Pirambu e Cumbe, no Estado de Sergipe.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (DIAS)

- CONTRATO Nº 006/08

Número da ART: **00027008277590005023** Tipo de ART: ART

Registrada em: 20/02/2013 Baixada em: 21/09/2016

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: CO-AUTOR

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA CELI LTDA**

CPF/CNPJ: 13.031.257/0001-52

Endereço do contratante: AV. GENERAL CALAZANS, 862

Nº:

Complemento:

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49065420

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 75.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: VÁRZEA GRANDE

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: SÃO CRISTÓVÃO

UF: SE

CEP: 49100000

Data de início: 17/12/2012

Previsão de término: 16/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Proprietário: CONSTRUTORA CELI LTDA

CPF/CNPJ: 13.031.257/0001-52

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0402 - SANEAMENTO 10 - ESTUDO 88.37 HECTARE; 1 - **ATUACAO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIEDOS 10 - ESTUDO 88.37 HECTARE; 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 10 - ESTUDO 88.37 HECTARE;

Observações

- OBJETO: Elaboração do estudo de concepção para infraestrutura: terraplenagem, geométrico de vias e pavimentação, drenagem pluvial, esgotos sanitários e água potável do empreendimento Várzea Grande. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (dias) - CONTRATO Nº 0218/2012

Número da ART: **00027008277590005223** Tipo de ART: ART

Registrada em: 21/03/2013 Baixada em: 22/10/2013

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE**

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331

Nº:

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 329.331,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXXX

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 02/04/2012

Previsão de término: 07/03/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 2 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 417 M2;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Distribuição (Adutora, Estação Elevatória, Reservatório e Rede de Distribuição) da Área de Influência do Sistema Produtor Poxim, incluindo projetos complementares para ampliação da ETA Poxim, no Estado de Sergipe.
- PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (DIAS) - Início: 02/04/12 - Término: 30/09/12
- 1º ADITIVO DE PRAZO: 60 (DIAS) - Início: 01/10/12 - Término: 29/11/12
- ORDEM DE PARALIZAÇÃO: Início em 17/10/12 Ofício nº 001 - 3.00.00/DT
- 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO: "PREÇO" - R\$ 17.314,11 c/ Supressão de R\$ 1.191,13 = R\$ 16.122,98 (Valor Inicial do Contrato = R\$ 313.208,82 + Aditivo = R\$ 16.122,98 = Valor Total do Contato = R\$ 329.331,80)
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0403/2013 ref. ao 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO - Início: 22/01/13 - Término: 07/03/13 - CONTRATO Nº 034/2012.

Número da ART: **00027008277590005323** Tipo de ART: ART

Registrada em: 03/04/2013 Baixada em: 30/07/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA**

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Endereço do contratante: AV. MARIETA LEITE, 301

Nº:

Complemento:

Bairro: GRAGERU

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49027190

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 182.536,19

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO SANTA MARIA

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA MARIA

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 10/03/2013

Previsão de término: 05/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #00000 - SEM CLASSIFICACAO -1 - SEM OBJETO 0 M2;

Observações

- OBJETO: Serviços técnicos especializados para elaboração de projeto de engenharia nas etapas de estudo preliminar, projetos básicos e projetos executivos para ampliação da pista de pouso e decolagem, implantação da pista de taxi e de área de teste de motores e restauração da pista de pouso e decolagem, pista de taxi e pátio de aeronaves do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju/SE. - 5º TERMO ADITIVO: "PRAZO" = 180 (DIAS) - "PREÇO" = R\$ 182.536,19.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Número da ART: **00027008277590005423** Tipo de ART: ART Registrada em: 14/05/2013 Baixada em: 14/04/2016
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
 Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO, 331 Nº:
 Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 488.193,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: ESGOTOS REGIÕES NORTE E OESTE DA CIDADE DE ARACAJU Nº:
 Complemento: Bairro: XXXXX
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
 Data de início: 01/04/2013 Previsão de término: 30/07/2013
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 226684 M; 1 - ATUACAO #A0407 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0409 - LAGOA DE ESTABILIZACAO 12 - PROJETO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 24 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0429 - LIGACOES DE ESGOTO 12 - PROJETO 98564 M;**

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projeto Básico do Sistema de Esgotos Sanitários para as Regiões Norte e Oeste da cidade de Aracaju. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (DIAS) - CONTRATO Nº 062/2013

Número da ART: **00027008277590006223** Tipo de ART: ART Registrada em: 25/10/2013 Baixada em: 21/09/2016
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA** CPF/CNPJ: **13.128.798/0026-51**
 Endereço do contratante: AV. MARIETA LEITE, 301 Nº:
 Complemento: Bairro: GRAGERU
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49027190
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 60.169,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: TRAVESSIA DO CANAL DO GRAGERU INCLUINDO O CRUZAMENTO Nº:
 CAM A AV. RIO DE JANEIRO
 Complemento: Bairro: XXXXX
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
 Data de início: 01/10/2013 Previsão de término: 28/03/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: **SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA** CPF/CNPJ: **13.128.798/0026-51**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0424 - CANAIS 12 - PROJETO 49.68 M; 1 - ATUACAO #A0608 - MUROS DE CONTENCAO 12 - PROJETO 133 M3;**

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para travessia do canal do Grageru sob a ferrovia, incluindo o cruzamento com a Av. Rio de Janeiro e interligação com a galeria celular a jusante da travessia da ferrovia, na cidade de Aracaju/SE.

- PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (DIAS)

- CONTRATO Nº 20/2013

Número da ART: **00027008277590006423** Tipo de ART: ART Registrada em: 12/12/2013 Baixada em: 17/07/2014
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **EMURB- EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO** CPF/CNPJ: **13.118.245/0001-60**
 Endereço do contratante: AV. AUGUSTO FRANCO, 3340 Nº:
 Complemento: Bairro: PONTO NOVO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49097670
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 142.081,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
 Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. BEIRA MAR, AV. MURILO DANTAS, RUA TENENTE ANTÔNIO FONTES PITANGA

Nº:

Complemento:

Bairro: FAROLÂNDIA

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 18/11/2013

Previsão de término: 17/03/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: EMURB- EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 12 - PROJETO 6 Km; 1 - **ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ/TSD/TSS/CBAF) 12 - PROJETO 6 Km; 1 - **ATUACAO** #A0538 - SINALIZACAO HORIZONTAL 12 - PROJETO 6 Km; 1 - **ATUACAO** #A0539 - SINALIZACAO VERTICAL 12 - PROJETO 6 Km; 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 2 Km;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projetos de Engenharia para a Infraestrutura de Área entre a Av. Beira Mar, Av. Murilo Dantas e a Rua Tenente Antônio Fontes Pitanga, Bairro Farolândia. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (DIAS) - CONTRATO Nº 99.031/2013-SE

Número da ART: **00027008277590006723** Tipo de ART: ART

Registrada em: 13/02/2014

Baixada em: 30/07/2014

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante: **SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA**

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Endereço do contratante: AV. MARIETA LEITE, 301

Nº:

Complemento:

Bairro: GRAGERU

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49027190

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 921.146,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO SANTA MARIA

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA MARIA

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 09/08/2010

Previsão de término: 22/08/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE EST.DA INFRAESTRUTURA E DO DESENV.ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL - SEINFRA

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0403 - REDE DE AGUA 12 - PROJETO 32000 M2; 1 - **ATUACAO** #A0404 - REDE DE ESGOTO 12 - PROJETO 32000 M2; 1 - **ATUACAO** #A0417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 12 - PROJETO 32000 M2; 1 - **ATUACAO** #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 2040 M2; 1 - **ATUACAO** #A0604 - TERRAPLANAGEM 12 - PROJETO 548648 M3; 1 - **ATUACAO** #A0605 - DRENAGEM 12 - PROJETO 24168.6 M;

Observações

- OBJETO: Serviços Técnicos Especializados para Elaboração de Projeto de Engenharia nas Etapas de Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projetos Executivos para Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem, Implantação da Pista de Táxi e de Área de teste de Motores e Restauração da Pista de Pouso e Decolagem, Pista de Táxi e Pátio de Aeronave do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju/SE. - PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 210 (DIAS) - 1º TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO: Todas as obrigações contratuais inerentes a CEHOP serão assumidas pela SEINFRA - 1º ADITIVO DE PRAZO: 90 (DIAS) - 2º TERMO ADITIVO E DE RERRATIFICAÇÃO: Elemento de despesa 44.50.51 - 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00060/2011: 60 (DIAS) - Início: 02/06/2011 - Término: 31/07/2011 - 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO: 60(DIAS) - Início: 01/08/2011 - Término: 29/09/2011 - 2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO: 60 (DIAS) - Início: 30/09/2011 - Término: 28/11/2011 - 3ª ADITIVO DE PRAZO: 60 (DIAS) - 2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00003/2012: 60 (DIAS) - Início: 09/01/2012 - Término: 08/03/2012 - 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00020/2012: 60 (DIAS) - Início: 12/03/2012 - Término: 10/05/2012 - 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 3ª PARALISAÇÃO: 30 (DIAS) - Início: 11/05/2012 - Término: 09/06/2012 - 4ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00065/2012: 90 (DIAS) - Início: 18/06/2012 - Término: 15/09/2012 - ORDEM DE REINÍCIO DA 4ª PARALISAÇÃO: 25/07/2012 - 5ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00079/2012: 90 (DIAS) - Início: 27/07/2012 - Término: 24/10/2012 - 4ª TERMO DE RE-RETIFICAÇÃO: "SUPRESSÃO" R\$ 370.267,14 (Valor inicial do contrato R\$ 1.108.877,60) - ORDEM DE REINÍCIO DA 5ª PARALISAÇÃO: 18/09/2012 - 6ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00101/2012: 90 (DIAS) - Início: 20/09/2012 - Término: 18/12/2012 - ORDEM DE REINÍCIO DA 6ª PARALISAÇÃO: 05/12/2012 - 7ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00126/2012: 90 (DIAS) - Início: 10/12/2012 - Término: 09/03/2013 - ORDEM DE REINÍCIO DA 7ª PARALISAÇÃO: 08/02/2013 - 5ª ADITIVO: "PRAZO" = 180 (DIAS) - "PREÇO" = R\$ 182.536,19 - 8ª ORDEM DE PARALISAÇÃO Nº 00055/2013: 120 (DIAS) - Início: 25/07/2013 - Término: 21/11/2013 - ORDEM DE REINÍCIO DA 8ª PARALISAÇÃO: 08/08/2013 - CONTRATO Nº 116/2010.

Número da ART: **00027008277590007223** Tipo de ART: ART

Registrada em: 29/04/2014

Baixada em: 17/07/2014

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Contratante: **EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Endereço do contratante: AV. AUGUSTO FRANCO, 3340

Nº:

Complemento:

Bairro: PONTO NOVO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49097670

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AV. BEIRA MAR, AV. MURILO DANTAS, RUA TENENTE ANTÔNIO

Nº:

FONTES PITANGA

Complemento:

Bairro: FAROLÂNDIA

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 18/03/2014

Previsão de término: 16/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #00000 - SEM CLASSIFICACAO -1 - SEM OBJETO 0 M;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projetos de Engenharia para a Infraestrutura de Área entre a Av. Beira Mar, Av. Murilo Dantas e a Rua Tenente Antônio Fontes Pitanga, Bairro Farolândia. - 1º ADITIVO DE PRAZO: 30 (DIAS) - CONTRATO Nº 99.031/2013

Número da ART: **1000033975**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/10/2014

Baixada em: 27/09/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Nº: 331

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato: 082/2014

Celebrado em: 18/08/2014

Valor do contrato: R\$ 142.805,58

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO SEDE MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO

Nº:

FRANCISCO

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

UF: SE

CEP: 49820000

Data de início: 18/08/2014

Previsão de término: 15/11/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1402 - ADUTORA 5 - PROJETO 2.50 quilômetro; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA 5 - PROJETO 27.00 quilômetro; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1414 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

Observações

- OBJETO: Elaboração de estudos e projetos Executivos referente à Ampliação do Sistema de Distribuição de Água da Sede Municipal de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (dias) - CONTRATO Nº 082/2014

Número da ART: **1000035676**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/11/2014

Baixada em: 20/03/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Nº: 331

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato: 132/2013

Celebrado em: 30/08/2013

Valor do contrato: R\$ 829.683,93

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

Nº:

Complemento:

Bairro: XXXX

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 11/09/2013

Previsão de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
 Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

Observações

- OBJETO: Gerenciamento e Supervisão das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona de Expansão de Aracaju/SE. Projeto de Estação Elevatória EE 9 - Nova, EE - Final, Hidráulico e Estrutural. - PRAZO INICIAL: 360 (DIAS) - TERMO DE PARALISAÇÃO EM: 01/09/2014 - TERMO DE REINÍCIO EM 13/10/2014 - 1º TERMO ADITIVO "PRAZO": 72 (DIAS) - Início: 20/10/2014 - Término: 31/12/2014 - CONTRATO Nº 132/2013.

Número da ART: **SE20150020292**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 22/07/2015

Baixada em: 18/09/2015

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA**

CPF/CNPJ: **13.128.798/0026-51**

Endereço do contratante: AVENIDA MARIETA LEITE

Nº: 301

Complemento:

Bairro: D.I.A.

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49027190

Contrato: 013/2011

Celebrado em: 21/10/2011

Valor do contrato: R\$ 667.315,78

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ACESSO AO AEROPORTO E INTERLIGAÇÃO DA

Nº: 00

CIDADE A ZONA DE EXPANSÃO E REGIÃO SUL

Complemento:

Bairro: XXXX

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 21/11/2011

Previsão de término: 07/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

CPF/CNPJ: 13.128.798/0026-51

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 121490.66 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 11241.00 tonelada; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 5 - PROJETO 3691.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 5 - PROJETO 341.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 5 - PROJETO 844.00 metro;

Observações

- OBJETO: Serviços relativos aos Projetos Executivos de Infraestrutura para melhoria de Acesso ao Aeroporto e Interligação da cidade à Zona de Expansão de Aracaju e Região Sul do Estado de Sergipe, no contexto das Avenidas Beira Mar, Heráclito Rolemberg, Hildete Falcão, Júlio César Leite, Monteiro Lobato e Rua Firmino Fontes, em Aracaju/SE. - 1ª PARALISAÇÃO: 30 (dias) - Início: 21/05/12 - Término: 19/06/12 - 2ª PARALISAÇÃO: 120 (dias) - Início: 04/02/13 - Término: 03/06/13 - 1ª PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALISAÇÃO: 120 (dias) - Início: 04/06/13 - Término: 01/10/13 - VALOR INICIAL: R\$ 570.425,00 + 1º ADITIVO DE PREÇO: R\$ 96.890,78 - CONTRATO Nº 013/2011

Número da ART: **SE20160040933**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2016

Baixada em: 07/11/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Nº: 331

Complemento:

Bairro: TREZE DE JULHO

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49020380

Contrato: 0552015

Celebrado em: 12/05/2015

Valor do contrato: R\$ 1.979.472,57

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ADUTORA DO PIAUITINGA

Nº: 00

Complemento:

Bairro: XXXX

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49000000

Data de início: 12/05/2015

Previsão de término: 05/05/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > BARRAGEM DE TERRA > #1203 - DE CONCRETO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1411 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 5 - PROJETO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1412 - ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ÁGUA 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1414 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA 5 - PROJETO 2.00 unidade;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo das Obras de Ampliação do Sistema Integrado da Adutora do Piauitinga, no Estado de Sergipe. PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (DIAS) - CONTRATO Nº 055/2015. - OBSERVAÇÃO: ESTA ART ANULA A ART Nº SE20150015398

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Número da ART: **SE20170088553** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/07/2017 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA CELI LTDA** CPF/CNPJ: **13.031.257/0001-52**
Endereço do contratante: AVENIDA GENERAL CALAZANS Nº: 862
Complemento: Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49065420
Contrato: 4600014688 Celebrado em: 16/06/2017
Valor do contrato: R\$ 37.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PONTE SOBRE O RIO SERGIPE Nº: 00
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: Laranjeiras UF: SE CEP: 49170000
Data de início: 16/06/2017 Previsão de término: 14/08/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONSTRUTORA CELI LTDA CPF/CNPJ: 13.031.257/0001-52
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 5 - PROJETO 293.00 metro;

Observações

-OBJETO: Elaboração do projeto executivo da travessia das linhas adutoras do São Francisco 2DN 1200mm, sobre a ponte metálica projetada sobre o Rio Sergipe. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS - CONTRATO Nº 4600014688

Número da ART: **SE20180116177** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/04/2018 Baixada em: 29/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.031.547/0001-04**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL RONDON Nº: SN
Complemento: CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ROSA ELZE
Cidade: SÃO CRISTÓVÃO UF: SE CEP: 49100000
Contrato: SN/PROAD(11.07.00) Celebrado em: 04/04/2018
Valor do contrato: R\$ 8.109,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA AVENIDA VINTE E SEIS DE SETEMBRO/ RD. SE-175 Nº: SN
Complemento: FAZENDA EXPERIMENTAL - EMBRAPA Bairro: CENTRO
Cidade: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA UF: SE CEP: 49680000
Coordenadas Geográficas: -10.208529, -37.318297
Data de início: 07/04/2018 Previsão de término: 04/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CPF/CNPJ: 13.031.547/0001-04
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1197 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 65549.12 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 85748.44 metro quadrado;

Observações

Elaboração dos projetos executivos de Terraplanagem com área de abrangência 65.549,12 m2, Macro e Micro drenagens com área de influência 85.748,44 m2, memoriais de cálculos e descritivos, para Campus Universitário do Sertão da UFS localizado na Fazenda experimental (EMBRAPA) em Nossa Senhora da Glória/ SE.

Número da ART: **SE20180120017** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2018 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR** CPF/CNPJ: **13.128.798/0037-04**
Endereço do contratante: TRAVESSA BALTAZAR GÓES Nº: 86
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010500
Contrato: 01/2018 Celebrado em: 13/03/2018
Valor do contrato: R\$ 98.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRAIAS DO LITORAL SUL DE ARACAJU/SE Nº: 00
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
Data de início: 13/03/2018 Previsão de término: 10/06/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR CPF/CNPJ: 13.128.798/0037-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 12000.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 5 - PROJETO 19848.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 5 - PROJETO 18025.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 5 - PROJETO 9496.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 1286.00 metro;

Observações

- OBJETO: Serviços de Adequação Urbanística das Praias do Litoral Sul de Aracaju/SE. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS - CONTRATO Nº 01/2018

Número da ART: **SE20180122547** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2018 Baixada em: 28/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO** CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 082/2018 Celebrado em: 15/05/2018
Valor do contrato: R\$ 141.732,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO LOTEAMENTOS PARQUE DE MAIO, ROSA DE MAIO Nº: 00
E GUAJARÁ EM N.S.DO SOCORRO/SE
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO UF: SE CEP: 49160000
Data de início: 15/05/2018 Previsão de término: 13/08/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1626 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM CONCRETO 5 - PROJETO 1.00 unidade;

Observações

- OBJETO: Elaboração de projeto executivo do Sistema de Distribuição de Água dos Loteamentos Parque de Maio, Rosa de Maio e Guajará, localizados no município de Nossa Senhora do Socorro, inseridos no setor do centro de reserva R-8. - CONTRATO Nº 082/2018.

Número da ART: **SE20180129120** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2018 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR** CPF/CNPJ: 13.128.798/0037-04
Endereço do contratante: TRAVESSA BALTAZAR GÓES Nº: 86
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010500
Contrato: 011/2017 Celebrado em: 21/12/2017
Valor do contrato: R\$ 296.028,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SAÚDE Nº: 00
EM SANTANA DO SÃO FRANCISCO
Complemento: Bairro: XXX
Cidade: Santana do São Francisco UF: SE CEP: 49985000
Data de início: 21/12/2017 Previsão de término: 20/07/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR CPF/CNPJ: 13.128.798/0037-04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1215 - DIQUES 5 - PROJETO 1316.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 9856.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1541 - RESÍDUOS DOMICILIARES 5 - PROJETO 2171.57 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1602 - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #3077 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 5 - PROJETO 3.00 unidade;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo, do Sistema de Esgotamento Sanitário do Povoado Saúde em Santana do São Francisco, no estado de Sergipe. - PRAZO INICIAL DO CONTRATO: 05 MESES + ADITIVO DE PRAZO: 60 DIAS - CONTRATO Nº 011/2017 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 10/2017

Número da ART: **SE20180132349** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 28/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB** CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº: 3340
Complemento: Bairro: PONTO NOVO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49047040
Contrato: 99.009/2017 Celebrado em: 15/08/2017
Valor do contrato: R\$ 90.645,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO JARDIM BAHIA I E II Nº: 00
Complemento: Bairro: SOLEDADE
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49089297
Data de início: 25/08/2017 Previsão de término: 26/10/2017
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > URBANISMO > LOCAÇÃO > #0920 - ARRUEAMENTO 5 - PROJETO 1667.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 1667.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 1667.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 5 - PROJETO 5054.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 5 - PROJETO 8625.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 5 - PROJETO 1344.00 metro;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade, Aracaju/SE. - PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS - CONTRATO Nº 99.009/2017-SE

Número da ART: **SE20180132518** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2018 Baixada em: 28/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB** CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60
Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº: 3340
Complemento: Bairro: PONTO NOVO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49047040
Contrato: 99.021/17-SE Celebrado em: 19/12/2017
Valor do contrato: R\$ 115.570,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO LOTEAMENTO ROSA DO SOL (BAIRRO SOLEDADE) Nº: 00
E RUA C (BAIRRO SANTOS DUMONT)
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
Data de início: 10/01/2018 Previsão de término: 10/04/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 3916.42 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 3916.42 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUEAMENTO 5 - PROJETO 3916.42 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 5 - PROJETO 11623.66 metro cúbico;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol, no Bairro Soledade e Rua "C", no Bairro Santos Dumont, Aracaju/SE. - PRAZO ESTIMADO DO CONTRATO: 60 DIAS - ADITIVO DE PRAZO: 30 DIAS - VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe



Impresso em: 20/08/2023, às 20:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

93.079,92 - ADITIVO DE PREÇO: R\$ 22.491,00 - CONTRATO Nº 99.021/17-SE.

Número da ART: **SE20180136537** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2018 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA** CPF/CNPJ: 13.920.707/0001-68
Endereço do contratante: PRAÇA ASSIS CHATEAUBRIAND Nº: 578
Complemento: Bairro: SALGADO FILHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020360
Contrato: 01/2018 Celebrado em: 15/09/2018
Valor do contrato: R\$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO CRUZAMENTO DA BR-101 A AV. LAURO PORTO Nº: 00
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
Data de início: 15/09/2018 Previsão de término: 30/09/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA CPF/CNPJ: 13.920.707/0001-68

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE 5 - PROJETO 85779.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO 5 - PROJETO 78355.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 1749.00 metro;

Observações

- Projeto de Terraplenagem e Drenagem Pluvial de Empreendimento Situado no Cruzamento da BR-101 e Av. Lauro Porto.

Número da ART: **SE20180146418** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2018 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR** CPF/CNPJ: 13.128.798/0037-04
Endereço do contratante: TRAVESSA BALTAZAR GÓES Nº: 86
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49010500
Contrato: 03/2018 Celebrado em: 27/08/2018
Valor do contrato: R\$ 298.184,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO PRAIAS DO LITORAL SUL DE ARACAJU Nº: 00
Complemento: Bairro: XXXX
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
Data de início: 27/08/2018 Previsão de término: 22/02/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR CPF/CNPJ: 13.128.798/0037-04

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO 15 - EXECUÇÃO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 5 - PROJETO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 5 - PROJETO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS 5 - PROJETO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA 5 - PROJETO 14.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 14.00 quilômetro;

Observações

OBJETO: Contratação Complementar de Consultoria para a Elaboração de Estudos Preliminares e de Viabilidade, Projeto Básico e Executivo de Adequação Urbanística e Delimitações das Praias do Litoral Sul de Aracaju. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS - CONTRATO Nº 03/2018.

Número da ART: **SE20190158659** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/04/2019 Baixada em: 07/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Contratante: **COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL** CPF/CNPJ: 33.042.730/0067-30
 Endereço do contratante: RODOVIA MG 170 Nº: S/N
 Complemento: KM 69 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ARCOS UF: MG CEP: 35588000
 Contrato: S14364754 Celebrado em: 21/03/2019
 Valor do contrato: R\$ 141.192,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ADUTORAS DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DO Nº: 00
 SÃO FRANCISCO
 Complemento: Bairro: XXXX
 Cidade: MARUM UF: SE CEP: 49770000
 Data de início: 21/03/2019 Previsão de término: 21/07/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL CPF/CNPJ: 33.042.730/0067-30
 Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 5 - PROJETO 4.00 quilômetro;

Observações

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDOS DE RELAÇÃO E PROJETO BÁSICO DAS ADUTORAS DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA SÃO FRANCISCO EM TRECHO NA CIDADE DE MARUM/SE. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

Número da ART: **SE20190167940** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2019 Baixada em: 07/11/2019
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB** CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60
 Endereço do contratante: AVENIDA AUGUSTO FRANCO Nº: 3340
 Complemento: Bairro: PONTO NOVO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49047040
 Contrato: 99.008/2019 Celebrado em: 27/05/2019
 Valor do contrato: R\$ 45.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. ALEXANDRE ALCINO COM AV. JOÃO BATISTA COSTA - Nº: 00
 BAIRRO 17 DE MARÇO
 Complemento: Bairro: 17 DE MARÇO
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000000
 Data de início: 27/05/2019 Previsão de término: 26/07/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB CPF/CNPJ: 13.118.245/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 5 - PROJETO 2490.34 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5 - PROJETO 2490.34 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUEAMENTO 5 - PROJETO 2490.34 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 46555.42 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1603 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 5 - PROJETO 1353.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 5 - PROJETO 2338.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1621 - DRENO 5 - PROJETO 2210.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 5 - PROJETO 904.75 metro quadrado;

Observações

- OBJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (AV. 01), no Bairro 17 de Março - Aracaju/SE. - PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS - CONTRATO Nº 99.008/19

Número da ART: **SE20200187580** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/01/2020 Baixada em: 29/05/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **CONSENSO PROJETOS E SERVIÇOS - EIRELI** CPF/CNPJ: 05.267.735/0001-08
 Endereço do contratante: RUA DAS AZALÉAS Nº: 323
 Complemento: Bairro: MIRANDÓPOLIS
 Cidade: SÃO PAULO UF: SP CEP: 04049010
 Contrato: Celebrado em: 06/01/2020
 Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Órgão Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Endereço da obra/serviço: CONJUNTO CONJUNTO PEDRO VALADARES

Complemento:

Cidade: SIMÃO DIAS

Coordenadas Geográficas: -14.235004, -5.192528

Data de início: 08/01/2020

Previsão de término: 17/01/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Nº: SN

Bairro: ZONA URBANA

UF: SE

CEP: 49480000

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA 5 - PROJETO 436.10 metro;

Observações

ELABORAÇÃO DO PROJETO DOS COLETORES DE LANÇAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL DO CONJ. PEDRO VALADARES EM SIMÃO DIAS SERGIPE, COM EXTENSÃO DE 334,56m DIAMETRO DE 1,00m E 101,54 DIAMETRO 0,60m

Número da ART: SE20200199462

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 29/05/2020

Baixada em: 23/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA CAMPO DO BRITO

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Coordenadas Geográficas: -10.925548, -37.046386

Data de início: 01/04/2020

Previsão de término: 29/05/2020

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 38 - ORÇAMENTO 3.00 quilômetro;

Observações

Elaboração de planilha de quantitativo de serviços da obra de Substituição de 03 km de tubulação, na diretriz existente, de RPVC para Ferro Fundido TK9 de 600 mm da Adutora do Semiárido, trecho localizado em Porto da Folha. Algumas quantidades de serviços foram estimados, em virtude da especificidade da obra, cujo levantamento foi realizado com base nos projetos As Built M206AATHD01 à M206AATHD05 (2011); M206AATHD010 a M206AATHD050 (2007); PE448HDADU96 E PE448HDADU97.

Número da ART: SE20200210453

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/09/2020

Baixada em: 23/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: CONSENSO PROJETO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.267.735/0001-08

Endereço do contratante: RUA DAS AZALÉAS

Complemento:

Cidade: SÃO PAULO

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 4.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA da Paz

Complemento:

Cidade: Simão Dias

Coordenadas Geográficas: -10.741594, -37.812272

Data de início: 08/09/2020

Previsão de término: 08/09/2021

Finalidade:

Proprietário: CONSENSO PROJETO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 05.267.735/0001-08

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 259.44 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 114.8000 hectare; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1622 - GALERIA 5 - PROJETO 8.60 metro cúbico por segundo;

Observações

Projeto hidráulico e estrutural de galeria celular 2,50x1,50, extensão de 141m, em trecho urbano a céu aberto, contemplando uma bacia de





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

466773/2023

contribuição pluvial de 114.8ha.

Número da ART: **SE20200221918**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada:

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/12/2020**

Baixada em: **23/11/2022**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **HECA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **13.173.885/0001-72**

Endereço do contratante: **RUA FILEMON FRANCO FREIRE**

Nº: **270**

Complemento:

Bairro: **PONTO NOVO**

Cidade: **ARACAJU**

UF: **SE**

CEP: **49047180**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 8.900,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rosendo Ribeiro de Souza**

Nº: **2808**

Complemento:

Bairro: **HORTA**

Cidade: **Lagarto**

UF: **SE**

CEP: **49400000**

Coordenadas Geográficas: **-10.927606, -37.663232**

Data de início: **01/12/2020**

Previsão de término: **24/12/2020**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1607 - ADUTORA 5 - PROJETO 3331.06 metro;**

Observações

PROJETO HIDRÁULICO E GEOMÉTRICO DO DESVIO DA ADUTORA DA EAT15 PARA CENTRO DE RESERVAÇÃO DE LAGARTO/SE ENTRE AS estacas 1650 +7,82 = estaca 0+ 0,00 até a 1795+12,67 = 166+11,06, TOTAL= 3.331,06m, com acréscimo de 426,21m, diâmetro de 500mm, PRFV PN16.

Número da ART: **SE20210234210**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/04/2021**

Baixada em: **23/11/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSENSO PROJETOS E SERVIÇOS - EIRELI**

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Endereço do contratante: **RUA CAMPO DO BRITO**

Nº: **331**

Complemento:

Bairro: **TREZE DE JULHO**

Cidade: **ARACAJU**

UF: **SE**

CEP: **49020380**

Contrato:

Celebrado em: **01/04/2021**

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA Agenor J. Andrade**

Nº: **223**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **Simão Dias**

UF: **SE**

CEP: **49480000**

Coordenadas Geográficas: **-10.741339, -37.812129**

Data de início: **12/04/2021**

Previsão de término: **30/06/2021**

Finalidade: **Saneamento básico**

Proprietário: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1211 - GABIÕES 5 - PROJETO 779.66 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 535.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1617 - BUEIRO 5 - PROJETO 124.00 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1618 - CANAL 5 - PROJETO 779.66 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 38 - ORÇAMENTO 40.00 hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 208.9000 hectare; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1622 - GALERIA 5 - PROJETO 535.00 metro cúbico;**

Observações

Projeto de Macro e Micro drenagem, do trecho Urbano do Córrego Remanso em Simão Dias/SE, composto por obras especiais, Galeria 2.00x1.50, Canais em Gabiões, Bueiros e Estimativas de serviços, materiais e Orçamentos.

Número da ART: **SE20220272006**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **23/02/2022**

Baixada em: **23/11/2022**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSENSO PROJETOS E SERVIÇOS - EIRELI**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

466773/2023

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Governador Augusto Franco

Complemento:

Cidade: Simão Dias

Coordenadas Geográficas: -10.741062, -37.802435

Data de início: 22/02/2022

Previsão de término: 31/10/2022

Finalidade: Saneamento básico

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Nº: 331

Bairro: TREZE DE JULHO

UF: SE

CEP: 49020380

Celebrado em: 03/01/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 772

Bairro: centro

UF: SE

CEP: 49480000

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 38 - ORÇAMENTO 40.00 hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 5 - PROJETO 10729.90 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1211 - GABIÕES 5 - PROJETO 284.57 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1618 - CANAL 5 - PROJETO 284.57 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 38 - ORÇAMENTO 40.00 hora; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 5 - PROJETO 208.9000 hectare;

Observações

Projeto hidráulico de Macro e Micro drenagem, da 3ª Etapa do trecho Urbano do Córrego Remanso em Simão Dias/SE, composto por Canais Trapezoidais b=3,00m, B=8,20m e h=1,50m em Colchão tipo Reno esp. 23cm travado lateralmente em gabiões tipo caixa, comprimento=284,57m. Projeto de terraplenagem das bancadas laterais, especificações e Estimativas de serviços, materiais e Orçamentos.

Número da ART: SE20220308915

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 02/12/2022

Baixada em: 02/12/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante: **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**

Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Contrato: 073/2015

Valor do contrato: R\$ 1.393.584,14

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARACAJU ERQ

NORTE 2ª ETAPA

Complemento:

Cidade: ARACAJU

Coordenadas Geográficas: -10.862763, -37.060974

Data de início: 01/06/2015

Previsão de término: 27/01/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Nº: 331

Bairro: TREZE DE JULHO

UF: SE

CEP: 49020380

Celebrado em: 01/06/2015

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 00

Bairro: XXXX

UF: SE

CEP: 49000000

CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: 14 - Elaboração OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRANSPORTE > #1543 - EFLUENTES DOMICILIARES 80 - Projeto 102.02 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > TRATAMENTO > #1569 - EFLUENTES DOMICILIARES 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 1.00 unidade; 14 - Elaboração SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #TOS_6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 102.02 quilômetro;

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - Subsistema ERQ Norte - 2ª Etapa - Travessias sob Via Férrea - km 430, 275, km 431, 514 e km 432, 263, no Estado de Sergipe. - PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL: 210 (DIAS) - PERÍODO PARALISADO: 311(DIAS) - VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 1.320.372,60 - TERMO ADITIVO Nº 01: ACRÉSCIMO DE R\$ 107.870,51 E SUPRESSÃO DE R\$ 34.658,97 - CONTRATO Nº 073/2015.

Informações Complementares



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
466773/2023

Certidão de Acervo Técnico nº 466773/2023
17/08/2023, 15:21
d645a

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d645a



Registro no CREA

35

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466717/2023
Emissão: 07/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: zZB75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Registro: 0000209066

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.000,00

Data do Capital: 26/04/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Endereço Matriz: RUA TEMISTOCLES DINIZ GONÇALVES, 94, JABOTIANA, ARACAJU, SE, 49095560

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 19/07/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000020921DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: [REDACTED]

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466716/2023
Emissão: 07/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 259wD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: [REDACTED]

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/10/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 11/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000209066

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSENSO PROJETOS E SERVIÇOS - EIRELI

Registro: 0000003289

CNPJ: 05.267.735/0001-08

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SE

NOME
MARCELO TELLES DA CRUZ

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
[REDACTED] SP - BA

DATA NASCIMENTO
09/03/1965

FILIAÇÃO
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ
MARIA DA CONCEIÇÃO TELLES D A CRUZ

PERMISSÃO
[REDACTED] ACC [REDACTED] CAT. HAB. [REDACTED]

Nº REGISTRO
70534823381

VALIDADE
08/10/2018

1ª HABILITAÇÃO
26/06/1983

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1746879320

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
[ASSINATURA]

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA EMISSÃO
09/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47877288684
SE021440920

SERGIPE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

**Experiência do Coordenador
(Certidões de Acervo Técnico (CAT's) e Atestados)**



QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Adutora / Subadutora	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	1/4	Extensão = 4,86 Km
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - OBRA 52 (Recuperação da Capacidade de Veiculação)	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	11/14	Extensão = 9,00 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	Extensão = 5,67 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Extensão = 23,14 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N. SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Extensão = 24,69 Km
	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim - EE-3A	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	02 un - Potência = 1.000 CV
Estação Elevatória	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim - "BOOSTER" R10	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	02 un - Potência = 80 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 100 - Conjunto moto-bomba de eixo vertical	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	4/14	02 un - Potência = 250 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 400 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	5/14	01 un - Potência = 400 CV

QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Estação Elevatória (Continuação)	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 800 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	7/14	01 un - Potência = 100 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 900 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	7/14	02 un - Potência = 400 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - EE 3 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	10/14	02 un - Potência = 100 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	02 un - Potência = 100 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-0A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	02 un - Potência = 700 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	02 un - Potência = 1.250 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2A - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	02 un - Potência = 600 CV

QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Reservatório	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	Capacidade 400 m³
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Capacidade 1.500 m³
	Implantação do Sistema Semi-Árido - RAP 1.000 m³ - N SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Capacidade 1.000 m³



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

405500/2014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO TELLES DA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO TELLES DA CRUZ**
 Registro: **0000012334SE** RNP: **2700827759**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00027008277590005223** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **21/03/2013** Baixada em: **22/10/2013**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
 Endereço do contratante: **RUA CAMPO DO BRITO, 331** Nº:
 Complemento: **Bairro: TREZE DE JULHO**
 Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49020380**
 Contrato: **Celebrado em:**
 Valor do contrato: **R\$ 329.331,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM** Nº:
 Complemento: **Bairro: XXXXX**
 Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49000000**
 Data de início: **02/04/2012** Conclusão efetiva: **07/03/2013**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 2 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 417 M2;**

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Distribuição (Adutora, Estação Elevatória, Reservatório e Rede de Distribuição) da Área de Influência do Sistema Produtor Poxim, incluindo projetos complementares para ampliação da ETA Poxim, no Estado de Sergipe.
- PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (DIAS) - Início: 02/04/12 - Término: 30/09/12
- 1º ADITIVO DE PRAZO: 60 (DIAS) - Início: 01/10/12 - Término: 29/11/12
- ORDEM DE PARALIZAÇÃO: Início em 17/10/12 Ofício nº 001 - 3.00.00/DT
- 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO: "PREÇO" - R\$ 17.314,11 c/ Supressão de R\$ 1.191,13 = R\$ 16.122,98 (Valor Inicial do Contrato = R\$ 313.208,82 + Aditivo = R\$ 16.122,98 = Valor Total do Contrato = R\$ 329.331,80)
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0403/2013 ref. ao 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO - Início: 22/01/13 - Término: 07/03/13 - CONTRATO Nº 034/2012.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 405500/2014
01/08/2014
C5CZ2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C5CZ2





Fl. 1/4

ATESTADO

Atestamos para os devido fins que a firma **ENPRO – ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIE – DESO**, no período de 02/04/2012 a 07/03/2013 através do Contrato nº 034/2012 e do 1º Termo Aditivo, o Projeto Executivo do Sistema de Distribuição (Adutora, Estação Elevatória, Reservatório e Rede de Distribuição) da área de influência de Sistema Produtor Poxim, Incluindo Projetos Complementares para a Ampliação da ETA POXIM, no Estado de Sergipe, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Sérgio Duarte Leite – CREA nº 68.960/D-SP, visto 1892/SE, ART nº 00026042617150020323 e 00026042617150020423, conforme discriminação dos serviços a seguir, tendo cumprido o contrato as exigências e obrigações contratuais.

1. UNIDADES PROJETADAS**1.1 Adutoras / Subdutoras**

Local	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material
R-7/1 para EE-3 e EE-3A	1000	617	Ferro Fundido
EE-3A para R-5	700	4247	Ferro Fundido
TOTAL	-	4864	-

1.2 Rede de Distribuição

Diâmetro (mm)	Extensão (m)			Material
	Setor R-6	Setor R-10	Total	
200	366	750	1116	PVC 12 DE FoFo
250	-	1158	1158	PVC 12 DE FoFo
300	960	-	960	PVC 12 DE FoFo
400	96	126	222	PVC 12 DE FoFo
500	4464	-	4464	PRFV
TOTAL	5886	2034	7920	-

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B. PRAIA 13 DE JULHO – PABX: (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 - CNPJ 13.018.171/0001-00
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





Fl. 2/4

1.3 Estações Elevatórias

Denominação	Vazão Total (l/s)	Altura Manométrica (m)	Potência Unitária (CV)	Potência Total (CV)	Nº de Conjuntos
EE-3A	593,00	79,24	500	1000	(2 + 1)
"BOOSTER" R10	106,58	31,38	40	80	(2 + 1)

- Projeto Estrutural: 411 m²;
- Projeto Elétrico: 477 m².

1.4 Reservatório

- Forma: Apoiado Circular;
- Capacidade: 400 m³;
- Material: Concreto Armado.

1.5 ETA Poxim Existente

Local	Projetos	Área (m²)
Administração, casa de química e laboratório (ETA Poxim I)	Hidráulico Predial	257,33
	Sanitário Predial	257,33
Área de apoio para funcionários e manutenção (nos galpões existentes)	Hidráulica Predial	159,70
	Sanitário Predial	159,70
	Gás	159,70
	Elétrico Predial	370,2

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B, PRAIA 13 DE JULHO – PARX: (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014.



Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





Fl. 3/4

Novo galpão anexo a ETA	Arquitetônico	451
	Hidráulica de Processos	451
Estação Elevatória de Recirculação	Estrutural	55
	Elétrico	55
ETA Existente	Estrutural de adaptação dos módulos existentes	-
	Tanques de Armazenamento	104
	Iluminação interna	-
	Iluminação externa	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



2. MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICATIVO E DE CÁLCULOS

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

4. ORÇAMENTO BÁSICO DAS OBRAS

5. EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º Civil Marcelo Telles da Cruz, CREA nº 2700827759, ART nº 00027008277590005223;
- Arquiteta Daniella Lima Aragão Ferro – ART nº 0000001011311;
- Eng.ª Civil Michelle Machado de Souza, CREA nº 27.02801510, ART nº 00027028015100003023.

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B. PRAIA 13 DE JULHO – PABX. (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





Fl. 4/4

Aracaju, 26 de setembro de 2013.

Eng.^a Civil Isamar Gonçalves Castor
Fiscal do Contrato
CREA nº 8707/D-SE

Eng.^o Civil Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor de Meio Ambiente e Engenharia
CREA nº 5060728064/D-SP - Visto 8767/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



RUA CAMPO DO BRITO, 331-B. PRAIA 13 DE JULHO – PABX: (0XX79)3226-1000 – CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 14/07/2023, às 07:33.





CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 127408 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 127408 / 2012

PROTOCOLO : PRO0002888712

DATA DE EMISSÃO : 28/03/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO TELLES DA CRUZ

Carteira : 2700827759XXXX

CPF

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027008277590002423 Tipo da ART: Substituição

ART Vinculada: 00027008277590001923

Profissional Vinculado: 2700827759

Registrada em : 16/11/2011

Baixada em : 28/03/2012

Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, XXXXX, CEP : 49000000 XXXXX/SE

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Empresa : ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

AQUEDUTO/ADUTORA

Dimensão do Trabalho : 53.427,00 M

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA

Dimensão do Trabalho : 0,28 M3

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

ESTACAO ELEVATORIA

Dimensão do Trabalho : 2.650,00 CV

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho : 2.500,00 M3

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semiárido.

- VALOR ORIGINAL: R\$ 4.041.148,44 - PRAZO INICIAL: 15 (meses);

- 1º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 2º ADITIVO: Altera fontes orçamentárias para pagamento;

- 3º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 31/07/2008;

- 4º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 5º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 27/01/2009;

- 6º ADITIVO: Prazo Total 25 (meses) e Valor Total R\$ 5.499.081,64;

- 7º ADITIVO: Prazo Total 33 (meses) e Valor Total R\$ 6.640.696,24;

- 8º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2010;

- 9º ADITIVO: Prazo Total 38 (meses) e Valor Total R\$ 7.734.217,33;

- 10º ADITIVO: Prazo Total 42 (meses) e Valor Total R\$ 8.547.358,34;

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49.080-190

Telefones: DDD:79 Sede:3234-3000 - Fax: (79)3234-3001

Impresso em: 28/03/2012 Operador: HELDER

Página 1/2





CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe


WEB - 127408 / 2012

- 11º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2011 e Valor Total R\$ 10.091.887,69;
- 12º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/09/2011 e Valor Total R\$ 10.971.984,45;
- 13º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/11/2011 e Valor Total R\$ 11.191.648,54.
- CONTRATO Nº 10/2006.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico







Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 18.4408/2013
Anexo Folha 02 / 14

[Assinatura]
Eng. Civil Heider Vitorino Dias Duarte
RM 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- manter perfeito entrosamento com a Área Técnica, informando-a e a orientando quanto aos trabalhos de Controle, Medição, Levantamentos, Programação e Relatórios a serem elaborados;
- anotar no "Diário de Obras" as observações convenientes e a situação geral da obra, que fará parte do arquivo técnico, inclusive os desenhos de como-construído ("As Built"), a ser entregue oficialmente ao final da mesma;
- cumprir as demais atribuições elencadas no Contrato e Especificações Técnicas das Obras do projeto em questão.

Área Técnica

- executar o detalhamento dos projetos básicos a nível executivo, especialmente, os estruturais e elétricos (QCMs);
- desenvolver o acompanhamento das obras com base no planejamento estabelecido com a Empreiteira;
- organizar e manter atualizado o arquivo técnico do projeto;
- controlar a execução da obra pelo Cronograma Físico-Financeiro;
- apresentar mensalmente relatórios quantitativo e qualitativo dos trabalhos executados pela Empreiteira;
- verificar e conferir as medições de serviços executados, para faturamento da Empreiteira;
- verificação prévia dos desenhos de projeto, a interpretação de projetos ou de especificações que facilitem a execução dos serviços tendo em vista dirimir qualquer dúvida que possa ocorrer na obra;
- acompanhar e gerenciar o levantamento de insumos necessários para agilizar licenciamentos ambientais ou processos de desapropriação;
- verificação e estudo dos métodos construtivos propostos pela contratada, sugerindo modificações que possam vir a facilitar a execução da obra;
- efetuar os levantamentos de quantidades, pelos desenhos e listas de materiais fornecidos pela Projetista, para efeitos de previsão e medições;
- gerenciar os levantamentos necessários para agilizar os processos de desapropriações que surgirem no decorrer da implantação das obras;
- exigir da Empreiteira responsável pela execução das obras a comprovação dos pagamentos dos seguros conforme previsto nas condições contratuais das Obras;
- recebimento dos materiais fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle de qualidade dos bens fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle das garantias dos bens;
- controle de fornecimento dos Contratos de Bens.

Área Administrativa

- organização e controle do fluxo de documentos da Fiscalização;
- correspondência e arquivo da Fiscalização;
- manutenção e controle do Caixa da Obra;
- controle de ponto de pessoal, para efeito de pagamentos em obediência à legislação trabalhista e previdenciária vigente;
- apoio administrativo e logístico à Fiscalização;
- controle dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e tributários.




Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 19140815019
Anexo Folha 03.1.14

[Assinatura]
Eng. Civil Helder Vinícius Luis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• **Atividades Pertinentes ao Sistema de Automação Operacional**

- Análise, comentários e aprovação de todos os documentos do projeto detalhado elaborado pelo fornecedor do sistema, com destaque para:
 - . Documentação do projeto de instrumentação (LDP, FEs e RMs, P&IDs e plantas de locação de instrumentos, listas de cabos e de instrumentos, detalhes típicos de conexões elétricas e ao processo, diagramas de interligação, projeto e *lay-out* de painéis, diagramas de força e comando, projeto de aterramento, etc..);
 - . Documentação do projeto de automação (arquitetura, especificação funcional, lista de E/S, diagramas de carregamento de hardware e de interligação, lay out de telas, composição e endereçamento das bases de dados, estabelecimento da lógica operacional, manuais de configuração, operação e manutenção, etc..);
 - . Documentação do projeto de telecomunicações (cálculo dos enlaces, projeto estrutural e de engenharia civil das torres, plantas de locação e encaminhamento);
 - . Documentação auxiliar de projeto (detalhes dos acoplamentos mecânicos entre atuadores e válvulas, projeto de casamatas e abrigos de proteção para painéis e instrumentos, etc..);
- Conferência e aprovação dos desenhos certificados, com vistas à liberação de frentes de serviço;
- Análise de adequação dos equipamentos e materiais a serem fornecidos pela Contratada, garantindo fiel observância das normas técnicas e exigências do Edital de Licitação para contratação do sistema e aprovação dos mesmos para recebimento por parte da SEMARH.
- Acompanhamento e fiscalização da obra em todas as suas fases, zelando pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, e solicitações ou implícitas, e às Normas Técnicas pertinentes;
- Verificação da adequação dos recursos empregados pelo Empreiteiro quanto à sua adequação e produtividade, exigindo a substituição e/ou o acréscimo de recursos e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se julgado necessário;
- Análise da qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;
- Análise crítica dos métodos executivos adotados pelo Empreiteiro nas diferentes etapas envolvidas no empreendimento, interferindo sempre que necessário para garantir a qualidade e/ou o prazo de execução dos serviços, e exigindo do Empreiteiro a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;
- Análise, comentários e aprovação dos roteiros de testes de aceitação em fábrica, de plataforma, de aceitação de campo, e qualquer outro requerido para a garantia do perfeito funcionamento e adequação do sistema;
- Coordenação e acompanhamento da execução de todos os ensaios de equipamentos e testes de aceitação envolvidos na implantação do sistema, com a emissão do parecer técnico com as devidas recomendações à SEMARH.
- Análise crítica dos relatórios mensais de controle do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 187408/2014
Anexo Folha 04.1.14
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
Assessor Técnico

- Análise crítica dos Boletins de Medição mensais do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, apontando eventuais desvios, e solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;
- Emissão de relatórios mensais consolidados do empreendimento, contendo comentários das etapas já executadas, e o histórico das recomendações e ajustes propostos;
- Acompanhamento dos testes finais da pré-operação, dos comissionamentos eletromecânico e de instrumentação, e do *start-up* do sistema;
- Recebimento e conferência dos pacotes de software comercial e aplicativos desenvolvidos no curso do empreendimento, e encaminhamento para o devido arquivamento no acervo da SEMARH;
- Recebimento, conferência e aprovação dos *books* do empreendimento, contendo toda a documentação pertinente ao mesmo, incluindo desenhos "As-Built", certificados de calibração e teste de instrumentos, implementos e equipamentos, manuais de operação e manutenção do sistema e seus constituintes e encaminhamento à SEMARH para arquivamento.

3 – Plano de Obras Implantado

O Plano de Obras implantado foi dividido em dois Módulos de execução, sendo: **MÓDULO 1 – Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e Sertaneja**, composto de 54 Obras e **MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido**, composto de 9 obras.


As Obras supervisionadas, em cada Módulo, são descritas a seguir:

MÓDULO 1 – Reforma e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e sertaneja

• OBRA 01 – REFORMA DA ÁREA 100;

- o Construção do muro de fechamento da área da elevatória e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- o Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- o Instalação de dois Conjuntos moto bomba de eixo vertical, tipo KSB 14D/4 ou similar, com motores de 250CV – 180 l/s – Hman = 65 mca operando 01 cj. e 300 l/s – Hman = 80 mca operando em paralelo, 440 V;
- o Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- o Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- o Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- o Construção da Nova Subestação Transformadora;
- o Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V (Item 1.2);
- o Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação da área.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
(79) 3198-19-25





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 187408/2012
Anexo Folha 05 / 14

Eng. Civil Helder Vinicius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

• OBRA 02 – REFORMA DA ÁREA 200;

- Construção do muro de fechamento da área da Elevatória e Centro de Reservação e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória e reservatórios;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Construção da nova Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 500KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 03 – REFORMA DA ÁREA 300

- Construção do muro de fechamento;
- Demolição da casa do operador;
- Reforma das obras civis do reservatório apoiado;
- Limpeza da área.

• OBRA 04 – REFORMA DA ÁREA 400

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Civis da Estação Elevatória e Centro de reservação;
- Instalação de um Conjunto moto bomba de eixo horizontal, com motores de 400 CV, Q = 180,5 l/s ; Hman = 87 mca, 440 V;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 05 – REFORMA DA ÁREA 500

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;

CARTÓRIO PIERETE Nº OFÍCIO - NOTAS E REGISTRO CIVIL DE PESSOAS FÍSICAS
TABELÃO DANIEL PIERETE
CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DATA: 22/03/2012 16:03:22 8754
Aracaju, 22/03/2012 16:03:22 8754
Mariana Fereira da Mota
SE AD 3472767
a Ju-SE

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

RN 2700505050
Assessor Técnico

- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.


• OBRA 06 - REFORMA DA ÁREA 600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Cíveis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

OBRA 07 - REFORMA DA ÁREA 700

- 02/01/2011
- 07 - REFORMADA AREA 100
- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- o Reforma das obras civis Estação Elevatória;
 - o Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
 - o Reforma/substituição das tubulações dos barriletes;
 - o Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
 - o Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
 - o Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - o Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
 - o Recomposição da urbanização da área.
- 70' 10

çalo Prado Rollemberg, 53 - São José - CEP: 49.010-410 - Aracaju-SE
FAX: (79) 3198-19-25





Este Ato encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 137408/2013
Anexo Folha 07.1/14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE


SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• OBRA 08 – REFORMA DA ÁREA 800

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação de um conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-160 ou similar com motor de 15 CV , Q = 13 l/s Hman = 40 mca – 440 V
- Instalação de Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 100-200 ou similar com motor 100 CV.- Q = 76 l/s, Hman = 58 mca – 440 V
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis e instalações da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 300KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

• OBRA 09 – REFORMA DA ÁREA 900

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB CPK 100-250 ou similar com motores de 200 CV –Q = 67,5 l/s, Hman = 118 mca - 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB RDL 125-250 B ou similar com motor de 200 CV – Q = 71 l/s, Hman = 118 mca - 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-125 ou similar com motor de 10 CV Q=13,3 l/s, Hman=28 mca – 440 V
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 25-150 ou similar com motor de 3 CV – Q = 1,7 l/s; Hman = 24 mca – 220 V
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformador a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área.





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 08.1.14

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

Eng. Civil Helder Vanuís Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 10 – REFORMA DA ÁREA 1000 – FEIRA NOVA**
 - Reforma do muro de fechamento da área;
 - Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
- **OBRA 11 – REFORMA DA ÁREA 1100 - CUMBE**
 - Reforma do muro de fechamento da área e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma das obras civis Estação Elevatória;
 - Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
 - Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas do escritório local da DESO;
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
 - Recomposição da urbanização área;
- **OBRA 12 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL-CCO E REFORMA DA ÁREA 1200**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Construção e montagem do Centro de Controle Operacional - CCO;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de iluminação da área.
 - Recuperação externa da edificação do escritório local da DESO;
 - Construção de abrigo para estacionamento de veículos;
 - Pintura dos reservatórios apoiados existentes.
 - Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 13 – REFORMA DA ÁREA 1300 – MALHADA DO PAU FERRO

- Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
- Reforma do muro de fechamento

OBRA 14 – REFORMA DA ÁREA 1600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Construção da casa de cloração e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-380-220V 300KVA;

Jonálio Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
E/FAX: (79) 3198-19-25




Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 13.408/2012
Anexo Folha 09.1.14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RM 2700605050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e de iluminação externa e interna da área.
 - Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 15 – REFORMA DA ÁREA 1700 – ALTOS VERDES**
 - Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
 - Reforma do muro de fechamento da área
 - **OBRA 16 – REFORMA DA ÁREA 1900 – BRAVO URUBU**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
 - **OBRA 17 – REFORMA DA ÁREA EE 0**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma das obras civis da Estação Elevatória e da Subestação Transformadora;
 - Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
 - Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
 - Reforma das obras civis da Casa do Operador;
 - Substituição de todos os equipamentos elétricos da subestação;
 - Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 2000KVA e 02 (dois) Transformadores de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Revisão/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da balsa da captação flutuante.
 - Recomposição da urbanização da área;
 - **OBRA 18 – REFORMA DA ÁREA EE 1**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma e ampliação das obras civis da Estação Elevatória – implantação de nova sala de comando dos conjuntos motobomba;
 - Reforma/substituição das tubulações e registros de gaveta do barrilete com instalação das válvulas controladoras de bomba;
 - Construção da Nova Subestação Transformadora;
 - Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000 KVA e 01 (um) Transformador de 150KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma do reservatório apoiado existente;



AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado. dou m.
Aracaju, 22/03/2012 15:25:25 2012
Enviado: 08:11:50
Maria Fátima de Jesus
Ferreira de Jesus
Rua Lúcio, 1332 - Edif. Av. Bodo do Marum - Centro - Aracaju - SE - Cep. 48010-000



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT nº 19.408/2018
Anexo Folha 10 / 14

[Assinatura]
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;
- Construção da casa do retificador p/ proteção catódica da Adutora do Alto Sertão.

• OBRA 19 – REFORMA DA ÁREA EE 2


- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória, com a implantação de nova sala de comando dos conjuntos elevatórios;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete;
- Construção da Subestação;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

• OBRA 20 – REFORMA DA ÁREA EE 3

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Construção da casa de cloração e instalação do sistema de cloração automatizado;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória com a construção de nova sala de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Instalação de dois conjuntos moto bomba de eixo horizontal tipo KSB WKL 80/2 ou similar, com motores de 100 CV – $Q = 32 \text{ l/s}$; $H_{man} = 148 \text{ mca} - 380 \text{ V}$
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma e ampliação da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

OBRA 21 – REFORMA DA ÁREA DE RESERVAÇÃO DE POÇO REDONDO

- Reforma do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis Estação Elevatória;
- Instalação de Conjunto elevatório monobloco HYDROBLOC MB 756, com motores de 7,5 CV – $Q = 1,2 \text{ l/s}$ = $H_{man} = 151 \text{ mca} - 220 \text{ V}$, recalando para o povoado Areias.



Conteúdo com o original apresentado, deu fé.
Aracaju, 22/03/2012 16:25:25, 23977
Eng.º nº 41.50 Ferd. H. O. Silva
Rua Lagarto, 132 - 604 C/Av Barão de Mauá - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49010-410

Engenheiro Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 18740812018
Anexo Folha 11 de 14

Eng. Civil Helder Vitorius Lins Duarte
RM 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRAS 22 a 50 - REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DO ALTO SERTÃO E SERTANEJA**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão nas unidades automatizadas;
 - Reforma das obras civis dos reservatórios e instalação de escadas internas de fibra de vidro;
 - Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 51 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS ADUTORAS RECUPERAÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA E VENTOSAS**
 - Retirada e instalação de 200 ventosas;
 - Retirada e instalação de 200 registros de gaveta para descargas;
 - Execução e/ou reforma de caixas p/ proteção das ventosas e descargas.
- **OBRA 52 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS LINHAS ADUTORAS - SUBSTITUIÇÃO DE TRAMO DA ADUTORA DO ALTO SERTÃO TRECHO ENTRE EE-2 E T-1**
 - Assentamento de 775 metros de tubo em aço carbono diâmetro 500 mm - PN 25;
 - Interligação com a adutora existente do Alto Sertão
 - Desativação e remoção das tubulações danificadas
 - Fornecimento, instalação e testes de dois sistemas completos de proteção catódica no Sistema da Adutora do Alto Sertão, protegendo 9 km de adutoras em aço de 600 mm de diâmetro;
- **OBRA 53 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS E MODIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOMICILIARES**
 - Instalação de 6.000 (seis mil) hidrômetros;
 - Remanejamento de 5.819 ligações prediais do passeio para o muro das residências;
 - Remanejamento de 181 ligações do passeio para pilaretes de concreto instalados no terreno do usuário.
- **OBRA 54 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA DE OPERACIONAL CONTROLE**

Fornecimento e instalação do Sistema de Automação Operacional dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão, Sertaneja e Semiárido, compreendendo:

 - Fornecimento e instalação de 34 Estações Terminais Remotas;
 - Fornecimento e instalação de 10 Estações Retransmissoras de Sinal;

onçalo Prado Rollemberg, 53 - São José - CEP: 49.010-410 - Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 18.7408/2013
Anexo Folha 13 de 14

Assessor Técnico
Eng. Civil Helder Vitorino Lima Duarte
RN 2700605050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Fornecimento e instalação do hardware e softwares do Centro de Controle Operacional;
- Instalação de 67 medidores eletromagnéticos de vazão de 50 mm a 400 mm de diâmetro;
- Instalação de 57 válvulas limitadoras de vazão de 50 mm a 100 mm de diâmetro, em entradas de reservatórios de distribuição;
- Instalação de 4 válvulas controladoras de vazão telecomandadas a partir do CCO, com diâmetros de 200 mm e 300 mm.

MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido

• OBRA 1 - CAPTAÇÃO FLUTUANTE

- Fornecimento e montagem da balsa flutuante;
- Execução da passarela flutuante para acesso à captação;
- Instalação de válvulas, tubos e conexões em aço;
- Fornecimento e montagem de monovia;
- Execução de blocos de ancoragem do flutuante em concreto.
- Instalação de dois conjuntos moto-bombas de eixo horizontal KSB ETA 300-35, vazão=317 l/s, AMT=15,03 mca, potência = 100cv, rotação= 1.750rpm, tensão=440volts
- Execução das instalações elétricas de força e iluminação.


• OBRA 2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-0A

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem hidráulico-mecânica dos barriletes de sucção e recalque;
- Montagem da ponte rolante para movimentação dos conjuntos elevatórios, peças e válvulas;
- Instalação de dois conjuntos elevatórios tipo OMEGA 250-600 com motores de 700 CV, vazão=317 l/s, AMT=99,25 mca, tensão = 4.160 volts;
- Construção da câmara de carga na sucção da elevatória;
- Fornecimento e instalação do tanque hidropneumático;
- Construção e instalação dos equipamentos da casa dos compressores;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA, 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 440/254V e 02 (dois) Transformadores de 750KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400V;
- Execução do sistema de drenagem geral da área;
- Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 3 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 5.673 m de extensão, em ferro fundido;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações de água bruta com a ETA Semiárido e a ETA do Alto Sertão.

igalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
ONE/FAX: (79) 3198-19-25





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127.408/2012
Anexo Folha 13 de 14
Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

• OBRA 4 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

- Estação de Tratamento de Água com dois módulos com capacidade de tratamento de 300 l/s, por processo de floto-filtração, tendo sido implantado um módulo em primeira etapa operando completamente automatizado;
- Construção das obras civis da Casa de Química;
- Construção dos floculadores, floto-filtros, tanque de contato, e unidade de desidratação de lodo;
- Fornecimento e montagem dos equipamentos de processo;
- Fornecimento e montagem do sistema automatizado de cloração;
- Fornecimento e montagem do sistema de automação operacional operando a partir de um Centro de Controle Operacional situado na Casa de Química;
- Instalação das monovias da área de processo;
- Fornecimento e montagem dos sistemas elétricos de potência e de iluminação externa e interna;
- Fornecimento e montagem dos tanques de produtos químicos.

• OBRA 5 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A

- Construção do reservatório apoiado de água tratada com 1.500 m³ de capacidade, em concreto armado;
- Construção das obras civis da estação elevatória com sala de bombas e sala de comando;
- Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, bipartida KSB RDL 250-620 A, vazão = 301l/s, AMT = 203,91 mca, potência = 1.250 CV, tensão = 4.160 volts;
- Fornecimento e montagem da ponte rolante para movimentação de conjuntos motobombas;
- Fornecimento e montagem do tanque hidropneumático para controle de transientes hidráulicos;
- Construção da casa dos compressores com fornecimento e instalação dos equipamentos;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1250 KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400 e 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V.;
- Urbanização e paisagismo e drenagem geral da área;
- Execução das tubulações de integração entre os sistemas de água bruta e tratada da Adutora do Alto Sertão e da Adutora Semiárido.

OBRA 6 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 23.140 m de extensão, em RPVC;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Construção da Caixa de Passagem;
- Execução da interligação das tubulações nas estações elevatórias EE1A e EE2A.

Eng.º Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 187408/2012
Anexo Folha 14 / 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RM 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

• OBRA 7 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2A

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem da ponte rolante;
- Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, com bombas bipartidas tipo OMEGA 250-480A com motores de 600 CV, vazão=301l/s, AMT=91,11 mca, rotação= 1.750 rpm, tensão = 4.160volts;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1000 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8 KV, BT 4160/2400 V 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA.

• OBRA 8 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N.Sra. DA GLÓRIA

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 24.687 m de extensão, em RPVC;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações na estação elevatória EE2A e RAP Nossa Senhora da Glória.

• OBRA 9 - RAP - 1.000 m³ N.Sra. DA GLÓRIA

- Construção do reservatório apoiado, circular, em concreto armado com capacidade 1.000 m³

Os trabalhos foram desenvolvidos sob a coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adalberto Balogh Filho, CREA/SP 0600630134/D - Visto 8997 CREA/SE. Atuou como Engenheiro Residente das Obras, o Engenheiro Civil Manoel Souza Santos, CREA/AL 00000557 e Visto 3406 CREA/SE, como Eng.º Fiscal de Obras o Engenheiro Civil Ítalo José Santos Silveira CREA/SE 12359/D e como Engenheiro Fiscal das Instalações Elétricas o Engenheiro Eletricista Diógenes Petersen Ferreira da Silva CREA Nacional 200191308-7. O Engenheiro Civil Sérgio Duarte Leite, CREA nº 68.960/D-SP, Visto nº 1.892/SE atuou como Coordenador de Projetos e o Engenheiro Civil Marcelo Telles da Cruz, CREA nº 12.334/D-SE como Engenheiro de Projetos.

Aracaju, 6 de Março de 2.012.

PEDRO DE ARAUJO LESSA
Coordenador Geral da UEGP-SE

Eng.º Civil CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
Gerente Técnico da UEGP-SE
CREA 5060728064/D-SP
Visto 8767/SE

CARTÓRIO PIERETE 8º OFÍCIO - NOTAS E REGISTRO CIVIL

TABELÃO: DANIEL P. M. M. F. ROSA DA SILVA
Escritório Substituta

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado. dou fé
Aracaju, 22/03/2012 16:25:25 23977

Emol.: R\$1.50 Ferd. R\$10.30 Selo: R\$10.07 Totais: R\$21.87

Marina Feitosa da Silva
Assessor Técnico

Rua Lagarto, 1332 - esq. c/ Av. Barão de Marim - Centro - Aracaju - SE - Cep.: 49010-390 - Tel.: (79) 3198-19-25

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 53 - São José - CEP: 49.010-410 - Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25

2. DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023-DESO

A **MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.**, na hipótese de vencedora da presente licitação, obriga-se a possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a Arquiteta CAU nº A150254-9 TATIANA LOPES BENTO, mantendo-a durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição somente ocorrerá após a anuência da DESO.

Atenciosamente,




MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

63

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, TATIANA LOPES BENTO, signatário da presente na qualidade de ARQUITETA/PROJETISTA/TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES (com mais de 20 anos de experiência profissional), declaro compromisso assumido com a MTPROJ Engenharia Ltda., para integrar sua equipe técnica na **Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe**, a que se refere à Licitação Pública nº 023/2022-DESO, permanecendo vinculada à mesma e com esse objetivo desde a assinatura de um possível contrato, até a conclusão final dos trabalhos contratados.

Aracaju (SE), 04 de outubro de 2023



TATIANA LOPES BENTO

Arquiteta CAU nº A150254-9

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO****Nº 0000000860185**

20230000860185

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 18/09/2023 - 16/03/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional TATIANA LOPES BENTO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** TATIANA LOPES BENTO**CPF:** 910.345.075-91**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A150254-9**Data de obtenção de Títulos:** 24/01/2019**Data de Registro nacional profissional:** 06/02/2019**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 860185/2023

Expedida em 18/09/2023, ARACAJU/SE, CAU/SE

Chave de Impressão: D81736


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

NOME CIVIL
TATIANA LOPES BENTO

NATURALIDADE
BELO HORIZONTE/MG

DATA DE NASCIMENTO
17/08/1976

ASSINATURA

ARQUITETA E URBANISTA

REGISTRO CAU Nº
A150254-9




CARTEIRA DE IDENTIDADE COM FÉ PÚBLICA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIDADE RG
[REDACTED] SP/SE
[REDACTED]
FILIAÇÃO
JOÃO BENTO

EXPEDIÇÃO
19/02/2019
COLAÇÃO DE GRAU
2019
TIPO SANGÜÍNEO/RH
NÃO INFORMADO

MARISTELA LOPES BENTO

OBSERVAÇÃO
NÃO DOADOR DE ÓRGÃOS
E TECIDOS


ANTÔNIO LUCIANO DE LIMA GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CAU/BR
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL





VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI 12.378, DE 31/12/2010.

Requerente: 3.0.03.00/GPRO – GERÊNCIA DE PROJETOS**Destino:** 1.0.08.00.01/CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**Ref:** ANÁLISE – PROPOSTA TÉCNICA – LP 022/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE

1. OBJETIVO

Apresentar a pontuação das PROPOSTA TÉCNICA da empresa **MTPROJ Engenharia**, participantes da LP 022/2023, conforme os critérios estabelecidos no Edital de Licitação.

2. QUADRO DE PONTUAÇÃO E RESULTADO DA PROPOSTA TÉCNICA

Segue abaixo o Quadro de Pontuação com base na proposta técnica apresentada pela licitante e nos critérios estabelecidos em Edital em conjunto com o resultado do julgamento.

QUADRO DE PONTUAÇÃO E RESULTADO DA PROPOSTA TÉCNICA Nt = Nc	TOTAL			1.000
b) Qualificação – COORDENADOR/ RESPONSÁVEL TÉCNICO (NC)	SUBTOTAL			1.000
Elaboração de Projetos de adutoras, com extensão de, no mínimo, 2 km.	1 CAT 100 pontos	2 CAT's 250 pontos	3 CAT's 500 pontos	
			3	500
Elaboração de Projetos Estação Elevatória de água com conjuntos elevatórios de, no mínimo, 30 cv de potência instalada.	1 CAT 50 pontos	2 CAT's 100 pontos	3 CAT's 250 pontos	
			3	250
Elaboração de Projetos de Reservatórios para Sistema de Abastecimento de Água, com capacidade mínima de 200 m³.	1 CAT 50 pontos	2 CAT's 100 pontos	3 CAT's 250 pontos	
			3	250

3. CONCLUSÃO

De acordo com item 19.5 – – **CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**, estarão classificadas:

“O critério a ser utilizado na avaliação e julgamento para classificação das propostas apresentadas é o de melhor técnica e preço.

Os Itens da proposta técnica a serem avaliados, bem como as respectivas pontuações máximas que podem ser obtidas pelas licitantes encontram-se dispostos nos Itens “PROPOSTA TÉCNICA” e “JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA”.

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtenham pontuação inferior a 500 (quinhentos) pontos.”

Conclui-se que a empresa **MTPROJ Engenharia** apresentou a documentação comprobatória necessária para a execução do projeto licitado.

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 6299/2023-DESO, Datada de: 11/10/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO

Assunto: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE MTPROJ ENGENHARIA NA LP022.2023

Página 1 de 1

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Após a análise da Proposta Técnica da licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, com assessoria do Engenheiro Sanitarista e Ambiental Erasmo Gomes Santos Junior, referente à LICITAÇÃO PÚBLICA 022/2023, informamos que a licitante obteve nota de proposta técnica conforme descrito abaixo:

- a) Licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** obteve **1.000 (hum mil) Pontos** como Nota da Qualificação do Coordenador/ Responsável Técnico. Sendo declarada Classificada Tecnicamente.

Informamos ainda que a sessão remota de abertura da proposta comercial da licitante classificada tecnicamente, está agendada para o próximo dia 17/10/2023 às 09:45h nesta CPL.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DELV-7GPB-SRP8-0QG6



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 11/10/2023 10:11:06 (Docflow)

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "B" (PROPOSTA COMERCIAL), DA LICITANTE CLASSIFICADA TECNICAMENTE NA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 – DESO que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB).

Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro de 2023 às 09:45 (nove horas e quarenta e cinco minutos), na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria nº 102/2023 composta pelo Técnico em Edificações **Roberto Santos Barros Júnior**, Presidente; pelo Técnico Industrial **Thiago Sanas Alves Centurion** e pelo Engenheiro Civil **Tássio Silva Santana**, Membros, tendo por finalidade a **ABERTURA DO ENVELOPE "B" (PROPOSTA COMERCIAL), DA LICITANTE CLASSIFICADA TECNICAMENTE**. Iniciamos os trabalhos com a abertura do **ENVELOPE "B" (PROPOSTA COMERCIAL)** da licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, deu-se início a sua abertura. A licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** apresentou proposta com valor global de **R\$382.898,35 (trezentos e oitenta e dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)**. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise dessa **PROPOSTA COMERCIAL**, informando que, após a análise, dará ciência do resultado, assim como a convocação para negociação e posterior sessão de abertura dos Documentos de Habilitação dessa licitante caso classificada, através de publicação no site da DESO (www.deso-se.com.br), Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 17 de outubro de 2023.

COMISSÃO:



Roberto Santos Barros Junior
Presidente



Thiago Sanas Alves Centurion
Membro



Tássio Silva Santana
Membro



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE**

PROPOSTA DE PREÇOS

**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 – DESO
OUTUBRO/2023**

PR/001

MTPROJ Engenharia LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90
mtprojengenharia@gmail.com

SUMÁRIO

	Pág.
1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA	3
2. OBJETO	6
3. PREÇOS PROPOSTOS	6
4. TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (HORISTA)	8
5. TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (MENSALISTA)	9
6. PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DO BDI	10
7. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR	11
8. GARANTIA CONTRATUAL	12
9. FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO	13
10. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	16



OK

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

JPB

1.1 CARTA-PROPOSTA

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito nº 331

ARACAJU – SERGIPE

CEP: 49.020-380

Ref.: **Licitação Pública nº 022/2023-DESO**

Prezados Senhores,

A **MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.**, sediada à Rua Temístocles Diniz Gonçalves, nº 94, Bairro Jabotiana, telefone (79) 99999-7376, e-mail: mtprojengenharia@gmail.com e CNPJ nº 50.452.436/0001-90, tendo examinado os Documentos de Licitação, oferecemos proposta de **Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe**, objeto do Edital de Licitação Pública nº 022/2023-DESO, em conformidade com o Projeto Básico, no valor total de **R\$ 382.898,35 (Trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)**, de acordo com a planilha de preços anexa à presente proposta.

Comprometemo-nos a executar os serviços no prazo de **135 (cento e trinta e cinco) dias**, contados a partir da Ordem de Serviço expedida pela DESO.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **60 (sessenta) dias** desde a data fixada para abertura da sessão pública, sujeita a revalidação por idêntico período.



Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, designamos junto à DESO Sr. **MARCELO TELLES DA CRUZ**, Carteira de Identidade nº [REDACTED] – SSP/BA, CPF/MF nº [REDACTED], residente a Temístocles Diniz Gonçalves, nº 94, Bairro Jabotiana, na cidade de Aracaju/SE, ao qual outorgamos os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo para nossa contratação e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa, inclusive quanto aos locais onde serão executados os serviços, possuindo assim, todas as condições de assumir as obras e serviços, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no Edital de Licitação Pública nº 022/2023–DESO e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e encargos sociais e trabalhistas previstos em Lei, taxas e impostos, despesas indiretas e lucro.



Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

2. OBJETO

Refere-se aos serviços de **Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe**, pelo tipo de licitação melhor técnica e preço, segundo o regime de Empreitada por Preço Global, conforme Aviso de Licitação e Anexo VII – Minuta do Contrato.

3. PREÇOS PROPOSTOS

Na planilha de preços propostos a seguir apresentada estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução total dos serviços licitados, conforme Termo de Referência, tais como: despesas com transporte, mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero.

OK



OBJETO: Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe

Licitação Pública nº 022/2023-DESO

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS					
Cód	Item	Un	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
 001	RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS				
 001.001	RELATÓRIOS DE ANDAMENTO DE PROJETO				
001.001.001	Relatório de Andamento de Projeto nº 01 - RAP 01	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.002	Relatório de Andamento de Projeto nº 02 - RAP 02	un	1,	48.437,20	48.437,2
001.001.003	Relatório de Andamento de Projeto nº 03 - RAP 03	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.004	Relatório de Andamento de Projeto nº 04 - RAP 04	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.005	Relatório de Andamento de Projeto nº 05 - RAP 05	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.006	Relatório de Andamento de Projeto nº 06 - RAP 06	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.007	Relatório de Andamento de Projeto nº 07 - RAP 07	un	1,	24.218,60	24.218,6
001.001.008	Relatório de Andamento de Projeto nº 08 - RAP 08	un	1,	48.437,20	48.437,2
 002	ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				
 002.001	ESTUDOS GEOTÉCNICOS				
 002.001.001	SONDAGENS				
002.001.001.001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt de 61 a 100 Km de Aracaju	Un	1,	4.700,34	4.700,34
002.001.001.002	Sondagem a percussão	m	30,	176,46	5.293,8
002.001.001.003	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita e a trado - 61 a 100 km de Aracaju	Un	1,	3.606,31	3.606,31
002.001.001.004	Sondagem a trado	m	224,	120,00	26.880,
002.001.001.005	Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na mesma área (Distância de 30 a 100 m)	Un	111,	232,83	25.844,13
 002.001.002	ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO				
002.001.002.001	Sondagem por poço de visita	m	8,	401,81	3.214,48
002.001.002.002	Coleta de amostra de solo in loco (para ensaio)	un	8,	83,92	671,36
002.001.002.003	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	8,	252,86	2.022,88
002.001.002.004	Ensaio - Limite de Atherberg	un	8,	187,76	1.502,08
002.001.002.005	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	8,	187,76	1.502,08
002.001.002.006	Ensaio - permeabilidade vertical - carga variável	un	4,	1.614,77	6.459,08
 002.002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS				
002.002.001	Implantação de marco de concreto(coordenadas e cotas altimétricas), com monografia	un	8,	82,62	660,96
002.002.002	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de vias e faixas (largura de 20 m) para interceptores e emissários, transporte de RN e desenhos na escala 1:2000	km	11,	5.203,35	57.236,85
002.002.003	Execução de levantamento planialtimétrico semicadastral de áreas, incluindo demarcação da poligonal, transporte de RN e coordenadas, implantação de testemunho e elaboração de desenho na escala 1:500, com curvas de nível de metro em metro	m2	2.600,	0,43	1.118,
Total Geral					382.898,35

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

4. TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (HORISTA)

Descrição	Valor Incidente
Grupo A – Encargos Institucionais – Encargos Sociais Básicos	%
- INSS	20,00
- SESI	1,50
- SENAI	1,00
- INCRA	0,20
- SEBRAE	0,60
- Salário Educação	2,50
- Seguro Acidente de Trabalho	3,00
- FGTS	8,00
Subtotal do Grupo A	36,80
Grupo B – Encargos Trabalhistas	%
- Repouso Semanal Remunerado	17,86
- Feriados	3,93
- Auxílio Enfermidade	0,86
- Décimo Terceiro Salário	10,86
- Licença Paternidade	0,07
- Faltas Justificadas	0,72
- Dias de Chuva – Fonte SINAPI	1,45
- Auxílio Acidente de Trabalho	0,10
- Férias Gozadas	9,65
- Salário Maternidade	0,04
Subtotal do Grupo B	45,54
Grupo C – Encargos Indenizatórios	%
- Aviso Prévio Indenizado	4,78
- Aviso Prévio Trabalhado	0,11
- Férias Indenizadas	3,99
- Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,13
- Indenização Adicional	0,40
Subtotal do Grupo C	12,41
Grupo D – Incidências ou Efeitos	%
- Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76
- Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42
Subtotal do Grupo D	17,18
Total Geral	111,93

5. TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (MENSALISTA)

Descrição	Valor Incidente
Grupo A – Encargos Institucionais – Encargos Sociais Básicos	%
- INSS	20,00
- Sesi	1,50
- SENAI	1,00
- INCRA	0,20
- SEBRAE	0,60
- Salário Educação	2,50
- Seguro Acidente de Trabalho	3,00
- FGTS	8,00
Subtotal do Grupo A	36,80
Grupo B – Encargos Trabalhistas	%
- Auxílio Enfermidade	0,66
- Décimo Terceiro Salário	8,33
- Licença Paternidade	0,05
- Faltas Justificadas	0,56
- Auxílio Acidente de Trabalho	0,08
- Férias Gozadas	7,40
- Salário Maternidade	0,03
Subtotal do Grupo B	17,11
Grupo C – Encargos Indenizatórios	%
- Aviso Prévio Indenizado	3,67
- Aviso Prévio Trabalhado	0,09
- Férias Indenizadas	3,06
- Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,40
- Indenização Adicional	0,31
Subtotal do Grupo C	9,53
Grupo D – Incidências ou Efeitos	%
- Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,30
- Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,33
Subtotal do Grupo D	6,63
Total Geral	70,07

6. PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DESCRIÇÃO		
01 - AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC =	4,93%
02 - S - SEGURO E GARANTIA	S =	0,49%
03 - R - RISCO	R =	0,44%
04 - DF - DESPESAS FINANCEIRAS	DF =	0,99%
05 - L - LUCRO	L =	8,04%
06 - I - TRIBUTOS		8,65%
06.001 - PIS		0,65%
06.002 - COFINS		3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%)		5,00%

$$BDI = \left[\frac{\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} - 1 \right] \times 100$$

BDI =	26,44%
-------	--------




7. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023-DESO

A **MTPROJ – Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 50.452.436/0001-90, por intermédio de seu representante legal o Sr. **MARCELO TELLES DA CRUZ**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/BA e do CPF nº [REDACTED], DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Responder:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

() SIM OU (X) NÃO.



Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

8. GARANTIA CONTRATUAL

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023-DESO

O signatário da presente, em nome da **MTPROJ – Engenharia Ltda.**, declara que, caso sejamos vencedores desta Licitação, a Garantia Contratual correspondendo a **3% (três por cento)** do valor global do contrato, será em **SEGURO GARANTIA**, conforme item 16 – GARANTIA CONTRATUAL, constante do Projeto Básico pertencente ao Edital de Licitação Pública nº 022/2023-DESO.

Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

9. FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Os serviços executados serão faturados na forma de remuneração dos serviços, conforme item 10 – FORMA DE REMUNERAÇÃO, constante no Projeto Básico, pertencente ao Edital de Licitação Pública nº 022/2023-DESO, exceto os serviços de campo (topografia, geotecnia), será na modalidade Preço Global, cujos desembolsos ocorrerão por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PREÇO GLOBAL:

Primeira Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 1.

Segunda Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 45 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 2.

Terceira Parcela - 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 60 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 3.

Quarta Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 75 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 4.

Quinta Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 90 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 5.

Sexta Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 105 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 6.

Sétima Parcela - 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 120 dias da emissão da OS e do Relatório de Andamento de Projeto – RAP 7.


Oitava Parcela - Esta parcela poderá ser paga em duas alternativas, conforme a seguir, na emissão do Relatório de Análise de Projeto, emitido pela DESO, até 15 dias da entrega final dos serviços prevista para 135 (cento e trinta e cinco) dias da data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada:

- **Alternativa 1** - Caso o Relatório de Análise de Projeto conclua pela modificação do projeto, o pagamento desta última parcela será dividido em duas subparcelas. A primeira será referente aos serviços de campo efetivamente realizados somada a 5% (cinco por cento) do valor dos serviços referentes aos recursos materiais e humanos. Após a aprovação dos serviços corrigidos, serão pagos os 15% (quinze por cento) restantes do valor dos serviços referentes aos recursos materiais e humanos.
- **Alternativa 2** - Caso o Relatório de Análise de Projeto conclua pela aprovação do projeto, sem restrições, o pagamento desta parcela será realizado no valor referente aos serviços de campo efetivamente realizados e a 20% (vinte por cento) dos serviços referentes aos recursos materiais e humanos.

b) PREÇOS UNITÁRIOS:

A forma de remuneração dos serviços de campo será por empreitada a preços unitários, pagos após a execução, medição e aceitação dos serviços de campo (topografia, geotecnia).

As parcelas somente serão pagas após a aprovação dos relatórios e autorização pela Equipe de Fiscalização da Contratante.



Os serviços de topografia e geotecnia serão comprovados por meio de contrato de prestação de serviço e emissão de ART dos responsáveis técnicos. A contratada apresentar antes do início dos trabalhos o cronograma de execução dos serviços, com o planejamento de realização dos mesmos. Os serviços de geotecnia devem ser comprovados por meio de desenhos, relatórios fotográficos, ambos com indicação de coordenadas dos locais de realização dos serviços e boletins de execução dos serviços solicitados devidamente assinados pelos respectivos responsáveis técnicos.

As faturas deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da sua apresentação.

Após a anuência da fiscalização da DESO, dos serviços executados, será emitido Boletim de Medição e Nota Fiscal para posterior pagamento.

As faturas pagas em atraso serão atualizadas monetariamente, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$C = P[(1+i/100)N-1)], \text{ onde}$$

- C – Valor calculado como atraso de pagamento;
- P – Valor da obrigação contratual paga com atraso;
- N – Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;
- I – Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente a média aritmética do INPC no período N, "Pró-Rata" dia.

Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo ajustado será procedido tão logo seja publicação o índice definitivo correspondente ao período de atraso.

Nos cálculos serão utilizadas 5 (cinco) casas decimais.

Nos preços horários da equipe estão computados todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, inclusive seguro, despesas fixas da contratada, tais como: instalações fixas, depreciação de equipamentos usuais de escritório ou instrumentação técnica, despesas de água, luz, força, telefone, serviços de natureza administrativa geral, contratual, contábil, faturamento, almoxarifado, compras internas e despesas similares de natureza essencialmente administrativa e não efetuadas estritamente em função dos serviços contratados, e remuneração da contratada.

10. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Conforme "item 17" – do Projeto Básico pertencente ao Edital de Licitação Pública nº 022/203-DESO, os preços permanecerão válidos por um período de 01 (um) ano. Após este prazo poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = V[(I1 - I0)/I0], \text{ onde:}$$

R = valor do reajustamento procurado;

V = saldo do preço inicial a ser reajustado;

I0 = IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo correspondente ao mês de apresentação da proposta;

I1 = IPCA - Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo correspondente ao mês em que é devido o reajuste.



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "D" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE CLASSIFICADA REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 – DESO que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB).**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro de 2023 às 09:30 (nove horas e trinta minutos), na Sala de Licitação da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 102/2023, composta pelo Técnico em Edificações **Roberto Santos Barros Junior**, Presidente; pelo Engenheiro Civil **Everaldo Acioli da Rocha** e pelo Técnico Industrial **Thiago Sanas Alves Centurion**, Membros; tendo por finalidade a **ABERTURA DO ENVELOPE "D" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE CLASSIFICADA** relativo à referida licitação, consoante determina o correspondente Edital. Iniciando os trabalhos informamos que a licitante Classificada (MTPROJ ENGENHARIA LTDA) foi convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, mantendo-se dessa forma, o valor global de sua proposta no montante **R\$ 382.898,35 (trezentos e oitenta e dois mil e oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos)**. Ato contínuo, deu-se início a abertura do **ENVELOPE "D" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)** dessa licitante, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, iniciou-se a sua abertura, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um membro da Comissão. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para análise desses documentos, informando que dará ciência do resultado dessa análise, através de publicação no endereço eletrônico da DESO (www.deso-se.com.br). Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 24 de outubro de 2023.

COMISSÃO:



Roberto Santos Barros Júnior
Presidente



Everaldo Acioli da Rocha
Membro



Thiago Sanas Alves Centurion
Membro



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE**

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 – DESO
OUTUBRO/2023**

PR/001

MTPROJ Engenharia LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90
mtprojengenharia@gmail.com

OF.: 001/2023

Aracaju/SE, 04 de outubro de 2023

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO

Proposta nº PR/001

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as, nossa **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** relativa à Licitação Pública em epígrafe, referente a contratação de empresa especializada em **Prestação de Serviço Técnico de Engenharia para Elaboração do Projeto Básico para Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Riachão do Dantas, no Estado de Sergipe.**

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos, ao tempo em que subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE




SUMÁRIO

	Pág.
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA	4
1.1 Contrato Social em Vigor	5
2. REGULARIDADE FISCAL	12
2.1 CNPJ	13
2.2 Inscrição no Cadastro Municipal	15
2.3 Certidão Negativa de Tributos Federais e a Dívida Ativa da União junto à Fazenda Federal, abrangendo INSS	17
2.4 Certidão de Regularidade com o FGTS	19
2.5 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal	21
2.6 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual	23
3. REGULARIDADE TRABALHISTA	25
3.1 Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho (CNDT)	26
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	28
4.1 Registro no CREA da Licitante e do Responsável Técnico	29
4.2 Comprovação de Capacidade Técnica (CAT e Atestados)	32
5. DECLARAÇÕES	57
5.1 Declaração de Concordância com os Termos do Edital	58
5.2 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo	60
5.3 Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental	62
5.4 Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato	64

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

(Item 11.2 do Edital)

1.1 Contrato Social em Vigor
(Item 11.2.2 do Edital)



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 07 de Agosto de 2023

N. Inscrição Mobiliária: 143352-4
Nome/Razão Social: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 50.452.436/0001-90

Nome de Fantasia: MTPROJ ENGENHARIA
Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, 94 JABOTIANA 49095-560 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
7112000	Servicos de engenharia	02/05/2023

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010.
<https://fazenda.aracaju.se.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1746879320

NOME
MARCELO TELLES DA CRUZ

CPF
[REDACTED]

DATA NASCIMENTO
09/03/1965

FILIAÇÃO
CARLOS AUGUSTO FERREIRA DA CRUZ
MARIA DA CONCEICAO TELLES D A CRUZ

PERMISSÃO
[REDACTED]

ACC
[REDACTED]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00834828991

VALIDADE
08/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
26/08/1983

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
[ASSINATURA]

LOCAL
ARACAJU, SE

DATA EMISSÃO
09/10/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

47877288684
SE021440930

SERGIPE

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

MARCELO TELLES DA CRUZ, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro civil, nascido(a) em 09/03/1965, nº do CPF [REDACTED], residente e domiciliado na cidade de Aracaju - SE, na RUA Temístocles Diniz Gonçalves, nº 94, Jabotiana, CEP: 49095-560;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, e usará a expressão **MTproj Engenharia** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, nº 94, JABOTIANA, Aracaju - SE, CEP: 49095560.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Parágrafo único. Todas as atividades serão exercidas em locais de terceiros.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 25/04/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
MARCELO TELLES DA CRUZ	10000	10.000,00	100,00
TOTAL:	10000	10.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **MARCELO TELLES DA CRUZ** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju - SE, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Sergipe.

Aracaju - SE, 25 de abril de 2023

MARCELO TELLES DA CRUZ

Sócio/Administrador

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
	MARCELO TELLES DA CRUZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2023 11:59 SOB N° 28200831970.
PROTOCOLO: 230177565 DE 26/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305555060. CNPJ DA SEDE: 50452436000190.
NIRE: 28200831970. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2023.
MTPROJ ENGENHARIA LTDA



NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

2. REGULARIDADE FISCAL

(Item 11.3 do Edital)



2.1 CNPJ

(Item 11.3.1 do Edital)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 50.452.436/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2023
NOME EMPRESARIAL MTPROJ ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MTPROJ ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R TEMISTOCLES DINIZ GONÇALVES	NUMERO 94	COMPLEMENTO *****	
CEP 49.095-560	BAIRRO/DISTRITO JABOTIANA	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
ENDEREÇO ELETRÔNICO MTCAD.ENG@GMAIL.COM		TELEFONE (79) 9999-7376/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/04/2023 às 09:50:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)


A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

2.2 Inscrição no Cadastro Municipal

(Item 11.3.2 do Edital)





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 143352-4

Nome da Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Atividade Principal(CNAE): 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE):

Endereço: RUA TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES, 94 - - JABOTIANA

Município: Município de Aracaju

CEP: 49095560

Local e data: Município de Aracaju, terça, 02 de maio de 2023

JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretaria Municipal da Fazenda

Este documento foi emitido em , às (horário de Brasília).

Se impresso, verificar sua autenticidade no <http://www.agiliza.se.gov.br/> o código 235HDNQSJN

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL DO AGILIZA SERGIPE

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Cartão de Inscrição do Fornecedor

Código 31455	Ramo de Negócio (Principal) CONSTRUTORA / PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome do Fornecedor MTPROJ ENGENHARIA LTDA			CPF/CNPJ 50.452.436/0001-90	
Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 143352-4	Capital Social 10.000,00	Email MATCAD.ENG@GMAIL.COM	
Endereço R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES				
Nº 94	Bairro JABOTIANA	CEP 49095560	Telefone	Fax (79) 9999-7376
Cidade ARACAJU		UF SE		
Responsável Legal MARCELO TELLES DA CRUZ				
Visto da Contratante  ASSINADO DIGITALMENTE EMERSON DANTAS DE MENEZES A conformidade desta assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital  PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CADASTRO		Validade do Cadastro: 16/08/2024 IMPORTANTE Seu cadastro tem validade até a data acima estipulada ressalvado o prazo de validade da documentação apresentada, que deverá ser atualizada periodicamente.		

AJU 02

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SIRI-LAE3-EIU6-WTVA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2023 é(são) :

- EMERSON DANTAS DE MENEZES - 16/08/2023 10:15:50

**2.3 Certidão Negativa de Tributos Federais e a Dívida Ativa
da União junto à Fazenda Federal, abrangendo INSS**

(Item 11.3.3 do Edital)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 50.452.436/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:30:58 do dia 25/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2024.

Código de controle da certidão: **8A6C.4981.E284.A68F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

24/10/2023

2.4 Certidão de Regularidade com o FGTS

(Item 11.3.4 do Edital)



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 50.452.436/0001-90
Razão Social: MTPROJ ENGENHARIA LTDA
Endereço: R TEMISTOCLES DINIZ GONCALVES 94 / JABOTIANA / ARACAJU / SE / 49095-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2023 a 27/10/2023

Certificação Número: 2023092808195402087870

Informação obtida em 03/10/2023 10:10:42


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

04/10/2024

20

2.5 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal
(Item 11.3.5 do Edital)



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 24 de Agosto de 2023
Nº. 202300451609

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Contribuinte: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 22/11/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: EF.0045.0019.BJ.073C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

24/10/2023

2.6 Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual
(Item 11.3.6 do Edital)



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 458095 / 2023

Identificação do Contribuinte: 50.452.436/0001-90

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **50.452.436/0001-90** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **50.452.436/0001-90** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **18/09/2023**, válida até **18/10/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20230918JKWSJU

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

29/10/2023


3. REGULARIDADE TRABALHISTA

(Item 11.4 do Edital)



3.1 Certidão Negativa de Débitos com a Justiça do Trabalho (CNDT)

(Item 11.4.1 do Edital)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MTPROJ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Certidão nº: 49629911/2023

Expedição: 18/09/2023, às 19:37:52

Validade: 16/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MTPROJ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.452.436/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294

24/10/2023

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

(Item 11.5 do Edital)

4.1 Registro no CREA da Licitante e do Responsável Técnico
(Item 21, alínea "a" do Projeto Básico)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466717/2023
Emissão: 07/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: zZB75

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Registro: 0000209066

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 10.000,00

Data do Capital: 26/04/2023

Faixa: 1

Objetivo Social Pleno: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Endereço Matriz: RUA TEMÍSTOCLES DINIZ GONÇALVES, 94, JABOTIANA, ARACAJU, SE, 49095560

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 19/07/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000020921DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: [REDACTED]

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466716/2023
Emissão: 07/08/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 259wD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO TELLES DA CRUZ

Registro: 2700827759

CPF: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/10/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restrições: PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS, POCOS, AEROPORTOS E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 11/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MTPROJ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000209066

CNPJ: 50.452.436/0001-90

Data Início: 20/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSENSO PROJETOS E SERVIÇOS - EIRELI

Registro: 0000003289

CNPJ: 05.267.735/0001-08

Data Início: 29/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



4.2 Comprovação de Capacitação Técnica (CAT e Atestados)

(Item 21, alínea "b.1" do Projeto Básico)

QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Adutora / Subadutora	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	1/4	Extensão = 4,86 Km
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - OBRA 52 (Recuperação da Capacidade de Veiculação)	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	11/14	Extensão = 9,00 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	Extensão = 5,67 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Extensão = 23,14 Km
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N. SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Extensão = 24,69 Km
Estação Elevatória	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim - EE-3A	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	02 un - Potência = 1.000 CV
	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim - "BOOSTER" R10	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	02 un - Potência = 80 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 100 - Conjunto moto-bomba de eixo vertical	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	4/14	02 un - Potência = 250 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 400 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	5/14	01 un - Potência = 400 CV



d-:

QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Estação Elevatória (Continuação)	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 800 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	7/14	01 un - Potência = 100 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - ÁREA 900 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	7/14	02 un - Potência = 400 CV
	Recuperação e Automação Adutora Alto Sertão e Sertaneja - EE 3 - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	10/14	02 un - Potência = 100 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - CAPTAÇÃO FLUTUANTE - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	02 un - Potência = 100 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-0A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	12/14	02 un - Potência = 700 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	02 un - Potência = 1.250 CV
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2A - Conjunto moto-bomba de eixo horizontal	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	02 un - Potência = 600 CV

28

QUALIFICAÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR

Unidade	Projeto Executivo	Contra- tante	Nº do Contrato	Localidade	Nº da CAT	Nº da Folha do Atestado	Características da Unidade
Reservatório	Projetos Complementares para Ampliação da ETA Poxim	DESO	034/2012	Aracaju	405500/2014	2/4	Capacidade 400 m³
	Implantação do Sistema Semi-Árido - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	13/14	Capacidade 1.500 m³
	Implantação do Sistema Semi-Árido - RAP 1.000 m³ - N SRA DA GLÓRIA	SEMARH	10/2006	Estado de Sergipe	127408/2012	14/14	Capacidade 1.000 m³



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

405500/2014

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO TELLES DA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO TELLES DA CRUZ**
Registro: **0000012334SE** RNP: **2700827759**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00027008277590005223** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **21/03/2013** Baixada em: **22/10/2013**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**

Contratante: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: **RUA CAMPO DO BRITO, 331** Nº:
Complemento: **Bairro: TREZE DE JULHO**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49020380**
Contrato: **Celebrado em:**
Valor do contrato: **R\$ 329.331,80** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM** Nº:
Complemento: **Bairro: XXXXX**
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE** CEP: **49000000**
Data de início: **02/04/2012** Conclusão efetiva: **07/03/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0410 - ESTACAO ELEVATORIA 12 - PROJETO 2 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 12 - PROJETO 417 M2;**

Observações

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Distribuição (Adutora, Estação Elevatória, Reservatório e Rede de Distribuição) da Área de Influência do Sistema Produtor Poxim, incluindo projetos complementares para ampliação da ETA Poxim, no Estado de Sergipe.
- PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (DIAS) - Início: 02/04/12 - Término: 30/09/12
- 1º ADITIVO DE PRAZO: 60 (DIAS) - Início: 01/10/12 - Término: 29/11/12
- ORDEM DE PARALIZAÇÃO: Início em 17/10/12 Ofício nº 001 - 3.00.00/DT
- 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO: "PREÇO" - R\$ 17.314,11 c/ Supressão de R\$ 1.191,13 = R\$ 16.122,98 (Valor Inicial do Contrato = R\$ 313.208,82 + Aditivo = R\$ 16.122,98 = Valor Total do Contato = R\$ 329.331,80)
- ORDEM DE SERVIÇO Nº 0403/2013 ref. ao 1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO - Início: 22/01/13 - Término: 07/03/13 - CONTRATO Nº 034/2012.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 405500/2014
01/08/2014
C5CZ2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.site.com.br/publico/>, com a chave: **C5CZ2**





FI. 1/4

ATESTADO

Atestamos para os devido fins que a firma **ENPRO – ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA**, executou para a **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIE – DESO**, no período de 02/04/2012 a 07/03/2013 através do Contrato nº 034/2012 e do 1º Termo Aditivo, o Projeto Executivo do Sistema de Distribuição (Adutora, Estação Elevatória, Reservatório e Rede de Distribuição) da área de influência de Sistema Produtor Poxim, Incluindo Projetos Complementares para a Ampliação da ETA POXIM, no Estado de Sergipe, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Sérgio Duarte Leite – CREA nº 68.960/D-SP, visto 1892/SE, ART nº 00026042617150020323 e 00026042617150020423, conforme discriminação dos serviços a seguir, tendo cumprido o contrato as exigências e obrigações contratuais.

1. UNIDADES PROJETADAS**1.1 Adutoras / Subdutoras**

Local	Diâmetro (mm)	Extensão (m)	Material
R-7/1 para EE-3 e EE-3A	1000	617	Ferro Fundido
EE-3A para R-5	700	4247	Ferro Fundido
TOTAL	-	4864	-

1.2 Rede de Distribuição

Diâmetro (mm)	Extensão (m)			Material
	Setor R-6	Setor R-10	Total	
200	366	750	1116	PVC 12 DE FoFo
250	-	1158	1158	PVC 12 DE FoFo
300	960	-	960	PVC 12 DE FoFo
400	96	126	222	PVC 12 DE FoFo
500	4464	-	4464	PRFV
TOTAL	5886	2034	7920	-

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B. PRAIA 13 DE JULHO – PABX: (0XX79)3226-1000 – CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-20
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33
Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





FI. 2/4

1.3 Estações Elevatórias

Denominação	Vazão Total (l/s)	Altura Manométrica (m)	Potência Unitária (CV)	Potência Total (CV)	Nº de Conjuntos
EE-3A	593,00	79,24	500	1000	(2 + 1)
"BOOSTER" R10	106,58	31,38	40	80	(2 + 1)

- Projeto Estrutural: 411 m²;
- Projeto Elétrico: 477 m².

1.4 Reservatório

- Forma: Apoiado Circular;
- Capacidade: 400 m³;
- Material: Concreto Armado.

1.5 ETA Poxim Existente

Local	Projetos	Área (m ²)
Administração, casa de química e laboratório (ETA Poxim I)	Hidráulico Predial	257,33
	Sanitário Predial	257,33
Área de apoio para funcionários e manutenção (nos galpões existentes)	Hidráulica Predial	159,70
	Sanitário Predial	159,70
	Gás	159,70
	Elétrico Predial	370,2

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B, PRAIA 13 DE JULHO – PARX: (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





Fl. 3/4

Novo galpão anexo a ETA	Arquitetônico	451
	Hidráulica de Processos	451
Estação Elevatória de Recirculação	Estrutural	55
	Elétrico	55
ETA Existente	Estrutural de adaptação dos módulos existentes	-
	Tanques de Armazenamento	104
	Iluminação interna	-
	Iluminação externa	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



2. MEMORIAL DESCRITIVO, JUSTIFICATIVO E DE CÁLCULOS
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
4. ORÇAMENTO BÁSICO DAS OBRAS
5. EQUIPE TÉCNICA

- Eng.º Civil Marcelo Telles da Cruz, CREA nº 2700827759, ART nº 00027008277590005223;
- Arquiteta Daniella Lima Aragão Ferro – ART nº 0000001011311;
- Eng.ª Civil Michelle Machado de Souza, CREA nº 27.02801510, ART nº 00027028015100003023.

RUA CAMPO DO BRITO, 331-B. PRAIA 13 DE JULHO – PABX: (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Certidão nº 405500/2014

14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





Fl. 4/4

Aracaju, 26 de setembro de 2013.

Eng.º Civil Isamar Gonçalves Castor
Fiscal do Contrato
CREA nº 8707/D-SE

Eng.º Civil Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor de Meio Ambiente e Engenharia
CREA nº 5060728064/D-SP - Visto 8767/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 405500/2014, emitida em 01/08/2014



RUA CAMPO DO BRITO, 331-B, PRAIA 13 DE JULHO – PABX: (0XX79)3226-1000 - CEP 49.020-380 – CNPJ 13.018.171/0001-90
Insc. Estadual 27.051.036-2 – ARACAJU-SE.

Certidão nº 405500/2014
14/07/2023, 07:33

Chave de Impressão: C5CZ2

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2014 e contém 4 folhas





CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
WEB - 127408 / 2012

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 127408 / 2012
PROTOCOLO : PRO0002888712
DATA DE EMISSÃO : 28/03/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : MARCELO TELLES DA CRUZ

Carteira : 2700827759XXXX

CPF : [REDACTED]

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027008277590002423 Tipo da ART: Substituição

ART Vinculada: 00027008277590001923

Profissional Vinculado: 2700827759

Registrada em : 16/11/2011

Baixada em : 28/03/2012

Endereço da Obra : DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE, XXXXX, CEP : 49000000 XXXXX/SE

Proprietário : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Empresa : ENPRO - ENGENHARIA DE PROJETOS E OBRAS LTDA

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E R. HIDRICOS - SEMARH

Atividade(s)

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

AQUEDUTO/ADUTORA

Dimensão do Trabalho : 53.427,00 M

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA

Dimensão do Trabalho : 0,28 M3

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

ESTACAO ELEVATORIA

Dimensão do Trabalho : 2.650,00 CV

PROJETO

ATUACAO SEM SUBORDINACAO

RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO

Dimensão do Trabalho : 2.500,00 M3

- OBJETO: Elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semiárido.

- VALOR ORIGINAL: R\$ 4.041.148,44 - PRAZO INICIAL: 15 (meses);

- 1º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 2º ADITIVO: Altera fontes orçamentárias para pagamento;

- 3º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 31/07/2008;

- 4º ADITIVO: Nomear representante autorizado pela SEMARH - Gerente do Contrato;

- 5º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 27/01/2009;

- 6º ADITIVO: Prazo Total 25 (meses) e Valor Total R\$ 5.499.081,64;

- 7º ADITIVO: Prazo Total 33 (meses) e Valor Total R\$ 6.640.696,24;

- 8º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2010;

- 9º ADITIVO: Prazo Total 38 (meses) e Valor Total R\$ 7.734.217,33;

- 10º ADITIVO: Prazo Total 42 (meses) e Valor Total R\$ 8.547.358,34;



Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1710, C. Administrativo Gov. Augusto Franco, Capucho Aracaju/SE 49.080-190

Telefones: DDD:79 Sede:3234-3000 - Fax: (79)3234-3001

Impresso em: 28/03/2012 Operador : HELDER

Página 1/2



CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

WEB - 127408 / 2012

- 11º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 28/02/2011 e Valor Total R\$ 10.091.887,69;
- 12º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/09/2011 e Valor Total R\$ 10.971.984,45;
- 13º ADITIVO: Prorrogação de Prazo até 30/11/2011 e Valor Total R\$ 11.191.648,54.
- CONTRATO Nº 10/2006.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2013
Anexo Folha 01 / 14
Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
R.N. 2700605050
Professor Técnico

ATESTADO


Atestamos que o Consórcio ENPRO-CONSENSO, formado pelas empresas ENPRO – Engenharia de Projetos e Obras Ltda., CNPJ e CONSENSO – Projetos e Serviços Ltda, CNPJ 05.267.735/0001-08., na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada empresa, executou para a SEMARH – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe, no período de 16 de Novembro de 2006 a 30 de Novembro de 2.011, o Contrato SEPLAN 10/2006, cujo escopo é a elaboração do Projeto Executivo e Supervisão das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, tendo sido desenvolvidas as seguintes atividades:

1 – Projeto Executivo das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, compreendendo a elaboração dos projetos arquitetônicos, de implantação, de movimento de terra, estruturais, hidráulico-mecânicos e elétricos do Plano de Obras Implantado, descrito no item 3 deste.

2 – Supervisão da Execução das Obras de Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras Sertaneja e do Alto Sertão e Implantação do Sistema da Adutora Semi-Árido, abrangendo, para o Plano de Obras Implantado, o desenvolvimento das seguintes atividades:

• **Área de Operações**

- verificar a locação das obras a serem feitas pela Empreiteira, liberando-as para execução;
- verificar a qualidade do concreto, através de acompanhamento permanente das operações de dosagem, transporte e lançamento, zelando para que os traços empregados estejam de acordo com os estabelecidos por laboratórios especializados;
- acompanhamento da coleta de amostras para todos os ensaios específicos;
- acompanhamento dos ensaios de campo, incluindo entre outros os de concreto (Slump Test e Moldagem de Corpos de Prova) asfalto (Teor de Betume e Controle da Temperatura) e solos (Teor de Umidade e Controle da Compactação), a serem realizados pela Empreiteira;
- acompanhar os serviços de impermeabilização e, quando necessário, pedir ensaios em laboratórios especializados, de amostras situadas de serviços já executados;
- verificar o controle geométrico de todos os itens necessários na obra e liberá-los para execução;
- fazer cumprir, segundo especificações aprovadas, o processo de reaterro e sempre que necessário, pedir ensaios de solos a um laboratório especializado;
- verificar a eficiência das normas de segurança adotadas pela empresa contratada e sempre que fizer necessário, sanar qualquer risco que possa a vir causar danos físicos ou materiais;



1



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 18.1408/2013
Anexo Folha 08.1/14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505030
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- manter perfeito entrosamento com a Área Técnica, informando-a e a orientando quanto aos trabalhos de Controle, Medição, Levantamentos, Programação e Relatórios a serem elaborados;
- anotar no "Diário de Obras" as observações convenientes e a situação geral da obra, que fará parte do arquivo técnico, inclusive os desenhos de como-construído ("As Built"), a ser entregue oficialmente ao final da mesma;
- cumprir as demais atribuições elencadas no Contrato e Especificações Técnicas das Obras do projeto em questão.

Área Técnica

- executar o detalhamento dos projetos básicos a nível executivo, especialmente, os estruturais e elétricos (QCMs);
- desenvolver o acompanhamento das obras com base no planejamento estabelecido com a Empreiteira;
- organizar e manter atualizado o arquivo técnico do projeto;
- controlar a execução da obra pelo Cronograma Físico-Financeiro;
- apresentar mensalmente relatórios quantitativo e qualitativo dos trabalhos executados pela Empreiteira;
- verificar e conferir as medições de serviços executados, para faturamento da Empreiteira;
- verificação prévia dos desenhos de projeto, a interpretação de projetos ou de especificações que facilitem a execução dos serviços tendo em vista dirimir qualquer dúvida que possa ocorrer na obra;
- acompanhar e gerenciar o levantamento de insumos necessários para agilizar licenciamentos ambientais ou processos de desapropriação;
- verificação e estudo dos métodos construtivos propostos pela contratada, sugerindo modificações que possam vir a facilitar a execução da obra;
- efetuar os levantamentos de quantidades, pelos desenhos e listas de materiais fornecidos pela Projetista, para efeitos de previsão e medições;
- gerenciar os levantamentos necessários para agilizar os processos de desapropriações que surgirem no decorrer da implantação das obras;
- exigir da Empreiteira responsável pela execução das obras a comprovação dos pagamentos dos seguros conforme previsto nas condições contratuais das Obras;
- recebimento dos materiais fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle de qualidade dos bens fornecidos pela Empreiteira e pela SEMARH;
- controle das garantias dos bens;
- controle de fornecimento dos Contratos de Bens.

Área Administrativa

- organização e controle do fluxo de documentos da Fiscalização;
- correspondência e arquivo da Fiscalização;
- manutenção e controle do Caixa da Obra;
- controle de ponto de pessoal, para efeito de pagamentos em obediência à legislação trabalhista e previdenciária vigente;
- apoio administrativo e logístico à Fiscalização;
- controle dos recolhimentos trabalhistas, previdenciários e tributários.



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 193408/2012
Anexo Folha 03.1.14

Eng. Civil Helder Voltrus Lins Duarte
RA 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• Atividades Pertinentes ao Sistema de Automação Operacional

- Análise, comentários e aprovação de todos os documentos do projeto detalhado elaborado pelo fornecedor do sistema, com destaque para:

. Documentação do projeto de instrumentação (LDP, FEs e RMs, P&IDs e plantas de locação de instrumentos, listas de cabos e de instrumentos, detalhes típicos de conexões elétricas e ao processo, diagramas de interligação, projeto e lay-out de painéis, diagramas de força e comando, projeto de aterramento, etc..);

. Documentação do projeto de automação (arquitetura, especificação funcional, lista de E/S, diagramas de carregamento de hardware e de interligação, lay out de telas, composição e endereçamento das bases de dados, estabelecimento da lógica operacional, manuais de configuração, operação e manutenção, etc..);

. Documentação do projeto de telecomunicações (cálculo dos enlaces, projeto estrutural e de engenharia civil das torres, plantas de locação e encaminhamento);

. Documentação auxiliar de projeto (detalhes dos acoplamentos mecânicos entre atuadores e válvulas, projeto de casamatas e abrigos de proteção para painéis e instrumentos, etc..);

- Conferência e aprovação dos desenhos certificados, com vistas à liberação de frentes de serviço;

- Análise de adequação dos equipamentos e materiais a serem fornecidos pela Contratada, garantindo fiel observância das normas técnicas e exigências do Edital de Licitação para contratação do sistema e aprovação dos mesmos para recebimento por parte da SEMARH.

- Acompanhamento e fiscalização da obra em todas as suas fases, zelando pela fiel execução do projeto, com pleno atendimento às Especificações, e solicitações ou implícitas, e às Normas Técnicas pertinentes;

- Verificação da adequação dos recursos empregados pelo Empreiteiro quanto à sua adequação e produtividade, exigindo a substituição e/ou o acréscimo de recursos e melhorias necessárias à execução dos serviços dentro dos prazos previstos, se julgado necessário;


- Análise da qualidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados não satisfatórios;

- Análise crítica dos métodos executivos adotados pelo Empreiteiro nas diferentes etapas envolvidas no empreendimento, interferindo sempre que necessário para garantir a qualidade e/ou o prazo de execução dos serviços, e exigindo do Empreiteiro a modificação da técnica de execução inadequada e a recomposição dos serviços não satisfatórios;

- Análise, comentários e aprovação dos roteiros de testes de aceitação em fábrica, de plataforma, de aceitação de campo, e qualquer outro requerido para a garantia do perfeito funcionamento e adequação do sistema;

- Coordenação e acompanhamento da execução de todos os ensaios de equipamentos e testes de aceitação envolvidos na implantação do sistema, com a emissão do parecer técnico com as devidas recomendações à SEMARH.

- Análise crítica dos relatórios mensais de controle do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS RN 2700505050
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE Assessor Técnico

- Análise crítica dos Boletins de Medição mensais do empreendimento expedidos pelo Empreiteiro, apontando eventuais desvios, e solicitando as revisões e correções julgadas pertinentes;
- Emissão de relatórios mensais consolidados do empreendimento, contendo comentários das etapas já executadas, e o histórico das recomendações e ajustes propostos;
- Acompanhamento dos testes finais da pré-operação, dos comissionamentos eletromecânico e de instrumentação, e do *start-up* do sistema;
- Recebimento e conferência dos pacotes de software comercial e aplicativos desenvolvidos no curso do empreendimento, e encaminhamento para o devido arquivamento no acervo da SEMARH;
- Recebimento, conferência e aprovação dos *books* do empreendimento, contendo toda a documentação pertinente ao mesmo, incluindo desenhos "As-Built", certificados de calibração e teste de instrumentos, implementos e equipamentos, manuais de operação e manutenção do sistema e seus constituintes e encaminhamento à SEMARH para arquivamento.

O Plano de Obras implantado foi dividido em dois Módulos de execução, sendo: **MÓDULO 1 – Recuperação e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e Sertaneja**, composto de 54 Obras e **MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido**, composto de 9 obras.


As Obras supervisionadas, em cada Módulo, são descritas a seguir:

MÓDULO 1 – Reforma e Automação dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão e sertaneja

• OBRA 01 - REFORMA DA ÁREA 100;

- o Construção do muro de fechamento da área da elevatória e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação de dois Conjuntos moto bomba de eixo vertical, tipo KSB B14D/4 ou similar, com motores de 250CV – 180 l/s – Hman = 65 mca, operando 01 cj. e 300 l/s – Hman = 80 mca operando em paralelo, 440 V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- o Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- o Construção da Nova Subestação Transformadora;
- o Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V (Item 1.2);
- o Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação da área.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
(79) 3198-19-25





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 187408/2012
Anexo Folha 05.1.14

Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RN 2700605050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• OBRA 02 – REFORMA DA ÁREA 200;

- Construção do muro de fechamento da área da Elevatória e Centro de Reservação e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória e reservatórios;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Construção da nova Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 500KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 03 – REFORMA DA ÁREA 300

- Construção do muro de fechamento;
- Demolição da casa do operador;
- Reforma das obras civis do reservatório apoiado;
- Limpeza da área.

• OBRA 04 – REFORMA DA ÁREA 400

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Civis da Estação Elevatória e Centro de reservação;
- Instalação de um Conjunto moto bomba de eixo horizontal, com motores de 400 CV, $Q = 180,5 \text{ l/s}$; $H_{man} = 87 \text{ mca}$, 440 V;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação interna e externa da área;
- Recomposição do sistema viário da área.

• OBRA 05 – REFORMA DA ÁREA 500

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;

CARTÓRIO PIERETE
AUTENTICAÇÃO
Conte com o original apresentado. dou te.
Aracaju, 22/03/2012 16:03:22 B754
Marina Ferreira da Mota
SE AD 3472767



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 06 / 14

Eng. Cid Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.


• OBRA 06 – REFORMA DA ÁREA 600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das Obras Civis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema automatizado de cloração
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

OBRA 07 – REFORMA DA ÁREA 700

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
- Reforma/substituição das tubulações dos barriletes;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

Galão Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FAX: (79) 3198-19-25





Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 13740818019
Anexo Folha 07.1.14

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

• OBRA 08 – REFORMA DA ÁREA 800

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação de um conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-160 ou similar com motor de 15 CV, $Q = 13 \text{ l/s}$, $H_{man} = 40 \text{ mca} - 440 \text{ V}$
- Instalação de Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 100-200 ou similar com motor 100 CV.- $Q = 76 \text{ l/s}$, $H_{man} = 58 \text{ mca} - 440 \text{ V}$
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bomba;
- Reforma das obras civis e instalações da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 300KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área;
- Recomposição da urbanização da área.

• OBRA 09 – REFORMA DA ÁREA 900

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB CPK 100-250 ou similar com motores de 200 CV – $Q = 67,5 \text{ l/s}$, $H_{man} = 118 \text{ mca} - 440 \text{ V}$
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB RDL 125-250 B ou similar com motor de 200 CV – $Q = 71 \text{ l/s}$, $H_{man} = 118 \text{ mca} - 440 \text{ V}$
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo KSB MEGANORM 40-125 ou similar com motor de 10 CV $Q=13,3 \text{ l/s}$, $H_{man}=28 \text{ mca} - 440 \text{ V}$
- Instalação do Conjunto moto bomba de eixo horizontal tipo MEGANORM 25-150 ou similar com motor de 3 CV – $Q = 1,7 \text{ l/s}$; $H_{man} = 24 \text{ mca} - 220 \text{ V}$
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
- Reforma da casa do cloro e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas da Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformador a óleo 13,8KV-440-254V 750KVA e 01 (um) Transformador de 45KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e iluminação externas e internas da área.



SE AD 37276

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050

Assessor Técnico

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050

Assessor Técnico

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050

Assessor Técnico

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050

Assessor Técnico

Eng. Civil Helder Vinícius Lins Duarte

RN 2700505050

Assessor Técnico



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 137408/2012
Anexo Folha 03.1.14

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Eng. Civil Helder Viancas Luis Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 10 – REFORMA DA ÁREA 1000 – FEIRA NOVA**
 - Reforma do muro de fechamento da área;
 - Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
- **OBRA 11 – REFORMA DA ÁREA 1100 - CUMBE**
 - Reforma do muro de fechamento da área e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma das obras civis Estação Elevatória;
 - Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
 - Reforma das obras civis e instalações hidráulicas e elétricas do escritório local da DESO;
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
 - Recomposição da urbanização área;
- **OBRA 12 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL-CCO E REFORMA DA ÁREA 1200**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Construção e montagem do Centro de Controle Operacional - CCO;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de iluminação da área.
 - Recuperação externa da edificação do escritório local da DESO;
 - Construção de abrigo para estacionamento de veículos;
 - Pintura dos reservatórios apoiados existentes.
 - Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 13 – REFORMA DA ÁREA 1300 – MALHADA DO PAU FERRO

- Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
- Reforma do muro de fechamento

OBRA 14 – REFORMA DA ÁREA 1600

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis da Estação Elevatória;
- Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Construção da casa de cloração e instalação de sistema de cloração automatizado;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas Casa do Operador;
- Construção da Nova Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-380-220V 300KVA;

Jonálio Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
E/FAX: (79) 3198-19-25



Este Atendimento encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 13.4108/2019
Anexo Folha 09 / 14

Eng. Civil Heilder Vinicius Lins Duarte
RN 2700506050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de potência e de iluminação externa e interna da área.
- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 15 – REFORMA DA ÁREA 1700 – ALTOS VERDES**
 - Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
 - Reforma do muro de fechamento da área
- **OBRA 16 – REFORMA DA ÁREA 1900 – BRAVO URUBU**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Substituição da escada e pintura do reservatório elevado;
- **OBRA 17 – REFORMA DA ÁREA EE 0**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma das obras civis da Estação Elevatória e da Subestação Transformadora;
 - Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação de válvulas controladoras de bombas;
 - Desinstalação e reinstalação dos conjuntos moto bomba para reforma dos barriletes;
 - Reforma das obras civis da Casa do Operador;
 - Substituição de todos os equipamentos elétricos da subestação;
 - Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 2000KVA e 02 (dois) Transformadores de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 220/127V;
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área.
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Revisão/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da balsa da captação flutuante.
 - Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 18 – REFORMA DA ÁREA EE 1**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
 - Reforma e ampliação das obras civis da Estação Elevatória – implantação de nova sala de comando dos conjuntos motobomba;
 - Reforma/substituição das tubulações e registros de gaveta do barrilete com instalação das válvulas controladoras de bomba;
 - Construção da Nova Subestação Transformadora;
 - Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000 KVA e 01 (um) Transformador de 150KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V
 - Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
 - Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
 - Reforma do reservatório apoiado existente;



AUTENTICAÇÃO
Conferir com o original apresentado. DMU TC.
Aracaju, 22/03/2012 16:25:25 2377
Enrol. nº 1.50
Ferdinando Feitosa da Mota
Diretor Geral de Engenharia
Rua Lagarto, 133 - 1º andar - Av. Brasil do Marum - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49.010-410



Este Anexo encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 19.1432/2013
Anexo Folha 10 / 14

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

RN 2700505050
Assessor Técnico

- Reforma das obras civis da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;
- Construção da casa do retificador p/ proteção catódica da Adutora do Alto Sertão.

• OBRA 19 – REFORMA DA ÁREA EE 2

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória, com a implantação de nova sala de comando dos conjuntos elevatórios;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete;
- Construção da Subestação;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores a óleo 13,8KV-440-254V 1000KVA e 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

• OBRA 20 – REFORMA DA ÁREA EE 3

- Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Construção da casa de cloração e instalação do sistema de cloração automatizado;
- Reforma e ampliação da Estação Elevatória com a construção de nova sala de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das tubulações do barrilete e instalação das válvulas controladoras de bombas;
- Instalação de dois conjuntos moto bomba de eixo horizontal tipo KSB WKL 80/2 ou similar, com motores de 100 CV – $Q = 32 \text{ l/s}$; $H_{man} = 148 \text{ mca} - 380 \text{ V}$
- Instalação dos novos quadros de comando dos conjuntos motobombas;
- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação externa e interna da área;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma e ampliação da Casa do Operador;
- Recomposição da urbanização da área;

OBRA 21 – REFORMA DA ÁREA DE RESERVAÇÃO DE POÇO REDONDO

- Reforma do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão;
- Reforma das obras civis Estação Elevatória;
- Instalação de Conjunto elevatório monobloco HYDROBLOC MB 756, com motores de 7,5 CV – $Q = 1,2 \text{ l/s}$ = $H_{man} = 151 \text{ mca} - 220 \text{ V}$, recalando para o povoado Areias.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Confere com o original apresentado, deu fé.

Aracaju, 22/03/2012 16:25:23 23977

Encl. 15x1.50 Ferd. 1380.8 1310.80.07
Rua Lagarto, 1332 - eq. 07 Av. Bando de Marujim - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49010-410



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 197.408/2015
Anexo Folha 11 de 14

Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RM 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Reforma/substituição das instalações elétricas de força e iluminação da área;
- Reforma do reservatório apoiado existente;
- Reforma das obras civis e instalações elétricas e hidráulicas do escritório local da DESO;
- Recomposição da urbanização da área;
- **OBRAS 22 a 50 – REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS DO ALTO SERTÃO E SERTANEJA**
 - Construção do muro de fechamento e instalação de concertina para proteção contra invasão nas unidades automatizadas;
 - Reforma das obras civis dos reservatórios e instalação de escadas internas de fibra de vidro;
 - Recomposição da urbanização da área;
- **OBRA 51 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS ADUTORAS RECUPERAÇÃO DE CAIXA PARA DESCARGA E VENTOSAS**
 - Retirada e instalação de 200 ventosas;
 - Retirada e instalação de 200 registros de gaveta para descargas;
 - Execução e/ou reforma de caixas p/ proteção das ventosas e descargas.
- **OBRA 52 - RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE VEICULAÇÃO DAS LINHAS ADUTORAS - SUBSTITUIÇÃO DE TRAMO DA ADUTORA DO ALTO SERTÃO TRECHO ENTRE EE-2 E T-1**
 - Assentamento de 775 metros de tubo em aço carbono diâmetro 500 mm – PN 25;
 - Interligação com a adutora existente do Alto Sertão
 - Desativação e remoção das tubulações danificadas
 - Fornecimento, instalação e testes de dois sistemas completos de proteção catódica no Sistema da Adutora do Alto Sertão, protegendo 9 km de adutoras em aço de 600 mm de diâmetro;
- **OBRA 53 - INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS E MODIFICAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOMICILIARES**
 - Instalação de 6.000 (seis mil) hidrômetros;
 - Remanejamento de 5.819 ligações prediais do passeio para o muro das residências;
 - Remanejamento de 181 ligações do passeio para pilaretes de concreto instalados no terreno do usuário.
- **OBRA 54 - FORNECIMENTO, MONTAGEM, PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA DE OPERACIONAL CONTROLE**

Fornecimento e instalação do Sistema de Automação Operacional dos Sistemas Integrados das Adutoras do Alto Sertão, Sertaneja e Semiárido, compreendendo:

 - Fornecimento e instalação de 34 Estações Terminais Remotas;
 - Fornecimento e instalação de 10 Estações Retransmissoras de Sinal;

Onçalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 157408/2013
Anexo Folha 15 / 14

[Assinatura]
Eng. Civil Helder Vinicius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

- Fornecimento e instalação do hardware e softwares do Centro de Controle Operacional;
- Instalação de 67 medidores eletromagnéticos de vazão de 50 mm a 400 mm de diâmetro;
- Instalação de 57 válvulas limitadoras de vazão de 50 mm a 100 mm de diâmetro, em entradas de reservatórios de distribuição;
- Instalação de 4 válvulas controladoras de vazão telecomandadas a partir do CCO, com diâmetros de 200 mm e 300 mm.

MÓDULO 2 – Implantação do Sistema da Adutora Semiárido

• OBRA 1 - CAPTAÇÃO FLUTUANTE

- Fornecimento e montagem da balsa flutuante;
- Execução da passarela flutuante para acesso à captação;
- Instalação de válvulas, tubos e conexões em aço;
- Fornecimento e montagem de monovia;
- Execução de blocos de ancoragem do flutuante em concreto.
- Instalação de dois conjuntos moto-bombas de eixo horizontal KSB ETA 300-35, vazão=317 l/s, AMT=15,03 mca, potência = 100cv, rotação= 1.750rpm, tensão=440volts
- Execução das instalações elétricas de força e iluminação.


• OBRA 2 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-0A

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem hidráulico-mecânica dos barriletes de sucção e recalque;
- Montagem da ponte rolante para movimentação dos conjuntos elevatórios, peças e válvulas;
- Instalação de dois conjuntos elevatórios tipo OMEGA 250-600 com motores de 700 CV, vazão=317 l/s, AMT=99,25 mca, tensão = 4.160 volts;
- Construção da câmara de carga na sucção da elevatória;
- Fornecimento e instalação do tanque hidropneumático;
- Construção e instalação dos equipamentos da casa dos compressores;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA, 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 440/254V e 02 (dois) Transformadores de 750KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400V;
- Execução do sistema de drenagem geral da área;
- Urbanização e paisagismo da área.

OBRA 3 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 5.673 m de extensão, em ferro fundido;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações de água bruta com a ETA Semiárido e a ETA do Alto Sertão.

igalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
ONE/FAX: (79) 3198-19-25





GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS – UEGP-SE

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 127408/2012
Anexo Folha 13 de 14

RN 2700505050
Assessor Técnico

• OBRA 4 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

- o Estação de Tratamento de Água com dois módulos com capacidade de tratamento de 300 l/s, por processo de floto-filtração, tendo sido implantado um módulo em primeira etapa operando completamente automatizado;
- o Construção das obras civis da Casa de Química;
- o Construção dos floculadores, floto-filtros, tanque de contato, e unidade de desidratação de lodo;
- o Fornecimento e montagem dos equipamentos de processo;
- o Fornecimento e montagem do sistema automatizado de cloração;
- o Fornecimento e montagem do sistema de automação operacional operando a partir de um Centro de Controle Operacional situado na Casa de Química;
- o Instalação das monovias da área de processo;
- o Fornecimento e montagem dos sistemas elétricos de potência e de iluminação externa e interna;
- o Fornecimento e montagem dos tanques de produtos químicos.

• OBRA 5 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-1A

- o Construção do reservatório apoiado de água tratada com 1.500 m³ de capacidade, em concreto armado;
- o Construção das obras civis da estação elevatória com sala de bombas e sala de comando;
- o Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, bipartida KSB RDL 250-620 A, vazão = 301l/s, AMT = 203,91 mca, potência = 1.250 CV, tensão = 4.160 volts;
- o Fornecimento e montagem da ponte rolante para movimentação de conjuntos motobombas;
- o Fornecimento e montagem do tanque hidropneumático para controle de transientes hidráulicos;
- o Construção da casa dos compressores com fornecimento e instalação dos equipamentos;
- o Construção da Subestação Transformadora;
- o Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1250 KVA, 15KV, 60HZ, AT 13, 8KV, BT 4160/2400 e 01 (um) Transformador de 225KVA, 15KV, 60 Htz, AT 13,8KV, BT 380/220V.;
- o Urbanização e paisagismo e drenagem geral da área;
- o Execução das tubulações de integração entre os sistemas de água bruta e tratada da Adutora do Alto Sertão e da Adutora Semiárido.

OBRA 6 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-1A/EE-2A

- o Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 23.140 m de extensão, em RPVC;
- o Construção das caixas de ventosa e descarga;
- o Construção da Caixa de Passagem;
- o Execução da interligação das tubulações nas estações elevatórias EE1A e EE2A.

Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25



Este Alvará encontra-se
registrado no CREA/SE e é
parte integrante e inseparável
da CAT n.º 18740815012
Anexo Folha 14 / 14

[Assinatura]
Eng. Civil Helder Vinícius Lima Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UEGP-SE

• OBRA 7 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-2A

- Construção da edificação da estação elevatória;
- Montagem da ponte rolante;
- Instalação de 2 conjuntos moto-bombas de eixo horizontal, com bombas bipartidas tipo OMEGA 250-480A com motores de 600 CV, vazão=301l/s, AMT=91,11 mca, rotação= 1.750 rpm, tensão = 4.160volts;
- Construção da Subestação Transformadora;
- Instalação de 02 (dois) Transformadores de 1000 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8 KV, BT 4160/2400 V 01 (um) Transformador a óleo 13,8KV-220-127V 45KVA.

• OBRA 8 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EE-2A/RAP N.Sra. DA GLÓRIA

- Construção a adutora de água bruta com tubulação de diâmetro 600 mm, e 24.687 m de extensão, em RPVC;
- Construção das caixas de ventosa e descarga;
- Execução da interligação das tubulações na estação elevatória EE2A e RAP Nossa Senhora da Glória.

• OBRA 9 - RAP - 1.000 m³ N.Sra. DA GLÓRIA

- Construção do reservatório apoiado, circular, em concreto armado com capacidade 1.000 m³

Os trabalhos foram desenvolvidos sob a coordenação e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Adalberto Balogh Filho, CREA/SP 0600630134/D – Visto 8997 CREA/SE. Atuou como Engenheiro Residente das Obras, o Engenheiro Civil Manoel Souza Santos, CREA/AL 00000557 e Visto 3406 CREA/SE, como Eng.º Fiscal de Obras o Engenheiro Civil Ítalo José Santos Silveira CREA/SE 12359/D e como Engenheiro Fiscal das Instalações Elétricas o Engenheiro Eletricista Diógenes Petersen Ferreira da Silva CREA Nacional 200191308-7. O Engenheiro Civil Sérgio Duarte Leite, CREA nº 68.960/D-SP, Visto nº 1.892/SE atuou como Coordenador de Projetos e o Engenheiro Civil Marcelo Telles da Cruz, CREA nº 12.334/D-SE como Engenheiro de Projetos.

Aracaju, 6 de Março de 2.012.

[Assinatura]
PEDRO DE ARAÚJO LESSA
Coordenador Geral da UEGP-SE

[Assinatura]
Eng.º Civil CARLOS FERNANDES DE MELO NETO
Gerente Técnico da UEGP-SE
CREA 5060728064/D-SP
Visto 8767/SE

CARTÓRIO PIRETE 8º OFÍCIO - NOTAS E REGISTRO CIVIL - ARACAJU

TABELÃO: DANIEL PEREIRA

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO. DOU FE

Aracaju, 22/03/2012 16:25:25 23977

[Assinatura]

Enol.: R\$1.50 Ferd.: R\$0.30 Selo: R\$0.00 Totais:

Marina Ferreira da Mota

“VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE”

Rua Lagarto, 1332 - eq. c/ Av. Barão de Marim - Centro - Aracaju - SE - Cep: 49010-390 - Tel: ()

72775

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, 53 – São José – CEP: 49.010-410 – Aracaju-SE
FONE/FAX: (79) 3198-19-25

5. DECLARAÇÕES

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

5.1 Declaração de Concordância com os Termos do Edital

(Item 11.6 do Edital)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mprojengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO

Proposta nº PR/001

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a., nossa Proposta relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da mesma.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

5.2 Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo

(Item 11.7 do Edital)



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho

ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO

Proposta nº PR/001

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 11.7, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ

Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

C.I. 1.789.802 – SSP/BA

Rua Temístocles Diniz Gonçalves, nº 94

Bairro Jabutiana – Aracaju – SERGIPE

CEP: 49.095-560



MTPROJ Engenharia Ltda

CNPJ nº 50.452.436/0001-90

Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com

5.3 Declaração de Responsabilidade e Liberação Ambiental

(Item 11.8 do Edital)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho
ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO
Proposta nº PR/001

Informamos a V.Sas. que caso sejamos vencedores desta licitação, designaremos para a assinatura do contrato, o Sr. MARCELO TELLES DA CRUZ, casado, Engº Civil, CPF nº [REDACTED] RG nº [REDACTED]/BA, e-mail mtprojengenharia@gmail.com, residente à Rua Temístocles Diniz Gonçalves, nº 94, Bairro Jabutiana, Aracaju/SE.

DADOS BANCÁRIOS:

NUBANK

Banco: 0260 NU PAGAMENTOS S.A. Instituição de Pagamento

Agência: 0001

Contra corrente: 55431289-7

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

Rua Campo do Brito, Nº 331 – Bairro Praia 13 de Julho
ARACAJU – SERGIPE

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Licitação Pública nº 022/2023 - DESO

Proposta nº PR/001

A **MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.**, por seu representante legal, infra signatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão Os serviços e serviços objeto licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **DESO**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação dos serviços e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a **DESO**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados aos serviços licitados, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Atenciosamente,



MARCELO TELLES DA CRUZ
Engº Civil – CREA nº 12.334-D/SE

5.4 Indicação do Responsável pela Assinatura do Contrato

(Item 11.9 do Edital)

MTPROJ Engenharia Ltda
CNPJ n.º 50.452.436/0001-90
Tel.: (79) 99999-7376 – Email: mtprojengenharia@gmail.com



COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 6656/2023-DESO, Datada de: 31/10/2023.

Unidade: GERÊNCIA DE PROJETOS - DESO

Assunto: HABILITAÇÃO TÉCNICA - SL 309/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE - BNB)

Página 1 de 1

À ATME,

Em análise a documentação apresentada pela licitante MTPROJ – ENGENHARIA LTDA e ao solicitado no Projeto Básico de Licitação do processo LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023, conforme exposto no item 21 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na Região da sede da Empresa.

Consideramos **qualificada** a licitante MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Erasmio Gomes Santos Junior
Gerente de Projetos

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FBH2-FGSJ-9SKF-OFBO



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- Erasmo Gomes Santos Junior - 31/10/2023 09:46:12 (Docflow)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 6738/2023-DESO, Datada de: 03/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO

Assunto: DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

Página 1 de 1

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, que contou com assessoria do Engenheiro Sanitarista e Ambiental Erasmo Gomes Santos Junior quanto à qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências editalícias.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em 10/11/2023

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HZSA-9YLU-2OL2-BKYI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 03/11/2023 10:56:09 (Docflow)

		RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS		DATA DO RELATÓRIO: 13/11/2023	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO LICITAÇÃO PÚBLICA		Nº. 022/2023		DATA DE ABERTURA: 04/10/2023	
OBJETO					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB)					
PROPOSTAS RECEBIDAS					
MTPROJ ENGENHARIA LTDA					
CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS					
VALOR ORÇADO PELA DESO				R\$ 386.753,97	
EMPRESAS CLASSIFICADAS					
MTPROJ ENGENHARIA LTDA				R\$ 382.898,35	
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA					
MTPROJ ENGENHARIA LTDA				R\$ 382.898,35	
CÁLCULOS					
1. 50% VALOR ORÇADO DESO				R\$ 193.376,99	
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO				R\$ 382.898,35	
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.				R\$ 268.028,85	
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO				R\$ 270.727,78	
4. MENOR VALOR ENTE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEQUILIBRIDADE)				R\$ 268.028,85	
DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA FIRMA MELHOR CLASSIFICADA:					
VALIDADE DA PROPOSTA:		60 DIAS			
PRAZO DE EXECUÇÃO:		135 DIAS			
MODALIDADE DE CAUÇÃO:		SEGURO GARANTIA			
OBSERVAÇÕES					
1) Recursos: Programa de Investimentos BNB – Banco do Nordeste próprios da DESO 2) a licitante MTPROJ ENGENHARIA participa dessa licitação auferindo as vantagens da Lei 123 /2006 3) Finda a análise da proposta técnica realizada pelo Engenheiro Civil Erasmo Gomes Santos Junior e divulgado seu resultado em 11/10/2023, a licitante MTPROJ ENGENHARIA obteve Nota Técnica de 1.000 (um mil) pontos. Em 17/10/2023 foi aberto o envelope “B” (Proposta Comercial) da licitante que apresentou proposta no valor de R\$ 382.898,35 (trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos), 4) A comissão julgou a empresa MTPROJ ENGENHARIA classificada no certame. 5) Aberto os Documentos para Habilitação da licitante em 24/10/2023, e após análise desses documentos, que contou com o auxílio do Engenheiro Civil Erasmo Gomes Santos Junior, quanto a habilitação técnica, a licitante MTPROJ ENGENHARIA foi declarada Habilitada para o certame. Abriu-se então, prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis a todas as fases do processo licitatório e findo esse prazo sem que houvesse recurso, encaminhamos o presente processo para homologação.					
ADJUDICAÇÃO					
APÓS O JULGAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, SUGERIMOS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À LICITANTE MTPROJ ENGENHARIA COM O PREÇO DE R\$ 382.898,35 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) E ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO DO PRESIDENTE.					
COMISSÃO JULGADORA					
ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR					
ELIANE DE OLIVEIRA COSTA					
HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR					
VISTO DO GERENTE DA ÁREA ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR 3.0.03.00/GPRO		APROVAÇÃO DO DIRETOR ÁREA KLEBER CURVELO FONTES 3.0.00.00/DMAE		HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE LUCIANO GOIS PAUL 1.0.00.00/PR	

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MPKZ-ZML8-PZWD-FS42



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- ELIANE DE OLIVEIRA COSTA - 14/11/2023 09:37:49 (Certificado Digital)
- ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 14/11/2023 16:41:14 (Certificado Digital)
- HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - 13/11/2023 14:42:39 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 14/11/2023 16:11:37 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 16/11/2023 13:29:19 (Certificado Digital)
- ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR - 13/11/2023 14:50:08 (Certificado Digital)

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 11901/2023

INTERESSADO: GERÊNCIA DE PROJETOS e DIRETORIA MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023

PARECER Nº 529/2023

EMENTA: Parecer Jurídico Final. Licitação Pública nº 022/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE.**

Vieram os autos, referentes a Licitação Pública nº 022/2023, do tipo Melhor Técnica e Preço, para análise e emissão de Parecer Jurídico Final quanto aos atos praticados pela Comissão de Licitação e cumprimento dos ditames legais.

A revisão jurídica do Edital coube ao advogado *Emerson Dantas Menezes* da Assessoria de Licitações e Contratos, tendo como base o Projeto Básico enviado pela Unidade solicitante (GPRO) com as exigências e especificidades, de competência exclusiva do Eng.º Erasmo Gomes Santos Junior. O Edital e anexos correspondem ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, competitividade, publicidade, vinculação ao instrumento, e outros vinculados administrativa e constitucionalmente.

A fase interna do processo licitatório em questão e sua legalidade foi analisada pelo Superintendente Jurídico Dr. *André Luis Pereira Oliveira*, nos termos do Parecer nº 283/2023, fls. 121/123, datado de 11 de julho de 2023.

Desta forma, iniciando-se a análise da fase externa da Licitação Pública, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado no Diário Oficial do Estado, da União e no site da Deso , fls. 170/173. Houve alteração na qualificação técnica, com republicação, fls. 186.

Com a divulgação do Edital, os interessados foram convocados a prepararem e apresentarem suas propostas, em obediência aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/2018.

Não foram registradas questionamentos e pedidos de esclarecimentos ao edital, restando inalterado o instrumento editalício.

Em análise a ata de abertura da licitação presente aos autos, datada de 04/10/2023, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação da única licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA.**, assim como o registro de suas propostas técnicas, proposta de preços e apresentação de documentos de habilitação, sendo então suspensa a sessão para análise das propostas técnicas.

Ato contínuo, o Presidente da Comissão de Licitação, publicou no site da DESO (fls.267), o resultado da pontuação da proposta técnica da licitante, analisadas na oportunidade pelo Engº *Erasmó Gomes Santos Junior*, Vejamos:

Prezados Senhores,

Após a análise da Proposta Técnica da licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA**, com assessoria do Engenheiro Sanitarista e Ambiental *Erasmó Gomes Santos Junior*, referente à LICITAÇÃO PÚBLICA 022/2023, informamos que a licitante obteve nota de proposta técnica conforme descrito abaixo:

- a) Licitante **MTPROJ ENGENHARIA LTDA** obteve 1.000 (hum mil) Pontos como Nota da Qualificação do Coordenador/ Responsável Técnico. Sendo declarada Classificada Tecnicamente.

Informamos ainda que a sessão remota de abertura da proposta comercial da licitante classificada tecnicamente, está agendada para o próximo dia 17/10/2023 às 09:45h nesta CPL.

Com esse resultado, a empresa MTPROJ ENGENHARIA LTDA., melhor classificada tecnicamente foi convocada para abertura da sua proposta comercial (envelope "B") no dia 17/10/2023, revelando o valor de R\$ 382.898,35 (trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos). Há uma irregularidade no procedimento que não chega a macular o resultado, pois não houve análise ponderada da proposta comercial da única licitante.

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **MTPROJ ENGENHARIA**, com assessoria do Engº *Erasmó Gomes Santos Junior* quanto à qualificação Técnica, a licitante acima foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências editalícias, fls.353.

À ATME,

Em análise a documentação apresentada pela licitante MTPROJ – ENGENHARIA LTDA e ao solicitado no Projeto Básico de Licitação do processo LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023, conforme exposto no item 21 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, na Região da sede da Empresa.

Consideramos **qualificada** a licitante MTPROJ – ENGENHARIA LTDA.

Após o julgamento e a classificação das propostas, e transcorrido o prazo de recurso, 10/11/2023, a CPL sugeriu a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da presente licitação à licitante **MTPROJ ENGENHARIA** com o preço de **R\$382.898,35** e encaminhamos o processo para homologa-

ção do presidente.

Salienta-se que este PARECER tem como base os documentos anexados aos autos (os quais são de inteira responsabilidade de quem os confeccionou), cabendo a esta assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa. **Por todo o exposto**, estando o procedimento em consonância com as regras estabelecidas no RILC/DESO e na Lei nº 13.303/2016, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública opinamos, favoravelmente, pela HOMOLOGAÇÃO da Licitação Pública acima epigrafada, CONSIDERANDO a análise técnica do setor de engenharia, e a manifestação da Comissão Permanente de Licitação.

É o PARECER, o qual submeto à autoridade superior.

Aracaju/SE, 16 de novembro de 2023.



EMERSON DANTAS MENEZES

ADVOGADO/ DESO
OAB/SE 3.172

Chancelo o Parecer Jurídico nº 529/2023 para **adjudicar e homologar** a Licitação Pública nº 022/2023. **Luciano Gois Paul**. Diretor-Presidente da DESO.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 927L-JJ5Q-9QVM-DGWT



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- LUCIANO GOIS PAUL - 16/11/2023 13:30:02 (Certificado Digital)
- EMERSON DANTAS DE MENEZES - 16/11/2023 10:48:37 (Certificado Digital)

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7102/2023-DESO, Datada de: 17/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO

Assunto: RESULTADO DE JULGAMENTO LP022.2023 - SITE DESO

Página 1 de 1

LICITAÇÃO PÚBLICA 022/2023

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB).*

VENCEDOR: *MTPROJ ENGENHARIA LTDA*

CNPJ: *50.452.436/001-90*

VALOR ADJUDICADO: *R\$ 382.898,35 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)*

PRAZO DE CONTRATO: *135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS*

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DYGC-RFGU-2OZG-DAS4



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 17/11/2023 09:12:16 (Docflow)

Visualizar Licitação

Número 022/2023	Modalidade Licitação Pública	Situação Homologada	Data e Hora 18/09/2023 09:30
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE.			
Observação			
Origem 3.0.03.00/GPRO		Fonte Recurso BANCO DO NORDESTE	
Contato		Valor R\$ 382.898,05	
Empresa(s) Executante(s) MTPROJ ENGENHARIA LTDA			

Anexos + Adicionar arquivo					
Descrição	Data da Publicação	Tipo	Nome do arquivo	Downloads	Ações
RESULTADO DE JULGAMENTO LP022.2023	17/11/2023	Resultado Final	2443l_2023_11_17_09_15_59.pdf	1	
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO LP022.2023	03/11/2023	RESULTADO ANÁLISE HABILITAÇÃO	2443l_2023_11_03_10_58_35.pdf	2	
ATA DE ABERTURA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	24/10/2023	Atas	2443l_2023_10_24_11_10_11.pdf	1	
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO MTPROJ	24/10/2023	Documentos para Habilitação	2443l_2023_10_24_11_11_33.pdf	1	
ATA SESSÃO DE ABERTURA PROPOSTAS COMERCIAIS	17/10/2023	Atas	2443l_2023_10_17_11_26_20.pdf	4	
PROPOSTA COMERCIAL MTPROJ ENGENHARIA	17/10/2023	Proposta Comercial	2443l_2023_10_17_11_27_30.pdf	0	
RESULTADO DA ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE MTPROJ ENGENHARIA NA LP022.2023	11/10/2023	Comunicados	2443l_2023_10_11_10_12_04.pdf	3	
ATA SESSÃO DE ABERTURA LP022.2023	04/10/2023	Atas	2443l_2023_10_04_10_18_35.pdf	6	
PROPOSTA TÉCNICA MTPROJ ENGENHARIA	04/10/2023	Proposta Comercial	2443l_2023_10_04_10_20_19.pdf	2	
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	25/08/2023	Anexos do Edital	2443l_2023_08_25_07_47_16.zip	14	
AVISO DE REMARCAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE ABERTURA LP022.2023	21/07/2023	Comunicados	2443l_2023_07_21_12_46_49.pdf	30	
ERRATA AO PROJETO BÁSICO LP022.2023	21/07/2023	Comunicados	2443l_2023_07_21_12_57_27.pdf	23	
ANEXOS DO EDITAL	13/07/2023	Comunicados	2443l_2023_07_13_09_09_39.zip	72	
EDITAL	13/07/2023	Edital	2443l_2023_07_13_09_08_45.pdf	81	

Voltar

37/11/23

C.I. 233/2023

17/11/2023

De: CPL

Para: ASCI

Estamos encaminhando o **Resultado de Julgamento da LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminados:

Diário Oficial da União**20/11/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria.**

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 022/2023 - DESO. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE – BNB) **Vencedor:** MTPROJ ENGENHARIA LTDA; **CNPJ:** 50.452.436/001-90; **Valor:** R\$ 382.898,35 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). **Prazo de Execução:** 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS. **Roberto Santos Barros Junior** Presidente da CPL.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 20/11/2023 | Edição: 219 | Seção: 3 | Página: 183

Órgão: Governo do Estado/Governo do Estado de Sergipe/Companhia de Saneamento de Sergipe

RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 22/2023

DESO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS, NO ESTADO DE SERGIPE (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE - BNB) Vencedor: MTPROJ ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 50.452.436/001-90; Valor: R\$ 382.898,35 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). Prazo de Execução: 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) DIAS.

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR

Presidente da CPL.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

