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TERMO DE REFERENCIA

PREGAO N° 12023-DMAE
1-OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em prestagdo de servigo técnico de engenharia para
elaboracdo do Projeto para implantacéo do Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de
Pogco Redondo, no estado de Sergipe, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2 — JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A cidade de Poco Redondo localiza-se no Alto Sertdo de Sergipe, com acesso pela Rodovia
Estadual SE-175 e é abastecida através de uma adutora, com didmetro de 250 mm e 18 km de
extensao, que se inicia no reservatoério T1, implantado na Serra do Boi, como se pode visualizar
no esquema a seguir:

POCO REDONDO

Figura 1 — SAA Pogo Redondo

A cidade conta com um reservatério apoiado de 900 m*® de capacidade, com NA maximo de
206,30 e NA minimo de 190,70 m e um outro elevado com 400 m® de capacidade.

O tanque T1, na Serra do Boi, que alimenta o reservatério apoiado de Pogo Redondo opera com
NA maximo de 397,09 m e minimo de 392,09 m. Assim, a adutora para Poco Redondo opera com
pressdes elevadas, de até 200 mca, em grande parte de seu percurso, ocasionando a ocorréncia
de rompimentos frequentes na linha.

Praticamente todas as vias urbanas sdo beneficiadas com rede de distribuicdo de agua,
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carecendo, entretanto, de reforgos de redes primarias para promover o equilibrio piezométrico na
rede.

O objetivo da contratacao do presente trabalho é a concepcao e detalhamento de um novo
sistema de producédo, aducao, reservacao e distribuicdo de agua tratada, que permita desvincular
o abastecimento de Poco Redondo da aducédo através do Sistema Integrado da Adutora do Alto
Sertéo.

Diversos povoados e assentamentos rurais situam-se nas cercanias da sede de Pogo Redondo,
e no trajeto da futura adutora, devendo ser analisada a viabilidade técnica e econémica de sua
vinculac&o ao novo sistema produtor.

Destacam-se os Assentamentos Djalma Lisario, Carlito Maia, Nelson Mandela, povoado Baixa
dos Coelhos, Povoados Sao Jodo de Nazaré, Titéia Ipiranga, Casa Velha, entre outros que
venham a ser identificados nos contatos a serem mantidos com a Geréncia Regional da DESO,
com o Governo Municipal e através das inspecdes de campo a serem realizadas.

O presente documento tem o objetivo de fornecer as informacbes necessarias para contratagao
de empresa especializada em prestacao de servigo técnico de engenharia para elaboragéo do
Termo de Referéncia e Executivo do mencionado novo sistema de producao e adugcdo de agua
tratada.

Além do projeto relativo ao sistema produtor de agua tratada deverao ser analisados os sistemas
de reservagao e distribuicdo de agua, projetando-se detalhadamente as ampliagbes necessarias
de volumes de reservacgdo, apoiada ou elevada, bem como das redes de distribuicdo da sede
municipal e de povoados e assentamentos a serem vinculados ao sistema.
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Figura 2 — Concepgao Novo Sistema
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No esquema anteriormente apresentado se inclui uma preconcepgédo do sistema produtor,
destacando-se que deverdo ser estudadas configuragdes alternativas, baseadas nos estudos de
demanda de agua e considerando-se a necessidade de vinculagao de diversos povoados ao novo
Sistema Produtor, conforme listados anteriormente.

Devera, ainda, ser analisada a conveniéncia de implantacdo de um reservatério, de regularizagao
de vazées e suporte operacional, com capacidade de cerca de 1.000 m?3, junto a nova ETA.

O seguinte conceito € valido para o presente documento:

« Termo de Referéncia: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos
elaborados com base nas indicagdes do Estudo de Concepg¢do, que assegurem a
viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
que possibilite a avaliacdo do custo da obra, a definicdo dos métodos e os prazos de
execucao.

3 - FONTE DE RECURSOS

RECURSO PROPRIO

4 —- REGIME DE CONTRATAGAO

PRECO GLOBAL

5 — CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
MENOR PRECO

6 — PRAZOS

6.1 — O prazo de execugao total sera de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a partir da data
de expedicao da Ordem de Servigo pela DESO, incluidos os prazos de avaliagdo e aprovacao
pela DESO e reapresentacao dos relatorios por parte da CONTRATADA.

6.2 — Prazo Contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias. Frisa-se que o tempo determinado
para vigéncia do contrato deve ser superior ao tempo previsto para execugéo dos trabalhos, pois a
finalizagdo do contrato depende de analises e ainda de alguns processos administrativos que séo
executados apos a entrega dos materiais.

6.3 — Devem ser ainda considerados o0s seguintes prazos parciais relativos ao cumprimento de
etapas do desenvolvimento dos trabalhos:

e RAP 01: 30 dias apos a emissao da OS.
e RAP 02: 60 dias apds a emissao da OS.

e RAP 03: 90 dias apos a emissao da OS.
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e RAP 04: 120 dias ap6s a emissao da OS.
e RAP 05: 150 dias apés a emissao da OS.
e RAP 06: 180 dias apos a emissao da OS.
e RAP 07: 210 dias apés a emissao da OS.
e Relatério Final (RAP 08): 240 dias apds a emissao da OS.

6.4 — Qualquer atraso no cumprimento do prazo estabelecido no presente edital, somente sera
justificado, e ndo sera considerado como inadimplemento contratual, se provocado por atos ou
fatos imprevisiveis ndo imputaveis a contratada e devidamente aceitos pela Companhia de
Saneamento de Sergipe — DESO.

7 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos de escritério poderao ser executados na sede da Contratada e em outros locais a
serem acordados com a Equipe de Fiscalizag&o. Fica obrigatorio, no entanto, a realizagdo de no
minimo uma reunido a cada més na sede da DESO ou realizada de maneira virtual por meio de
plataforma digital indicada pela DESO, com o objetivo da contratada apresentar os trabalhos
desenvolvidos no periodo para as diretorias e técnicos envolvidos no projeto. As reunides terao
suas datas definidas apods o inicio do contrato.

8 — EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

8.1 — A CONTRATADA devera executar o objeto em conformidade com os padrées e normas
aplicadas a espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo. Todos os
projetos, memoriais descritivos e de calculos, quando couber, deverdo obedecer as
especificagdes das normas atualizadas da ABNT.

8.2 — A CONTRATADA devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribui¢cdes profissionais,
devendo os servicos serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia.

8.3 — A CONTRATADA apresentara a DESO, de acordo com o cronograma estabelecido no item
6.3, Relatérios de Andamento do Projeto — RAP's, indicando o progresso dos trabalhos sob sua
responsabilidade.

8.4 — A elaboracdo do Termo de Referéncia do Sistema de Abastecimento de Agua de Pogo
Redondo, deve considerar os seguintes aspectos, apresentando os respectivos produtos:

a) Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia

No inicio dos servigos devera ser apresentado o plano de trabalho com as diretrizes gerais para o
desenvolvimento dos estudos e uma atualizagdo dos cronogramas de entrega dos produtos. O
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Plano de Trabalho para Projeto de Engenharia — Produto Parcial 1, devera ser entregue em até 15
(quinze) dias da data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada.

b) Plano de Trabalho para os Servigos de Campo

O Produto Parcial 2 — Plano de Trabalho para os Servigos Topograficos e Geotécnicos, refere-se
aos servicos de campo necessarios ao desenvolvimento dos projetos e devera ser entregue, aos
15 (quinze) dias da emissdo da Ordem de Servigo. Esse Plano de Trabalho devera conter no
minimo os seguintes elementos:

Justificativa dos servicos a serem executados;

* Quantificacédo dos servigos de campo a serem executados;

* Plantas esquematicas dos servicos de campo a serem executados;
* Cronograma de execucgao.

Os Planos de Trabalho consistirdo na formalizagdo do planejamento contemplando todas as
atividades relativas ao estudo de concepgéo, servicos de campo e projetos de engenharia, de
forma que norteara a conducdo dos trabalhos do inicio ao fim. Sera precedido de uma reunido, a
se realizar logo apés a assinatura do Contrato, da qual participardo a Contratante e Contratada.
Nessa reunido serao consolidados os termos do PB de Licitagao e sua conciliagdo com a proposta
vencedora e definidos detalhes sobre a condugcdo do Estudo de Concepc¢do e Projetos de
Engenharia, tais como:

 Elaboragdo de “check list” de insumos necessarios para a execucdo dos servicos
demandados;

* Avaliagdo inicial dos documentos disponiveis;

* Levantamento de informagdes complementares relativas ao estudo/projeto a ser
elaborado;

* Esclarecimento de possiveis duvidas e eventuais complementacbes de assuntos de
interesse, que nao tenham ficado suficientemente explicitos neste Termo de Referéncia e
na proposta da Contratada;

* Confirmagao dos componentes da equipe da contratada e das respectivas funcoes;
* Apresentacao da equipe de acompanhamento e fiscalizacdo da Contratante;

* Procedimentos para o fornecimento de dados da Contratante e demais entidades
envolvidas;

* Formas de comunicagao entre a Contratada e a Contratante;
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* Procedimentos de avaliagédo periddica e outras questdes relativas ao bom andamento dos
trabalhos;

 Agendamento das reunides sistematicas de acompanhamento e outros eventos
relacionados ao desenvolvimento do Estudo;

* Consolidacao do cronograma.
c) Relatério de Andamento de Projeto n°1 — RAP 01

Esta fase consiste na elaboracao dos estudos demograficos e de demanda, na apresentagao dos
levantamentos do sistema existente e na execugdao e apresentagcdo dos servigos iniciais de
campo. Tem por objetivo levantar as condicionantes de campo que afetardo o desenvolvimento
das outras fases do projeto. Estes servicos compreendem visita preliminar, inicio dos
levantamentos topograficos e geotécnicos, levantamento de interferéncias, levantamento de
futuros empreendimentos. Os servicos de campo s6 devem ser iniciados apds a aprovacao dos
Planos de Trabalho.

Os seguintes produtos devem compor o RAP 01:
VOLUME | - Estudos Demograficos e de Demanda:
Os estudos de evolugdo de demanda devem obedecer aos seguintes procedimentos:
+ Contagem da Populagao Atual

A CONTRATADA devera proceder a contagem “in loco” do nimero de habitagdes e habitantes de
cada localidade rural pertencente a area de Projeto ou apresentar os dados existentes de fontes
oficiais, desde que sejam datadas de, no maximo, dois anos antes da apresentacao do relatorio.

* Projecao da Populagao Futura

As projegcbes da populagdo, por localidade, podem ser estimadas por métodos matematicos
(linear, geométrico ou logistico). Tais métodos pressupdem que o crescimento populacional
obedec¢a a uma progressao que guarda relagao histdrica com o crescimento passado. Devera ser
considerado o Método das Coortes, preconizado pelo IBGE.

* Distribuicao Espacial da Populagao

Em cada localidade, a area de projeto deve ser dividida em zonas homogéneas de ocupacgao.
Para cada zona, devem ser estimadas as densidades demograficas atual e futura, utilizando-se
para tanto a determinacdo da area (ha) em planta, n.° de domicilios atuais (contagem em
campo/dados existentes), n.° de habitantes por domicilio (pesquisa em amostra representativa da
populacgao).

TR 015-041223-ER - ESTUDO POGO REDONDO
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2

Pagina 6



ODESO

CGWPAKH |8 DE SAMEESMERNTO DE SERG IPE

« Demanda Doméstica

Os valores de demanda per capita, incluindo perdas, devem ter como base os valores efetivos
verificados nas localidades atendidas, com base nas informagdes do Sistema Comercial da
DESO.

* Balango Hidrico entre Ofertas e Demandas

Considerando-se as demandas atuais e projetadas, bem com as ofertas atuais (no caso dos
sistemas existentes), deve-se estabelecer o balanco hidrico dos sistemas a serem projetados,
indicando a situacao de superavit/deficit do sistema até o horizonte de projeto.

Servigos de Campo
TOMO | — Relatério de Servigos Parciais Topograficos
TOMO Il — Relatério de Servigos Parciais Geotécnicos

As especificagdes minimas para elaboracdo do TOMO | e |l estdo apresentas no anexo Il, do
presente TR, respectivamente.

d) Relatério de Andamento de Projeto n°2 — RAP 02
VOLUME Il - Cadastro do Sistema Existente

Serao coletados dados e estudos que complementardo aqueles obtidos junto &8 DESO e demais
entidades de interesse para execugao dos projetos em referéncia. Dentre os dados e estudos a
serem coletados destacam-se os projetos dos sistemas existentes e dos outros servigos de
infraestrutura presentes na area de projeto, elementos topograficos, cadastros, sondagens, etc.

Cadastro dos Sistemas Existentes

A CONTRATADA devera elaborar os desenhos cadastrais relativos aos sistemas existentes objeto
dos estudos ora licitados, baseados em seguidas inspe¢bes de campo para obtengdo das
informacdes necessarias.

Deverao ser levantadas s informacdes relativas a cotas, diametros, tipo de material, tipo € modelo
de equipamento, extensdes, dimensbes e capacidades, de modo a caracterizar perfeitamente as
unidades e equipamentos instalados.

+ Diagnéstico dos Sistemas Existentes

Ao lado dos cadastros dos sistemas existentes, a CONTRATADA devera desenvolver intensa
inspecao de campo em todas as unidades existentes, de forma a avaliar suas reais condigoes
fisicas e operacionais.
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O nivel de detalhamento dos estudos devera ser tal que permita a CONTRATADA estabelecer a
quantificagdo e orcamentacdo das intervengbdes de recuperacao que se fagam necessarias nas
unidades instaladas, conforme segue:

Elevatoérias
O diagnéstico das elevatdrias devera abranger pelo menos os seguintes aspectos:
» Condig¢des de conservagao das edificacdes e estruturas de concreto;

» Condigdes de conservacao e condicdo operacional do sistema elétrico de iluminagao e
poténcia;

» Avaliagdo da condicdo de conservacgao e adequacéo operacional dos quadros de comando
de conjuntos elevatdrios;

» Analise das condi¢cbes operacionais dos equipamentos instalados na ETA e na EEAT.
Linhas Adutoras

O diagnéstico das condicbes atuais das linhas existentes deve observar, basicamente, os
seguintes aspectos:

» Avaliacdo da situacdo das tubulagbes nas travessias aéreas, verificando-se possiveis
pontos de corrosdo nos apoios e estabilidade estrutural dos pilares;

» Avaliacdo das condigbes fisicas e operacionais dos dispositivos de prote¢cdo e 6rgaos
acessorios das linhas adutoras (ventosas, descargas, valvulas de bloqueio, etc.).

Reservatérios e Areas de Reservagio

Deve-se inventariar as reais condicdes dos reservatorios e suas areas existentes quanto a
integridade das estruturas em concreto, condigbes da cobertura, revestimentos, pisos, pintura,
instalagcdes hidraulicas e sanitarias, iluminagéo, pavimentagdo externa, elementos de drenagem
pluvial, cercas de protecao, etc.

Deve-se ainda diagnosticar as condicdes fisicas e operacionais das diversas valvulas de controle
instaladas nas entradas, saidas e interligagdes dos reservatorios existentes.

Redes de Distribuicao

Deve-se avaliar as condi¢cbes fisicas e operacionais dos 6érgdos acessorios das redes de
distribuicdo (descargas, valvulas de manobra, hidrantes, etc.). Deverdo ser identificados os
eventuais tramos existentes de tubulagdes de cimento amianto para substituicdo ou com elevado
indice de ocorréncia de vazamentos.
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Volume Ill - Servigos de Campo
TOMO | — Relatério de Servigos Topograficos
TOMO Il — Relatério de Servigos Geotécnicos

As especificagdes minimas para elaboragéo do TOMO | e Il estdo apresentas no anexo I, do
presente Termo de Referéncia, respectivamente.

e) Relatério de Andamento de Projeto n°3 — RAP 03

Esta fase consiste na elaboragdo dos estudos de concepcado de alternativas. Levando-se em
conta a configuragao atual do sistema de abastecimento, os estudos de demandas de agua e as
novas localidades a serem abastecidas, deverdo ser analisadas configuragdes alternativas para
as obras de captacgdo, adugao, tratamento de agua e distribuigéo.

* Avaliagao das Alternativas Estudadas

O elenco das possiveis alternativas de solugcido tanto para os sistemas de recalque e aducao,
como de tratamento, reservacao e distribuicdo, passara por um processo de avaliagdo técnico-
econdmica, cujos critérios serdo, no minimo, 0s seguintes:

Critérios Técnicos
Deverao ser considerados os seguintes aspectos de natureza técnica e ambiental:

* Confiabilidade operacional, traduzida na garantia de fornecimento das vazdes requeridas,
dentro dos padrdes de potabilidade exigidos;

* Vulnerabilidade;

* Flexibilidade e Facilidade Operacionais.
Critérios Econémicos
Deveréo ser considerados os seguintes aspectos de natureza econémica:

* Custos totais a valor presente, incluindo investimentos iniciais e complementares.
e) Relatério de Andamento de Projeto n°4 — RAP 04

Esta fase consiste no desenvolvimento do estudo de concepcéo e na elaboragdo do Termo de
Referéncia Hidraulico e Hidromecanico do Sistema de Abastecimento de Agua, descrevendo o
sistema em sua forma dindmica, apresentando figuras, fotos, croquis e desenhos que possibilitem
a identificacdo das unidades, a inter-relacao entre elas e as etapas de implantacdo previstas para
o0 empreendimento.

Sera constituido de memorial descritivo e de calculo, das plantas e desenhos necessarios ao seu
entendimento, inclusive desenhos hidromecanicos detalhados para montagens. Os memoriais
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descritivos e de calculo deverdo abranger as hipoteses de calculo, dimensionamento hidraulico de
todas as partes constituintes do sistema.

No dimensionamento deverdo ser utilizadas diretrizes, parametros e orientacbes das normas
técnicas vigentes e daquelas estabelecidas pela DESO.

Na descricao das unidades do sistema, cada unidade do sistema devera constar de itemizacéo
propria com descricdo detalhada dos seus componentes, parametros de dimensionamento
préprios e resumo quantitativo conforme subitens abaixo descritos:

VOLUME IV - Projeto Hidraulico e Hidromecanico
Tomo | — Planta Geral do Sistema

Devera ser na escala de 1:5.000 ou 1:10.000 ou outra escala desde que justificada, com malha de
coordenadas georreferenciadas e com curvas de nivel mestras no padrdo A1 e devera conter area
de abrangéncia do projeto, tracado e didmetro de adutoras, subadutoras, travessias, linhas tronco,
localizagao de estagdes elevatorias (informando niumero de bombas, vazao, altura manométrica e
poténcia), reservatorios (tipo, capacidade), para as etapas de implantacdo das obras, além de
destaque das areas de influéncia dos reservatérios ou zonas de abastecimento. Devera ser
apresentada em forma de tabela, a descricdo das unidades lineares e travessias, com todas as
caracteristicas (didmetro, material, extensdo e as competéncias publicas e privadas).

Tomo Il - Captagao

E composta por:

Planta de situagao;

Planta de locacgao;

* Planta arquitetbnica;

* Planta de arranjo geral e urbanizagao;

¢ Planta baixa, cortes e detalhes;

* Planta de drenagem/ pavimentacao;

* Planta de terraplenagem;

* Planta mecanica (para captagéo flutuante);

* Quadro de pecas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.
* Cota do NA maximo e minimo do manancial de superficie;

* Cota do NA estatico e dindmico para manancial subterraneo
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* Bloco de ancoragem para fixagdo do flutuante;

* Detalhes de segurancga patrimonial
Tomo lll - Estagdes Elevatérias

Como requisitos basicos, deverdo ser considerados os seguintes estudos e elementos a serem
verificados no dimensionamento das estacdes elevatérias, incluindo as linhas de recalque:

* Selecgao técnico-econdbmica dos tipos de bombas a serem empregadas;

» Estudo das curvas caracteristicas das bombas em conjugagdo com as curvas do sistema
de recalque;

* Determinacdao do ponto de trabalho da(s) bomba(s), rendimento(s), poténcia(s)
requerida(s), vazao(des) e altura(s) manométrica(s). A vazao de projeto devera estar entre
80% e 110% da vazao 6tima do equipamento;

* Verificacdo do NPSH;
» Justificativa técnica de eficiéncia e de flexibilidade de operacao e manutencao;
* Dimensionamento do poc¢o de sucg¢ao para autonomia de 4 horas;

+ Dimensionamento e calculo das perdas de cargas localizadas nos barriletes de sucgéo e
recalque;

* Analise dos pontos que deverao ser ancorados e calculo dos respectivos empuxos;

» Perfil reduzido contendo as linhas piezométricas estatica, de operagao e dos transitorios
hidraulicos, bem como a identificagao dos trechos, diametro e material da tubulagao.

* Indicacado do sistema de elevacao (Ponte rolante, talha elétrica ou talha manual).

As bombas devem ser preferencialmente de partida afogada. Na impossibilidade desse tipo de
bomba, deve ser estudada escorva a vacuo (Venturi, coluna barométrica) e outros tipos. Além dos
desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Planta de situagao;
* Planta de locacédo com definicdo das coordenadas do perimetro externo.

* Plantas e cortes na escala 1:50, inclusive escadas de acesso, caixas de passagem,
incluindo quadro de pecas contendo especificagdes e quantidades;

* Planta de fabricacdo de pecas de aco-carbono, quando necessario;

* Planta de interligagdo dos barriletes e canalizagdes;
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Detalhes dos barriletes de sucgao e recalque;

Detalhes de ancoragens;

Detalhes de estruturas de seguranga patrimonial;

Planta hidrossanitaria;

Planta com bases de apoio de equipamentos, monovias e detalhes construtivos;

Plantas arquiteténicas / baixa, cortes e detalhes, contemplando, também, abrigos para
quadros, painéis elétricos e inversores de frequéncia, abrigo para subestacéo, passarelas
€ guarda-corpo;

Planta de urbanizagao e drenagem da area;
Planta de terraplanagem;

Quadro de pecgas com especificacdo dos tubos, conexdes e valvulas.

Tomo IV - Adutoras

Devera ser apresentado o detalhamento completo das adutoras, com informacdes de extensodes,
didmetros, materiais e demais caracteristicas. Deverao, ainda, ser relacionados e dimensionados
0s acessorios tais como ventosas, valvulas, ancoragens, apoios e dispositivos de descarga e de
estruturas protecdo. Deverao também ser considerados os seguintes aspectos:

Definigdo do caminhamento em fungao de obstaculos e facilidades;
Caracterizagao conveniente dos trechos de comportamentos diferentes;

Estudo de transientes hidraulicos para definicdo e justificativa da utilizagdo de varios
materiais(Ferro Ductil, PRFV, PVC DEFoFo, PEAD e Ago) e/ou didametros diferentes na
mesma linha adutora, simulando a parada brusca do equipamento por falta de energia
elétrica, esvaziamento e enchimento da adutora para manutencao, fechamento de valvulas
e etc. Devera ser apresentado também a definicdo e detalhamento dos equipamentos de
protecéo e controle;

Devera ser apresentada a folha de especificagdo com a classe de rigidez e de pressao da
tubulacao, levando-se em consideragao o calculo dos transientes hidraulicos;

Analise dos pontos que deverao ser ancorados e calculo dos respectivos empuxos;

Perfil reduzido contendo as linhas piezométricas estatica, de operagédo e dos transitorios
hidraulicos, bem como a identificagao dos trechos, diametro e material da tubulagao;

Protecdo contra erosao;

Estruturas de medicdo e controle de vazdo, comandadas a distancia, quando assim for
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determinado pela DESO;

Em todos os pontos onde for projetado um medidor de vazao, deve ser projetado também
um abrigo para pitometria, obedecendo aos padrbées da DESO;

As travessias de rodovias, ferrovias, avenidas, etc. devem ser detalhadas em desenho a
parte, com a estrita observancia das normas das entidades envolvidas.

Além dos desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Plantas baixas georreferenciadas na escala 1:2000 e perfil na escala 1:200 com
caminhamento, locagdo e estaqueamento, cotas do terreno e da geratriz inferior da
tubulagdo, didmetro e tipo de material das tubulagdes projetadas, declividade,
profundidade, localizagao de curvas horizontais e verticais, ventosas e registros;

Desenhos de fabricagao de pegas de aco-carbono, quando necessario;
Desenhos de detalhes de ancoragens e obras de arte;

Desenhos de detalhes de caixa de descargas e ventosas;

Desenhos das estruturas de protegao;

Desenhos e detalhes de travessias;

Perfil reduzido com indicacédo da linha piezométrica e das linhas de pressdes transientes
maximas e minimas.

Folhas de especificagcbes com todas as caracteristicas de todos os equipamentos,
ventosas e dispositivos para combate aos transientes hidraulicos;

Quadro de pecgas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.

Tomo V — Reservatoério(s)

O(s) reservatorio(s) podera(ao) ser do tipo semienterrado, apoiado e elevado, de concreto armado

ou em

aco. O dimensionamento dos reservatorios devera levar em consideragdo a parada do

sistema de recalque no horario de ponta. Os reservatérios deverdo ser dimensionados e
projetados, observando-se a Norma NBR 12217 da ABNT e orientagbes da DESO. Além dos
desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Planta de situagao;
Planta de locacgéao;
Plantas, cortes e detalhes;

Planta de interligac&o de barriletes e canalizagdes;
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* Projeto arquitetdnico;

* Planta de urbanizagao;

* Planta geral de drenagem pluvial da area;

* Desenhos de detalhes de caixa de valvulas e conexdes;

* Desenhos das estruturas de protegao;

* Plantas de pavimentagéo;

* Planta de terraplenagem;

* Quadro de pecas com especificacdo dos tubos, conexdes e valvulas.
Devera ser também previsto:

* Estudo para substituicao de reservatorio elevado por bombeamento direto na Rede, em
casos de reservatorios existentes subdimensionados.

Tomo VI — Rede de Distribuigao
O projeto de redes de distribuicdo de agua devera compreender os seguintes aspectos:

* Setorizagao: definicdo de Zonas de Pressao, com previsao de subdivisao e possibilidade
de isolamento de distritos de macromedi¢cdo para monitoramento de perdas e vazamentos;

« Estudo do tragcado e definicdo dos critérios de implantacédo da rede primaria;
* Estudo para implantagao de valvulas para possibilitar manobras operacionais;

« Estudo Hidraulico para definicdo do melhor ponto para instalacdo de medidores de vazao e
pontos de pitometria.

As redes poderao ser calculadas como malhadas ou ramificadas, dependendo dos aspectos locais
e considerando-se a setorizagdo do abastecimento para controle da agua distribuida, de perdas
e/ou vazamentos e macromedicdo. O projeto devera ter como base o levantamento
planialtimétrico e semicadastral da localidade. Deverao ser dimensionadas e projetadas,
observando-se a Norma NBR 12218 da ABNT e orientagdes da DESO. Além dos desenhos que
forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

* Planta geral contendo: limite do projeto, zoneamento demografico, setorizagao altimétrica,
tragado da rede principal e delimitagao da area de influéncia dos nés;

* Esquema de calculo, contendo as vazbes de carregamento dos néds, extensao dos trechos
e vazobes, diametros resultantes, pressido nos noés e sentido de fluxo;
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* Plantas apresentando o tracado com identificacdo da rede primaria e secundaria;
existente, remanejada e projetada; indicagdo e detalhamento dos nds (pegas e
acessorios), didmetro, material e extensdo de cada trecho e limites dos setores de
pressao, quadro com relagao das pegas por nés e resumo;

* Detalhe de travessias com indicagédo do método executivo;

* Desenho padrao com tipo de ligagdo domiciliar, caixas de valvulas e blocos de ancoragem;
* Planta especifica com setores de manobra e macromedic¢ao (planta operacional).

* Quadro de pecas com especificagao dos tubos, conexdes e valvulas.

A rede existente devera ser cuidadosamente estudada, considerando o seu aproveitamento na
ampliagdo do sistema. O dimensionamento hidraulico da rede de distribuicdo devera ser
desenvolvido no software EPANET — Programa de computador de dominio publico, disponivel na
internet. O projeto da rede devera ser disponibilizado na sua integra em arquivo digital na entrega
projeto hidraulico. As plantas da rede deverao ser desenhadas na escala de 1:2.000.

Tomo VIl — Estagdo de Tratamento de Agua

O “layout” adotado para as unidades devera otimizar a ocupagao da(s) area(s) destinada(s) a(s)
Estagao(des) de Tratamento, considerando inclusive acesso a veiculos de grande porte quando
necessario a operacao desta(s) unidade(s), além da implantagédo das unidades de 22 etapa. Ainda,
devera ser otimizado o aproveitamento das condi¢bes topograficas locais, visando a operagao por
gravidade do maior numero possivel de unidades/equipamentos. Além das unidades de processo
propriamente ditas, devera ser projetada casa de quimica, a qual contera, no minimo, sala
administrativa, banheiros e vestiarios (masculino e feminino), areas para armazenagem de
produtos quimicos, depésito de material de limpeza, sala de preparo e dosagem de solugdes e
laboratério. Deverao ser projetadas instalagbes especificas para abrigo dos quadros e painéis
elétricos e dos equipamentos de automacgdo, em local protegido da agcao corrosiva dos produtos
quimicos utilizados no tratamento da agua. A depender do tipo de processo de tratamento adotado
e do porte exigido para a Estagdo de Tratamento, e a critério da DESO, poderéo ser dispensadas
uma ou mais dessas instalagdes, se julgadas desnecessarias. Para o dimensionamento das areas
de armazenamento e preparo de solugdes, deverdo ser adotados os seguintes critérios: tempo
minimo de estocagem de produtos quimicos de 30 dias e tanques de preparo de solugdo, se
houver, com capacidade minima de 8 horas. Deverao ser especificados os produtos quimicos a
serem utilizados no tratamento bem como as respectivas dosagens esperadas.

Devera ser projetado sistema para reaproveitamento da agua de lavagem dos filtros, submetendo-
se a analise da fiscalizagdo da DESO. Esse estudo devera indicar a possibilidade ou ndo de se
reintroduzir no inicio do processo essa agua sem nenhum tratamento prévio.

Caso negativo, deverao ser relacionadas as agdes implementaveis para condicionamento da agua
(p.ex. adicao de produtos quimicos, adensamento e remocéao de lodo, etc.), de modo a viabilizar a
recirculagao.
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Deveréa ser previsto um sistema de tratamento e disposi¢ao final dos lodos gerados pela ETA.
Nesse sentido, deverdo ser avaliadas as exigéncias do Orgdo de Controle Ambiental em
consonancia com Resolugao 357/2005, do CONAMA e demais exigéncias ambientais.

Todos os equipamentos e dispositivos previstos — agitadores, motor-bomba, dosadores,
medidores de vazédo, turbidimetros, analisadores de cloro residual e os demais, bem como as
interligacdes e instalagdes acessorias — deverdo ser especificados de forma a permitir
orcamentacgdo e operagao tanto manual como automatica, possibilitando seu aproveitamento no
projeto de automacao do sistema.

Deverao ser entregues com os volumes referentes a essa etapa dos trabalhos, memoriais de
calculo, justificativos de todos os estudos e dimensionamentos realizados. Os trabalhos ora
descritos deverao estar em conformidade com as disposi¢cdes e recomendacdes das normas da
ABNT — NBR 12216 e estrangeiras, em carater supletivo e nao superveniente, e bibliografia
existente sobre os assuntos envolvidos.

Além dos desenhos que forem aplicaveis, deverao ser apresentados:

Planta de situagao;

* Planta de locagéo das unidades;

* Planta geral da ETA e ETL (Estagao de Tratamento de Lodo da ETA);

* Planta geral das principais tubulagdes externas e interligagdes das canalizacbes;
* Desenhos de detalhes de caixa de valvulas e conexdes de tubulagdes;

* Desenhos das estruturas de protecéo;

* Fluxograma do processo;

e Perfil hidraulico;

* Plantas, cortes e detalhes das unidades constituintes do processo;

* Plantas, cortes e detalhes das Edificacdes (Casa de Quimica, Casa de Cloragao, etc.)
* Perspectivas isométricas das tubulacdes de processo;

* Projeto hidrossanitario;

* Projeto arquitetdnico das edificagdes (planta cortes e fachadas);

* Planta geral de drenagem pluvial da area;

* Planta de urbanizacéo e pavimentacgao.

* Planta de terraplanagem
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* Quadro de pegas com especificagdo dos tubos, conexdes e valvulas.

Tomo VIIIl - ANEXOS
O PRODUTO DO PROJETO HIDRAULICO DEVERA CONTER AINDA:

A) Relatério de travessias — relatério anexo ao Projeto Hidraulico que devera apresentar
informagbes detalhadas das travessias, contendo memorial descritivo e pecgas graficas
correspondentes, em conformidade com as exigéncias dos 6Orgaos responsaveis pela
aprovacao e liberacdo das travessias, tais como: DNIT, ADEMA, Marinha, entre outros.
Deveréao ser estudadas e projetadas as transposi¢cdes de interferéncias e as travessias sob
ferrovias, rodovias, grandes avenidas, etc., na escala 1:200, com os detalhes construtivos
necessarios.

B) Estudos de transientes hidraulicos — relatério anexo ao Projeto Hidraulico que devera
apresentar os estudos de transientes hidraulicos para os emissarios em condutos
forgados, contendo memorial descritivo, de calculo e pecgas graficas correspondentes.

f) Relatério de Andamento de Projeto n°5 — RAP 05

Esta fase consiste na elaboragdo do Projeto Arquitetdnico, Urbanistico e Instalagées Prediais do
Sistema de Abastecimento de Agua, deverdo ser apresentadas as plantas baixas, cortes,
fachadas e demais detalhes necessarios ao perfeito entendimento dos elementos das unidades.
Todas as plantas e fachadas apresentadas deverao conter indicagdes de acabamento de paredes
€ pisos, coberturas, entre outros.

O projeto urbanistico devera proporcionar uma perfeita integragcdo das areas adjacentes e
constara das indicacbes necessarias para seu entendimento, de forma ainda a subsidiar a
elaboracdo do orcamento. Deve conter todas as construcbes, vias de acesso e demais
equipamentos arquitetbnicos (passeios, escadas, rampas, canteiros, barreiras acusticas, etc.),
devidamente identificados, amarrados e cotados.

Todas as unidades integrantes dos sistemas que necessitarem de instalagdes hidraulicas,
sanitarias e pluviais, as mesmas deverdo ser elaboradas. Este projeto sera constituido de
memorial descritivo, plantas e cortes, de acordo com as normas da ABNT, inclusive perspectiva
isométrica com indicagdes de didmetros, comprimentos, pecas e conexbes, relacdo e
especificagdes de servicos e materiais.

Devera ser elaborado volume especifico de Projeto de Interferéncias, conforme exigéncias dos
respectivos orgdos. Caso a travessia seja em rodovias federais ou estaduais, apresentar volume
de acordo com o Manual de Especificagdes do 6rgdo competente — Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes — DNIT.

Deverao ser elaborados os projetos arquitetdnicos, urbanistico e instalagbes prediais contendo, no
minimo, os seguintes itens:

VOLUME V - Projeto Arquitetonico, Urbanistico e Instalagées Prediais
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Memorias descritivos e de calculo;
Desenhos detalhados;

Projeto de Interferéncias

d) Relatério de Andamento de Projeto n°6 — RAP 06

Esta fase consiste na elaboracdo dos Projetos Elétrico (inclusive Automacédo e Controle) e
Estrutural do Sistema de Abastecimento de Agua.

O projeto elétrico de forga e comando devera atender as normas e padronizagédo da
concessionaria de energia elétrica local, aos critérios e padroes da DESO, as normas ABNT e as
seguintes recomendacdes:

O projeto elétrico devera prever aterramento dos quadros de comando e controle,
compativel com as condigdes locais;

Deverao ser previstos acessorios e toda a logistica necessaria a seguranca patrimonial
das unidades projetadas (concertina eletrificada, alarmes, vidros blindados etc);

Os desenhos dos projetos elétricos deverao ser fornecidos em DWG e em PDF, contendo
o carimbo de aprovagéo do projeto pela concessionaria de energia. O projeto elétrico deve
constar dos seguintes elementos:

VOLUME VI - Projeto Elétrico e de Automagao
Memorial Descritivo;
Memoria de Calculo;
Quadro de cargas das instalagées elétricas;

Especificagbes técnicas de materiais, componentes e equipamentos elétricos, conforme
padroes da DESO;

Desenhos das instalagdes eletromecénicas (cortes e vistas), instalagbes de forca e luz,
eletrodutos e caixas, aterramento, Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas —
SPDA, comando, protegdo e medigdo, detalhes de montagem e diagramas elétricos
(unifilar, funcional, de interligagao);

Plantas de situacao e localizacao;

Lista de materiais, quantitativo e orgamento.

O projeto de automacdo devera ser elaborado a partir do conceito de automacéao integral das
unidades, o que representa que todos os acionamentos deverdo ser preparados para comando a
distancia. O projeto de automagéao devera conter os seguintes itens:
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o Descrigéo geral da l6gica de automacao;

e Documentacao técnica e manuais do sistema de supervisado e de controle;
o Lista de materiais e equipamentos.

Nesta etapa a CONTRATADA devera definir, junto ao corpo técnico da DESO, as unidades e
parametros que serdo monitorados/comandados, os hardwares e softwares necessarios para
automacio dos sistemas, o sistema de transmissdo de dados e os equipamentos a serem
instalados. Devem ser detalhadas as instalagbes da instrumentagcdo de campo e as
especificagdes de todos os materiais e equipamentos necessarios para o pleno funcionamento do
sistema de automacgéao do sistema.

O projeto estrutural devera ser elaborado de acordo com a NBR 6118/14 e demais normas da
ABNT e deverédo ser contemplados os seguintes aspectos:

VOLUME VIl - Projeto Estrutural
* Instalagdes existentes e demoligdes, quando houver;
* Sondagens nos locais das novas instalagdes, quando necessario;
* Memoriais descritivos e de calculo;
* Plantas de armagao com especificagdo e quantificacao do tipo de aco;
* Plantas de forma com tipo de madeira, area e volume de concreto;
» Especificagédo e detalhamento da impermeabilizagdo das estruturas;
» Especificagao do tipo de espacgador, estabilizador e vibrador;
» Especificagdo de procedimentos para juntas de concretagem e de dilatagao;

» Especificagao da resisténcia e demais caracteristicas do concreto para langamento
convencional ou bombeado;

» Especificagao de procedimentos para fixagao de pecgas de tubulacées com aba de
vedacao;

* Plano de Concretagem e Projeto de Escoramento;
» Lista de materiais e equipamentos.

Os projetos estruturais deverao ser rigorosamente compativeis com os projetos hidraulicos e
hidromecanicos, respeitando-se pecgas estruturais e tubulagdes, contemplando as fundagdes e as
superestruturas.
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h) Relatério de Andamento de Projeto n°7 — RAP 07

Esta fase consiste na consolidagdo, através da elaboracdo orcamento e do Produto Final, do
Termo de Referéncia do Sistema de Abastecimento de Agua de Pogo Redondo.

A CONTRATADA devera elaborar, para cada unidade projetada do Sistema, planilhas de
Orgcamento contendo as seguintes informagdes:

VOLUME VIIl - Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria
* Cddigo de Custo do servico ou do material/equipamento (SINAPI/ORSE);
* Itens e subitens relativos aos servigos ou materiais/equipamentos;
» Discriminagao do Servigo ou do material/equipamento;
* Unidade de medida;
* Quantidade;
¢ Custo Unitario do servico ou do material/equipamento;
* Custos Totais dos grandes itens;
* Custo total da unidade projetada.

Deve-se separar as planilhas referentes a execucido de servicos daquelas de fornecimento de
materiais/equipamentos em cada unidade projetada (ex: pogos, recalque/aducgédo, estagdes
elevatorias, etc.).

Utilizando-se do ORSE - Sistema de Orcamento de Sergipe, devera ser apresentado um
orcamento detalhado em moeda nacional de todas as obras, servigos, materiais e equipamentos
constantes do projeto apresentado, de acordo com a tabela de precos SINAPI — Sistema Nacional
de Pesquisas de Custos e indices da Construgdo Civil, conforme Decreto n° 7.983 de 08/04/2013.
Embora detalhados, evitando sempre o uso de “verbas”, os itens deverdo ser totalizados, além
dos demais agrupamentos usuais (ex: Instalacdo da obra, etc) também para cada unidade
operacional.

Na auséncia do custo unitario de um determinado servigo ou material/lequipamento no
SINAPI/ORSE, a CONTRATADA devera proceder da seguinte forma:

* Apresentacao de composicado de custo unitario com indicagao da fonte de referéncia para
os coeficientes de utilizagcdo dos insumos e para os custos dos insumos, devendo ser
utilizada preferencialmente a referéncia SINAPI/ORSE;

* No caso de Material ou Equipamento nido constante no SINAPI/ORSE devera ser
apresentada proposta comercial devidamente registrada de fornecedores/fabricantes e de
seus respectivos contatos (e-mail, telefones, etc), incluindo todos os impostos pertinentes
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(IPI, ICMS, etc.) e transporte até o local das obras, no Estado de Sergipe; ou custo
discriminado em publicagdo técnica especializada, em data contemporanea aquela da
elaboragao do Orgamento.

Os quantitativos de materiais e servicos constantes na planilha deverao ser codificados de acordo
com a tabela de precos SINAPI/ORSE, ou outra que venha ser indicada pelo Contratante, nos
termos da Lei de Diretrizes Orgcamentarias (LDO) vigente, e deverdo ter um grau de exatidao e
confiabilidade tal que permita a Contratante utiliza-los nas licitagcdes de execugao das obras.

A FISCALIZACAO da DESO definira oportunamente a necessidade ou n&o de se apresentar, em
separado das planilhas de custos, planilhas de pregcos com a inclusdo de BDI relativo a execugao
das obras do empreendimento.

Devera ser apresentado, em volume separado, Memorial de Caélculos de Quantitativos, que
devera incluir as cotagdes de precos de materiais especificos, que ndo facam parte da tabela
SINAPI/ORSE, devendo ser apresentadas no minimo, trés cotacdes de cada item a ser orgado.

O Cronograma Fisico-Financeiro para Execug¢ao das Obras Projetadas devera compor o
Orcamento apresentado. Os Orcamentos deverdo ser submetidos a analise por parte da
3.0.04.00/GORC — Geréncia de Orcamento da DESO, anterior a emissdo do Relatério Final do
projeto, até a data de apresentacdo do ultimo Relatério de Andamento de Projeto. Todas as
planilhas de orgamentos detalhados e resumos deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico
pelos orgamentos.

i) Relatério Final (RAP 08)

Os relatérios parciais deverao ser integrados no Relatério Final, que devera ser apresentado em
03 (trés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em espiral — formato A4, 02 (duas)
vias em meio digital (Pendrive) obedecendo na discriminacdo a ordem dos Relatérios Parciais.
Antes da entrega final dos trabalhos, a CONTRATADA encaminhara uma via completa para
andlise e aprovacdo da DESO. Somente apdés a aprovacdo desta documentagdo, a
CONTRATADA apresentara o Relatério Final na forma estabelecida anteriormente. O Relatério
Final devera ser, no minimo, composto por:

Relatério Final — Termo de Referéncia do Sistema de Abastecimento de Agua de Poco
Redondo.

a) Memorial descritivo — com a concepgao geral do sistema, descricdo de todas as unidades,
com referéncias aos volumes complementares, ilustragées, etc.

b) Memorial de calculos — demonstrativo completo, premissas, equagcbes dos dimensionamentos
hidraulicos de todas as unidades.

c) Desenhos — plantas, cortes, detalhes em escalas adequadas segundo normativo ABNT,
inclusive as bases dos levantamentos executados no ambito dos relatérios de servigos
topograficos e geotécnicos com localizagdo das sondagens, perfis, batimetria, entre outros, por
zoneamento urbano.
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d) Especificagbes técnicas — de todos os materiais, equipamentos e servigos, inclusive com
ilustragcdes quando se tratar de inovagoes.

e) Orcamento detalhado e cronograma fisico — com as composi¢des dos pregos unitarios tendo
o SINAPI/ORSE como referéncia. Ressalta-se também a necessidade de aplicagcdo de BDI’s
diferenciados nos casos de materiais/equipamentos com custos significativos. Como anexo
devera ser elaborado um Plano de Licitagdo e Gestao da Obra, na forma de um ou mais Pacotes
Técnicos, conforme orientacdo da Equipe de Fiscalizagdo, apresentando configuragbes de
execugcdo das obras, de forma que os sistemas sejam completos em sua funcionalidade,
atendendo as possibilidades de alocagdo de recursos para sua execug¢ao, compreendendo
localizacao estratégica, programacao, logistica de suprimentos, normas de fiscalizagdo e outros
dados julgados necessarios. A contratada devera preparar, também, um cronograma fisico para
implantagdo das obras considerando as peculiaridades locais e do projeto, de acordo com as
etapas de execucéo.

f) Relatério de Desapropriagbes — Com base nos levantamentos topograficos devera ser
elaborado um relatério das areas a serem Adquiridas pela DESO (ou desapropriadas), inclusive
serviddes, com elaboracdo do memorial descritivo das areas, incluindo, entre outras informacgdes,
identificagdo dos limites da propriedade, proprietario (inclusive documento de identificacao do
mesmo), documentacado da area (registro do imével ou certiddo de inteiro teor), confrontantes,
desenhos da area e de sua localizagdo devidamente georreferenciada com equipamento de
precisdo. Toda a documentacdo a ser elaborada para subsidiar a aquisicao/desapropriacdo de
areas devera ser elaborada por profissional legalmente habilitado, com registro profissional e
todas as vias do relatdrio em referéncia a serem emitidas em verséo final deverao ser entregues
assinadas, acompanhado de sua respectiva ART especifica.

g) Diretrizes para Operagao e Manutencao — As Diretrizes para Operacao e Manutencdo devem
orientar as acbes quanto aos procedimentos operacionais de todas as unidades do sistema.
Devem ser claras, objetivas e de facil compreensao. Seu contetdo deve abordar, no minimo, os
seguintes itens:

* Descrigao sucinta da concepcéo do sistema;
* Fluxograma dos processos e descrigcdo das unidades operacionais;

* Operacdo das unidades constituintes, indicando as acbes necessarias ao bom
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

» Diagrama de decisao e de procedimentos dos processos operacionais (situagdes normais
e emergenciais);

* Manutencéo preditiva e preventiva das unidades;
» Cuidados necessarios para manutencao da seguranca e higiene do trabalho.

Como orientagao geral, sdo os seguintes escopos ou conteldos minimos aguardados no projeto a
ser elaborado:
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Eletromecénica, meio ambiente, estrutural, elétrico, hidraulico/drenagem, automagéao, protecado e
monitoramento, comunicagdo, orgamento detalhado, composi¢des unitarias de preco,
quantitativos, especificagcoes técnicas de materiais e servigos, pecgas graficas completas, manual
de operagado e memoriais descritivos, inclusive ART’s de elaboragao de projetos, orcamentos e de
servigos de campo.

Nos locais onde for necessaria a supressao vegetal, deverdo ser apresentados desenhos com
indicacao da area a ser desmatada, relacionados as intervencdes propostas em projeto.

O produto final devera encontrar-se devidamente licenciado junto ao 6rgdao ambiental
competente, com a obtengado da Licenca de Instalagdo necessaria a implantacdo das unidades
projetadas e ao funcionamento do sistema proposto. Para atingir este objetivo, durante a
elaboragdo do projeto, deverao ser agendadas visitas e reunides técnicas envolvendo a
contratada, a ADEMA e a DESO de forma a garantir sua elaboragdo dentro dos padrdes aceitos
pelo 6rgdo ambiental.

Todos os projetos elétricos a serem fornecidos deverao ser entregues devidamente aprovados
pela concessionaria local de energia elétrica.

O produto final também devera incluir a obtengao das autorizagdes necessarias ao andamento do
projeto e da obra junto aos érgaos e empresas competentes (PETROBRAS, CHESF, DNIT, DER,
entre outros).

9 - FORMA DE APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Todas as vias dos produtos entregues deverdo ser assinadas pelos respectivos responsaveis
técnicos, inclusive os produtos provenientes de levantamentos topograficos e de estudos
geotécnicos, quando em meio impresso, e com assinatura digital em todos os documentos
(desenhos, textos, planilhas, fluxogramas, etc) apresentados em meio digital.

Os trabalhos deverao ser apresentados sob a seguinte forma orientatitva:
9.1 Notas de Reuniao, RAP’s, Relatorios Parciais e Notas Técnicas

- Vias digitais devidamente assinadas;
9.2 Relatério Final

Devera ser apresentado em 03 (trés) vias, dividido em volumes encadernados com garras em
espiral — formato A4, 02 (duas) vias em meio digital (pendrive), com discriminacdo exemplificada
abaixo:

- Volume |
* Memorial Descritivo e Justificativo dos Projetos Hidraulicos;

- Volume Il
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* Tomo | - Especificagbes de Materiais e Equipamentos;
* Tomo Il - Relagdo de Materiais e Equipamentos;
- Volume Il
¢ Orgamento;
- Volume IV
» Estudos Topograficos;
- Volume V
+ Estudos Geotécnicos;
- Volume VI

* Desenhos dos Projetos hidraulico, mecanicos, arquitetdnicos e outros.

[T}

- Volume “n
« Desenhos.
10 - FORMA DE REMUNERA(;AO

A forma de remuneracdo dos servigos (recursos materiais e humanos), exceto os servicos de
campo (topografia, geotecnia), sera na modalidade Preco Global, cujos desembolsos ocorrerdo
por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

a) PRECO GLOBAL

Primeira Parcela — 10% do valor contratado, a 30 dias da apresentagao e aprovagao do Plano de
Trabalho Consolidado e do Relatério de Andamento de Projeto — RAP 1.

Segunda Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacgdo e aprovagao do Relatério de Andamento de Projeto — RAP 2.

Terceira Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacdo e aprovagao do Relatorio de Andamento de Projeto — RAP 3.

Quarta Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacdo e aprovacao do Relatorio de Andamento de Projeto — RAP 4.

Quinta Parcela — 20% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacdo e aprovacao do Relatorio de Andamento de Projeto — RAP 5.
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Sexta Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias da
apresentacgao e aprovacao do Relatério de Andamento de Projeto — RAP 6.

Sétima Parcela — 10% do valor contratado relativos aos recursos materiais e humanos, a 30 dias
da apresentacgéo e aprovagao do Relatério de Andamento de Projeto — RAP 7.

Oitava Parcela — Esta parcela podera ser paga em duas alternativas, conforme a seguir, na
emissdo do Relatério de Analise de Projeto, emitido pela DESO, até 15 dias da entrega final dos
servicos prevista para 270 (duzentos e setenta) dias da data de recebimento da Ordem de Servigo
pela contratada:

Alternativa 1 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela modificagdo do projeto, o
pagamento desta ultima parcela sera dividido em duas subparcelas. A primeira sera referente aos
servigos de campo efetivamente realizados somada a 5% (cinco por cento) do valor dos servigos
referentes aos recursos materiais € humanos. Apds a aprovacgao dos servicos corrigidos, serao
pagos os 15% (quinze por cento) restantes do valor dos servigos referentes aos recursos
materiais e humanos.

Alternativa 2 — Caso o Relatério de Analise de Projeto conclua pela aprovagdo do projeto, sem
restricoes, o pagamento desta parcela sera realizado no valor referente aos servicos de campo
efetivamente realizados e a 20% (vinte por cento) dos servigos referentes aos recursos materiais e
humanos.

b) PRECOS UNITARIOS

A forma de remuneracio dos servicos de campo sera por empreitada a pregos unitarios, pagos
apo6s a execugao, medicao e aceitacdo dos servigos de campo (topografia, geotecnia).

As parcelas somente serdo pagas apos a aprovagao dos relatérios e autorizagéo pela Equipe de
Fiscalizagao da Contratante.

Os servigos de topografia e geotecnia serdo comprovados por meio de contrato de prestacao de
servico e emissdo de ART dos responsaveis técnicos. A contratada apresentar antes do inicio dos
trabalhos o cronograma de execuc¢do dos servicos, com o planejamento de realizagdo dos
mesmos. Os servicos de geotecnia devem ser comprovados por meio de desenhos, relatérios
fotograficos, ambos com indicagdao de coordenadas dos locais de realizagdo dos servigos e
boletins de execucdo dos servicos solicitados devidamente assinados pelos respectivos
responsaveis técnicos.

11 — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

A execucgao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observardo o cronograma da licitagcao e atendendo a seguinte sequéncia:

— Assinatura do contrato entre DESO e a proponente vencedora;

— Apds a realizagdo da reunido inicial do contrato
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Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagdo dos servigcos executados, conforme critérios e especificagbes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

A Contratada fica obrigada a corrigir e substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a
verificagao da qualidade do servigco executado, com a consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

O gestor do contrato analisara os relatorios e toda documentacao apresentada pela fiscalizacao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada.

Na hipétese de a verificagdo do Termo de Recebimento Definitivo ndo ser procedida dentro no
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes  neste  documento e na  proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

12— OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as builf’, especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigco e notificagcbes expedidas.

13 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigcos conforme especificacbes deste documento e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Corrigir no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios
ou incorregdes resultantes da execucao;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéao Individual — EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que realizardo a
execucgao do servigo;
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Responsabilizar-se por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execucgao do servigo, conforme descrito neste documento;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitagdo e qualificacado exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execu¢ado do empreendimento;
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Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgao;

Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica — ART
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste documento e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagbes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacdes;

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este documento, no
prazo determinado;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

Serdao de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo dos estudos preliminares, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.
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14 — CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

A verificacado da adequacao da prestacado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste documento.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servigos devera
ser verificada acompanhado de documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagédo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, n&do implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

Fiscal de Contrato: Gerente de Projetos - Eng. Erasmo Gomes Santos Junior.
15 — DA SUBCONTRATAGAO

E permitida a subcontratacdo para as atividades que n&o constituem o escopo principal do objeto,
observando ainda as seguintes condigdes:

Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnica foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovem a execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.
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A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacédo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16 — SANCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigacdes, garantida a prévia defesa da
CONTRATADA no prazo de 10(dias) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no
RILC — Regulamento Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;
b) Multa moratéria;
¢) Multa compensatoéria;

d) Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo
prazo de até 02 (dois) anos;

e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
As sanc¢des poderao ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até
02 (dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execugéo do objeto desta licitagao;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

¢) Comportar-se de modo inidéneo;

d) Fizer declaracéo falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no
art. 186 do RILC.

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serao
compensadas pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestacbes a que
corresponderem, ou da garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.
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A aplicacdo de sancao de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-
se de pessoa cadastrada ao nao.

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

| - Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitacdo em questao.

Il - Em decorréncia da n&o regularizacdo da documentagédo de habilitacdo, nos termos do artigo
43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006 podera ser aplicada multa correspondente a 1 % do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

lll - Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

IV - No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 1 % do valor total do contrato;

V - No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 20% sobre o valor da parcela néo
executada;

VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razado de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII - nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela em
atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importadncia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida,
e quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela Contratada, aplicar a sangédo de
suspensao do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a DESO, por até
02 (dois) anos;

Cabe a sancao de suspensdo em razao de agcao ou omissao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a DESO, suas instalagbes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros,
aplicando a disposig¢ado do art. 189 e 190 do RILC em face da legislacao fiscal, previdenciaria,
social ou trabalhista.

TR 015-041223-ER - ESTUDO POGO REDONDO
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - (79) 3226-1000 - Aracaju/SE
CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscricao Estadual 27.051.036-2

Pagina 32



ODESO

CGWPAKH |8 DE DE SERS IFE

17 — FORMA DE REAJUSTE

Os precos contratuais referentes aos servicos poderdo ser reajustados apdés um ano da data
proposta, de acordo com a variacdo do IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo,
aplicando-se a seguinte formula:

R=V.(I1-lo)/lo

onde,

R = valor do reajustamento calculado;

V = saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = IPCA — indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo correspondente ao més da
proposta;

11 = IPCA — indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente ao més em que é
devido o reajuste.

18 — CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme apresentagdo dos produtos e sua aprovagdo. A DESO pagara a CONTRATADA os
precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condigdes previstas neste Termo de Referéncia, constituindo, assim, a
unica remuneragcao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste documento é a de preco global, exceto para os
servigos de campo (topograficos e geotécnicos).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medig¢ao dos
servigcos executados relativos ao periodo, acompanhado de memdéria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacado com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.
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O prazo maximo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovacao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacao;

As faturas so serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas por meio do sistema “e-DOC” (https://edoc.se.gov.br/).

19 — ELEMENTOS DA PROPOSTA
19.1 — DA PROPOSTA COMERCIAL
a) Planilha de Precos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precgos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra e materiais.

¢) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Precos Unitarios;
e) Precos Globais;

f) Declaracado do Proponente, de que tem condicbes de assumir todos os servigcos, inclusive com
os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura
do contrato;

g) Prazo de Execucéo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

h) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.

19.2 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

a) O critério de julgamento sera o menor prego.
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20 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execug¢ao do Contrato, apresentara na GFIN — Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 — Caucgao em Dinheiro

2 — Seguro-Garantia;

3 — Fianga Bancaria.

21 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitagcado Técnica
b.1) Comprovagéo de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, devidamente acompanhado da
Certidao de Acervo Técnico — CAT emitida pelo respectivo CREA, em quantidades iguais ou
superiores as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme
disposto do art.36 RILC, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:

Termo de Referéncia ou Executivo de Sistema de Abastecimento de Agua, contemplando
captacao, adugao, reservagao, estacao de tratamento de agua e rede de distribuicdao, com
vazao maxima horaria de, no minimo, 30 litros/segundo.

b) Comprovacgéo de Capacitagdo Técnica Profissional
A documentacao relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.1) Comprovagdo de que a Licitante possui no seu quadro, na data de apresentagéo da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado ou certiddo emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado do respectivo Certificado de Acervo Técnico expedido pelo CREA da regido onde o
servico tenha sido executado, que comprove ter executado ou participado da execugao de
servicos com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitacdo, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja, ter elaborado
Projeto de Sistema de Abastecimento de agua com as caracteristicas relacionadas a seguir:
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Termo de Referéncia ou Executivo de Sistema de Abastecimento de Agua, contemplando
captacao, aducgdo, reservacao, tratamento de agua e rede de distribuicdo, com vazao
maxima horaria de, no minimo, 30 litros/segundo.

b.2) Nas certiddes de acervo técnico (CAT) deverao constar explicitamente as caracteristicas
exigidas, identificagdo da pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario, endereco
completo do emitente, ou identificacdo que permita facil contato para averiguagbes, e objeto
contratual.

b.3) O profissional indicado na proposta deverd, obrigatoriamente, compor a equipe que elaborara
o projeto, somente sendo admitida a substituicdo, no curso de execugao do contrato por
profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e desde que previamente
aprovada pela DESO.

b.4) O acervo técnico do profissional indicado somente podera constar na Proposta de uma Unica
empresa LICITANTE. Caso contrario, serao inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo
de um mesmo profissional.

b.5) A comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.1.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa,;

- Contrato de Prestagéo de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaragao que o profissional estara disponivel no momento da contratagéo
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22 — ANEXOS

Integra(m) este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):
e Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos;
e Anexo Il — Especificagdes — Levantamento Topografico e Estudos Geotécnicos;

e Anexo lll — Estudo de Concepcéo — SAA Poco Redondo.

Aracaju, dezembro de 2023.

Erasmo Gomes Santos Junior
Engenheiro Sanitarista e Ambiental — CREA 021.302.248-6
Gerente de Projetos
DMAE / GPRO/ DESO
Matricula 3809-1

Kleber Kurvelo Fontes
Diretor de Meio Ambiente e Expansao
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