

PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

“PROPOSTA COMERCIAL”



PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

Índice

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS	03
PLANILHA ORÇAMETARIA	05
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	06
COMPOSIÇÃO DE BDI	07
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAL	08
DECLARAÇÃO	10
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR.....	11
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO	12



PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO**

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Em atendimento ao Edital, apresentamos nossa proposta preços para atendimento ao objeto que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.**, conforme especificado a seguir:

1. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, que ocorrerá no dia da sessão de abertura deste certame licitatório.


2. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução da obra/serviço será de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço, conforme Cronograma.

PRAZO CONTRATUAL: 570 (quinhentos e setenta) dias

3. PREÇO

Indicar o preço global, em reais, em algarismos e por extenso, pelo qual a interessada se propõe a executar os serviços, objeto deste Edital, em conformidade com as especificações da planilha de orçamento, constante do ANEXO, anexando à proposta todos os documentos exigidos do Edital.



PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024


VALOR TOTAL: R\$ 1.623.629,40 (Um milhão, seiscentos, vinte e três mil, seiscentos, vinte nove reais, quarenta centavos)

Declaramos que nos preços propostos, estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros, materiais, ferramentas, equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra, com seus respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como todas as despesas e obrigações relativas a salários, assistência médica, compromissos fiscais, equipamentos de segurança, individual e coletivo, BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, e tudo o mais que for necessário à completa execução do objeto contratual, e ainda despesas de vigilância e conservação até a entrega final do objeto.

Lajedo – PE, 18 de janeiro de 2024.



Diego Felix dos Santos
CPF: [REDACTED]
LEWANTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.186.724/0001-00





Lewanti
Engenharia

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM

BDI: 23,69%

Bancos:

ORSE: SE 3/2023 SINAPI: SE 5/2023

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS
TOPOGRÁFICOS PLANIMÉTRICO E
PLANIALTIMÉTRICO, EM TODO ESTADO DE
SERGIPE.

Planilha Sintética Simples

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
01				LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO						1.623.629,40
01.01				TOPOGRAFIA						1.623.629,40
01.01.001				LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE VIAS						37.019,40
01.01.001.001	Insumo	ORSE	12295	Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias	km	10	2.992,92	3.701,94	29.929,20	37.019,40
01.01.002				LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS						399.000,00
01.01.002.001	Insumo	ORSE	12297	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare	m2	200000	0,24	0,30	48.000,00	60.000,00
01.01.002.002	Insumo	ORSE	12311	Levantamento topográfico batimétrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	m2	500000	0,41	0,51	205.000,00	255.000,00
01.01.002.003	Insumo	ORSE	12299	Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas de 5 a 10 hectares	m2	400000	0,17	0,21	68.000,00	84.000,00
01.01.003				LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS						53.000,00
01.01.003.001	Insumo	ORSE	12303	Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas até 1 hectare	m2	50000	0,11	0,14	5.500,00	7.000,00
01.01.003.002	Insumo	ORSE	12304	Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas de 1 a 5 hectares	m2	200000	0,10	0,12	20.000,00	24.000,00
01.01.003.003	Insumo	ORSE	12305	Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas de 5 a 10 hectares	m2	150000	0,08	0,10	12.000,00	15.000,00
01.01.003.004	Insumo	ORSE	12306	Levantamento topográfico planimétrico semi-cadastral de áreas de 10 a 25 hectares	m2	100000	0,06	0,07	6.000,00	7.000,00
01.01.004				TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDES						772.323,00
01.01.004.001	Insumo	ORSE	4367	Transporte de coordenadas	Km	300	832,54	1.029,77	249.762,00	308.931,00
01.01.004.002	Insumo	ORSE	4368	Transporte de altitude	Km	300	1.248,80	1.544,64	374.640,00	463.392,00
01.01.005				TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDES						11.756,00
01.01.005.001	Insumo	ORSE	4369	Implantação de marco de concreto	un	200	47,52	58,78	9.504,00	11.756,00
01.01.006				EQUIPE TOPOGRÁFICA COMPLETA						349.816,00
01.01.006.1	Insumo	ORSE	7826	Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento) e escritório (Processamento e desenho)	dia	200	1.414,08	1.749,08	282.816,00	349.816,00
01.01.007				DESLOCAMENTO DE EQUIPE						715,00
01.01.007.1	Composição	Próprio	13042	Deslocamento de equipe - acima de 50 km da capital	km	500	1,16	1,43	580,00	715,00
									Total sem BDI	1.311.731,20
									Total do BDI	311.898,20
									Total	1.623.629,40


DIEGO FELIX DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1820789934
CP: [REDACTED]

Cronograma Físico-Financeiro



Item	Descrição	Total	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias
01	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	1.614.622,40	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54
01.01	TOPOGRAFIA	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	1.614.622,40	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54
01.01.001	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL DE VIAS	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	37.019,40	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58	R\$2.054,58
01.01.002	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL DE ÁREAS	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	398.000,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00	R\$21.756,00
01.01.003	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO SEMI-CAADASTRAL DE ÁREAS	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	51.000,00	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50	R\$2.830,50
01.01.004	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDES	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	772.323,00	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76	R\$42.863,76
01.01.005	TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDES	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	11.756,00	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35	R\$652,35
01.01.006	EQUIPE TOPOGRÁFICA COMPLETA	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	348.816,00	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68	R\$19.414,68
01.01.007	DESLOCAMENTO DE EQUIPE	100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
	713,00	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68	R\$39,68
Porcentagem do período		100,00%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,55%	5,55%	5,55%
Total do período		R\$1.614.629,40	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54	R\$89.611,54
Porcentagem acumulada		5,55%	11,10%	16,65%	22,20%	27,76%	33,32%	38,88%	44,44%	50,00%	55,56%	61,12%	66,68%	72,24%	77,80%	83,36%	88,92%	94,48%	100,00%	100,00%
Total acumulado		R\$89.611,54	R\$179.223,08	R\$268.834,62	R\$358.446,16	R\$448.057,70	R\$537.669,24	R\$627.280,78	R\$716.892,32	R\$806.503,86	R\$896.115,40	R\$985.726,94	R\$1.075.338,48	R\$1.164.949,02	R\$1.254.560,56	R\$1.344.172,10	R\$1.433.783,64	R\$1.523.395,18	R\$1.613.006,72	R\$1.702.618,26
Total sem BDI		1.311.731,20																		
Total do BDI		311.898,20																		
Total		1.614.629,40																		

1.311.731,20
311.898,20
1.614.629,40

DIEGO ELIAS DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 13.007.899/34
CPF: [REDACTED]



Lewanti
Engenharia

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM



Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 08787 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO, EM TODO ESTADO C

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		5,78%
06.001	- PIS	%	0,38%
06.002	- COFINS	%	1,56%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,84%
TOTAL DO BDI :			23,69%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Empresa optante pelo Simples Nacional, BDI adequado ao enquadramento.

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 08787

Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ

: 13.018.171/0001-90

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	g		20,00
A2	SESI	g		1,50
A3	SENAI	g		1,00
A4	INCRA	g		0,20
A5	SEBRAE	g		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	g		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	g		3,00
A8	FGTS	g		8,00
A9	SECONCI-SE	g		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			45,54
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	g		17,86
B10	FERIADOS	g		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	g		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	g		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	g		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	g		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	g		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	g		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	g		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	g		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			12,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	g		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	g		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	g		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	g		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	g		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			17,18
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	g		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	g		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,93%



Lewanti
Engenharia

RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 720, CENTRO, LAJEDO-PE CEP: 55.385-000

CNPJ: 25.186.724/0001-00

TELEFONE: (87)99909-3832 E-MAIL: LEWANTIENGENHARIA@GMAIL.COM

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ : 13.018.171/0001-90

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 08787
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO, EM TODO ESTADO DE SERGIPE
Ref : Maio/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,07%**

PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023**LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO**

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

DECLARAÇÃO

LEWANTI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.186.724/0001-00, estabelecida na sediada na Rua Duque de Caxias, 720 – Bairro Centro – Lajedo – PE, CEP.: 55.385-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Diego Felix dos Santos** portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SDS/PE e do CPF nº [REDACTED], DECLARA, para a garantia da execução deste contrato, recolherá 20 dias após a emissão do O.S. na 5.0.08.00/GFIN - GERÊNCIA FINANCEIRA E CONTÁBIL desta Companhia, a importância correspondente a 3% (três por cento) do valor Contratual na modalidade:

B - Seguro-garantia;

Lajedo – PE, 18 de janeiro de 2024.



Diego Felix dos Santos
CPF: [REDACTED]
LEWANTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.186.724/0001-00



PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

LEWANTI ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 25.186.724/0001-00, estabelecida na sediada na Rua Duque de Caxias, 720 – Bairro Centro – Lajedo – PE, CEP.: 55.385-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Diego Felix dos Santos** portador(a) da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SDS/PE e do CPF nº [REDACTED], DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM () OU NÃO (x).

Lajedo – PE, 18 de janeiro de 2024.



Diego Felix dos Santos
CPF: [REDACTED]
LEWANTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.186.724/0001-00

PROCESSO ADMINISTRATIVO EDOC nº 15164/2023

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 044/2023 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS SEMICADASTRAIS PLANIMÉTRICOS E PLANIALTIMÉTRICOS DE ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE.

As 09:00 horas do dia 18 de janeiro de 2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^a., nossa Proposta relativa a Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da mesma.

Lajedo – PE, 18 de janeiro de 2024.



Diego Felix dos Santos
CPF: [REDACTED]
LEWANTI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 25.186.724/0001-00