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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BASICO - Revisdo 2
OBRAS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
LICITACAO PUBLICAN® ...... 12024
(Processo Administrativo n° ....... 12024)

Regida pela 13.303/2016

1. OBJETO:

1.1. IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE NOSSA SE-
NHORA DA GLORIA PARA ATENDER O CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFS E OS POVOADOS:
QUINTAS; MESINHAS; MANOEL VELHO; CHIMARRA; CALDERAO; JOAO DA MOTA E LAGOA DO
BOlI.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 E NECESSARIA A CONTRATAGAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE REDE DE ABASTE -
CIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA PARA ATENDER O CAMPUS UNI-
VERSITARIO DA UFS E OS POVOADOS: QUINTAS; MESINHAS; MANOEL VELHO; CHIMARRA; CALDE-
RAO; JOAO DA MOTA E LAGOA DO BOI., VEZ QUE:

> A DESO né&o dispbe de pessoal e equipamentos e materiais necessarios para atender a demanda
gerada pela sociedade.

> Os servigos visam atender necessidades permanentes da administragao.
> Os servigos constituem obrigacéo de fazer.
3. VISTORIA

3.1. A participagcdo na presente licitagdo pressupdée o pleno conhecimento de todas as condi¢gbes para
execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que infegram este Projeto Basico, podendo a
licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢cbes abaixo:

3.1.1.A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo
0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (.79.).3226-1104 DOM;

3.1.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util sequinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para sesséo publica de recebimento dos envelopes;

3.1.3.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagéo para o ato.

3.1.4.Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da
data fixada para a sessdo publica.

3.1.5.A néo realizagéo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento

total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.
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4.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. O prazo para execugao dos servigos sera de dois meses, e o prazo contratual sera de qua-
tro meses iniciado a partir da emissao da ordem de servicos.

4.2. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comuni-
cagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até
15(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, consoante critérios e especificagdes previstas,
ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

4.21. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de to-
dos os testes de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

4.3. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagédo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finali-
dade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes
finais que se fizerem necessarios.

4.3.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vi-
as de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre-
¢Oes resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
ultima e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério circuns-
tanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorrén-
cias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (no-
venta) dias apoés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apés a veri-
ficacdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.51. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacéo apresentada pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respecti-
vas corregoes.

4.5.2. O gestor, apos emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento defini-
tivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

4.5.3. Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida dentro
no prazo fixado, salvo na hipétese do item 4.5.5, reputar-se-a como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento n&o se
opere por culpa da Contratada.
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454, O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principal-
mente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execucgao nos limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e defi-
nitivo poderao ser prorrogados mediante autorizacdo do Diretor da Area.

4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as es-
pecificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substitui-
dos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagédo de pe-
nalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao especi-
almente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autorida-
de competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregu-
laridades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certifi-
cando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada

consoante previsdo na legislagao;

5.6. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos obje-
to do contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagdes e Contratos para adogado das medidas cabi-
veis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or-
¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apos o re-
cebimento do servigo e notificagbes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensa-
vel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. “As built”, elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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5.10.2. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Iméveis;

5.10.3. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fi-
xado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre-
¢Oes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contra-
tante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos
a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem execu-
tados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-
los com os Equipamentos de Protec¢ao Individual - EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que aden-
trardo no 6rgéo para a execugao do servigo;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

6.9. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contra-
tante;
6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos;
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6.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na con-
dicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumi-
das, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do con-
trato;
6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagcao de servigo para

representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os com-
promissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

6.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os ma-
teriais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observan-
cia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepos-
tos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos re-
lativos a execugédo do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo exe-
cutada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de tercei-
ros.

6.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6r-
gaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicagéao.

6.24. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for ne-
cessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica refe-
rentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagbes exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel,

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para

que a Administragcdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:
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6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

6.27.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da do-
cumentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugéo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utili-
zagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sang¢des civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprin-
do as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melho-
res condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mu-
dancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de equipa-
mentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em re-
lagcdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

6.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo
civil , nos seguintes termos:

6.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagao devera obedecer as dire-
trizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresenta-
do ao 6rgao competente, conforme o caso;

6.33.2. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da con-
tratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior,
por qualquer causa de destruicao, danificagao, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscaliza-
¢ao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.36. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT de-
vera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do contrato os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certi-
dao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.37. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensio-
namento da proposta.

6.38. Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apés a assina-
tura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagcdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucgdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de for-
ma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanha-
mento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequacédo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos cri-
térios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos
devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantida-
des e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢do das faltas, falhas e irre-
gularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as provi-
déncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagédo de
sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme previsdo do edital e do RILC.
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10.

1.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Con-
tratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorrén-
cia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato do quadro dos engenheiros da DESO.
DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancgdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
9.3. | — Em decorréncia da interposigdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser

aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

9.4, Il — Em decorréncia da nao regularizagdo da documentagéo de habilitagdo, nos termos do
artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 1 % do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

9.5. Il — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatoério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente 5
% do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecug¢ao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela
ndo executada;

9.8. VI — No caso de inexecugao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanes-
cente do contrato;

9.9. VII — nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da parcela
em atraso.

Fontes de recurso:

Recursos proprios da DESO

Regime de execug¢ao:

| — Empreitada por preco unitario;
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12. Critério de Julgamento:

| — Menor prego;

13.- FORMAS DE REAJUSTE

Os precos contratuais serdo reajustados apés um ano da data da apresentacdo da proposta, de acordo com
a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura Econdémica, da Fun-
dacédo Getulio Vargas.

INCC Coluna 35: (159.428) da Revista Conjuntura Econémica Editada pela F.G.V.

A férmula aplicada para o célculo do reajuste sera:

R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més da data da apresentagao da proposta.

11 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é devido o reajuste.

13.1 — Os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagoes.

13.2 — Havendo atraso ou antecipagdo na execucao das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o reajuste
obedecerd as condi¢bes seguintes:
a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacao do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.
b) Quando houver antecipacéo das obras em relacdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste

sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14. - CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1 Conforme medigbes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento.

14.2  Os precgos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos em
conformidade com as condigbes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica remuneragao
da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pagamento contemplada neste
Projeto Basico € a de pregos unitarios.

14.3  Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medi¢do dos servigos
executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos pregos
unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos por precos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento do
Projeto, observem adequagdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de
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Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dard encaminhamento & fatura para
posterior pagamento.

144 O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovacgdo da fatura e 15
(quinze) dias para sua liquidacao;

14.4.1-As faturas serao liberadas para pagamento pela FISCALIZACAO da DESO.

14.4.2- As faturas so serdo liberadas para pagamento apos aprovadas pela FISCALIZACAO da
DESO.

14.4.3 -Qualquer erro detectado no documento de cobrancga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregbes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagcdo, a contagem de novos
prazos para pagamento.

14.4.4 Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas e
também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser estabelecido
pela DESO, cronogramas em formato xls (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos em formato Word (doc
ou docx.).

15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo pregos
unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados os custos
com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o custo unitario atribuido a
cada um dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos custos unitarios praticados e expressos na
planilha fornecida pela DESO.

c) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagdo da planilha orgamentaria
em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de fornecimento de
materiais (quando for o caso) e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha de
execugao de servicos, sob pena de desclassificagdo.

e) Precgos Unitarios;

f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precgos unitarios em diferentes itens das planilhas para execugao de

um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera considerado o menor dos
precos propostos.

h) Composigcado Unitaria dos precos, onde deverao constar de forma discriminada os materiais € a mao de
obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e do BDI na mesma,
que devera ser apresenta em meio magnético;

1) Na composigéo unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os salarios das
categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento da DESO;

J) A licitante devera apresentar as composi¢cdes de Encargos Sociais, sob pena de desclassificagao,
devendo observar os seguintes pontos:
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*Nao poderdao ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

*Na composicdo dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composi¢cao
dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos
valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderao constar da composi¢cdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentacéo,
Transporte, Equipamentos de Protegdo Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

L)Esses Encargos Sociais Complementares deverao constar das composi¢des de pregos dos servigos, com
quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos mesmos.

M) A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugdo de servigcos, sob pena de desclassificagdo, observando-se que a
composicao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e
CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagdo, Desmobilizagcdo e
Administragao local da Obra.

N) Os itens referentes a administragao local da obra constam da planilha orgamentaria do empreendimento,
e nao devem fazer parte da composi¢ao do BDI;

O) A medigdo para a Administragao Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a execugao
financeira da obra, como consta do Acérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;

P) Declaragédo do Proponente, de que tem condigbes de assumir todas as obras e servigos, inclusive com
os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do
contrato;

Q) Prazo de Execugdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

R) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessédo publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias.

16 — QUALIFICAGCAO TECNICA

16.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

16.2 Capacitacao Técnica
16.2.1 Comprovagao de Capacitacdo Operacional da Empresa

Comprovagado de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da Licitagédo, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado para servigos com mesma natureza com complexidade técnica e operacional
equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do art.36 RILC, devidamente acompanhado da
Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo respectivo CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias
discriminadas no quadro abaixo:

Quadro A

Assentamento de tubos com diametros >= 50mm 500 m
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16.3 Comprovacgao de Capacitagdo Técnica Profissional.
16.4 A documentagéo relativa a Capacitagdo Técnica Profissional limitar-se-a a:

16.4.1 Comprovagao de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentagdo da
proposta, profissional(ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
acompanhado da CAT emitida pelo respectivo CREA, que comprove(m) ter executado ou participado da
execugao de obras ou servicos de engenharia, com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente
Licitagao, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, como os
abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a seguir:

QUADRO A

Assentamento de tubos com diametros >= 50mm 500 m

16.4.2) A comprovagao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item 16.4.1pertence(m)
ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

-Carteira de trabalho;

-Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
-Contrato Social para proprietarios ou socios da empresa;
-Contrato de Prestacao de Servigos;

-Contrato de Trabalho registrado na DRT.

* Admite-se o0 somatdrio de atestados para comprovagao da totalidade da experiéncia da proponente.

16.4.3 Relagao da equipe técnica:

Relacdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao formal de
disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e o cronograma fisico da obra
indicando para cada profissional, a respectiva qualificagado, a funcéo e tempo de atividade na fungao.

16.4.4 profissionais indicados na equipe citada na proposta deverdo, obrigatoriamente, compor a equipe
que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da mesma, no curso de
execugao do contrato por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e desde que
previamente aprovada pela DESO

16.4.5 Deverdo ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com a
comprovagéo de inscri¢ao junto ao Orgao de Classe, para os profissionais que assim a legislagao o exigir.

16.5 A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:
01 ENGENHEIRO;
01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

16.5.1 Declaragcdo de que na hipdtese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a possuir em
seu quadro permanente, na data da emissdo da ordem de servigo, a equipe técnica no minimo composta
dos profissionais relacionados item anterior bem como, de que se obriga a manté-los durante toda a
vigéncia do contrato e que em caso de substituicao deverd ser solicitada a anuéncia da DESO.

17 - QUALIFICACAO ECONOMICA
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17.1 Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagédo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta.

17.1.1 O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaragao de Habilitagdo Profissional - DHP,
podendo ser substituida pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragdo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde foram
transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartério de Titulos e
Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.

17.1.2 A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:

a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um),
b) indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e

c) Solvéncia Geral (SG) superior a 1 (um)

17.1.3 O Patriménio liquido minimo exigido sera: R$ 90.000,00.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a prestacao de garantia, nos moldes do art.139, §1° do RILC, no total de 5% do valor do
contrato. Modalidades:

a) Caugao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

c¢) Fianga bancaria

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo | — Especificagdes Técnicas;
e Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Pregos;
e Anexo lll — Relatério e plantas;

e Anexo IV —-MATRIZ DE RISCO.

Pg 13/14



@ DeEs

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Aracaju(SE), 28 de junho de 2024

Napoledao Gomes Barreto Filho
4.2.00.00/SUSR

Carlos Anderson S. Pedreira

4.0.00.00/DOM
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O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
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documento é valido.
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Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente
® CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 04/07/2024 15:31:23 (Certificado Digital)

® NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO - 02/07/2024 08:25:58 (Certificado Digital)



