


PROPOSTA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: noveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

ÍNDICE

1. CARTA – PROPOSTA.....	03
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	06
3. CRONOGRAMA.....	08
4.COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI	15
5.DECLARAÇÃO	19



1. CARTA-PROPOSTA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: noveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336




À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO**ARACAJU – SERGIPE**Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024– DESO**

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

- O preço global desta proposta é de **R\$ 144,301,51** (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e um reais e cinquenta e um centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta, conforme preços unitários constantes da Planilha Orçamento.
- Declaramos que em nossos preços unitários, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos; mão de obra especializadas ou não; equipamentos auxiliares e ferramentas; encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária; dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à DESO.
- O prazo de validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.
- O prazo total contratual é de **780 (setecentos e oitenta) dias** e de execução dos serviços será de **750 (setecentos e cinquenta) dias** consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
- Indicamos como opção de Garantia Contratual a Modalidade **Seguro Garantia**.



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336




- Acompanham nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Aracaju, 23 de setembro de 2024



THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio Proprietário
C.I.: [REDACTED] SP/SE

Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899 / (79) 9 9954-8336



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

007
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte 1ª Etapa, Rede Coletora SB
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	GERENCIAMENTO DE OBRA				144.301,51	100,00
01.01	RECURSOS HUMANOS				120.609,92	83,58
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	480,00	113,95	54.696,00	37,91
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04 10/2022	dia	32,00	962,01	30.784,32	21,33
01.01.003	Tecnico de edificações com encargos complementares	h	1.760,00	19,96	35.129,60	24,34
01.02	RECURSOS MATERIAIS				1.233,99	0,85
01.02.001	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	un	80,00	5,61	448,80	0,31
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves	un	1,00	336,51	336,51	0,23
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gás, haste de 05 patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar	un	2,00	224,34	448,68	0,31
01.03	VEICULO				22.457,60	15,57
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	1.760,00	12,76	22.457,60	15,57
Importa o presente orçamento em : (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e um reais e cinquenta e um centavos)					144.301,51	

Thacio Danylo de O. Santos
Eng.Civil
CREA -SE-2717881123

Q. 2

3. CRONOGRAMA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336





INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Nc...
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

009
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%

Ref: Abril/2024-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	144.301,51	100	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
01.01	RECURSOS HUMANOS	120.609,92	83,58	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	54.696,00	37,91	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04/10/2022	30.784,32	21,33	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37
01.01.003	Técnico de edificações com encargos complementares	35.129,60	24,34	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18
01.02	RECURSOS MATERIAIS	1.233,99	0,85	0,03	49,36	0,03	49,36
01.02.001	Platagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	448,80	0,31	0,01	17,95	0,01	17,95
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,80 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	336,51	0,23	0,01	13,46	0,01	13,46
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	448,68	0,31	0,01	17,95	0,01	17,95
01.03	VEÍCULO	22.457,60	15,57	0,62	898,30	0,62	898,30
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas	22.457,60	15,57	0,62	898,30	0,62	898,30
TOTAL SIMPLES =====>		144.301,51	100,00	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
TOTAL ACUMULADO =====>		144.301,51	100,00	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05


Thacio Danylo de O. Santos
Eng. Civil
CREA-SE-2717881123



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Ng...
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

010
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	144.301,51	100		4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
01.01	RECURSOS HUMANOS	120.609,92	83,58		3,34	4.824,39	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	54.696,00	37,91		1,52	2.187,84	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04/10/2022	30.784,32	24,33		0,85	1.231,37	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37
01.01.003	Técnico de edificações com encargos complementares	35.129,60	24,34		0,97	1.405,18	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18
01.02	RECURSOS MATERIAIS	1.233,99	0,85		0,03	49,36	0,03	49,36	0,03	49,36	0,03	49,36
01.02.001	Platagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	448,80	0,31		0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	336,51	0,23		0,01	13,46	0,01	13,46	0,01	13,46	0,01	13,46
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	448,68	0,31		0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95
01.03	VEÍCULO	22.457,60	15,57		0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas	22.457,60	15,57		0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30
TOTAL SIMPLIES =====>>>		144.301,51	100,00		4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
TOTAL ACUMULADO =====>>>		144.301,51	100,00		24,00	34.632,30	28,00	40.404,35	32,00	51.948,45	40,00	57.720,50



Thaís Danylo de O. Santos
Eng. Civil
CREA-SE-2717881123



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-No...
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

011
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%
Moeda : R\$

Ref : Abril/2024-1

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	(%)	11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	144.301,51	100	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
01.01	RECURSOS HUMANOS	120.609,92	83,58	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39	3,34	4.824,39
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	54.696,00	37,91	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84	1,52	2.187,84
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04 10/2022	30.784,32	21,33	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37	0,85	1.231,37
01.01.003	Técnico de edificações com encargos complementares	35.129,60	24,34	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18	0,97	1.405,18
01.02	RECURSOS MATERIAIS	1.233,99	0,85	0,03	49,36	0,03	49,36	0,03	49,36	0,03	49,36	0,03	49,36
01.02.001	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	448,80	0,31	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,50 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	336,51	0,23	0,01	13,46	0,01	13,46	0,01	13,46	0,01	13,46	0,01	13,46
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	448,68	0,31	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95	0,01	17,95
01.03	VEÍCULO	22.457,60	15,57	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30
01.03.001	Veículo Novc, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas	22.457,60	15,57	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30	0,62	898,30
TOTAL SIMPLES =====>>>		144.301,51	100,00	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05	4,00	5.772,05
TOTAL ACUMULADO =====>>>		144.301,51	100,00	44,00	63.492,55	48,00	69.264,60	52,00	75.036,65	56,00	80.808,70	60,00	86.580,75


Thadéo Danylo de O. Santos
Eng. Civil
CREA-SE-2717881123



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-NOVA
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

012
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%

Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		19º MÊS		20º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	144.301,51	100									
01.01	RECURSOS HUMANOS	120.609,92	83,58									
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	54.696,00	37,91									
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04/10/2022	30.784,32	21,33									
01.01.003	Técnico de edificações com encargos complementares	35.129,60	24,34									
01.02	RECURSOS MATERIAIS	1.233,99	0,85									
01.02.001	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	448,80	0,31									
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	336,51	0,23									
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	448,68	0,31									
01.03	VEÍCULO	22.457,60	15,57									
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas	22.457,60	15,57									
TOTAL SIMPLIS =====>		144.301,51	100,00									
TOTAL ACUMULADO =====>		144.301,51	100,00									


Téc. Civil de O. Sanitárias
Eng. Civil nº
CREA-SE-2178804323



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Nordeste
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%
Moeda : R\$

Ref : Abril/2024-1

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	21º MÊS		22º MÊS		23º MÊS		24º MÊS		25º MÊS	
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	144.301,51	100									
01.01	RECURSOS HUMANOS	120.609,92	83,58									
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	54.696,00	37,91									
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	30.784,32	21,33									
01.01.003	Técnico de edificações com encargos complementares	35.129,60	24,34									
01.02	RECURSOS MATERIAIS	1.233,99	0,85									
01.02.001	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	448,80	0,31									
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	336,51	0,23									
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	448,68	0,31									
01.03	VEÍCULO	22.457,60	15,57									
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média Mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas	22.457,60	15,57									
TOTAL SIMPLES =====>>>		144.301,51	100,00									
TOTAL ACUMULADO =====>>>		144.301,51	100,00									



Thadéo Danylo de O. Santos
Eng. Civil
CREA-SE-271788123



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Not...
1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

014
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042
BDI: 12,17%
Ref: Abril/2024-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	GERENCIAMENTO DE OBRA	100	144.301,51								
01.01	RECURSOS HUMANOS	83,58	120.609,92								
01.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	37,91	54.696,00								
01.01.002	Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte - Rev 04_10/2022	21,33	30.784,32								
01.01.003	Tecnico de edificações com encargos complementares	24,34	35.129,60								
01.02	RECURSOS MATERIAIS	0,85	1.233,99								
01.02.001	Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel formato A-1	0,31	448,80								
01.02.002	Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melamínico, com 02 gavetas c/ chaves	0,23	336,51								
01.02.003	Cadeira giratória sem braço tipo secretária executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, revestimento em tecido ou couro ecológico, base	0,31	448,68								
01.03	VEÍCULO	15,57	22.457,60								
01.03.001	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas	15,57	22.457,60								
TOTAL SIMPLES		100,00	144.301,51								
TOTAL ACUMULADO		100,00	144.301,51								


Tião de O. Santos
Eng. Civil
CREA SE-2717881123

4. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.sju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899 / (79) 9 9954-8336



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Empreendimento: 00042 - Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subsistema ERQ-Norte 1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/1

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2024-1

Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,22%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	0,44%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	1,50%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%

TOTAL DO BDI : **12,17%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$


 Thacio Danylo de O. Santos
 Eng. Civil
 CREA-SE-2717881123



INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

017
NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00042
Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Subistema ERQ-Norte 1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	o		20,00
A2	SESI	o		1,50
A3	SENAI	o		1,00
A4	INCRA	o		0,20
A5	SEBRAE	o		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	o		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	o		3,00
A8	FGTS	o		8,00
A9	SECONCI-SE	o		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			47,44
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	o		17,87
B10	FERIADOS	o		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	o		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	o		10,98
B4	LICENÇA PATERNIDADE	o		0,06
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	o		0,73
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	o		1,51
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	o		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	o		11,37
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	o		0,04
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			10,41
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	o		4,83
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	o		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	o		2,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	o		2,71
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	o		0,41
D	INCIDÊNCIAS OU EFETOS			17,89
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	o		17,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	o		0,43
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				112,54%




INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

018
PLANTILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00042
Gerenciamento e Supervisão das obras de Esgoto Sanitário do Substema ERQ-Norte 1ª Etapa, Rede Coletora SB 13/10 e 15/10
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,8C
A01	Previdência Social - INSS	00		20,0C
A02	SESI	00		1,5C
A03	SENAI	00		1,0C
A04	INCRA	00		0,2C
A05	SEBRAE	00		0,6C
A06	Salário Educação	00		2,5C
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	00		3,0C
A08	FGTS	00		8,0C
A09	SECONCI-SE	00		0,0C
B	Encargos Trabalhistas			18,32
B01	Auxílio Enfermidade	00		0,64
B02	Décimo Terceiro salário	00		8,33
B03	Licença Paternidade	00		0,04
B04	Faltas Justificadas	00		0,56
B05	Acidente de Trabalho	00		0,08
B06	Férias Gozadas	00		8,64
B07	Salário Maternidade	00		0,03
C	Encargos Indenizatórios			7,92
C01	Aviso Prévio Indenizado	00		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	00		0,09
C03	Férias Indenizadas	00		1,79
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	00		2,06
C05	Indenização Adicional	00		0,31
D	Incidências ou Efeitos			7,07
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	00		6,74
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	00		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				70,11%

ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe
Thacio Danylo de O. Santos
Eng. Civil
CREA-SE-2717881123

5. DECLARAÇÃO



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
 (79) 9 9978-5899 / (79) 9 9954-8336



DECLARAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE


Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 029/2024– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ/MF sob nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED] SSP/SE e do CPF nº [REDACTED], **DECLARA**

- a. Para fins do disposto no decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
- b. Que em atendimento a subitem 15.º “P” que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 23 de setembro de 2024



THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio Proprietário
C.I.: [REDACTED] P/SE

Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.sju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336