

Edital de SBQC nº 001/2016-DESO/BIRD**PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PLENA DO SISTEMA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO**

Contratação dos Serviços de Engenharia Consultiva Para Supervisão de Apoio dos Serviços e Obras de Reconstrução da Ponte Sobre o Rio Sergipe e das Adutoras do Sistema São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, Brasil.

Solicitação de Esclarecimentos Nº 003
.....

Atenção

Daniel Carlos A. M. Santos

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Senhor Presidente,

O Consórcio PROINTEC SAU, Prointec Engenharia Ltda, Consenso e PBLM, vem através da presente solicitar adiamento do prazo de entrega da proposta para os "Serviços de Engenharia Consultiva para Supervisão de Apoio das Obras de Reconstrução da Ponte Sobre o Rio Sergipe e das Adutoras do Sistema Adutora do São Francisco, no Povoado Pedra Branca, Município de Laranjeiras", para 25/10/2016, ou seja um prazo adicional de 10 dias, com relação ao estabelecido na SBQC acima citada.

Tal solicitação prende-se à necessidade de um prazo mais longo, para a preparação da proposta e documentação, primeiramente para que os técnicos espanhóis tenham condições de conhecer, detalhadamente, o problema e em condições de oferecer a melhor alternativa a ser oferecida à DESO, bem como para adequar o prazo à necessidade de tradução para o português do material produzido em espanhol.

Certos da atenção e aprovação de V.Sas a esta solicitação, firmamo-nos.


Atenciosamente,

Luiz Mario Tortorello

Consórcio PROINTEC SA/Prointec Engenharia Ltda/Consenso/BPBLM

.....
Resposta: A solicitação do Consórcio de que o prazo para apresentação das propostas seja prorrogado **NÃO** poderá ser atendida em virtude do Contrato dos serviços e obras da ponte e adutoras já ter sido firmado e iniciado (a Ordem de Serviço foi emitida em 29/08/16).

Aracaju, 03 de outubro de 2016



Engº Marcelo Luiz Monteiro
GESTÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE