

De:
Fone:
Fax:
E-mail:

PARA: DESO – Comissão Permanente de Licitação	
FONE/FAX: 3226-1022	E-MAIL: cpl@deso-se.com.br
DATA: 08/03/2018	
N.º ESCLARECIMENTO: 03	

REF.: CP - N.º 026/2017 – DESO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE- CAPTAÇÃO JACARECICA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO AGRESTE, RESERVAÇÃO AREIA BRANCA, ADUTORA, REFORMA DA ETA DE ITABAIANA E SETORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ITABAIANA, NO ESTADO DE SERGIPE

Prezado(s) Senhor (es),

- 1) Na planilha resumo o valor total da obra é de R\$ 40.434.027,69. Porém notamos que a planilha referente a obra 6385 está com o valor errado, como indicado na planilha comparativa abaixo. Corrigindo o valor desta obra no resumo, temos o valor total da obra em R\$ 40.422.797,99. Como devemos proceder? Será disponibilizada nova planilha resumo com a correção do valor? E o Edital também será corrigido?

Item	Código	Descrição dos Empreendimentos	Preço Total Indicado no Resumo DESO	Preço Total das Planilhas DESO
1	6381	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - ETA AGRESTE -AREIA BRANCA- MATERIAL DO EMPREITEIRO	6.830.596,68	6.830.596,68
2	6382	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE-CENTRO DE RESERVAÇÃO-AREIA BRANCA-MAT. DO EMPREITEIRO	2.060.035,51	2.060.035,51
3	6383	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - CENTRO DE RESERVAÇÃO-ITABAIANA- MATERIAL DO EMPREITEIRO	149.058,67	149.058,67
4	6384	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - CAPTAÇÃO JACARECICA II - MAT. DO EMPREITEIRO	4.211.779,57	4.211.779,57
5	6385	SETORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ITABAIANA - REDES PROJETADAS - MATERIAIS	206.758,17	195.528,47
6	6387	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE-ETA AGRESTE-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	11.930.828,34	11.930.828,34
7	6388	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - CENTRO DE RESERVAÇÃO-AREIA BRANCA- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	956.789,22	956.789,22

8	6389	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - CENTRO DE RESERVAÇÃO - ITABAIANA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	1.003.868,88	1.003.868,88
9	6390	SETORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - ITABAIANA - REDES PROJETADAS	554.817,47	554.817,47
10	6391	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - CAPTAÇÃO JACARECICA II - AREIA BRANCA - SERVIÇOS	2.867.181,16	2.867.181,16
11	6392	REFORMA ETA ITABAIANA	597.952,31	597.952,31
12	6393	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA - AREIA BRANCA - ITABAIANA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	6.709.133,49	6.709.133,49
13	6394	AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DA ADUTORA DO AGRESTE - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E ENCARGOS	2.241.163,08	2.241.163,08
14	6395	IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA - AREIA BRANCA - ITABAIANA - MATERIAIS EMPREEITEIRO	114.065,14	114.065,14
VALOR TOTAL DOS EMPREENDIMENTOS ->>>			40.434.027,69	40.422.797,99

No aguardo urgente de Vossa resposta, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Atenciosamente,

Of. 002/18-concorrência 026/2017

07 de março de 2018.

A

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Comissão Especial de Licitação

E-MAIL: cpl@deso-se.com.br

Att.: Sr. Presidente.

REF: Concorrência 026/2017

Ampliação das Obras do Sistema Integrado da Adutora do Agreste - Captação Jacarecica, Estação de Tratamento de Água do Agreste, Reservação Areia Branca, Adutora, Reforma da ETA de Itabaiana e Setorização da Rede de Distribuição de Itabaiana, no Estado de Sergipe.

Prezados Senhores,

vem através

desta, solicitar o devido esclarecimento, conforme adiante se especifica.

Favor verificar na planilha resumo os itens abaixo que estão com valores diferentes da planilha orçamentária, a saber:

- item 05.01 – valor resumo: R\$ 206.758,17, valor correto: R\$ 195.528,47
- item 06.14 – valor resumo: R\$ 64.760,77, valor correto: R\$ 54.363,07

Com a correção destes itens, o valor total da obra passa para R\$ 40.412.400,29.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Of. 003/18-concorrência 026/2017

07 de março de 2018.

A

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Comissão Especial de Licitação

E-MAIL: cpl@deso-se.com.br

Att.: Sr. Presidente.

REF: Concorrência 026/2017

Ampliação das Obras do Sistema Integrado da Adutora do Agreste - Captação Jacarecica, Estação de Tratamento de Água do Agreste, Reservação Areia Branca, Adutora, Reforma da ETA de Itabaiana e Setorização da Rede de Distribuição de Itabaiana, no Estado de Sergipe.

Prezados Senhores,

A HECA Comércio e Construções Ltda., empresa estabelecida na Rua Filemon Franco Freire, nº 270, bairro Ponto Novo, na Cidade de Aracaju/SE, inscrita no CNPJ nº 13.173.885/0001-72, vem através desta, solicitar os devidos esclarecimentos, conforme adiante se especifica.

- Na planilha de preços unitários para envio no CD ROOM, foi incluído o item 06.014.002 – Bases para as torres de 36m. Ocorre que na planilha 06 - projeto 6387, não existe este item.

- Na planilha de preços unitários para envio no CD ROOM, item 014.001.001.002.013 - Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm, o item foi incluído na linha de "Total Geral", ocorrendo a não totalização do mesmo na planilha orçamentária.

Como proceder.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CI COOR nº 005/2018

Em 13 de Março de 2018

De: 3.0.06.02/COOR

Para: 1.0.07.01/CPL

Ref.: **Resposta aos questionamentos
licitação CPN nº 026/2017.**

relativos à

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Em resposta aos questionamentos abaixo
esclarecimentos:

seguem

of. 002/2018

Favor verificar na planilha resumo os itens abaixo que estão com valores diferentes da planilha orçamentária, a saber:

- a) - Item 05.01 – valor resumo: R\$ 206.758,17, valor correto: R\$ 195.528,47
- b) - Item 06.14 – valor resumo: R\$ 64.760,77, valor correto: R\$ 54.363,07

of. 003/2018

- c) - Na planilha de preços unitários para envio no CD ROM foi incluído o item 06.014.002, referente às bases para as torres de 36 m. Ocorre que na planilha 06 – projeto 6387, não existe esse item.
- d) - Na planilha de preços unitários para envio no CD ROM, item 014.001.001.002.013, referente a Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm, o item foi incluído na linha de "Total Geral", ocorrendo a não totalização do mesmo na planilha orçamentária.

Respostas

of. 002/2018

O valor correto do item a) é, realmente, R\$ 206.758,17. A planilha Excel do Empreendimento 6385 distribuída para os licitantes estava com o valor desatualizado, porém já foi devidamente substituída, e está sendo novamente distribuída para os participantes da licitação.

O valor correto do item b) é R\$ 64.760,77. A planilha Excel do Empreendimento 6387 distribuída aos licitantes também estava desatualizada, e a planilha correta também está sendo distribuída.



of. 003/2018

Com o envio aos participantes da planilha do Empreendimento 6387 corrigida, o problema relatado no item c) deixa de existir.

Com relação ao item d), deve ser distribuída aos participantes da licitação uma nova planilha Excel "Planilha para Propostas de Preços", pois a enviada anteriormente suprimiu a última linha do orçamento, fazendo com que o item relativo ao "Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dúctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 80mm" ocupasse a linha de totalização da mesma.


Charles Adriano Silva Alves

Coordenação de Orçamentos
3.0.06.02/COOR - DESO

