




JMPC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES

“Urbanização do Entorno da Escola Osman dos Santos
Oliveira, situada no Povoado Campo Grande, no município
de Nossa Senhora das Dores”

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021 - ALTERADO

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI
CNPJ: 27.336.789/0001-02
Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02
E-mail: jmpcprojetoseconstrucoes@gmail.com
Salgado Filho – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970

JMPC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES

CARTA PROPOSTA

Aracaju/SE, 23 de abril de 2021.

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021 (ALTERADA) – DESO (GOB1/DMAE)

Objeto: Urbanização do Entorno da Escola Osman dos Santos Oliveira, situada no Povoado Campo Grande, no município de Nossa Senhora das Dores.

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V.S.as a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as obras e os serviços objeto da LP Nº 004/2021 – DESO (GOB1/DMAE) pelo preço de R\$ 79.406,19 (setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias vinculados, exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste, a mobilização, cujo prazo será contado a partir da data da assinatura deste Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser emitida pela DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe, ao tempo em que, assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta comercial, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI

CNPJ: 27.336.789/0001-02


Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02

E-mail: jmpcprojetoseconstrucoes@gmail.com

Salgado Filho – Aracaju/SE

Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970


Otília Fernanda de O. Andrade
Engenheira Civil
CREA-SE 271000472-1


Carla Maria de S. Almeida
Engenheira Civil
CREA-SE 271000472-1

9 7

02/15

JMPC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES

respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo desses recursos;

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da DESO;

d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe.

e) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões da DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe.

f) **Dados bancários:** BANCO 104 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

AGÊNCIA: 059

CONTA CORRENTE: 4681-3

g) **Razão social da empresa:** JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI


Avenida Pedro Paes de Azevedo, nº 488 – Loja: 02

Bairro: Salgado Filho – ARACAJU/SE


CEP: 49025-570

Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970

h) **Garantia Contratual - Opção de caução:** SEGURO GARANTIA


Cleber Moura de Jesus
RG: 864144-7 - SSP/SE

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI
CNPJ: 27.336.789/0001-02
Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02
E-mail: jmpcprojetoseconstrucoes@gmail.com
Salgado Filho – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970


Cleber Moura de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SE 271559470-0

27

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI

AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 488 LOJA 02 SALGADO FILHO ARACAU-SE CNPJ : 27.336.789/0001-02

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07529

Desc Empreendimento: URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA OSMAN DOS SANTOS OLIVEIRA - POV. CAMPO GRANDE, NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Prof. Resp.: OTÁVIA FERNANDA

Operador Resp: orse

Referência: Novembro/2020-1

Prazo de Execução: 02 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,0600%
B.D.I.: CALCULADO 24,8400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	7.494,32	7.494,32	7.494,32	9,44
02	SERVIÇOS	1	71.911,87	71.911,87	71.911,87	90,56
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>						79.406,19

Importa o presente empreendimento a quantia de:

(setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e dezoito centavos)

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Protocolo 105015/2019, solicitado por Regina Setton. Quantitativo enviado por Regina. Protocolo 6854/2021 - Atualizado Novembro 2020 - para preparar Projeto B básico.


Cláudio Ferreira de A. Almeida
Engenheiro Civil
C.R.C. 1358479-3


Cláudio Ferreira de A. Almeida
Engenheiro Civil
C.R.C. 1358479-3

03/120

04/20


Ref : Novembro/2020-1Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				7.494,32	9,44
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				7.494,32	100,00
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,00	108,26	6.495,60	86,67
01.01.002	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	2,00	499,36	998,72	13,33
02	SERVIÇOS				71.911,87	90,56
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.719,81	6,54
02.01.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	6,80	33,77	229,64	0,32
02.01.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	6,80	6,84	46,51	0,06
02.01.003	Regularização mecanizada de áreas	m2	4.204,95	0,74	3.111,66	4,31
02.01.004	Capina e limpeza manual de terreno	m2	1.200,00	1,11	1.332,00	1,85
02.02	PAVIMENTAÇÃO				53.927,32	75,01
02.02.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	m2	784,92	52,91	41.530,12	57,76
02.02.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	m	83,98	23,27	1.954,21	2,72
02.02.003	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2	992,68	10,52	10.442,99	14,53
02.03	ILUMINAÇÃO				11.159,32	15,52
02.03.001	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, incluindo poste circular de concreto 9/200	un	2,00	5.579,66	11.159,32	15,52
02.04	PINTURA				2.105,42	2,93
02.04.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m2	100,02	21,05	2.105,42	2,93

Importa o presente orçamento em:
(setenta e nove mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>> 79.406,19


O. Andrade
Engenheiro Civil
CREA-SE 271559470-9




JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 488 LOJA 02 SALGADO
FILHO ARACAJU-SE CNPJ : 27.336.789/0001-02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07529

Ref.: Novembro/2020- Moeda: R\$


ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
			(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	7.494,32	9,44	3.747,16	50,00	3.747,16	50,00	3.747,16				
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.494,32	100	3.747,16	50,00	3.747,16	50,00	3.747,16				
				50,00%		50,00%						
02	SERVIÇOS	71.911,87	90,56	37.232,24	48,23	34.679,63	48,23	34.679,63				
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.719,81	6,54	4.719,81								
				100,00%								
02.02	PAVIMENTAÇÃO	53.927,32	75,01	26.090,60	38,73	27.836,72	38,73	27.836,72				
				48,38%		51,62%						
02.03	ILUMINAÇÃO	11.159,32	15,52	5.579,66	7,76	5.579,66	7,76	5.579,66				
				50,00%		50,00%						
02.04	PINTURA	2.105,42	2,93	842,17	1,76	1.263,25	1,76	1.263,25				
				40,00%		60,00%						
TOTAL SIMPLES		79.406,19	100,00	40.979,40	48,39	38.426,79	48,39	38.426,79				
TOTAL ACUMULADO		79.406,19	100,00	40.979,40	100,00	79.406,19	100,00	79.406,19				


Oscar Eduardo dos Santos Oliveira
Engenheiro Civil
CREA RJ 01/1669479-8

92


08/10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,78%


 O. Andrade
 Engenheiro Civil
 CREA-SE 27159976-4

92

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAT	%		1,00
A4	INCFRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			43,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			14,39
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,41
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,06%


O. Andrad
Engenheira Civil
CREA-SE 27159470-4

8 2

08/10

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI

AV. PEDRO PAES DE AZEVEDO, 488 LOJA 02 SALGADO

FILHO ARACAJU-SE CNPJ : 27.336.789/0001-02


PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Novembro/2020- Moeda : R\$

Empreendimento: 07529 - URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA ESCOLA OSMAN DOS SANTOS OLIVEIRA - POV. CAMPO GRANDE, NOSSA SENHORA DAS DO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$



Guaraci
 Eng.º Civil
 CREA-SE 271559/79-9

7
9

JMPC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR (ANEXO V)

PROPONENTE: JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 27.336.789/0001-02

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021 (ALTERADA) – DESO**
(GOB1/DMAE)

A JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.336.789/0001-02, por intermédio de seu representante legal o Sr. Cleber Moura de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 864144-7 SSP/SE e do CPF nº 403.550.555-20, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (NÃO).

Aracaju/SE, 23 de abril de 2021.


Cleber Moura de Jesus
RG: 864144-7 - SSP/SE
Responsável Legal

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI
CNPJ: 27.336.789/0001-02
Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02
E-mail: jmpcprojetoseconstrucoes@gmail.com
Salgado Filho – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970

JMPC

PROJETOS & CONSTRUÇÕES

DECLARAÇÃO DE ASSUMIR A OBRA


À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
ARACAJU – SERGIPE

Referência: Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 004/2021 (ALTERADA) – DESO
(GOB1/DMAE)

Objeto: Urbanização do Entorno da Escola Osman dos Santos Oliveira, situada no Povoado Campo Grande, no município de Nossa Senhora das Dores.

A JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 27.336.789/0001-02, situada na Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02, Bairro: Salgado Filho – Aracaju/SE, CEP: 49020-450, por intermédio do representante legal o Sr. Cleber Moura de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 864144-7 SSP/SE e do CPF nº 403.550.555-20, **DECLARA** que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju/SE, 23 de abril de 2021.


Cleber Moura de Jesus
Representante Legal
RG: 8641447 SSP/SE

JMPC PROJETOS E CONSTRUÇÕES – EIRELI
CNPJ: 27.336.789/0001-02
Avenida Pedro Paes Azevedo, nº 488, Loja: 02
E-mail: jmpcprojetoseconstrucoes@gmail.com
Salgado Filho – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3011-2020 / 99982-1970