
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008281

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 26.997,36 6,81

01.01 23.336,56 86,44Chefia da Obra, Administração do Contrato, Planejamento, Controle, Produção e Seguran
ça.

01.01.001 h 84,00 121,26 10.185,84 37,7290777/SINAPIS Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 352,00 37,36 13.150,72 48,7290776/SINAPIS Encarregado geral com encargos complementares

01.02 3.660,80 13,56Veículo da Administração

01.02.001 h 352,00 10,40 3.660,80 13,565896/ORSEI Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton

02 CANTEIRO DE OBRAS 15.638,28 3,94

02.01 12.082,72 77,27CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 2,00 1.248,40 2.496,80 15,974654/ORSES Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

02.01.002 m2 12,00 465,20 5.582,40 35,7051/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.01.003 UN 1,00 726,13 726,13 4,646096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.004 un 1,00 2.063,99 2.063,99 13,209416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.01.005 mês 2,00 606,70 1.213,40 7,7610389/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.02 3.555,56 22,73MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 2,00 685,57 1.371,14 8,7710528/ORSEI Aluguel mensal de área

02.02.002 mês 2,00 493,11 986,22 6,3110554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.003 mês 2,00 224,71 449,42 2,8710555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.004 mês 2,00 193,49 386,98 2,4710557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.005 mês 2,00 143,45 286,90 1,8310563/ORSEI Material de limpeza

02.02.006 mês 2,00 37,45 74,90 0,4810562/ORSEI Material de escritório

03 EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 68.027,87 17,15

03.01 3.069,97 4,50SERVIÇO PRELIMINAR

03.01.001 m 454,81 1,32 600,35 0,875109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

03.01.002 m 454,81 5,43 2.469,62 3,635158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.02 2.629,42 3,87REMOÇÃO DE PAVIMENTO

03.02.001 m2 140,80 5,77 812,42 1,1915/ORSES Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

03.02.002 m2 132,08 11,54 1.524,20 2,2420/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.02.003 m3 11,26 15,41 173,52 0,262510/ORSES Carga manual de material de 2ª categoria
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03.02.004 tkm 65,90 1,81 119,28 0,185073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³

03.03 1.510,29 2,22SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

03.03.001 m3 8,64 57,76 499,05 0,732497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.03.002 m3 8,64 24,93 215,40 0,3269/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

03.03.003 m 24,00 33,16 795,84 1,175155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

03.04 4.006,33 5,89ABERTURA DE VALAS

03.04.001 m3 334,29 8,54 2.854,84 4,2090106/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusan
te/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0
,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, lo

03.04.002 m3 170,09 1,37 233,02 0,344986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.04.003 tkm 765,39 1,20 918,47 1,355074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.05 1.705,54 2,50ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

03.05.001 m 454,81 3,75 1.705,54 2,505365/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  150 m
m

03.06 12.953,07 19,04FECHAMENTO DE VALA

03.06.001 m2 272,89 28,88 7.881,06 11,582660/ORSES Apiloamento manual de fundo de vala

03.06.002 m3 203,45 24,93 5.072,01 7,4669/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

03.07 38.455,53 56,54REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

03.07.001 4.867,81 7,16Sub-Base

03.07.001.001 m3 54,58 15,78 861,27 1,2711710/ORSES Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (
medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte

03.07.001.002 tkm 2.824,37 1,20 3.389,24 4,985074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.07.001.003 m3 54,58 11,31 617,30 0,912585/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a própria escavação, exclusive areia

03.07.002 5.245,51 7,71Base

03.07.002.001 m3 54,58 22,70 1.238,97 1,8211726/ORSES Material para base, cbr>60,  adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e c
arga, exclusive transporte
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03.07.002.002 tkm 2.824,37 1,20 3.389,24 4,985074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.07.002.003 m3 54,58 11,31 617,30 0,912585/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a própria escavação, exclusive areia

03.07.003 23.000,89 33,82Asfalto

03.07.003.001 m2 258,14 83,68 21.601,16 31,762600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

03.07.003.002 txkm 580,80 2,41 1.399,73 2,06102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.07.004 5.341,32 7,85Paralelepípedo

03.07.004.001 m2 132,08 40,44 5.341,32 7,853455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.08 2.208,10 3,25SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.08.001 m 454,81 2,72 1.237,08 1,822830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.08.002 m² 1.591,84 0,61 971,02 1,436191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

03.09 1.489,62 2,19DIVERSOS

03.09.001 un 1,00 1.474,25 1.474,25 2,175962/ORSES Caixa para ventosa para diâmetro de  50 a 150mm (mv-04-326)

03.09.002 un 1,00 15,37 15,37 0,026060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

04 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 38A - BARROSO 286.034,88 72,10

04.01 2.768,44 1,00SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 212,63 4,83 1.027,00 0,393/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.01.002 m2 212,63 8,19 1.741,44 0,614176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira

04.02 34.585,88 12,08MOVIMENTO DE TERRA

04.02.001 m3 54,00 14,37 775,98 0,272503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

04.02.002 m3 44,94 16,14 725,33 0,252504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 m3 50,34 86,61 4.359,95 1,522502/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00
 e 4,50m

04.02.004 m3 130,63 1,37 178,96 0,064986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

04.02.005 tkm 587,83 1,81 1.063,97 0,375073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³
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04.02.006 ms 2,00 10.199,83 20.399,66 7,133093/ORSES Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva -
 aluguel mensal

04.02.007 m2 159,98 39,47 6.314,41 2,217133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3 x6 ,  reaproveitamento : 60 vezes

04.02.008 m3 48,80 15,73 767,62 0,2768/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

04.03 80.885,92 28,27ESTRUTURAS EM CONCRETO

04.03.001 m3 2,10 166,94 350,57 0,122657/ORSES Lastro de brita 2

04.03.002 m3 1,05 612,88 643,52 0,2295/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

04.03.003 m3 43,80 605,57 26.523,97 9,273346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.03.004 m2 246,78 96,30 23.764,91 8,3111653/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive e
scoramento - Revisada 07.2015

04.03.005 kg 1.615,00 18,33 29.602,95 10,35140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.04 11.947,74 4,18IMPERMEABILIZAÇÕES

04.04.001 m2 219,87 54,34 11.947,74 4,185004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

04.05 22.112,17 7,73ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.05.001 kg 1.589,66 13,91 22.112,17 7,737122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.06 421,80 0,15PINTURA

04.06.001 m2 10,42 21,55 224,55 0,087808/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálic
as - R1

04.06.002 m2 10,42 18,93 197,25 0,072339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.07 7.556,58 2,64SERVIÇOS DIVERSOS

04.07.001 m 9,30 520,73 4.842,79 1,692642/ORSES Escada marinheiro em barra chata de ferro 2  x 5/16

04.07.002 m2 3,69 585,66 2.161,09 0,7612028/ORSES Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barr
a chata de 1 1/2  x 1/4  a cada 5,cm e cantoneira 2  x 1/4  de apoio

04.07.003 m2 203,95 2,71 552,70 0,192450/ORSES Limpeza geral

04.08 95.937,25 33,54URBANIZAÇÃO

04.08.001 un 8,00 4.253,67 34.029,36 11,906027/ORSES Portão padrao DESO modelo  D , dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura

04.08.002 m2 18,47 91,56 1.691,11 0,59101747/SINAPIS Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020
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04.08.003 m 53,16 46,04 2.447,49 0,862620/ORSES Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass
a de cimento e areia traço 1:3

04.08.004 m3 10,78 15,78 170,11 0,0611710/ORSES Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (
medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte

04.08.005 tkm 558,07 1,20 669,68 0,235074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.08.006 m2 53,92 108,97 5.875,66 2,059104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

04.08.007 m2 134,55 344,27 46.321,53 16,192375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.08.008 m 57,82 71,56 4.137,60 1,4513107/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi
na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

04.08.009 m2 53,82 11,05 594,71 0,2197063/SINAPIS Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifica
ções com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017

04.09 29.819,10 10,41INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.09.001 un 2,00 539,36 1.078,72 0,3811655/ORSEI Poste concreto duplo T (DT)  7/150

04.09.002 un 1,00 21,76 21,76 0,012934/ORSES Fornecimento de porca olhal

04.09.003 Un 1,00 5,84 5,84 0,0012658/ORSEI Cabeçote de alumínio de 1

04.09.004 un 12,00 218,10 2.617,20 0,9211773/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1  x 3m

04.09.005 un 6,00 10,84 65,04 0,02363/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.006 un 5,00 7,77 38,85 0,01362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.007 un 19,00 4,22 80,18 0,03372/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.008 un 12,00 2,76 33,12 0,01371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.009 un 1,00 611,69 611,69 0,21339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

04.09.010 un 1,00 687,44 687,44 0,2412223/ORSES Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barr
amento, padrão DIN, exclusive disjuntores

04.09.011 un 1,00 3.542,57 3.542,57 1,249229/ORSEI Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, 
m chave seletora

04.09.012 un 2,00 107,31 214,62 0,083290/ORSES Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

04.09.013 un 2,00 235,65 471,30 0,163291/ORSES Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti
po cordoalha
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04.09.014 un 6,00 202,55 1.215,30 0,424404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

04.09.015 un 2,00 304,72 609,44 0,212794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 
0.40 x 0.60m, inclusive tampa

04.09.016 un 2,00 68,74 137,48 0,059422/ORSES Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck 
ou similar

04.09.017 un 2,00 5.380,79 10.761,58 3,76616/ORSES Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúr
io de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

04.09.018 un 2,00 174,78 349,56 0,12623/ORSES Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar

04.09.019 un 3,00 38,61 115,83 0,04381/ORSES Condulete em alumínio tipo  ll  de 1

04.09.020 un 2,00 170,07 340,14 0,12817/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a
 - fornecimento e instalação

04.09.021 m 18,00 11,61 208,98 0,07868/ORSEI Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4

04.09.022 m 28,00 20,77 581,56 0,20354/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.023 m 26,00 26,22 681,72 0,24355/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.024 un 5,00 6,24 31,20 0,01373/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.025 kg 0,80 139,25 111,40 0,047770/ORSES Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento

04.09.026 un 1,00 20,81 20,81 0,018635/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B
, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

04.09.027 un 1,00 497,47 497,47 0,177744/ORSES Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA

04.09.028 un 1,00 100,20 100,20 0,047992/ORSES Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

04.09.029 un 1,00 125,53 125,53 0,04451/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C

04.09.030 un 2,00 133,02 266,04 0,098001/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

04.09.031 m 42,00 6,69 280,98 0,10649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

04.09.032 m 80,00 7,82 625,60 0,22400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

04.09.033 m 50,00 10,39 519,50 0,18401/ORSES Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

04.09.034 M 178,00 15,06 2.680,68 0,944005/ORSES Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

04.09.035 M 4,80 6,49 31,15 0,013999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

04.09.036 Un 3,00 1,56 4,68 0,004000/ORSES Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento

04.09.037 Un 2,00 15,73 31,46 0,014015/ORSES Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

04.09.038 un 2,00 11,24 22,48 0,0120111/SINAPII Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008281

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

(trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 396.698,39

Página 7

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS


