
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008416

BDI:  26,4400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE CARIRA/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 760.684,30 54,76

01.01 735.347,80 96,67RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 440,00 169,24 74.465,60 9,80100302/SINAPIS Coordenador geral do projeto - engenheiro civil ou sanitarista, com experiência mínim
a de 10 anos em coordenação para a elaboração de estudos e projetos de abastecimento 
de água ou de esgotos sanitários

01.01.002 h 880,00 133,23 117.242,40 15,41100306/SINAPIS Engenheiro civil ou sanitarista pleno, com experiência mínima de 5 anos na área de pr
ojetos de sistemas de abastecimento de água ou de esgotos sanitários

01.01.003 h 220,00 155,56 34.223,20 4,5091677/SINAPIS Engenheiro eletricista pleno, com experiência mínima de 5 anos em projetos elétricos 
de estações elevatórias e estações de tratamento para projetos de sistemas de abastec
imento de água e esgotos sanitários

01.01.004 h 220,00 133,23 29.310,60 3,85100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno, com experiência mínima de 5 anos em projetos estruturais de e
stações elevatórias e estações de tratamento

01.01.005 h 880,00 133,23 117.242,40 15,41100306/SINAPIS Engenheiro civil pleno de projetos com encargos complementares

01.01.006 h 880,00 118,34 104.139,20 13,69100305/SINAPIS Engenheiro júnior de projetos com encargos complementares

01.01.007 h 880,00 52,33 46.050,40 6,057158/ORSES Mão de obra de técnico nível médio sênior

01.01.008 h 880,00 45,52 40.057,60 5,277159/ORSES Mão de obra de técnico nível médio júnior

01.01.009 h 880,00 45,52 40.057,60 5,277159/ORSES Projetista júnior – técnico de nível médio

01.01.010 h 880,00 52,33 46.050,40 6,057158/ORSES Projetista sênior - técnico de nível médio acima de 5 anos de experiência

01.01.011 h 880,00 19,74 17.371,20 2,2890772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.012 h 330,00 169,24 55.849,20 7,34100302/SINAPIS Consultor de engenharia

01.01.013 h 880,00 15,10 13.288,00 1,7590773/SINAPIS Desenhista copista com encargos complementares

01.02 25.336,50 3,33RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 un 1.920,00 3,41 6.547,20 0,865554/ORSEI Plotagem em papel formato A-1

01.02.002 un 13.800,00 0,15 2.070,00 0,2812/OREI Cópia Xerox A-4

01.02.003 un 1.670,00 1,71 2.855,70 0,3716/OREI Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.02.004 un 200,00 7,59 1.518,00 0,2011984/ORSEI Encadernações

01.02.005 h 960,00 12,86 12.345,60 1,622789/ORSEI Veículo leve - pick up (97kw)

02 ESTUDOS GEOTÉCNICOS E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 628.366,12 45,24

02.01 425.620,87 67,73ESTUDOS GEOTÉCNICOS

02.01.001 410.295,83 65,27SONDAGENS

02.01.001.001 Un 1,00 5.803,60 5.803,60 0,906879/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão - dmt m
aior que 100 Km de Aracaju

Página 1

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008416

BDI:  26,4400%

Ref.: Julho/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE CARIRA/SE

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.01.001.002 Un 1,00 4.870,47 4.870,47 0,787621/ORSEI Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço de visita
 e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.003 m 426,00 178,24 75.930,24 12,0810016/ORSEI Sondagem a percussão

02.01.001.004 Un 9,00 571,51 5.143,59 0,8212329/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 101 até 500m)

02.01.001.005 Un 25,00 1.460,38 36.509,50 5,8112330/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma área (dist
ância de 501 até 2000m)

02.01.001.006 m 1.928,00 121,21 233.692,88 37,1912331/ORSEI Sondagem a trado

02.01.001.007 Un 121,00 399,55 48.345,55 7,697623/ORSEI Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre furos na m
esma área (Distância de 101 a 500 m)

02.01.002 15.325,04 2,46ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.01.002.001 m 8,00 405,87 3.246,96 0,527624/ORSEI Sondagem por poço de visita

02.01.002.002 un 8,00 84,77 678,16 0,1112320/ORSEI Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.01.002.003 un 8,00 255,41 2.043,28 0,334330/ORSEI Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.01.002.004 un 8,00 177,02 1.416,16 0,234328/ORSEI Ensaio - Limite de liquidez

02.01.002.005 un 8,00 177,02 1.416,16 0,234327/ORSEI Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.01.002.006 un 4,00 1.631,08 6.524,32 1,047626/ORSEI Sondagem - Taxa de percolação

02.02 202.029,11 32,16SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.02.001 86.410,65 13,75Execução de 16 km de locação, nivelamento e contranivelamento de eixo piqueteado 20m,
 curva nível / metro, cadastro de interferências, transporte RN, implantação de 
s, desenho escala 1:2.000 interceptores e emissários

02.02.001.001 dia 129,00 669,85 86.410,65 13,753099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.002 669,85 0,11Execução de 1 ha de levantamento planialtimétrico e cadastral de áreas especiais com 
poligonais de contorno e sseções transversais, transporte de RN e implantqação 
cos topográficos

02.02.002.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,113099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.003 669,85 0,111 un de levant planialtimétrico e cadastral de área p/ elevatórias de esgotos, inclus
ive demarcação da poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, 
 de marcos topográficos e elaboração de desenho 1:250 e 1:100 curvas 

02.02.003.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,113099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia
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02.02.004 669,85 0,111 ha levantamento semicadastral área urbana c/registro dimensional de ruas, meio-fios
, testadas de prédios, transporte de RN e coordenadas, implantação de marcos e 
ação de desenhos com curvas de nível de metro em metro escala 1:2000

02.02.004.001 dia 1,00 669,85 669,85 0,113099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.005 19.425,65 3,09Execução de locação e nivelamento de 30 unidades de furos de sondagem

02.02.005.001 dia 29,00 669,85 19.425,65 3,093099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.006 43.540,25 6,93Execução de nivelamento de 8 unidades de pontos notáveis

02.02.006.001 dia 65,00 669,85 43.540,25 6,933099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

02.02.007 50.643,01 8,06Cadastramento de caixas de drenagem pluvial

02.02.007.001 un 407,00 124,43 50.643,01 8,0631/ORES Cadastramento de caixa de drenagem pluvial em campo, c/substituição da pavimentação d
anificada (paralelepipedo ou asfalto)

02.03 716,14 0,11ANÁLISES

02.03.001 un 1,00 651,60 651,60 0,106312/ORSES Análise Físico-química da Água

02.03.002 un 1,00 64,54 64,54 0,016313/ORSES Análise Bacteriológica da Água

(um milhao, trezentos e oitenta e nove mil, cinquenta reais e quarenta e dois centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.389.050,42
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