



A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

P R O P O S T A D E P R E Ç O S

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 028/2022 – DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM TODO O ESTADO DE SERGIPE, EXCETUANDO-SE OS MUNICÍPIOS DE CAPELA E CARMÓPOLIS.

Carta Proposta

CARTA-PROPOSTA

A

DESO

Rua Campo do Brito, nº 331

Bairro São José

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 028/2022– DESO

Prezados Senhores:

Pelo presente submetemos à apreciação desta CPL a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

Executaremos as obras objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 024/2022** pelo preço global de **R\$ 2.062,481,60 (dois milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um real e sessenta centavos)**, no prazo de execução de **180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Diretoria de Meio Ambiente e Expansão. Esse prazo opera como obrigação temporal para a entrega do objeto licitado, ou seja, é o período em que, findo, deverá o contratado entregar objeto, sob pena de operar-se sua mora (por óbvio, se culpa sua houver).

- a)** Manteremos válida a proposta pelo prazo mínimo de **120 (cento e vinte) dias** contados da data de Sessão de Abertura do Certame, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso administrativo ou judicial. Neste caso a DESO prorrogará o prazo de validade das Propostas, pelo tempo necessário à conclusão dos Recursos;
- b)** Declaro que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;
- c)** Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da DESO;
- d)** Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões DESO.
- e)** Declaro que na hipótese de vencedora da presente licitação, estaremos obrigada a possuir em nosso quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no mínimo composta dos profissionais relacionados na alínea 'c' bem como, de que se




obriga a mantê-los durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser solicitada a anuência da DESO.

f) Garantias Contratuais – tipo 2 - Seguro Garantia;

Atenciosamente,

São Cristóvão/SE, 02 de novembro 2022.


WESLEY DOS SANTOS E SOUZA
201430039 SSP/SE


Júlio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - 27111274-5

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR**

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 028/2022– DESO**

A WJ Engenharia e Incorporadora Ltda-ME, CNPJ 27.057.255/0001-47, por intermédio de seu representante legal Sr.(a). WESLEY DOS SANTOS E SOUZA, Portadora da Carteira de Identidade nº 20.143.003-9 SSP/SE e do CPF nº 805.406.861-15, **DECLARA**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM () ou NÃO (x).

São Cristóvão/SE, 02 de novembro 2022.


WESLEY DOS SANTOS E SOUZA
201430039 SSP/SE


Julio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CRLP - 271112174-5

Planilha de Preços da Licitante

ITEM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					138.468,54	6,71
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					138.468,54	100,00
01.01.001	Engenheiro civil junior com encargos complementares		mes	2,00	22.382,13		32,33
01.01.002	Encarregado geral de obras com encargos complementares		mes	12,00	6.296,05		54,56
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento		mês	12,00	1.512,64		13,11
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS					1.924.013,06	93,29
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES					127.233,17	6,62
02.01.001	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos		m	5.000,00	4,36		1,14
02.01.002	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado		m3	15,75	47,82		0,04
02.01.003	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia		m2	2.000,00	52,34		5,44
02.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					1.087.050,23	56,51
02.02.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade		m3	44.550,00	8,63		19,99
02.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 2ª categoria até 1,50m de profundidade		m3	4.455,00	11,65		2,70
02.02.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração mecânica		m3	495,00	310,03		7,97
02.02.004	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação		m3	2.362,50	13,62		1,67
02.02.005	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação		m3	2.362,50	16,91		2,08
02.02.006	Reaterro mecanizado de valas usando retro-escavadeira, sem controle do grau de compactação		m3	44.775,00	1,93		4,50
02.02.007	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m, descontinuo, com pranchões, longarinas e estrôncas de madeira		m2	7.875,00	31,95		13,08
02.02.008	Rebaixamento de lençol freático com ponteiros filtrantes em valas (metro de vala)		m	525,00	28,76		0,78
02.02.009	Coichão de areia		m3	500,00	85,89		2,23
02.02.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³		tkm	22.500,00	1,29		1,51
02.03	ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES					100.525,00	5,22
02.03.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm		m	35.000,00	1,69		3,07
02.03.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm		m	10.000,00	1,93		1,00
02.03.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm		m	5.000,00	2,30		0,60
02.03.004	Assentamento de tubos de pvc deflexão, junta elástica, pn lmpa, diam.= 150 mm		m	1.250,00	3,38		0,22
02.03.005	Assentamento de tubos de pvc deflexão, junta elástica, pn lmpa, diam.= 200 mm		m	1.250,00	5,08		0,33
02.04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					310.442,66	16,13
02.04.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água		m	52.500,00	2,32		6,32
02.04.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras		m	52.500,00	1,45		3,97
02.04.003	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm		un	100,00	1.078,22		5,60
02.04.004	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm		un	3,00	1.565,22		0,24

WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - ME
RUA BARÃO DE MAUÁ, N 220 ROSA ELZE SÃO
CRISTOVAO-SE CNPJ : 27.057.255/0001-47

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00240

BDI: 23,18%
Moeda : R\$


ITEM	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.05	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					298.762,00	15,52
02.05.001	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ		m2	2.000,00	73,91	147.820,00	7,68
02.05.002	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Reaproveitamento) c/ subst. de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3		m2	2.000,00	60,54	121.080,00	6,29
02.05.003	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af 07/2020		txkm	6.300,00	1,82	11.466,00	0,60
02.05.004	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020		txkm	25.200,00	0,73	18.396,00	0,95

Importa o presente orçamento em:

(dois milhões, sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

2.062.481,60


Julio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - 271112774-5

Planilha Analítica da Composição dos Encargos Sociais

WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - ME
RUA BARÃO DE MAUÁ, N 220 ROSA ELZE SÃO
CRISTÓVÃO-SE CNPJ : 27.057.255/0001-47

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00240
Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO
Ref: Maio/2022-1 Moeda: R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			31,00
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		0,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			16,65
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		6,94
B07	Salário Maternidade	%		0,02
C	Encargos Indenizatórios			9,98
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,35
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,56
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos	%		5,48
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,16
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				63,11%

Júlio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 27111274-5

WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - ME

RUA BARÃO DE MAUÁ, N 220 ROSA ELZE SÃO
CRISTÓVÃO-SE CNPJ : 27.057.255/0001-47

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00240

Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

Ref : Maio/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	ENCARGOS INSTITUCIONAIS	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS				31,00
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		%		20,00
A2	SESI		%		0,00
A3	SENAI		%		0,00
A4	INCRA		%		0,00
A5	SEBRAE		%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO		%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO		%		3,00
A8	FGTS		%		8,00
A9	SECONCI-SE		%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS				44,84
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO		%		17,86
B10	FERIADOS		%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE		%		0,85
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO		%		10,82
B4	LICENÇA PATERNIDADE		%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS		%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI		%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO		%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS		%		9,01
B9	SALÁRIO MATERNIDADE		%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS				12,95
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		%		4,76
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO		%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS		%		4,35
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA		%		3,33
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL		%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS				14,31
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B		%		13,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		%		0,41

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 103,10%

Júlio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - 27111272-5

Planilha Analítica de Composição do BDI

WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - ME

RUA BARÃO DE MAUÁ, N 220 ROSA ELZE SÃO

CRISTOVÃO-SE CNPJ : 27.057.255/0001-47

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Maio/2022-1

Moeda : R\$

Empreendimento: 00240 - Serviços para implantação de rede de distribuição em todo o Estado de Sergipe - SERVIÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		5,3886%
06.001	- PIS	%	0,3595%
06.002	- COFINS	%	1,6612%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,3679%
TOTAL DO BDI :			23,18%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Julio Bispo dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - 271112774-5

Faixa da receita no mercado interno, até o limite 3

Fórmula: (Média Acumulada dos 12 meses anteriores no mercado interno * (Alíquota da Faixa 3)) - Valor Deduzido da Faixa 3 / Média Acumulada dos 12 meses anteriores no mercado interno = Alíquota Efetiva

Alíquota Efetiva = ((697.617,69 * (10,20%)) - 12.420,00) / 697.617,69 = 8,42%

Faturamento	TOTAL	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	ISS
Receita do mês, até o limite, no mercado interno	8,41966%	1,75129%	1,27979%	1,66120%	0,35952%	3,36786%
R\$ 34.658,31	R\$ 2.918,11	R\$ 606,97	R\$ 443,55	R\$ 575,74	R\$ 124,60	R\$ 1.167,24



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 27.057.255/0001-47
Nome empresarial: WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 08/02/2017
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 27057255202210001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	732.276,00	0,00	732.276,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	422.476,39	0,00	422.476,39
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	923.420,55	0,00	923.420,55
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	5.000,00	03/2021	156.929,07	04/2021	70.000,00
05/2021	175.106,16	06/2021	49.501,97	07/2021	0,00	08/2021	157.083,74
09/2021	0,00	10/2021	12.947,69	11/2021	210.121,12	12/2021	86.730,80
01/2022	116.148,53	02/2022	43.600,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	88.646,67	07/2022	139.422,88	08/2022	0,00
09/2022	34.658,31						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
0,00	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 27.057.255/0001-47	
Município: SAO CRISTOVAO	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 07/11/2022 16:09:39

Número do Recibo: 01.07.22311.8570328-1

Autenticação: 27045.05922.72999.55142



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
WJ ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA	27.057.255/0001-47
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
08/02/2017	Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
10/2022	27057255202210001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
07/11/2022 16:09:39
CPF do Responsável
011.586.335-48
IP do Usuário
177.207.24.161
Número de Série do Certificado Digital
670B 5C41 4C7E 83F9
Número do Recibo
01.07.22311.8570328-1
Autenticação
27045.05922.72999.55142