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i m——" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO SES DE ITABAIANINHA/SERGIPE, BACIA 01 Cod. Empreendimento: 08582
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ E ESTAGAO DE TRATAMENTO BDI: 26,44%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Novembro/2022-1Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 GERENCIAMENTO DA OBRA 968.141,59 100,00
01.01 RECURSOS HUMANOS 822.746,88 84,97
01.01.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (COORDENADOR) h 528,00 200,22 105.716,16 10,91
01.01.002 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares (CONSULTOR) h 704,00 200,22 140.954,88 14,56
01.01.003 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 2.112,00 147,10 310.675,20 32,09
01.01.004 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 2.112,00 39,03 82.431,36 8,51
01.01.005 Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritdério, didria incluindo dia 144,00 1.270,62 182.969,28 18,90
transporte
01.02 RECURSOS MATERIAIS 145.394,71 15,03
01.02.001 Plotagem em papel formato A-1 un 500,00 3,41 1.705,00 0,18
01.02.002 Coépia Xerox A-4 un 1.200,00 0,15 180,00 0,02
01.02.003 Execucdo de Relatdédrio Inicial e Final un 1,00 613,23 613,23 0,06
01.02.004 Execucdo de Relatdério Mensal un 12,00 312,31 3.747,72 0,39
01.02.005 Material de escritdrio més 12,00 37,93 455,16 0,05
01.02.006 Telefone - dispéndio mensal més 24,00 195,97 4.703,28 0,49
01.02.007 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustivel (rodagem média més 24,00 5.582,93 133.990,32 13,84
mensal 5.000Km),manutencdo, seguro e despesas com licenciamento
Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 968.141,59

(novecentos e sessenta e oito mil, cento e gquarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)
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