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PROJETO BASICO

LICITAGAO PUBLICA N° 12023-DMAE

01 - OBJETO

Contratagdo para a Execucdo de Servicos e Fornecimento de Materiais e Equipamentos
destinados a Implantagdo da Estacao Elevatéria - C e Emissario por Recalque para atender o
Sistema de Esgotos Sanitarios da cidade de Simao Dias-SE, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Em decorréncia da necessidade de ampliagdo do sistema de esgotamento sanitario da sede
municipal de Simao Dias-SE. A execugéo da estagao elevatdria de esgoto C e Emissario por
Recalque do sistema de esgotamento sanitario, que esta sendo implantado na cidade de Simao
Dias/SE, é necessario para o funcionamento de todo o sistema, uma vez que esta estrutura sera
responsavel por conduzir os efluentes até a estagéo de tratamento de esgoto, na cidade de Siméo
Dias, no estado de Sergipe.

03 - FONTE DE RECURSOS

20 - BANCO DO NORDESTE — PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 150 dias Prazo de Execucgao: 120 dias

07 - VISTORIA

A participacéo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para
execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des
abaixo:
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a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79).3226-1074;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para o ato.

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacao, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica.

e) A néao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.

08 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucgao dos servigcos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observardo o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagéo
escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, consoante critérios e especificacdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizacao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisario.
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Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a concluséo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacgéo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

3) O gestor, apos emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 1 acima nao ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Cddigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisério e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregéao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previséo na legislagio;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigcos, apos seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.
10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
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Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéo Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaracdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servigos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;
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Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucdo do empreendimento.

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacao.

Promover a guarda, manutencido e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

b) Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
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que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizagcédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagées que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgéo civil ,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicao, danificagado, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
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materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdao e entendimento de todas as suas especificagcdes
técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

a) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagcdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardao 0s servigos
contratados.

A contratada devera seguir as orientagbes contidas no Guia de Orientacbes de Seguranca e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletronico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
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O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.

A verificacdo da adequacgao da prestacao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgao dos servicos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcéao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsdo do edital e do RILC.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

12 - DA SUBCONTRATACAO

N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

13 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sancdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.

As multas poderao ser aplicadas nos seguintes casos:
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a) Em decorréncia da interposi¢cao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacao de habilitagcao, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, poderd ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - suspenséao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;

No caso de inexecugéao total, incidirda multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

1 80,00
2 200,00
3 300,00
4 500,00
5 1.000,00
6 3.000,00
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TABELA 2 - CLASSIFICAGCAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE

INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por
empregado e por ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigcos; por empregado e
por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAQ; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medi¢des mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
deixar de providenciar recomposi¢cao complementar; por ocorréncia.

- Fornecer informacéo pérfida de servigco ou substituicdo de material; por ocorréncia.

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinacédo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO:; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais; por dia e por tarefa designada.

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por
ocorréncia.
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- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia.

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucgao do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia.

O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢gdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneragdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico € a de precos unitarios.( podera sofrer
alteracao, caso seja prego global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medicao dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos
executados.
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b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precgos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos € de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobrangca acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Precos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orcamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO.

c) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacado da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha
de execucdo de servigos, sob pena de desclassificagao.

e) Pregos Unitarios;

f) Precos Globais;
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g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugcdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos.

h) Composi¢ao Unitaria dos pregos onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execugao dos servigcos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

I) Na composig¢do unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

i) A licitante devera apresentar as composicdbes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

- Nao poderao ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composigéo dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composi¢ao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderao constar da composicao dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagao,
Transporte, Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

k)Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composicées de precos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos.

[) A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificagcdo, observando-se
que a composigao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizagdo e Administracao local da Obra.

-Os valores dos percentuais dos itens componentes do BDI deverado obedecer aos limites fixados
para "CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOS E
CONSTRUCOES CORRELATAS", que consta do Acérddo 2622-37/13-P do Tribunal de Contas
da Uniéo .

m) Os itens referentes a administracdo local da obra constam da planilha or¢camentaria do
empreendimento, e nao devem fazer parte da composigéo do BDI;

n) A medicdo para a Administragdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execugao financeira da obra, como consta do Acoérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;
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o) Declaragcao do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a
partir da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execugao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias.

16 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

b) Capacitagéo Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do
art.36 RILC, devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo
respectivo CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas abaixo:

- Ter executado estrutura em concreto armado compativeis com o objeto licitado com volume
minimo de 10,00 metros cubicos de concreto de no minimo 30 MPa.

- Ter executado o minimo de 70,00 metros quadrados de forma para estrutura
- Ter executado o minimo de 67,00 metros cubicos de escavacao de valas

- Ter executado 95,00 metros de Emissarios de Esgotos didmetro dos tubos igual ou superior a
300mm

b.2) Comprovagao de Capacitagdo Técnica Profissional.
A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovagdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentacado da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) das regido (regiées) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugéo de obras ou servigos
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com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

- Ter executado obras de Sistemas de Esgotamento Sanitario, com estagcdo elevatéria em
concreto armado, com forma para estrutura, escavagao de vala e emissario de esgoto de diametro
minimo de 300 mm.

C) Relagao da Equipe Técnica

Engenheiro Civil Pleno

17 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragéo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstracao do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no

Cartodrio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstragdes contabeis na forma da lei.

A capacidade econOmico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
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Liquidez Geral: superior a 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total
SG =

( Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)
O Patrimoénio Liquido minimo exigido sera: R$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais)
18 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execucao do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugéo em Dinheiro
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

19 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apdés um ano da data de apresentacdo da Proposta de
Precos, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econémica, da Fundacao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construgao, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locagao de materiais ou equipamentos, e prestagdo de servicos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
de apresentacao da Proposta de Precos.

I1 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

PB 003-150223-MC - SES Simao Dias — Estagéo Elevatéria C e Emissario por Recalque
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscrigdo Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 17



ORSE 8428 8542

@ G WPANH | A CE 54 MIFEAMERNTO DE SERS IPE

Os precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagoes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execug¢do das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condigdes seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagao a
data prevista para concessao/aplicagdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacao das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

20 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | ESPECIFICAGOES TECNICAS
Anexo Il PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo Il MODELO DE CRONOGRAMA
Anexo IV RELAGAO DE DESENHOS

Aracaju, 16 de fevereiro de 2023.

PAULO JOSE SANTOS SILVA AMADO JOSE GABRIEL ALMEIDA DE CAMPOS
3.0.12.00/GOB7 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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