O DES

CCWPARH LA CE SAMEEAMENTD DE SERG IPE

PROJETO BASICO

LICITAGAO PUBLICA N° 12023-DOM

01 - OBJETO

Complementacdo da Pesquisa do Potencial Hidrogeoldgico do Aquifero Marituba através de
Perfuragbes de pogos tubulares na bacia sedimentar de Sergipe

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Pesquisa do potencial hidrogeoldgico do aquifero Marituba com a finalidade de criacdo de uma
base de dados estratégico e integrada para abastecimento da regido metropolitana de Aracaju,
com estimativa de seu potencial em termos de qualidade e volume. Com foco no planejamento e
na gestao dos recursos hidricos a médio e longo prazo.

03 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 365 dias Prazo de Execucgao: 365 dias

07 - VISTORIA

A participac&o na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para
execugcdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condicdes
abaixo:
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a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1074;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c¢) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para o ato;

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica;

e) A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatoério.

08 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

PB 018-200723-PR — AQUIFERO MARITUBA
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscri¢do Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE

Pagina 2



O DES

CCWPARH LA CE SAMEEAMENTD DE SERG IPE

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

¢) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico.
09 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protec&o Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no orgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;
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Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execugao do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaragdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando ndo possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacado exigidas na licitagéo;

Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.
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Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servig¢os, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes;

b) Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sang¢des
civis e penais cabiveis.

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de
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ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagcao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil ,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos dagua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destrui¢cao, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagcdo e entendimento de todas as suas especificagcdes
técnicas, para posterior execugao e implantacao do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagédo correta nos trabalhos:

a) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagcbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;
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A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos
contratados.

A contratada devera seguir as orientagbes contidas no Guia de Orientacbes de Seguranca e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletrbnico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

10 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servigos e do contrato.

A verificacdo da adequacgao da prestagcado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigcos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
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Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcido das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

11 - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto licitatorio.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sangdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderdo ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacao de habilitagao, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatorio devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;
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e) Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;

No caso de inexecugéao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00
5 1.000,00
6 3.000,00

A WN -

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por
empregado e por ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagao para a execugao dos servigos; por empregado e
por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;
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- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medigbes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.

- Fornecer informacéao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia.

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
gue se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinac&o formal ou instrugcdo complementar da FISCALIZACAQ; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servigo sem a utilizagao de equipamentos de protecao individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais; por dia e por tarefa designada.

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5
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- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao do contrato nas datas avencgadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia.

O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

13 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apdés um ano da data do orgamento de referéncia da
DESO, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econbmica, da Fundacao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construcéo, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locagcdo de materiais ou equipamentos, e prestagdo de servigos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R=V.(I1-lo)lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
do orgamento;

I1 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagdes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execugéo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagao a
data prevista para concessao/aplicagao do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.
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b) Quando houver antecipagdo das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢cdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a unica
remuneragdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios.( podera sofrer
alteracao, caso seja prego global).

Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferi¢cdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medicao dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pregos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequagdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas s6 serao liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobrangca acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apés nova apresentagéo, a contagem de
Nnovos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).
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15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Precos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO.

c) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacédo da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por
cento) na planilha de execugao de servigos, sob pena de desclassificagao.

e) Pregos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos.

h) Composicao Unitaria dos pregos onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresentada em meio magnético;

[) Na composigao unitaria dos servigos, os insumos de méo de obra deverao apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

i) A licitante devera apresentar as composicoes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

- Nao poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composigéo dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composi¢ao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderado constar da composicdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagao,
Transporte, Equipamentos de Protegdo Individual - EPl e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).
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k)Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composi¢cdes de pregos dos
servicos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos.

[) A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificacdo, observando-se
que a composigao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizagdo e Administragéo local da Obra.

m) Os itens referentes a administracdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e nao devem fazer parte da composigéao do BDI;

n) A medicdo para a Administragdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execucao financeira da obra, como consta do Acérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;

o) Declaragdo do Proponente, de que tem condigbes de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a
partir da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execugao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias.

16 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Capacitagao Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagcdo, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execugao de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informagbes constantes nos documentos(Acordao
2326/2018 Plenario TCU)., como os abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a
seguir:

- Ter perfurado no minimo 200 metros de pogo em rocha sedimentar. Sedimento / Camadas
inconsolidadas diametro 14.3/4".
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- Ter realizado Ensaio de vazdo com compressor 350psi - 950cfm por no minimo 24 horas.
- Ter realizado Ensaio de vazdo com bomba submersa por no minimo 24 horas.

b.2) Comprovagao de Capacitagéo Técnica Profissional.
A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovagdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagao da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidao(6es) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugédo de obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

b.2.2) A comprovagao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestacao de Servigos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracao que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

Admite-se o somatério de atestados para comprovacdo da totalidade da experiéncia da
proponente.

¢) Relagao da equipe técnica:

Relacdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e o cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagéo, a fungcdo e tempo de
atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverao, obrigatoriamente, compor a
equipe que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
mesma, no curso de execugcdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior € desde que previamente aprovada pela DESO

d) Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com
a comprovacdo de inscricdo junto ao Orgdo de Classe, para os profissionais que assim a
legislagao o exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta ho minimo de:
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01 GEOLOGO
01 TECNICO DE NIiVEL MEDIO

e) Declaragdo de que na hipotese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no
minimo composta dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada
a anuéncia da DESO.

17 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdao ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragéo do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no

Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstragbes contabeis na forma da lei.

A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Liquidez Geral: superior a 1,00
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total

SG =
( Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

O Patrimonio Liquido minimo exigido sera: R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta reais)
18 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Nao sera permitida a formagao de consorcios de empresas para a execugao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.

19 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugado do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

20 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo Il ESPECIFICACAO TECNICA
Anexo Il MATRIZ DE RISCO

Aracaju, 20 de Julho de 2023.

MIKE HENDERSON SANTANA BATISTA CARLOS ANDERSON S. PEDREIRA
4.0.03.00/GPMS DIRETOR DE OPERAGAO
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ICP

Brasil

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este

documento é valido.

Caodigo de verificacdo: BVH7-ED0J-BHFK-XY8B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/10/2023 é(sao) :

® CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA - 06/10/2023 15:10:21 (Certificado Digital)
® MIKE HENDERSON SANTANA BATISTA - 03/10/2023 09:32:42 (Certificado Digital)



