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PROJETO BASICO

(SERVICOS DE ENGENHARIA)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
LICITAGAO PUBLICAN® ....... 12023
(Processo Administrativo n.? ....... 12023)
Regida pela 13.303/2016

01 - OBJETO

EXECUCAO DOS SERVICOS PARA RECUPERACAO DE TAU (TANQUE DE
AMORTECIMENTO UNIDIRECIONAL) NO POVOADO TABOCAS, NA LINHA DA IBURA, NO
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO EM SERGIPE. Segunda tentativa.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Esta licitagao foi o resultado das recomendagdes do parecer técnico de vistoria elaborado pela
M&C Engenharia, em anexo. Esta é a segunda tentativa de licitacdo deste objeto. A primeira
licitagdo, numero 29/2023, foi deserta.

03 - FONTE DE RECURSOS

RECURSO PROPRIO

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 90 dias Prazo de Execucgao: 60 dias

07 - VISTORIA

A participacao na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para
execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,
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podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagcdo de vistoria nas condigdes
abaixo:

a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,das 08:00 horas as 11:00 horas,devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79).3226-1165;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacédo para o ato.

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica.

e) A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagcbes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.

08 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servicos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observarao o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizagcdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, consoante critérios e especificagbes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizacao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apb6s tal inspecgdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima
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e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregées.

3) O gestor, apdés emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 1 acima n&o ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-4 como realizada, consumando-se 0
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagcées assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigcos, apos seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigag¢des pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas
apo6s o recebimento do servigco e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

C) a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.
10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecg&o Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaracdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando ndo possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servicos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagédo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgao.

Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;
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b) Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil ,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.
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Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacgdes prestadas, bem como sua aplicagcao correta nos trabalhos:

a) A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.

11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagcéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
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forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o0 acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.

A verificagcao da adequacao da prestacido do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execucdao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcédo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

12 - DA SUBCONTRATAGAO

Conforme o termo de referéncia em anexo.

13 - SANGCOES ADMINISTRATIVAS

As sancgdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.

As multas poderao ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicado de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
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b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacgao de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questéo.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotagdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc¢des:

| - adverténcia;

Il - multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - suspenséao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a entidade
sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugdo parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela néao
executada;

No caso de inexecucgédo total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

1 80,00
2 200,00
3 300,00
4 500,00
5 1.000,00
6 3.000,00

TABELA 2 - CLASSIFICAGCAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
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INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por
empregado e por ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por empregado e
por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execuc¢ao destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medi¢cdes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
deixar de providenciar recomposigdo complementar; por ocorréncia.

- Fornecer informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia.

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAOQ; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia

- Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais; por dia e por tarefa designada.

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAOQ; por
ocorréncia.

- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
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INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que néo previstos nesta
tabela de multas, apos reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeicao, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situagcdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia.

O somatdrio das multas previstas nao podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

14 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serao reajustados apés um ano da data de apresentacdo da Proposta de
Precos, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econbmica, da Fundacao Getulio Vargas.

IPCA - indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo.
A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do prego inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
de apresentacdo da Proposta de Precos.

I1 = é o indice setorial de pre¢os constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variacdes.
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Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.

b) Quando houver antecipacédo das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

15 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢gdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregcos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condigdes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de precgos unitarios.( podera sofrer
alteragao, caso seja preco global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medicao dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precgos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pregos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacado com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.
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Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

16 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precgos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou
igual aos custos unitarios praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

¢) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por
cento) na planilha de execucgéao de servigos, sob pena de desclassificagao.

e) Precos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugcao de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos.

h) Composigao Unitaria dos precos onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao-de-obra necessarios a execucao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

I) Na composig¢do unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverao apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

j) A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:
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- Nao poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composi¢ao dos Encargos Sociais apresentada deveréo constar os itens da composigcédo dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderdo constar da composigdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentacéo,
Transporte, Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

k)Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composi¢cdes de pregos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos.

[) A licitante devera apresentar as composi¢des do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificagdo, observando-se
que a composigao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizacdo e Administracdo local da Obra.

m) Os itens referentes a administracdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e ndo devem fazer parte da composigéo do BDI;

n) A medigdo para a Administracdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execucao financeira da obra, como consta do Acdrdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;

0) Declaragcao do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a
partir da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execucado em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias.

17 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Capacitagao Técnica
b.1) Comprovacgao de Capacitagdo Operacional da Empresa
Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente

e compativel com o objeto da Licitagdo, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
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devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execucao de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informag¢des constantes nos documentos (Acdérdao
2326/2018 Plenario TCU), como os abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a
sequir:

- Ter executado servigos de recuperacao e/ou reforgo de estruturas de concreto armado.
b.2) Comprovacgéo de Capacitagdo Técnica Profissional.
A documentacao relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovacdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagdo da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) das regiao (regides) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execucdo de obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

- Ter executado servigos de recuperacao e/ou reforgo de estruturas de concreto armado.

b.2.2) A comprovacdao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certiddo do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestagao de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracao que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

Admite-se o somatério de atestados para comprovacao da totalidade da experiéncia da
proponente.

¢) Relagao da equipe técnica:

Relacado explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e 0 cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagdo, a fungdo e tempo de
atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverdo, obrigatoriamente, compor a
equipe que executard a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
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mesma, no curso de execucdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO

d) Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com
a comprovacdo de inscricdo junto ao Orgdo de Classe, para os profissionais que assim a
legislacéo o exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:

01 ENGENHEIRO CIVIL
01TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO

e) Declaracao de que na hipotese de vencedora da presente licitacdo, esta obrigada a possuir em
seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no minimo composta
dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a manté-los durante toda
a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada a anuéncia da DESO.

18 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante cépia autenticada da publicacdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragéo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragao do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no
Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstragbes contabeis na forma da lei.
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A capacidade econdémico-financeira sera verificada através de:
a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um),

b) indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e

c¢) Solvéncia Geral (SG) superiora 1 (um)

O Patrimonio Liquido minimo exigido sera: R$ 18.000,00.
19 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugao do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro

2 - Seguro Garantia;

3 - Fianga Bancaria.

20 - ANEXOS

Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):
Anexo | Termo de Referéncia para recuperacao da M&C

Anexo || PLANILHA OR(;AMENTARIA
Anexo lll Parecer Técnico de Vistoria da M&C

Aracaju, 20 de novembro de 2023.

MAX SAMPAIO KUHL CARLOS ANDERSON S. PEDREIRA
4.1.00.00/SUSM 4.0.00.00/DOM
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