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CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAGCAO DE
SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAGAO DO
ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO DE AMPLIACAO DO
SISTEMA INTEGRADO DO PIAUITINGA, PARA REFORGCO DOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CIDADES DE TOBIAS
BARRETO, BOQUIM E PEDRINHAS, NO ESTADO DE SERGIPE.
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

SEDURBI 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO é
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES %
Rua Campo do Brito, n® 331 — Bairro Treze de julho — Aracaju/SE — CEP: 49.020-380. E
Recife, 30 de novembro de 2033.
Ref.: LICITACAO PUBLICA N°039/2023 — DESO / PROCESSO ADMINISTRATIVOZ{-
DOC N° 19713/2023. g
Prezados Senhores, “g

A empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA., pessoa juridica e
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.380.698/0001-34. Encaminha atragds
desta, a PROPOSTA TECNICA referente 4 CONTRATAGAO DE EMPRE$A
ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGCAO DO ESTUDO DE CONCEPGAO E PROJETO BASICO DE AMPLIAC}%O
DO SISTEMA INTEGRADO DO PIAUITINGA, PARA REFORGO DOS SISTEMAS BE
ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CIDADES DE TOBIAS BARRETO, BOQUIM:E
PEDRINHAS, NO ESTADO DE SERGIPE.

Permanecendo a disposi¢do de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que
fizerem necessarios, subscrevemo-nos.

e

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:

HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA

CPF: 001.041.754-00

Data: 22/11/2023 17:28:07 -03:00

Hélio Augusto Machado Pesséa

Engenheiro Civil — CREA n° 2520/D

Administrador e Representante Legal

Engeconsult Consultores Técnicos LTDA.

Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho — Recife/PE CEP 52.041-345

PABX: (81)3194.4800 - e-mail: comercial@engeconsult.com.br

Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho, Recife/PE — CEP 52.041-345
PABX: (81) 3194.4800 CNPJ: 11.380.698/0001-34 e-mail: engeconsuli@engeconsult.com.br

se documento foi assinado por HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA. Para validar gflocumento e su
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Codigo de validagéo: S827V-4EKNS-YV5CF-ENGLE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horario de Brasilia):

% HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA G- 22/11/2023
17:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagdo deste documento:

https://assinefacif.onlinesoiucoesdigitais.ccm.br/validate18827v-4EKNS-YVSCF-
ENGLE

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
0 codigo de validagéo:

https://assinefaci!.onlinesoiucoesdigitais.com.br/va!idate
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1.1 RELACAO CAT’S - EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA:

¢

L EXIGENCIA CAT PAGINA

“

. Existéncia Legal da Empresa CONTRATO SOCIAL 008

\” 1063172012 020

“

. 2220542572/2021 038

“

{ 01-02332/2002 073

f” Elaboragao de projetos de adutoras, com

~ didmetro maior ou igual a 200 mm e 1004352016 078

- extensao de, no minimo, 35 km.

. 01-00273/2011 087

““ 01-05145/2005 101

“

“ 01-01414/2001 109

\“ 01-01414/2001 109

k_/

Elaboragao de Projetos Estacéo

\“” Elevatéria de agua com conjuntos 2220540222/2021 115

— elevatorios de, no minimo, 100 cv de

“ poténcia instalada cada. 01-02332/2002 073

= 01-05145/2005 101

<

¢ 01-00273/2011 087

~ 1063172012 020

o Elaboracdo de Projeto Basico ou

k Executivo de Reservatorios, com 01-05145/2005 101

= capacidade de, no minimo, 100 m3.

~ 2220514044/2020 150

<

_ 2220540222/2021 115

- 01-05145/2005 101

“

k’ Elaboracdo de Projeto Basico ou 1063172012 020

— Executivo de Estacdo de Tratamento de

. Agua com capacidade de, no minimo, 2220540222/2021 115

C G0Lss. 01-00273/2011 087
2220514044/2020 150

Obs: Os atestados apresentados no item 1.1 Relagdo CAT’s - Experiéncia Da Equipe
Tecnica, referente ao escopo acima, s&o os mesmos atestados/CAT's indicados para o

item 1.2 Relagao CAT'’s - Experiéncia Do Coordenador. {;’Qgi
N

L

Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho, Recife/PE — CEP 52.041-345
PABX: (81) 3194.4800 CNPJ: 11.380.698/0001-34 e-mail: engeconsult@engeconsult.com.br
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA QUADRAGESIMA SEGUNDA
ALTERACAO E CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL DA
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA
“ENGECONSULT — CONSULTORES TECNICOS LTDA” — CNPJ/ME N°
11.380.698/0001-34, NIRE 26201492701, NA FORMA ABAIXO:

HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO, brasileiro, nascido em 17/09/4 975, casado sob
O regime de comunh&o parcial de bens, Enienheiro Civil, inscrito no CPF/ME n -

086, titular da cédula de identidade RG n° - 88P/PE, residente e domic O na Rkua
do Futuro, 123, apto 1301, Gracgas, Recife, , 52.050-005;

CHRISTIANNA PINHEIRO PESSOA, brasileira, nascida em 09/10/1989, casada sob o regime
de comunhéo parcial de bens,ma Civil, inscrito no CPF/ME n titular da
cédula de ldentidade RG n° — SS8P/PE, residente e domicmada na ua General
Barbosa Lima, 95, Apto 402, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.011-060, representada
por DAVID ANDRADE DO NASCIMENTOQ, brasilej tador, inscrito no CRC/PE sob
0 n°® 017368/0-9 e inscrita no CPF/ME sob o n® com endereco profissional na

Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 4023 sala 501, bairro de Boa Viagem, Recife/PE, CEP
51.021-040;

MICHELLE PINHEIRQ PESSOA, brasileira, nascida em 08/01/1 974, casada regime de
comunhao parcial de bens, ira Civil, inscrito no CPF/ME n°# titular da
cédula de Identidade RG n° — SSP/PE, residente e domiciliada na Rua qo Futuro, 265,
apto 701, Gracas, Recife, PE, CEP 52.050-005:

ANDERSON RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 21/03/1986
0 regime de comunhao parcial de bens, E Lo Civil, inscrito no CPE/ME n°
37, titular da cédula de ldentidade RG n SDS/PE, residente e domiciliado na Rua
Menezes Drumond, 271, Apto 2703, Madalena, Recife, PE, CEP 50.610-320;

ANTONIO JOSE TRIGO RELVAS, portugués, nascido em 22/08/1969 regime de
comunhé&o parcial de bens, E iro Civil, inscrito no CPF/ME n°w titular da
cédula de identidade RG n'ﬂ— SDS/PB, residente e domiciliado na Rua Aderbal Maia
Paiva, 600, lote 280, Portal do So
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l, Jodo Pessoa, PB, CEP 58046-527, representado por DAVID
ANDRADE DO NASCIMENTO, ja qualificado; e

DANIEL FERNANDO BARRETO DE ANDRADE LIMA, brasileiro, nascido em g
casado o regime de separacdo de bens, o Civil, inscrito no CPF/ME n° §
00, titular da cédula de Identidade RG n° SSP/PE, residente e domiciliado na Rua g
Visconde de QOuro Preto, 51, apto 101, Casa Forte, Recife, PE, CEP 52.061-430. %’
B
. [
Unicos sécios da sociedade limitada denominada ENGECONSULT - CONSULTORES r;‘
TECNICOS LTDA, com sede Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45, Rosarinho Recife, PE, b
CEP 52.041345, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de §'
Pernambuco, sob NIRE n° 26201492701, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 11.380.698/0001-34 =

VU —

Req: 81300000672140 /’? Pagina 1
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Certifico 0 Registro em 27/02/2023
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Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
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("SOCIEDADE™), resolvemn proceder a Quadragésima Segunda Alteracdo e Consolidacdo do
Conftrato Social da SOCIEDADE, mediante as clausulas e condigGes a seguir:

ABERTURA/ALTERACAO/BAIXA DE FILIAL

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade resolve abrir uma filial, nimero 01 (um) que se localizara
na Rua Copaiba, Lote 01, salas 1507 e 1509 Torre B, DF Century Plaza, Aguas Claras, Brasilia,
CEP 71919-900.

OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social a prestacdo dos seguintes servicos profissionais:
(Dplanejamento social e econdmico nas esferas da administragéo pulblica em geral; (ii)
engenharia consultiva, mediante elaboracéo de planos diretores, estudos, anteprojetos, projetos
basicos e executivos, e consultoria em geral; (iii) gerenciamento e supervisdo de projetos e obras:
(iv) operacao de servicos inclusive publicos como abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, residuos sélidos, Irrigacéao e transporte; (v) prestacio de assessoria e elaboracéo de
pareceres relativos a problemas estruturais, econémicos e sociais: (vi) elaboracéo de estudos
ambientais; (vii) elaborac&o de estudos de apoio tais como cartografia, hidrologia, hidrogeologia,
geotécnica e pesquisas; (viil) desenvolvimento e aplicagéo de sistemas informatizados; e (ix)
pesquisa e desenvolvimento.

DA RATIFICACAO E FORO

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigacdes
resultantes do contrato social permanece em RECIFE-PE.

CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condicées estabelecidas em atos ja arquivados e que
nao foram expressamente modificadas por esta alterac&o continuam em vigor.

Em face das alteracoes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n°
10.406/2002, mediante as condicdes e clausulas seguintes.

ENGECONSULT — CONSULTORES TECNICOS LTDA.
- CNPJ/MF 11.380.698/0001-34
NIRE 26201492701
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CLAUSULA PRIMEIRA: DENOMINAGCAO - SEDE — FILIAIS - PRAZO DE DURACAO
Artigo 1° - A sociedade resolve abrir uma filial 01 que se localizara na Rua Copaiba Lote, 01,

2

salas 1507 e 1509 Torre B, Aguas Claras, Brasilia - DF, CEP 71919900.
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Nome da empresa ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe,pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
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Artigo 2°- Sob a denominacao de ENGECONSULT — CONSULTORES TECNICOS LTDA., gira
esta sociedade limitada, regendo-se pelos artigos 1052 e seguintes do Cddigo Civil, pertinentes
a legislacdo a ela aplicavel e pelas normas deste contrato.

Paragrafo Unico — A sociedade tera ainda, como regéncia supleiiva, as normas da Lei das
Sociedades por Agdes.

Artigo 3° -A sociedade exercer suas atividades no seguinte enderego sito a: Rua Almirante
Noronha de Carvalho, 45, Rosarinho, Recife, PE, CEP 52.041-345.

Paragrafo Gnico - A sociedade, por deliberagao da maioria simples de seus sécios, podera
autorizar os administradores a promoverem a abertura, instalagdo ou fechamento de filiais,
agéncias, escritérios, ou dependéncias outras, em qualquer parte do territério nacional,
cumpridas as disposicdes legais pertinentes.

Artigo 4° - O prazo de duragéo da sociedade é por tempo indeterminado, tendo esta iniciada suas
atividades em 20 de setembro de 1977.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO SOGIAL

Artigo 5° - A sociedade temn como objeto social a prestag@o dos seguintes servicos profissionais:
(Dplanejamento social e econdmico nas esferas da administrago publica em geral; (i)
engenharia consultiva, mediante elaboragéo de planos diretores, estudos, anteprojetos, projetos
basicos e executivos, e consultoria em geral; (jii) gerenciamento e supervisdo de projetos e obras;
(iv) operagdo de servigos inclusive ptiblicos como abastecimento de agua, esgotamento
sanitério, residuos soélidos, irrigacéo e transporte; (v) prestagéo de assessoria e elaboracdo de
pareceres relativos a problemas estruturais, econdmicos e sociais; (vi) elaboracéo de estudos
ambientais; (vii) elaboragao de estudos de apoio tais como cartografia, hidrologia, hidrogeologia,
geotécnica e pesquisas; (viil) desenvolvimento e aplicagéo de sistemas informatizados; e (ix)
pesquisa e desenvolvimento.

CLAUSULA TERCEIRA: CAPITAL SOCIAL — PARTICIPACOES

Artigo 6° - O capital social € de R$ 6.300.000,00 (seis milhdes e trezentos mil reais), dividido em
6.300.000 (seis milhdes e trezentos mil) de quotas, com valor nominal e unitario de R$ 1,00 (um
real), todas ja totalmente subscritas e integralizadas pelos socios em dinheiro, moeda corrente e
legal do Pais.

Artigo 7° - Os sécios participam do capital social da seguinte maneira:
a) O sécio HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA FILHO é titular de 2.51 3.700 (dois milhdes
quinhentas e treze mil e setecentas) quotas unitarias, com valor nominal de R$1,00 (um real)

cada uma, totalizando R$ 2.513.700,00 (dois milhdes quinhentos e treze mil e setecentos reais).
)
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b) A s6cia CHRISTIANNA PINHEIRO PESSQA & titular de 1.883.700 (um milhdo, oitocentas e
oitenta e trés mil e setecentas) quotas unitarias, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada
uma, totalizando R$ 1.883.700,00 (um milhao, oitocentos e oitenta e trés mil e setecentos reais);

c) A sécia MICHELLE PINHEIRO PESSOA é titular de 1.883.700 (um milho, oitocentas e oitenta
e trés mil e setecentas) quotas unitarias, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma,
totalizando R$ 1.883.700,00 (um milh&o, oitocentos e oitenta e trés mil e setecentos reais);

d) O s6cio ANDERSON RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA é titular de 6.300 (seis mil e trezentas)
quotas unitarias, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 6.300,00 (seis
mil e trezentos reais);

e) O sécio ANTONIO JOSE TRIGO RELVAS é titular de 6.300 (seis mil e trezentas) quotas
unitarias, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 6.300,00 (seis mil e
trezentos reais; e

f) O socio DANIEL FERNANDO BARRETO DE ANDRADE LIMA é titular de 6.300 (seis mil e
trezentas) quotas unitarias, com valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R3
6.300,00 (seis mil e trezentos reais).

Sdcios LRty Falor Forcemtaal
Helio dugusto Machado Pessoa Filtho . 2.513.700 RS 2.513 J; T 39,99
ristiarnmna Pinheiro Pessda ;
Pinheirg Pessoda: 007
? Ricardo Farias de Qli

Trigo . K S e RB 630000,

rrcder Barrero oo Arndrade 6. | a0, 00 O, 1¢%
Lima [ A S
Toral: § G 300000 1 REG.300.000, 04 2000%%

Paragrafo Primeiro — Hélio Augusto Machado Pessda e Tania Maria Pontual Pinheiro Pessoa
reservaram para si o usufruto econdmico vitalicio sobre a quantidade de quotas abaixo indicadas,
incluindo, mas sem limitagéo, o direito & percepcao dos lucros, dividendos e demais bonificagbes
em dinheiro, como também as novas quotas que vierem a ser atribuidas a Haélio Augusto
Machado Pesséa Filho, Christianna Pinheiro Pessoa e Michelle Pinheiro Pessoa, em decorréncia
da incorporagéo de reservas de qualquer natureza pelo Sociedade, bem como subscricao de
novas quotas ern futuros aumentos de capital social e também participacdes societarias
originadas de eventuais operagdes de incorporacio, fusdes e cisbes, permuta, ou qualquer outra
correlata: (i) 28.476 (vinte e oito mil quatrocentas e setenta e seis) das quotas de Hélio Augusto
Machado Pessda Filho estdo gravadas com o usufruto econdmico em favor de Hélio Augusto
Machado Pessba; (ii) 28.476 (vinte e oito mil quatrocentas e setenta e seis) das quotas de
Christianna Pinheiro Pessoa estfo gravadas com o usufruto econdmico em favor de Hélio
Augusto Machado Pessoa; (iii) 28.476 (vinte e oito mil quatrocentas e setenta e seis) das quotas
de Michelle Pinheiro Pessoa estdo gravadas com o usufrutc econdmico em favor de Hélio
Augusto Machado Pessda; (iv) 9.135 (nove mil cento e trinta e cinco) das quotas de Hélio Augusto
Machado Pessbda Filho estdo gravadas com o usufruto econdmico em favor de Tania Maria
Pontual Pinheiro Pessoa; (v) 9.135 (nove mil cento e trinta e cinco) das quotas de Christianna

. Pinheiro Pessoa, estdo gravadas com o usufruto econdmico em favor de Tania Maria Pontual

Pinheiro Pessoa; e (vi) 9.135 (nove mil cento e trinta e cinco) das quotas de Michelle Pinheiro

L
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FPessoa estdo gravadas com o usufruto econdmico em favor de Tania Maria Pontual Pinheiro
Pessoa.

Paragrafo Segundo — 1.253.700 (um milh&o, duzentos e cinquenta e trés mil e setecentas) das
quotas de titularidade de Hélio Augusto Machado Pessoa Filho, Christianna Pinheiro Pessoa
estdo gravadas com as clausulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade vitalicias, nos
termos dos artigos 553, 1.668, inciso | do Cédigo Civil, estendendo-se ditos gravames aos frutos,
rendimentos decorrentes, bens e ativos, substitutos, valores decorrentes de dividendos, da
venda e as quotas novas que vierem a ser atribuidas a eles em decorréncia de desdobramento,
bonificagdes ou emiss@o de novas quotas, inclusive as decorrentes de aumentos de capital para
incorporacgio de reservas.

Paragrafo Terceiro — 1.253.700 (um milhao, duzentos e cinquenta e trés mil e setecentas) das
quotas de titularidade de Hélio Augusto Machado Pessoa Filho, Christianna Pinheiro Pessoa e
Michelle Pinheiro Pessoa estdo gravadas, ainda, com a clausula de inalienabilidade, pelo prazo
de 5 (cinco) anos, contados de 29/06/2022, exceto (i) na hipotese de venda conjunta das quotas
pelos 3 (trés) sécios; ou (i) na hipdtese de anuéncia expressa por todos Hélio Augusto Machado
Pessoa Filho, Christianna Pinheiro Pessoa e Michelle Pinheiro Pessoa, ocasifio na qual as
gquotas poderéo ser livrermnente alienadas desde que observado o Contrato Social.

Artigo 8° - A responsabilidade dos socios € na forma da legislacéo pertinente, restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do capital social.

CLAUSULA QUARTA: ALTERAGAO DO CAPITAL SOCIAL - CESSAO DE QUOTAS

Artigo 9° - O capital social podera ser aumentado uma ou varias vezes, mediante deliberacéo
dos sécios representantes de, no minimo, 3/4 (trés quartos) do capital social, pela criagéo de
quotas novas, com a integralizagéo em dinheiro, moeda corrente e legal no pais, ou bens outros

que nao dinheiro, ou por qualquer forma prevista em lei, cumpridas as formalidades legais
aplicaveis.

Paragrafo unico - Na proporcéo das quotas que detiverem no capital social, terdo os sécios
preferéncia para a subscricdo de novas quotas provenientes do aumento de capital, com a
entrada de recursos novos ou com a apropriacéo de créditos.

Artigo 10° - As quotas do capital social poderéo ser transferidas a terceiros, desde que aprovada
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pelos soécios representantes de, no minimo, 3/4 (irés quartos) do capital social, cumpridas as I
disposi¢cfes legais pertinentes e observado o direito de preferéncia dos demais socios para a
aquisigéo das quotas do cedente, em igualdade de preco e condicées, na proporcéo de suas
respectivas participagcbes no capital social.
Artigo 11° - A cess@o de quotas entre os sdcios € livre, observado, porém, o direito de preferéncia
dos demais para a aquisigdo das quotas do cedente, na proporcio das suas participagdes no_
capital social. . =
Wég \) - e
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CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE
Artigo 12° - A sociedade € administrada e gerida por Hélio Augusto Machado Pessda, brasileiro,
nascido em 24/09/1937, ca ime de comunhéo totai de bens, enge i jvi
inscrito no CPF/ME sob o n titular da Cédula de ldentidade RG n
SDS/PE, residente e domiciliado na Rua de Apipucos, n°117, apt. 1502, bairro de Apipucos,

Recife-PE, CEP 52.071-640, dispensado de prestar caucio, com a denominacdo de
Administrador.

Artigo 13° ~ Ao administrador cabe usar a denominagao social, isoladamente, para todos os atos
da administracdo, sejam eles quais forem, por mais especiais que sejam, e para a sua
representacéo ativa e passiva, em juizo ou fora dele, tendo poderes para autorizar a qualquer
dos outros sdécios ou a terceiros a representar a sociedade.

Paragrafo Primeiro - A autorizagdo de despesas, inclusive a por meio da emissf@oc de cheques
bancarios, s6 tera validade com a assinatura do administrador.

Paragrafo Segundo- E defeso ao administrador empregar a denominagéo social em titulos,
negdécios ou contratos que ndo sejam considerados do exclusivo interesse da sociedade, sob
pena de responsabilidade perante terceiros e perante a sociedade.

Artigo 14° - A sociedade podera constituir procurador (es), com poderes especificos e expressos,
para pratica de atos de negdcio, incluindo, mas n&o se limitando, para movimentacao das contas
bancarias da sociedade, com poderes para assinar e endossar cheques relativos as referidas
contas correntes. Os mandatos terdo prazo de duragdo maxima de 1 (um) ano, exceto se para a
pratica de poderes da clausula ad judicia et extra, quando o mandato tera a durag&o necessaria
a solugéo da finalidade nele prevista.

Paragrafo Unico - Sendo o mandato omisso em seu prazo de duragéo, tera ele validade por 120
(cento e vinte) dias da data de sua outorga.

Artigo 15° - O Administrador podera perceber, mensalmente, pro labore, a ser fixado pelos sécios
representantes da maioria absoluta do capital social, verba essa que sera langcada a conta de
despesas administrativas.

CLAUSULA SEXTA: DELIBERAGCOES SOCIAIS — ALTERAGOES

Artigo 16° - As deliberacdes sociais, ressalvadas as hipdteses dos artigos 1061, 1063, 1076, I,
I, todos do Cadigo Civil de 2002, serdo tomadas por maioria simples em relacio ao capital social,
cabendo a cada quota 1 {um) voto.

Artigo 17° - O contrato social podera ser modificado efou alterado, no todo ou em parte, inclusive
para modificagéo e/ou transformacgéo do tipo societario, por deliberacdo dos sdcios detentores
de 3/4 (trés quartos) do capital social (art.1.076, |, 1, do Cédigo Civil).

Paragrafo unico - Deliberada a alteracéio e/ou a modificagéo, o instrumento que o consolidar

independe da assinatura da totalidade dos sdcios, assistindo ao soécio que divergir a faculdade _
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de se retirar da sociedade, sendo o valor do reembolso do seu capital € haveres apurado e
efetuado da maneira adiante estabelecida.

CLAUSULA SETIMA: RECESSO, INCAPACIDADE E EXCLUSAO DE SOCIO

Artigo 18° - O uso do direito de recesso, a declaracao judicial de incapacidade e a exclusio de
socio qualquer, ndo acarretara a dissolucéo da sociedade. O quérum para a deliberacéo de
exclus&éo de sbcio por praticas de atos que coloquem em risco a continuidade da sociedade ou
que possua incompatibilidade com os demais s6cios & de maioria absoluta do capital social. A
exclus@o de sdcio por justa causa referida neste Artigo sera deliberada em assembleia
especialmente convocada para esse fim, dando-se ciéncia ao sécio acusado em tempo habil
para permitir seu comparecimento e exercicio do direito de defesa.

Paragrafo anico - A exclusdo de qualquer dos sécios dar-se-a quando se constatar a
incompatibilidade de qualquer um deles com os demais, independentemente de qualquer medida
judicial mediante simples deliberacio por maioria absoluta do capital social, cabendo a cada
quota 1 (um) voto, em assembleia prépria, procedendo-se com a posterior alteracfio contratual
que néo precisara conter a anuéncia e/ou assinatura do sécio excluido.

Artigo 19° - A apuracé@o do capital e haveres do sécio que usar do direito de recesso, tiver a sua
incapacidade declarada, ou for excluido, obedeceré a seguintes normas: (a) se o fato ocorrer até
6 (seis) meses apds o encerramento do ano social, proceder-se-4 a apuragéo com base no
Balango Geral do exercicio findo; (b) se o fato ocorrer apos estes 6 (seis) meses, levantar-se-a
Balango Especial, na data da ocorréncia, salvo se o ato ou fato ocorrer nos 3 (trés) tltimos meses
do ano social, hipétese em que serdo apurados a vista do Balango Geral do exercicio da
ocorréncia, a ser levantado na época devida.

Artigo 20° - O pagamento do capital e haveres a que se refere o artigo anterior, em qualquer dos
casos ali mencionados, sera efetuado em 24 (vinte e quatro) prestagdes mensais, iguais e
sucessivas, regjustadas pela variacdo medida pelo IGP-M/FGV, vencendo a primeira prestagao
30 (trinta) dias apos a apuracéao final.

Paragrafo tinico - O pagamento sera efetuado diretamente ao sécio, ou a quem de direito, ou
mediante a consignagdo em juizo, assegurada a sociedade, em primeiro lugar, e aos demais
socios, em seguida, o direito de preferéncia para a quitagéo do capital e haveres.

CLAUSULA OITAVA: FALECIMENTO DE SOCIO

Artigo 21° - Falecendo qualquer dos s6cios, o seu capital e haveres sera apurado em Balango
Especial, e o valor encontrado sera pago ao espélic e/ou aos sucessores, na forma estabelecida
neste Contrato, respeitando o direito de preferéncia previsto também neste contrato.

Paragrafo Primeiro — O pagamento do capital e haveres, sera feito em até 24 (vinte e quatro)
prestagSes mensais, sucessivas e iguais, a primeira delas vencendo-se em 30 dias apos a
aprovagao do Balango Especial, e as demais em iguais dias dos meses de calendario
subsequentes aos do pagamento da primeira, corrigidas mensalmente pela variagcdo acumulada
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do IGPM-FGV no periodo, sendo facultado a Sociedade o pagamento dos haveres em prazo
inferior.

Paragrafo Segundo — O desenvolvimenio das atividades da Sociedade e sua seguranca
financeira ter&o prioridade sobre o fluxo de pagamento das parcelas indicadas nesta clausula,
de modo que, se o desembolso das parcelas, no fluxo indicado, for prejudicial as atividades da
Sociedade, cabera aos Sdécios que representam, ao menos, 60% (sessenta por cento) do capital
'social, deliberar pelo estabelecimento de um novo fluxo de pagamentos, que, em que qualquer
hipétese, ndo podera ser superior a 36 (trinta e seis) meses.

Artigo 22° - Nas alteragbes contratuais a partir da data do falecimento de sécio qualquer, das
deliberagdes, se ndo atingido o qudrum contratual, sé poderao ser tomadas com a presenca do
representante legal do espdlio.

CLAUSULA NONA: EXERCICIO SOCIAL - BALANGO - LUCROS — ASSEMBLEIA
Artigo 23° - O exercicio social coincidirda com o ano civil.

Artigo 24° - O Balango Geral sera levantado anualmente no dia 31 de dezembro, e devera estar
concluido no prazo estabelecido pela legislacdo pertinente.

Artigo 25° - Do lucro liquido do exercicio serdo deduzidas as reservas exigidas por lei e outras
determinadas por sécios que representem a maioria simples do capital social, devendo o saldo
remanescente ter o destino que os sécios, pelo mesmo quérum, determinarem, sendo certo que
havendo distribuicéo de lucros, o mesmo sera proporcional pela participacdo de cada sécio no
capital social. Entretanto essa distribuicéo podera ser de forma desproporcional ao percentual
de participacgéo no capital social, de acordo com a deliberacic dos sécios que representem a
maioria simples no capital social.

Artigo 26° - Ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercicio
social, deve-se realizar uma assembleia com o objetivo de: a) tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre o balango patrimonial e o resultado econdmico; b) designar

administradores, quando for o caso; c) tratar de qualgquer outro assunto, quando for a ordem do
dia.

CLAUSULA DECIMA: ESTIPULACOES FINAIS

Artigo 27° - A sociedade se dissolvera nos casos previstos em lei € por consenso de sécios que
representem no minimo 3/4 (iré&s quartos) do capital social.

Artigo 28° - Verificada ou deliberada a dissolugéo, os s6cios elegerao o liquidante, estranho ou
nao a sociedade, ditando-lhe a forma de liquidagéo e a sua remuneragéo. Ndo obtido o consenso,
o processo de liquidagao sera devolvido a juizo.

Artigo 29° - Os lucros e os prejuizos verificados na dissolug@o serdo auferidos ou suportados
pelos sdcios, na proporgéo das quotas que possuirem na sociedade.
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Artigo 30° - Os casos omissos serdo resolvidos com base nas disposicées legais aplicaveis as
sociedades limitadas, e em sua falta, a legislagdo aplicavel as sociedades anénimas, e as
disposigdes contidas no Codigo Civil Brasileiro, esgotadas as tentativas de consenso.

Artigo 31° - Os sécios se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores, a fazer este contrato
sempre bom, firme e valioso, pondo-se reciprocamente a paz e a salvo de qualquer davida ou
contestagéo futura, elegendo o foro da comarca do Recife, capital do Estado de Pernambuco,
com rentincia expressa a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja, para que nele
sejam dirimidas as questbes resultantes de interpretacdo de qualquer de suas estipulactes.

Artigo 32° - Na hipStese de as quotas de um sécio serem penhoradas ("*Quotas Penhoradas”),
entender-se-a que foi feita a oferta para sua alienagédo proporcional das quotas aos demais
sacios (“Socios Remanescentes”), se a penhora nao for levantada no prazo maximo de 10 {dez)
dias contados da lavratura do respectivo auto de penhora. Os Sécios Remanescentes ficam
investidos de todos os poderes para, na forma e prazo do artigo 668 do Cddigo de Processo
Civil, requererem, proporcionalmente, a substituicao das Quotas Penhoradas por dinheiro.

Paragrafo Primeiro - Caso quaisquer dos Sécios Remanescentes ndo exercam seu Direito de
Preferéncia, os demais Soécios Remanescentes poderao exercé-lo, proporcionalmente, com
relacédo as sobras.

Paragrafo Segundo - Caso os Sécios Remanescenies exercam o Direito de Preferéncia com
relagc@o as Quotas Penhoradas, estes deverdo, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da
data do depésito judicial em substituicdo das Quotas Penhoradas, apontar, a seu exclusivo
critério, uma empresa Avaliadora para fins de avaliar o real valor das Quotas Penhoradas,
segundo o método de avaliagéo patrimonial, sendo que os custos relativos a tal avaliacdo correra
por conta do sécio devedor. A empresa Avaliadora escolhida para fazer a avaliacdo devera
divulgar aos sécios, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da data de sua contratacéao,
por meio de comunicaggo com aviso de recebimento, a sua avaliaca@o do real preco das Quotas
Penhoradas.

Paragrafo Terceiro - Na hipétese de o crédito antes garantido pela penhora das Quotas
Penhoradas e agora por dinheiro, ser superior ao preco apontado pela empresa Avaliadora, o
so6cio devedor ficaréd obrigada a pagar o saldo devedor aos Sécios Remanescentes que
exerceram o direito de preferéncia com relacio as Quotas Penhoradas, no prazo maximo de 30
(trinta) dias apoés o depésito judicial relativo a substituicao das Quotas Penhoradas, sob pena de
cobranga por meio de processo de execucdo fundado em titulo extrajudicial. Se o crédito
garantido pela penhora das Quotas Penhoradas for inferior ao preco apontado pela empresa
Avaliadora, o saldo devedor devera ser pago pelos Sécios Remanescentes que exerceram o
direito de preferéncia com relacéo as Quotas Penhoradas ao sécio devedor em 30 (trinta) dias
apos a divulgacéo da avaliag&o do preco das Quotas Penhoradas aos socios.

Paragrafo Quarto - Na hipétese de o soécio devedor ocasionar restricbes cadastrais a
SOCIEDADE, que impossibilitem o regular exercicio de suas atividades, também entender-se-a
que foi feita a oferta para alienagao das suas Quotas aos Socios Remanescentes, ao valor
apurado por empresa Avaliadora, segundo os procedimentos e prazos indicados acima. .
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Artigo 33°. As quotas representativas do capital social da SOCIEDADE nao poderdo ser objeto
de penhor, caugéo, alienacao fiduciaria ou qualquer outra forma de garantia, nem de usufruto ou
fideicomisso, sem a anuéncia de todos os sécios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DECLARAGAO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que ndo esta incurso, ou mesmo sendo
processado, nem tampouco foi condenado, por qualquer crime que o impeca, ainda que
temporariamente, de exercer atividades comerciais, dentre estes os falimentares, de
prevaricacéo, peita ou suborno, concuss&o, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorréncia, contra as relacbes de
consumo, a fé plblica ou a propriedade,

E por estarem assim justos e contratados, os sécios assinam este instrumento em Unica via, na
presencga de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos.
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Testemunhas:
1. 2.
Nome: Nome:
CPF/ME: CPF/ME:
End.: End.:
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TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA ENGECONSULT - CONSULTORES TECNIGOS LTDA
PROTOCOLO 239881540 - 10/02/2023
ATO 002 - ALTERACAO
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
MATRIZ
INIRE 26201492701

(CNPJ 11.380.698/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2023
SOB N: 20239881540

EVENTOS

{OS 1 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239881540

FILIAIS FORA DA UF

INIRE 53920028903

CNPJ 11.380.698/0002-15

ENDERECO: RUA COPAIBA LOTE, BRASILIA - DF
EVENTO 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

rft-a DAVID ANDRADE DO NASCIMENTO - Assinado em 27/02/2023 &s 09:55.44

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsavel pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato n2 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

28/02/2023
Certifico o Registro em 27/02/2023 A
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Nome da empresa ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 90660537065547
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CAT com Registro de
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT (= =4« Atestado
iy =~ Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1063172042
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugio n.® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA referente a(s) AnotagBo(Oes) de Responsabilidade Técnica - ART abalxo discriminada(s):
Profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA

Registro: PEQD2520 RNP: 1805057120

Titulo Profissional Engenheiro Civil;

Mumero da ART : 107621052011 Tipo de ART : Obra ¢ Servigo Registrada em:  25/05/2011 Baixada em 2211072012
Forma de Registro :  Empregador Partticipacio Técnica : Equipe Multidisciplinar

Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante . COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/ CNPJ 09,769.035/0001-84
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA N9 1387
Complemento: N3o indicado Bairre:  SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50.040-305

Contrato : CT.P5.10.6.318 Celebrado em: Nao indicado Vinculado & ART : 118928112010

Valor do Contrato(R$) 3.375.161.44 Tipo de Contratante  N3o indicado Acao Institucional . Nao indicado
Endereco da Obra/Servico;  DIVERSOS LOCAIS N.% SN
Complemento: Nao indicado Bairro . DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00.000-000

Data de Inicio:  22/09/2010 Conclusdo efetiva:  24/05/2012 Coordenadas Geograficas © Nao indicado

Finalidade : N&o indicado Cédigo:  Nao indicado

Proprietario. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPFICNP.J.  09.769.035/0001-64
Atividade Técnica : Quantidade: 1,00 Unidade: Homem{ns)hora

Atividades Desenvolvidas: PROJETO: ADUGAO DE AGUA; PROJETO: ADUTORA; PROJETO: CAPTAGAQ DE AGUA; PROJETO: ESTAGAOD
DE TRATAMENTO DE AGUA; PROJETO: ESTACAO ELEVATORIA; PROJETO: EDUCACAO AMBIENTAL
RESUMOC DO CONTRATO: COORDENACAD NA ELABORACAC DO PROJETO BASICO, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PLANO DE
EDUCACAO SOCIO-AMBIENTAL DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

LRESUMO DA QBRA/SERVICO:

Observagdes:

-ESTA ART SUBSTITUI A DE N° 115928112010, DE 14/12/2010.
- ART BAIXADA £M 22/10/2012, POR SERVIGOS PARCIAL, CAT EMITIDA EM 22/10/2012.

L T e O (O (Y (Y G (Y G G S S G G e e e S S e e

Namero da ART . 11021088 Tipo de ART : Obra e Servico Registradaem: 217112011 Baixada em : 22711072012
Forma de Registro: Empregador Participacéo Técnica: Equipe Multidisciplinar

Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante : COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Rua:; AVENIDA CRUZ CABUGA N 1387
Complemento: - Bairro:  SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEF: 50040-905

Contrato 1 CT.P8.10.6.318 Celebrado em: Nio indicado Vinculado & ART © 107621082011

Valor do Contrato(R$) 1.558.254,35 Tipo de Contratante N#o indicado Aco institucional :  Nio indicado
Endereco da Obra/Servico:  DIVERSOS { SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE) N

Complemento: ~ Bairro: -

Cidade: DIVERSOS ESTADO DE PERNAMBUCO UF: PE CEP : Nio indicado

Data de Inicio ©  No indicado Conclus@o efetiva:  Mio indicado Coordenadas Geogréficas : Nio indicado

Finalidade : N&o indicado Cédigo:  Nao indicado

Proprietario;. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ  09.769.035/0001-64

Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: N3o indicado

COORDENACAO NA ELABORACAO DO PROJETO BASICO, ESTUDOS COMPLEMENTARES E PLAND DE EDUCACAD SOCIO AMBIENTAL
DO JSIEMA ADUTOR DO AGRESTE, NO ESTADRO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AQ 1° ADITIVO DE VALOR

Observacdes:

ART BAIXADA EM 22/10/2012, POR SERVICOS PARCIAL. CAT EMITIDA EM 22/10/2012.
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CAYT com Registro de

, Certiddo de Acervo Técnico - CAT , e | Atestado
% %" Resolugdo rP° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1063172012
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento
Mamero da ART @ 11065482 Tipo de ART : Obra & Servige Registrada em ;. 26/03/2012 Baixada em; 2211012012
Forma de Registro: Empregador Participagio Técnica: Equipe Multidisciplinar
Empresa Contratada ENGECONSULY - CONSULTORES TECNICOS LTDA.
Contratante : COMPANHIA PERNAMBUGANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF / CNPJ 08.769.035/0001-64
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA NS 1387
Complemento. - Bairro:  SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040-805
Contrato 1 PS 10.6.318 Celebrado em: Nao indicado Vinculado & ART 1 107821082011
Valor do Contrato{R$) 1.044.310,66 Tipo de Contratante  Nio indicado Acao institucional: Nae indicado
Endereco da Obra/Servigo: RUA DIVERSOS [SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE M .
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS ESTADO DE PERNAMBUCD UF: PE CEP: 50040-805
Data de Inicio: N&o indicado Concluso efetiva:  Nio indicado Coordenadas Geogréficas : Mo indicado
Finalidade : N&o indicado Cédigo:  Nao indicado
Proprietario. COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPS:  09.769.035/0001-64
Atividade Técnica: Quantidade: 0,00 Unidade: N&o indicado
COORDENAGAO NA ELABORACAD DO PROJETO BASICO, ESTUDOS COMPLEMENTARES E E PLANC DE EDUCAGAO SOCIO-AMBIENTAL
DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, REFERENTE AQ 2° TERMQ ADITIVO -REAJL EPRECQ. e
Observagdes:

ART BAIXADA EM 22/10/2012, POR SERVICOS PARCIAL. CAT EMITIDA EM 22/10/2012.

C e
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Numero da ART ; 12063006 Tipo de ART : Obra e Servigo Registrada em:  12/09/2012 Baixada em : 22/10/2012
Forma de Registro . Empregador Participagéo Técnica: Equipe Multidisciplinar

Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECMICOS LTDA,

Contratante : COMPANHIA PERMNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ: 08,769.035/0001-84
Rua: AVENIDA CRUZ CABUGA M. 1387
Complemento: - © Balmo: BANTO AMARC

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040-905

Contrato : CT.P8.10.6.318 Celebrado em: Nio indicado Vinculade & ART ;107621052011

Valor do Contrato{R$) 0,00 Tipo de Coniratante Nio indicado Acdo institucional . N&o indicado
Endereco da Obra'Servico: DIVERSOS (SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE N -
Complemento; - Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS ESTADO DE PERNAMBUCO UF: PE CEP: No indicado

Data de Inicio: 241062012 Concluséo efetiva:  11/12/2012 Coordenadas Geograficas . Nio indicado

Finalidade . Nao indicado Cédigo:  Nao indicado

Propristario; COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPFICNPJ  08.768.035/0001-684
Atividade Técnica: Quantidade: 0,00 © Unidade: Nao indicado

CGGRDENAQAO NA ELABDRAQAO DO PROJETO BASICO ESTUDOS COMPLEMENTARES E PLANO DE EDUCAGCAQC 50CI0 - AMBIENTAL
DL SISTENA ¢ 2RESIE N ESTARG RE PERN UCO. REF. AQ 3 ° TERMO ADITIVO (PRAZO)

Observagoes;

ART BAIXADA EM 22/10/2012, POR SERVICOS PARCIAL, CAT EMITIDA EM 22/10/2012.

informagdes Complementares:

O ACERVO SE REFERE AO PERIODO DE 22/09/2010 A 22/08/2012.
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Autentlcagao Digital
Be acordo com 08 anigos 1°, 36 7%inc. V 8°, 41 ¢ 52.da L.el Federal 8,935/1994 & Art. 8 Inc, XI|
da Lej Estadual 6.721/2008 autentice a présente imagem digitalizada, reproducao fiel
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Av. Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro - Recife - PE , Cf €09 A g{e?ncagao. 03200846510575-2; Data: 31/03/2020 08:48
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email creape@c c&?é Selo Digital de Fiscalizagao Tipo Normal G: AJY62270-21T6;
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O Ly I Titlar &'on%ra os dados do ato em: https:#/selodigital.tipb.jus. hr

gzgvggg BASTOS * OFICIO DE REGISTRO CIVIL OAS PESSOAS NATURAIS 23]




{

Paging 3/ 3

CAT com Registro de
Atestado

1063172012

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em Andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acerve Técnico - CAT, conforme selos de seguranca AD36.303 a
AD36.318, o atestado contende 14 folha(s), expedido pelo contratante de obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatido das
informacdes nele constantes,

Certiddo De Acervo Téenico n® 1063172012
22 de outubro de 2012, 11:09:48
Autenticacdo: 4c76641a-4bd7-4033-85dc-09bal421cbee

. Y
A CAT & qual o atestado estd vinculado € o documsnto que comprova A CAT perderd a validade no caso de muodificacdo dos dados técnicos §
o regisiro de atestado no Crea. qualitativos e guantitativos nela contidos. bem como de alieragio da §
A CAT & qual o atestado estd vinculade constituird prova da situagBo do registro da ART. g

capacidade técnico-profissional da pessos juridica somente se o A autenticidade ¢ a validade dests certiddo deve ser confirmada no site do
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu Crea-PE (http:/iwww.creapa.org.br).

quadro técnico por meio de declaracio entregue no momento da A falsificaco deste documento constitul crime previsto no Cédigo Penal
habilitag8o ou da entrega das propostas. Brasileiro, sujeitando ¢ autor a respectiva agfo penal

A CAT e vélida em todo territdrio nacional.
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Compsnhia
Pernambucana de Saneamenio

Afestado registado o eotiant
vinculagao a reg

CREA-PE

ATESTADO TECNICO PARCIAL A 036,302

Atestamos para os devidos fins que o Consdrcio CONCREMAT-PROJETEC-ENGECOSULT,
constituido pelas empresas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, Empresa Lider,
com participaco de 38%, CNPJ n° 33.146.848/0001-20, e sede & Rua Euclides da Cunha 106,
Sio Cristévao, Rio de Janeiro - RJ, PROJETEC-PROJETOS TECNICOS LTDA, inscrita no
CNPJ n.° 12.285.441/0001-66, com participagéo de 38%, sede & Rua irene Ramos Gomes de
Mattos,176, Boa Viagem, Recife - PE, e ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob n.° 11.380.698/0001-34, com participacdo de 24%, sede & Rua Xavier
Marques n° 94, Aflitos, Recife - PE, desenvoiveu no perfodo de 22/08/2010 a 2270812012, através
do Contrato N° CT.PS. 10.6.0318 e aditivos, para Companhia Pernambucana de Saneaments -
COMPESA, os servicos de ELABORACAO DO PROJETO BASICO, ESTUDOS
COMPLEMENTARES E PLANO DE EDUCACAO SOCIO-AMBIENTAL DO SISTEMA ADUTOR
DO AGRESTE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, das etapas 1 e 2 do projeto, contemplando
24 municipios, atendendo ‘uma populagdo de -1.075.833 habitantes, cujo escopo esta

- TRUBUNAL DE.JUSTICA DE PERAMBUCO
: -Sel ﬁg&uisa

apresentado a seguir:

A. ANALISE DO RTP

N7 g mpetnss2e

A1, Vistorias técnicas de campo para conhecimento dos locais previstos para a

implantagéo das obras a serem projetadas:

a) Inspegdo de campo, mediante vistorias dos locais previstos para implantacdo das obras a
serem projetadas: Captagao fia Barragem de Ipojuca, Estagao de Tratamento, Reservatdrio
de Distribuicio e os tragados das adutoras ao longo das rodovias existentes.

b) Andlise dos critérios e parametros de projetos das unidgdas do sistema.

¢} Estudo populacional, com proje¢do da populagao através do uso do Método dos

Componentes.
d) Analise dos pré-dimensionamentos das unidades do sistema: Captacao e Adugao de Agua

Bruta; Estacfio de Tratamento de Agua (ETA); Reservatorio Pulmio e Reservatdrio de

Distribuicio; Estacdes Elevatorias de Agua Tratada e Adutoras.

J ¢

Claudia Cristine Siquera Riberen
Gerents da GEF

gf;;ccmpesa A

Rua da Aurora, 763 — Boa Vista ~ Recife - PE - CEP: 506050-000

R ? ;}i@,_ Sy iy R
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CHPJ (MF) 09.768.035/0213-23 - INSC. ESTADUAL 18.1,001.0014388-2
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. g i 3 d | 8,835/1994 e Art. § Inc,
SA{)~296 754 daLe| Estadual 8.721/2008 autentico a présente infagem digitafizada, reprodugao ﬁe?c X"
de docurnanta apresentado @ conferido neste ato. O reférido § verdade. BDou fé
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D compesasm:
k g Pernambucana de Saneamento

e) Analise critica da concepgéo do projeto, considerando aspectos relativos ao arranjo das

g)

h)

B. PROJETO BASICO - HIDROMECANICO

unidades, a populagdo de projeto, aos critérios e par@metros de projeto, vazdes de projeto,

concepcao das adutoras, concepgéo da ETA.
Estudo de materiais para as tubulagdes das adutoras de agua tratada (F°F° x Ago Carbono,

PEAD x PRFV).
Estudo comparativo de custos entre os materiais F°F° X Aco Carbono para o trecho principal

da adutora de agua tratada, entre a ETA e Belo Jardim

Nota Técnica para definigdo das vazdes para assegurar o abastecimento pelo sttema Adutor

do Agreste nas cidades servidas pe os sistemas tomp!emeniares Ffj;ata!(:amewé ‘e
* |

,x
A o

Mundad/Inhatimas. ; o )
Estudo comparativo de alternativas para redugao da extensao fﬁa du;:i sagae wdo trecbe

Id r ratada. iwﬁmmsm;aas
principal da adutora de agua trata . ,m g i ﬁi%gfz?ﬁm

B1. Levantamento de dados e servigos de campo:
a) Levantamento, junto a Compesa, dos cadastros dos sistemas adutores existentes na regiéo,

com condicao de aproveitamento pelo novo sistema.

b) Analise das adutoras com possibili dade de aprovei itamento.
¢) Levantamentos topogréficos para cada etapa-de projeto, para subsidiar as solugbes técnicas

globais, detalhadas no Projeto Basico para todas as unidades do sistema:
¢ Implantagdo de 120 pontos geodésico em area EXTERNA, inclusive
monumentalizagéo, de.acordo com as especificagbes técnicas da Compesa.

s lLocacao, nivelamento e contranivelamento de eixo piquetado a cada 20 metros, com
faixas de largura de 20metros, incluindo curvas de nivel de metro em metro, transporte
de RN e implantagdo de testemunho, cadastra;nento de interferéncias, desenho na
escala 1:2000 para adutoras, inclusive levantamento cadastral ao longo da adutora,
extensdo de 613,74 Km.

Levantamento planialtimétrico e cadastral de 90,23 hectares de érea para travessias,
levatérias, estacdo de tratamento e reservatorio, incluindo demarcacéo da

estacles e
poligonal, transporte de RN, transporte de coordenadas, implantagéo de testemunhas

J
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e elaboragéo de desenho na escala de desenhos na escala 1:250 e 1:100 com curvas
de nivel a cada meio metro.

= - Implantagé@o de 600 Marcos de Concreto de 0,10x0,10x0,50, inclusive com amarragéo
e indicac&o de cota.

d) Levantamentos geotécnicos para cada etapa de projeto, para subsidiar as solugdes técnicas
globais, detalhadas no Projeto Basico para todas as unidades do sistema:

e 67 Mobilizagbes, transporte, instalacdo e desmobilizaggo do equipamento de
sondagem a percussao, inclusive deslocamento entre furos.

¢ 600 Km de transporte do equipamento de sondagem a percussao pam o trechc: que.
ultrapassar o limite da Regi&o Metropolitana do Recife - RMR ’ t

¢ 1890 metros de sondagem a percussao SPT, inclusive laudo.
e 240,68 metros de sondagem mista em rocha, rotativa, didmetro {SX/

e 1970 metros de sondagem a trado - 04", f

B2. Calculos e Dimensionamentos: L

a) Calculos hidraulicos e dimensionamento de todas as unidades do sistema, localizadas
(Estacbes Elevatdrias e Estagio de Tratamento) e lineares (adutoras de agua bruta e
adutoras de agua fratada), abrangendo tipo de material, didmetros e extensdo das
tubulacdes, com a identificacdo dos tipos de servigos a serem executados e materiais e
equipamentos necessarios, com as respectivas especificagdes.

b} Orgamento das obras, incluindo memdrias de calculos, composicies e propostas de
fornecedores.

C-CARACTERISTICAS DAS OBRAS PROJETADAS

Nos itens a seguir estdo apresentadas as principais caracteristicas e quantitativos das unidades

projetadas, das etapas 1 e 2 de projeto, no periodo de 22/09/2010 a 22/08/2012.

C1. CAPTAGAO

a) Estudos de alternativas para a tomada de agua na Barragem de Ipojuca em Arcoverde,
independente da descarga de fundo da represa.

b) Detalhamento do projeto hidraulico da captagéo, vazéo de 6,00 m¥/s.
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C2. ADUTORA DE AGUA BRUTA
a) Trecho por gravidade, extenséo de 651,88 metros em ago, didmetro 1.800 mm, vazao

instantanea de 4,85 m¥/s.
b) Trecho por recalque, extensdo de 6.18593 metros em aco, diametro de 1.800 mm, vazéo

instantanea de 4,85 m¥/s.

C3. ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
a) Tipo semi enterrada, com estrutura em concreto armado, equipada com uma ponte rolante,
05 conjuntos moto-bomba (sendo 2 de reserva), vazéo de 4, 85 m¥s, altura manome%ma de

1/ . Ao

137,5 mea e poténcia total de 8.100 kW.
b) Projeto de arquitetura com 2.547 m* de area a ser censtruida sencio 1 359° ‘m? de area
coberta e 1.188 m? de subestagao transformadora de 69 kV para 13,8 kv, s

¢) Volume de Concreto: 928,96 m* fck 25mpa e 125,04 m? fck ‘tﬂmp’a el
ot

e

C4. RESERVATORIO DE AGUA BRUTA RLZ086317
a) Reservatério de Agua Bruta, na area da ETA, com capacidade de 70. 600 m%,  a ser

executado em terra, com fundo prismatico, revestido internamente com manta

impermeabilizante.

C5. ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA
Estacdo de Tratamento, do tipo convencional, completa, com acionamento pneumatico das

valvulas, capacidade 4,00 m’s, para atendimento a 68 municipios do agreste de Pernambuco

com populacio de 2.219.424 habitantes.

C5.1 OBRAS CIVIS:
a) 01 prédio de administragéo e controle com 648,50 m? de drea construida;

b) 01 prédio de oficinas e almoxarifado com 317,62 m? de area construida,
c) 01 subestagéo principal, portaria, balanca para conirole da enirada de produtos,

implantados em uma area urbanizada de 2,7 hectares,

Jlaudia C{i%ﬁtgﬂ&m?ﬁm
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C5.2 FASE LiQuiDA
a) 01 reator de pré-oxidacéo: volume 900 m?, tempo de detengaa 5,0 min; numero de trechos

do canal: 3; ntmero de curvas (180“‘) 2; largura do canal: 6,00 metros: largura das curvas:
6,00 metros; lamina d'agua média no canal: 1,26 m;  extensdo dos 1° e 2° trechos de canal
43,52 mitrecho; extensao do 3° trecho de canal: 33,00 metros.

01 estrutura de mistura rapida hidraulica e medicao secundaria de vazio de agua bruta (calha
Parshall adaptada): dimens&o da garganta: 3,05 m; capacidade de medigao minima de 0,200
m¥/s & maxima: 5,660 m¥s; largura na secdo de entrada: 4,76 metros; largura na secéo da
garganta: 3,05 metros; largura na segéo de saida: 3,66 metros: largura na sec&o de medicéo:
4,49 metros; largura do canal de saida: 6,00 metros; velocidade na sec@o de medicao: 1 3?
m/s; nimero de Froude do ressalto: 2,2 metros; perda de carga total: 0,16 metros; tempo de
deteng@o: 0,66 segundos; gradiente de velocidade: 1.659 s™': rebaixo de saida: 0,43 metros;
largura dos vertedores de controle; 1,60 metros.

01 estrutura de reparticdo equilibrada e transferéncia de égué caﬁagu!ada: 4 vertedores:
largura: 3,00 metros; duto/::fe mergulho, se¢lo quadrada, lado 2,30 metros; extravasor do tipo
linear, extens&o de 9,25 metros e diametro do tubo de saida de 1,00 metro.

04 floculadores mecanicos com 3 subfloculadores por floculador, cada qual constituido de 4
compartimentos iguais dispostos em série e com gradiente de velocidade decrescente; tempo
total de floculagdo: 36 minutos; volume do floculador: 2.160 mfloculador: volume do
subfloculador: 720 m®subfloculador e volume do compartimento: 180 mA/compartimento

04 decantadores de fluxo horizontal (2 médulos de 2 decantadores) com remogdo mecanica
de lodo; '

16 filtros rapidos de areia ccm? Zamada profunda (2 baterias de 8 filtros e 2 cAmaras por fil iitroy,
operados por gravidade ssbwregsme de taxas declinantes varidveis com 2 vertedores de
controle e lavados /ﬁx ar e agua regime de filtraco: taxas declinantes variaveis com

uertedor de controje Gnico por bateri ia; tipo de filtragdo: répida, descendente em meio espesso

'da areia Schre,camada supotte de’ Baylis; lavagem principal: agua contracorrente fornecida
‘par f”eservatpﬁg aposacic sobre o terreno e implantado em cota mais elevada que a dos filtros;

ia agem /auxs far: ar soprado fornecido por compressor rotativo de velocidade constante;

»

wd/ de média de filtragdo: 250 m/d; dimensdes dos filtros: area unitaria de fi Hracdo: 86,4
metros, largura da cémara de filtrac&o: 4,00 metros; comprimento: 10,80 metros: largura do
& \;“/
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duto interno: 1,60 metros; altura méxima do duto interno: 2,65 mstros; diéfancaa vertical do
fundo do duto interno ao fundo das camaras de filtrago: 0,50 metros.

01 reservatério de agua para lavagem dos filtros e para suprimento das demandas de agua
de servico da ETA. Volume para lavagem principal: 864 m?lavagem; volume para lavagem
completa (2 filtros): 1728 m®; volume para lavagem completa (2 filtros): 2000 m?; volume para
4gua de servico: 250 m?; volume total: 2250 m?; segao horizontal: circular, didmetro: 25,00
metros, lamina d'agua: 4,60 metros, lamina d'agua consumida na lavagem de 1 filtro: 2,04
metros, altura lateral total: 5,40 metros.

01 elevatéria de alimentagdo do reservatorio de dgua para lavagem dos filtros e para
suprimento das demandas de agua de servigo da ETA, equipada com 3 conjuntos
motobomba (1+2), rendimento total de 70 %; poténcia de 175 CV/cj; tempo de reposigao do
volume de agua para lavagem de 1 filtro: 60 minutos; vazdo: 0,278 m*/s; desnivel geométriéo
22 64 metros; altura manométrica: 28,04 mca; extens&o do trecho de recalque: 381 metros;
diametro do trecho de recalque: 0,400 metros.

01 prédio de
suprimento de ar para comando pneumatico de valvulas e comportas;

02 camaras de composicdo do tanque de contato para desinfecclo, com 1 comporta de

entrada por camara; 4 dutos (por camara) dispostos em série; segdo quadrada, lado: 1,80

2 sopradores para lavagem dos filtros com ar e de 2 compressores para

metros; escoamento por fluxo de pistdo sob press&o; altura interna: 4,00 metros; largura (eixo
a eixo): 2,64 metros; tempo de deteng&o: 33,8 minutos; volume unitario requerido: 4050
m?/camara: dimensdes internas das cAmaras: largura: 96,00 metros e extens&o de 10,55
metros; vertedores das camaras do tanque de contato para as camaras do reservatério
pulm&o com extensao unitaria 20,00 m/camara.

02 cadmaras de composigdo dgﬁresewatério pulmao de agua tratada;

01 caixa de medidor ultra-sdnico de vazdo de agua tratada;

m) 01 circuito geral de extravas@o de agua coagu!ada decantada e tz:aiada

n)

0)

fua da Aurora, 763 — Boz Vista — Recife - PE — CEP) 50050-000
Telefone: 3412.9517 ~ 3412-8513 - FAX, 3412-8514
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01 circuito geral de drenagem de funcio das umdacies hidrau icas (sostema DFU);

01 bacia de contencéo de rejeitos hqu dos p;ara ﬁvtar impacto ambaenta! no talveg de

jancamentos eventuais.
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“ 5.3 FASE SOLIDA _

““ a) 01 sistema de recuperagio de agua de lavagem dos filtros (SRAL) constituido de 2 tanques
a““ de sedimentag&o com remog&o de lodo; caixa de alimentag&o dos tanques de sedimentagéo
t com secho horizontal quadrada (lado: 10,00 meircssi; profundidade util: 3,00 metros;
. profundidade de lastro: 2,00 metros: profundidade total: 6,50 metros; 02 extravasores com
C largura de 2,50 m/extravasor; 02 misturadores submersos, densidade de poténcia: 7,0 Wim®
L e poténcia requerida: 2,4 CV/conjunto; 02 circuitos de alimentagéo dos tanques, didmetro:
. 1,20 metros; 02 tanques de sedimentagdo, volume util: 1.183 m*tanque, extensao: 39,50
“ metros, extensio da canaleta de fundo: 34,50 metros, segéo transversal superior retangular,
[ com largura: 8,00 metros, altura total: 2,00 metros e altura util: 1,00 metro; secdo transversal
h média trapezoidal, angulo da base: 60°, base maior: 8,00 metros, base menor: 3,00 metros;
‘v altura: 4,33metros; segdo transversal inferior retangular com largura: 3,00 metros e altura:
‘*‘ 0,50 metros; canal lateral de distribuico de afluente com largura de 2,00 metros, altura total
&”' de 4,00 metros; 15 orificios ( didmetro dos orificios: 0,39 metros); ponte mbvel com
&" velocidade: 2,00 m/minutos e tempo de percurso: 17,3 minutos; manifeid de succgio de lodo;
?«: 02 tramos, com 8 orificios por tramo, didmetro interno dos tramos: 0,142 metros, diametro da
C coluna: 0,200 metros, didmetro dos orificios: 0,0254 metros, vaza@o por tramo: 14,0 Lis;
g vazio do manifold: 28,0 L/s e velocidade de sucgfo: 3,45 m/s; 02 bombas centrifugas
> autoescorvante, velocidade variavel de extrag@o de lodo por tanque; extens&o do trecho em
“ recalque: 150 metros; diametro: 0,25m (F°F°); vazéo média: 80,0 L/s; altura manométrica:
C 15,6 meca a 19,1 mca; 03 bombas de sobrenadante recuperado (2 + 1) centrifugas,
C horizontais, velocidade variavel, extens@io do trecho de recalque: 650 metros, diametro: 0,35
“ metros; vazéo média: 68 l/s e altura manométrica : 28,5 a 34,8 mca.

g‘v b) 03 trés lagoas de lodo com d:spositzvos manuais de controle de entrada e saida de fluxos,
\“ profundidade util: 3,00 metros, pmfundidade total: 3,50 metros, largura: 25,00 metros (segéo
KV média), extenséo: 48,00 m {,seg,aa meci:a) e volume (til: 3600 m2.

e #

w

C C5.4 PROI)UTQS meu”&es

O a) 01 b ia de canteﬁg:aa para 6 tanques verticais de sulfato de aluminio e abrigo para tanque

19 fahme ador de 3 bombas dosadoras;
Qfg {% 2) {‘ZH baxa cerztenc;ao para 4 tanques verticais de hidroxido de sodio e abrigo para tar*sc;ue
:; § . pulmao ahmeniadcr de 3 bombas dosadoras; O{g/
) 33 f
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¢) 01 sala no prédio de quimicos destinada a abrigar 2 tanques de dissolu¢ao de permanganata
de potassio e tanque pulmao alimentador de 2 bombas dosadoras,

d) 01 sala no prédio de quimicos destinada a abrigar 2 tanques de dissolucao de polimero em
p6 e tanque pulmao alimentador de 2 bombas dosadoras;

e) 01 prédio de cloro destinado a abrigar em édrea aberta lateralmente (sem sistema de
inertizacdo de cloro, 2 carretas de 17 1, 6 cilindros de cloro de 900 kg, 2 evaporadores de
cloro, dois ejetores de cloro e 4 bombas centrifugas, 3 cloradores automaticos; 2
compressores e reservatorio de ar; 4 cilindros de nitrogénio e protetores EPL

C5.5. RESERVATORIO DE AGUA TRATATADA

Reservatorio apoiado, em concreto, composto de duas camaras de 16.200 m® cada , tempo _de

atendimento ao sistema: 2,25 horas; dimensbes das camaras: largura: 96,00 metros,

comprimento: 42,18 metros, [amina d'agua média: 4,00 m e altura total interna: 5,50 metros;
caimento de fundo: 0,20 metros e 3,95 metros de rebaixo na caixa de saida das tubulagbes de
agua tratada e drenagem.

C5.7 VOLUME DE CONCRETO DAS UNIDADES DA ETA

O volume de concreto das unidades da ETA é de 37.962,54 m® fck 40 mpa e de 901,51 m? fck 25

mpa, conforme detalhado no quadro a seguir:

VOLUMWE DE CONCRETO - ETA
Unidad Volume de Concrato folc 40 mps () Volume de Concreto fek 25 mpa {m*)
" ¢ Fundaglio Es Fundacio Estrutura
Floculadores 1.585,84 3,254 82 » -
Decantadores 3.269,38 4,129,48 - -
Filtros 251000 7.784,00 - -
Reservatorio de Agua Bruta 179,33 405,89 - -
Reator de preoxidacso, Pamlgl @
caixa de distribuiglo. 197,40 933,54 - .
Estagao glovaltna de agua fitrada -~ 27,59 437,73 - -
Resaretono delavagem dos fifros %, 186,66 227,32 - -
Tangue de sontato e 597,60 2.238,00 - "
[Reservalbrio pulméo. -~ 4.459,80 3.365,20 - -
mﬁa&aasusﬁi}aa;;{gg{ggggﬁ g et dmf o 245,00 765,25 ; -
sﬁaé&aa&a@ “[Cloragao f’: ;, 118,47 25745
Beciagelodd 860,00 132,60 - -
Bac:a detontencio 130,00 500 - -
E 05
. sdmiristragBolisboratono) - - 45,88 184,44
M}J%ﬁiﬁcacw (casa de quinica) - - 67.20 210,00
. [Edificacdes (oficing) - 207 45 - -
Edificactes (guarita/balancal - - 266 557
Edifcacbes (subestacao) - - 10,35 35,00
Edificagties (sala gos sopradores) R . 18,51 5447
sub-total 14.048,28 2391416 40203 499 48
Totat 37.952,54 a1,51

fiua da Aurora, 763 ~ Boa Visla - Recife - PE - CEP: 50050-000
Telefone 3412.9512 — 3412-9513 - FAX: 3412.89514
CNPJ (MF) 08,768 035/0213-23 — INSC. ESTADUAL 1

WA COMpEsa.com by

£.1.001.0014398-2

laudiaCnsm a Siqueira szm R

Garenta 43 G =y
y:geempﬂia .

De.acordo com os-artiges 19, 3%¢ 79 Ine. V 8%, 41 & 52 da Lel Federal 8.935/:

. ¢ i -V 8% .935/1994 & Art, 8 Inc, X1
da’lei Estadual 8.721/2008 autentico a presénte imagem digitalizada, reproduéao fiel

da dosumento apresentado @ conferido neste ato, O refadds & verdada. Dou'fé

C4d. Autenticagdo: 121 263103200846510575-1 1; Data: 31/03/2020 08:45}2&
gé&f{;” Sela Digital de: Fiscalizagdo Tipo Normal-C: AJY82261-PVER

5AD-286

Valor Total do Ato: R$ 4,56

. Valher Azevéda de Mir C:i
e e G g lira. o5 dados do ato em; hitps:/iselodigitaltjpb,jus.b

”‘\
(\ § l Titular'
Joar U7




C OO

.

CCC e

-

o

C

Coec e

CCC OO

c

.

CCCOoc

cDcompes

Companhia
Pemambucans de Sansamento

C6. ADUTORAS DE AGUA TRATADA
a) Adutoras de Agua Tratada, em ferro fundido, incluindo 24 estruturas de controle e B torres

piezométricas; extensdo de 656,95 Km, conforme detalhado no quadro a seguir.

b) Volume de Concreto para blocos de ancoragem, pipe racks, caixas

manobras e travessias da adutora, fck 25 mpa: V= 84,237 mP.

C7. ELEVATORIAS DE AGUA TRATATADA
03 Estagdes Elevatdrias de Agua Tratada conforme detalhado no quadro abaixo:

Atestado reg *«’{rad{)
vinculagdo 4 {EQQ:&’;-

Diametro _
Extensdo {km)

{mm}

1200 linha ﬁupia 126,20
1200 53,71
1000 7,30
900 40,28
800 54,41 J——
700 6,92 ~ \
600 70,38) - |
500 112,000
400 85,71 ‘*xM L 55
N am T e
250 33,29
290 21,34

TOTAL 656,05

de ventosa, descargas e

) Hi Mo d £ ja{C
Estagbes Elevatorias | Vazdo (i/s) man n i Potencia ( CV)
(mca) | conjuntos |gperacional| Total
EEAT Buigue 325,58 225 241 1.000 1.500
EEAT lati 50,22 165 1+1 120 240
EEAT Pogéo 21,56 305 141 80 180
il
. ~|
Syaudia Cristuta Siquenra Ribers §
Garenteda G L
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Telefone 3412.9512 - 3412-8513 - FAX 3412-9514
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o C7.1 VOLUME DE CONCRETO DAS ELEVATORIAS DE AGUA TRATADA

“%»» a) Estaco Elevatéria de Buique: 1.030 m?, fck 40 mpa ﬁ:ﬁﬁg{j@%}ﬁgﬁ%mﬁﬁ AT

x by Estagao Elevatoria de lati: 427 m?, fck 40 mpa ‘ zii:;gf 5

o

= D. PROJETO ELETRICO

?W Projetos elétricos das Estacbes Elevatérias e Estagdo de Tratamento, incluindo concepgao,

\; detalhamento do projeto executivo, especificagbes de equipamentos, memarias de calculos,

C detalhamento de diagrama de forca e diagramas de comando com enderegamento.

(. Principais componentes dos sistemas projetados:

i o Subestacdes; lluminagio interna e externa; Interligacdes; Quadros Gerais de Baixa

e Tens&o: Quadros de Transferéncia Automatico; Quadros de Comando dos Motores

L (CCM's).

~ D1. Estagdo Elevatéria de Agua Bruta

\“‘ Projeto de quadros, cubiculos de distribuicao de média tensdo, 13,8 kV e transformadores dos

K‘“ servicos auxiliares, incluindo especificagbes de fornecimento, fabricacéo, inspegio, ensajos..

k a) Projeto incluindo, especificagbes para fabricagdo, inspec¢do, ensaios na fabrica dos

\ equipamentos de 69 kV.

: D2. Estacdo de Tratamento de Agua (ETA)

(L a) Projetos de Instalagbes Elétricas para as diversas unidades e instalagdes da ETA,

o demanda de energia projetada para as cargas de 882kVA.

. b) Projeto de Suprimento degnergia elétrica para as instalagbes da ETA, extensao de 6,18

- Km de linha de 13,8kV.

“ ¢) Projetos de sistemas de protecéo, cujas principais caracteristicas dos dispositivos estao

- apresentadas no quadro a seguir:

w

- PROTEGAO DOS CONDUTORES | m:&:g;ggm RAMAL DE MOTOR

; }mrsmlﬁEég?un%%aé;}%%ggm  DISJUNTOR_~_ TERMOMAGNETICO | TERMOMAGNETICO

| Etheaecliial  [TENSAG DE SERVICO” T 500V 500V

~ CORRENTE NOMINAL ot NC () of NG ()

= . [capiC. »N?s%%RUPcAo >=20KkA >=20 kKA g@

& FA!XE /@E’MUSTE cf. MC (%) cf. MC (%) &

- Rua da Ausora, 763 — Boa Vista — Recife - PE — CEP: 50050-000 \g,

- Telefone: 3412 9512 - 3412-9513 - FAX: 3412-9514 Claudia Cristig Sigueird Ribeirn.

« GNP (MF) D9.768 035/0213-23 ~ INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 ornto 237 : i}
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D3. Estagdes Elevatérias de Agua Tratada A 035.31;

Atestadn registrado
vinculagio & respet

CREA -PE

d) Projeto de quadros, cubiculos de distribuiggo de média tensao, 13,8 kV e transformadares
dos servigos auxiliares, incluindo especificagbes de fornecimento, fabricacdo, inspegéo,

enhsaios.
e) Projetos de protecdo: para-raios, chaves fusiveis, aterramento, protecéo conta incéndio.

f) Principais componentes dos sistemas projetados:

L4

L]

iluminagéo interna e externa;
Interligacdes;

Quadro Geral de Baixa Tenséo;
Quadros de Transferéncia Automatico;

Quadros de Comando dos Motores (CCM's).

E. PLANO DE EDUCAGAO SOCIO AMBIENTAL
Plano de Educagao Sécio ambiental para 68 municipios contemplados com o projeto do sistema
adutor do agreste pernambucano, com populagao de 2.219.424 habitantes, conforme principais

atividades listadas a seguir:

F. CARACTERISTICAS DO CONTRATO
» Contrato N° CT.PS. 10.6.0318

Mobilizagdo de gestores locais e das comunidades inseridas nos municipios de
abrangéncia do Projeto;

Capacitagdo de professores, agentes comunitarios de salde, liderangas comunitarias
e representantes de ONGs para formar multiplicadores.

Realizagdo de eventos de divulgagéo e capacitagio envolvendo o poder pixbﬁgg local

e representantes das comunidades beneficidrias; P 7

Palestras e treinamenio sobre praticas de higiene, uso consciente da agi:a
‘/,,»’2 T

’IRHSKAL DE JUSTIGA OF ﬁﬁ%iﬁéﬁ%&ﬁ
Slp e Al

Elaboracio de diagnéstico e perfil dos municipios;
Elaboragao do Plano sdcio ambiental para lmplantagao das ob ;é

:

W

ROTENTICALSH
BL Z O 8 8 3 {2 2

o Periodo dos projetos concluidos (1° e 2 etapas): 22/09/2010 a 29/08!2012

s Previsio de término do contrato: 11/1 212012,

y T
}

To

“qudia Cristina Siqueira Ribero y
Gerents da GEP é‘w

frua da Aurora, 763 ~ Boa Vista - Recifs - PE — CEP: 50050-000 (f‘;}; Lonpess

Telefone: 3412.9512 ~ 3412-8513 - FAX 3412-9514
CHPJ (MF) 08.769.035/0213-23 ~ INSC ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
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= Valor total do contrate, incluindo aditivos: R$ 16.665.737,59 (dezesseié mil
e sessenta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e cinglienta e nove centavos. Data

base: 27/05/2010.

hdes seiscentos

G - EQUIPE DE COORDENAGAQ
Eng® Civil Antdnio Cosme lazzeti D'Elia - CREA-SP n° 601055468 RNP n° 2601886221

Eng® Civil Marcio Junqueira de Oliveira - CREA-SP n° 600301617 RNP n° 2603414380
Eng® Civil Augusto César Fabrin - RNP n° 2607912369

Eng® Civil Layete Alexandre Barreto da Costa - CREA-PE 023100 RNP n° 1800927738
Eng® Civil Guaracy de Matos Klein — CREA/DF 5459/D

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pesséa - CREA-PE N° 2520/D-PE

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessda Filho — CREA-PE N° 27694/D-PE

Eng. Civil Katsuiko Ichihara — CREA-SP N° 0600.563.481 RNP n° 2603902172

Eng. Civil lvanildo de Aratjo Calheiros - CREA/PE 003052/D RN 1802518840

Eng. Civil Antonio José Trigo Relvas — CREA/PB N° 904396-D

Eng?® Civil Antonia Monteiro de Freitas - CREA-CE 10.746/D RNP n° 0604982909
Eng® Luiz Alberto Teixeira — CREA/ES N° 879/D

Eng. Civil Antonio Carlos de Almeida Vidon — CREA N° 2724-D/DF FA PR e I
Eng. Civil Jo&o Joaquim Guimardes Recena - CREA 5101-D/PE RNP n® ’58&64(}53%3 S e
Eng. Civil André Luiz da Silva Leitdo — CREA 4993-D/PE RNP. 18039642942. f,@f’”'; GEY, M ;‘5

Eng® Civil Maria Angela Capdeville Duarte Ullmann - CREA N° 82«'%~§)16‘§1~4LB/RJ BT OE ST ey
A , o’
Eng® Civil Michelle Pinheiro Pesséa - CREA N° 046910-D/PE e : s‘%“"‘eﬁff

H. EQUIPE TECNICA
Eng. Civil Thiago Florencio de Araujo — CREA/PE N° 045 447 RNP n° 1809198488

Eng. Civil Diogo Dimas Silva ~ CREA/PE N° 045448 RNP n° 1809198542
Eng? Civil Amanda Kelly de Souza Feitosa - CREA/PE 034607/D N° RNP n° 1800242050
Eng? Civil Erika de Araujo Moura Soares - CREA N° 031532-D/PE

Eng. Civil Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima - CREA N° 28928-D/PE
Eng. Civil Denis Freitas Barreto Campello de Melo - CREA N° 033655-D/PE
Eng. Civil Antoniel Gomes de Lima —~ CREA N° 045453-D/PE

Rua da Aurora. 763 — Baa Vista ~ Recife  PE — CEP. 50050-000

Telefone: 3412.9512 — 3412-9513 - FAX: 3412-8514
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Atestado :eamtmdc:z
vincutacdo a

Eng. Civil Antonio José Trigo Relvas — CREA/PB N° 904396-D
Eng. Civil Katsuiko Ichihara — CREA-SP N° 0600.563.481 RNP n° 2603902172
Eng? Civil Antonia Monteiro de Freitas - CREA-CE 10.746/D RNP n° 0604982909
Eng. Civil Celso Silveira Queiroz - RNP n°® 2602646067

Eng. Civil Vitor Hugo Kluppel - RNP n® 1702497560

Eng. Civil Ariovaldo dos Santos - RNP n® 2203383208

Eng. Civil Rafael Chaves Opitz — RNP n® 2200527004

Eng. Civil Gustavo Silva do Prado — RNP n® 2603852256

Arquiteta Carolina Moura de Brito ~ CAU N° 80695-6

Arquiteta Aline Chaves Lima -~ CAU N°® 126728-9

Arquiteta Adriana Carla Ponte Ferreira Franca — CREA N° 034860-D/PE

Arquiteta Andreia Luisa Torres da Rosa ~ CREA N° 98031 1-DIPE

Eng. Mecanico e Elétrico Adelmo Cavalcante Lapa Filho — CREA N° 3513-D/PE
Eng. Elétrico liton Casimiro da Silveira — CREA N° 28603-D/IPE

Eng? Civil Andreia Barboza de Vasconcelos - CREA N° 180162986-2/PE

Eng® Civil Carla Fabiana Cavalcante Rodrigues Reis - CREA N° 027937-D/PE
Eng. Civil Carlos Marcio Maciel de Sousa - CREA N° 23402-D/RJ

Eng?® Civil (Geotecnia) Hosana Emilia Sarmento Leite - CREA N° 160038093-0/PB
Eng. Alexandre Winkelmann de Aratjo — CREA 49495-D/IRJ4.

Eng?® Telma Rocha Torredo — CREA/PE N° 10353-D/PE ~ RNP. 811293450

Eng. Civil Tarcisio José Saldanha Falc&o Filho - CREA/PE: 049803

Eng® Civil Barbara Arrais - CREA 36430-D/PE, RNP n° 18015361048.

Eng? Civil Fernandha Batista da Sﬁva CREA 41634-D/PE, RNP n° 18075973699.
Eng® Civil Louise Lopes Lobo Leite CREA 41572-D/IPE  RNP n°® 180757320611.
Eng. Civil (Orgamento) Guilherme Tavares — CREA N° 5327-D/PE

Eng? Civil (Or¢gamento) Edilene-Paiva da Silva - CREA 21255-D/PE, RNP n® 180311225-5
Eng? Civil (Orcamento) Edina Pinto de Freitas - CREA N 11808202058~PE

yd
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Telefone: 3412 9512 ~ 3412-05813 - FAX: 3412-9514
CHRJ (MF) 02 769.035/0213-23 — INSC. ESTADUAL 18 1.001.0614388-2

sk %;%1"’ i

CARTQR:O AZEVEDO 3 IXSTOS 1 OFICID ais gscxsmo CHAL DAS FESSOAS NATURAS 5%

WWW COMBPESH.COML DY

De acorda com os artigos 1°, 3° & 7% inc. V 8°, 41 & 52 da Lei Fedel 135/1994 & Art, §-4nc. Xi}
SA0-286 6a L.¢f Estadual 8.721/2008 aitentica a presenta imagem digitalizada, reprodueas fiel
N . do documenta apresentadd & conferido naste ato. O referidd é verdade, Dou fa

Aced, Autentlca(,‘ao 121263103200846510575-16; Data: 31/03/2020 08:48

‘ i /@g Selo Digital de Fiscalizacdo Tipo Normal C: AJY62256-644R;
- B T de eranda cagnt Valor Total do Ato: R$ 4,56
O 3 J anfira.os dados-do ato em: hitps://selodigital.tjpb.jus.] br by 5




e

Cocococ 0

CoC. C O C (1

e (

ale

.

-

O

..

D compesasmn:
Pernarnbucana de Saneamento

COCCOCCOC OO0

Atestado registrado
vinculagio ar

J. EQUIPE DE CONSULTORES CREA - PE
Eng. Elétrico Romildo Leite Sales — CREA N° 3294-D/PE
Eng. Angel Murilo Jimenez (Estudos de transientes) - CREA/SP N° 5.060.309.793

Eng. Sérgio Roberto Carvalho (Estacéo de Tratamento de Agua) - CREA/RJ N° 19838/D

Eng. José Marcio Genobie Antonio (Calculo Estrutural) - RNP n° 0600686032

Eng. Civil Sérgio José Priori Jovino Marques ( Calculo Estrutural) - CREA/PE N° 15784/D

Eng. Civil Sérgio José Priori Jovino Marques Filho (Calculo Estrutural) - CREA/PE N°® 042237
Eng. Civil José Salustiano de Barros Branco (Geotecnia) - CREA N° 1643 D/PE

Eng. Mecanico Roberto Sarmento da Silveira CREA N°4343 DIPE

Maria de Lourdes Camara Britto (Plano de Educagdo Socioambiental) - CRESS/PE N° 5532
Maria Auxiliadora Porto Vasconcelos (Plano de Educagéo Sécioambiental) — CRB/PE 05562-5/D

"taudia Cristina Siqueira Ribeiro
Gerente 02 GEP )
' Recife, 04 de outubro de 2012.

Foode G0

: FERNANDO DE CASTRO é= JUNIOR

Diretor Rdgiognal do Seriao

e
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GNP (MF) 09 768 035/0213-23 — INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014388-2

SAD‘EQS De acordo com.os arligos 19, 3%¢ 7einc. V 8°,41 @ 52 da L} Federal 8,935/1994 2 An.'8 Inc. Xit
. da Lel Estadual 8.721/2008 auterition a presente imagem digitafizada, reprodugda fiel
dé documenta apresentado & conferida neste ato. O referids & verdade. Dou e

Cod. Autenticagdo: 121263103200846510575-17; Data: 31/03/2020 08:48:29

4 Selo Digital de Fiscalizagdo Tipa Normal C: AJYB2255-NNY2;
. Vétber Azelédd de Miranda Cavalcant Valor Tatal do-Ato: RS 4,56
Titutar alon'ﬁra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ¢

O
Lo



(

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
) FUNDADO EM 1888
- PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

e

-

-

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Amww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CCC O

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

_J Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e Tutelas
,~com atribuicBo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

e

_-DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
{_astituido pela da Lei N°® 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizac8o Extrajudicial em todos os atos de
- notas e registro, composto de um cédigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagio processada pela nossa
“serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessério através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
. “ttpsi//corregedoria.tipb.jus.br/selo-digitall.

&

. A autenticac8o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
“.TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
QW’:ONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

¢ Messe sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
““regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 ¢ o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
{ 'igitalizagdo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

Me acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Codigo de
i“*Autenticac;.e"\o Digital’ ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

\'“jl:‘sta DECLARAGAO foi emitida em 10/05/2022 08:59:24 (hora local) através do sistema de autenticagfo digital do Cartdrio Azevédo Bastos, de acordo
¢ om o Art. 1° 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
K,Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco

;\-‘e e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informacées mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
~Codigo de Autenticacio Digital

%sta Declaragéo & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

z“T{Cc';digc de Autenticagdo Digital: 121260405225806091232-1 a 121260405225806091232-17

{_ ~egislagdes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n®
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

Y et
-Q referido é verdade, dou fé.

“
. CHAVE DIGITAL

h
’5\[,)0005131 d7341d94f057f2d69fe6bc05b46fe3ef6d4fh938d8e3f0ff2a0e8bf299584a0d638f273c4575b32ecfdeb7027d12b3b0e80e4303c0db3{3f77edf26784bdb6
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT .~ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA"'P E .

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542572/2 021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucéio n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA referente a(s) Anotacdo(Ges) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
Registro: PE2520 PE RNP: 1805057120
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20180242547 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 09/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacdo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 36.073.107,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ag&o institucional: Ouiros

Enderego da obra/servigo: OUTROS Diversos N% S/N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: Diversos UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 01/02/2016

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA & - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTACAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenagao 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZACAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 176.00 hora por més;

— Observagées

COORDENAGCAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO, ASSESSORIA, FISCALIZAGAO TECNICA, COORDENAGAOQ, SUPERVISAO E
ELABORAGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE EM PERNAMBUCO.
CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT - PROJETEG - ENGECONSULT - TECHNE

C OO OO OO OO OO

Numero da ART: PE20180244184 Tipo de ART: OBRA/ SERVICO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 1.517.766,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N% SIN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 12/03/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO OUTROS > #30509 - OUTROS 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 - CONSULTORIA OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; § -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenagio 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizag@o de Obra Técnica 176.00 hora por més;

— Observagoes ;
COORDENACAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAQ, ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS iw .
OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT / PROJETEC
/ENGECONSULT / TECHNE. REFERENTE AO 5° TERMO ADITIVO (VALOR). -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magathées, 2978, Espinheiro, Recife - PE o Kot i
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomis de Pemaribuca
n ':2 {»2 Impresso em: 18/01/2022, as 13:03.
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Certiddo de Acervo Téchico - CAT . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-P E -

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542572/202 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Numero da ART: PE20180244188 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 15/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Confratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE ’ UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.0S.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 5.429.961,06 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Piiblico

Agao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS Ne: SIN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Conclusao efetiva: 12/03/2018

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 08.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 8 -
Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTACAO ELEVATORIA 15 -
Assessoria 176.00 hora por més; 4 - CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 7 -
Planejamento 176.00 hora por més; 5 - COORDENACAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 3 -
Coordenagao 176.00 hora por més;

— Observagdes

COORDENAGAQ NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORAGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT / PROJETEC /
ENGECONSULT / TECHNE. REFERENTE AO 6° TERMO ADITIVO (VALOR/PRAZO).

Nimero da ART: PE20180244157 Tipo de ART: OBRA/ SERVICO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAC Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereco do contratante: OUTROS COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamen N°: 1387

Complemento: Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 2.341.675,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS Diversos N°: S/N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: Diversos UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 01/02/2016

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTACAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 1.76 hora por més; 5 -
COORDENAGAQO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenagéo 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZAGCAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizago de Obra Técnica 176.00 hora por més;

— . Observagdes
COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR-PE. REF. AO 1° TERMO ADITIVO DE VALOR. CONFORME CONSORCIO FIRMADC ENTRE
A CONCREMAT — PROJETEC — ENGECONSULT ~ TECHNE.

OO OO O

Nimero da ART: PE20180244166 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 16/12/2021 !
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE 4 !
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.0S8.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 3.194.577,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon MagalhZes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Rgion e Engenhiria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (B1) 3435;4283 Eynail: creape@creape.org.br Aaronams de Pamaroucs
. ﬁ 33 t}n Impresso em: 18/01/2022, as 13:03.




-

-

-

-

COCC O

e

-

OO0

o

¢

C OO OO

Péagina 3/35

Certid3do de Acervo Técnico - CAT ~ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA"P E

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542572/2 02 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: OUTROS Diversos N°: S/N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: Diversos UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Conclus3o efetiva: 01/02/2016

Finalidade: Saneamento bésico

Proprietario; COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 3 - Coordenag&o 176.00 hora por més;

. Observagoes

COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTACAC DO SISTEMA ADUTOR-PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT —~ PROJETEC —
ENGECONSULT ~ TECHNE. REF. AO 2° TERMO ADITIVO DE VALOR.

Nimero da ART: PE20180244173 Tipo de ART: OBRA / SERVIGCO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 1.100.324,74 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agdo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/02/2016 Concluséo efetiva: 30/11/2016

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAQ DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTAGAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenagéo 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizagio de Obra Técnica 176.00 hora por més;

. ObSEIVAGOES

COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT ~ PROJETEC —
ENGECONSULT -~ TECHNE. REF. AO 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO/VALOR.

Nimero da ART: PE20180244177 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 14/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA Ne: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 1.184.8208,66 Tipo de contratantee; Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: 8/N

Complemenio: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Conclusao efetiva: 30/11/2016

Finalidade: Saneamento bésico

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
~
(a0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consetho Regloit ds Engentiaras
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aaroroma de Pemambucs
Impresso em: 18/01/2022, as 13:03.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-P E

Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220542572/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 8 -
Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 15 - Assessoria
176.00 hora por més;

— Observagoes

COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT / PROJETEG /
ENGECONSULT / TECHNE. REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO (RETIFICAGAO DO VALOR DO 3° TERMO ADITIVO).

OO OO OO0

.

Numero da ART: PE20180245376 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/03/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairra: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.08.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 62,069.228,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Agdo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 30/06/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 12 - ELABORACAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTACAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenagio 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 176.00 hora por més;

—— Observagdes

COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAC, ASSESSORIA TECNICA E ELABORAGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT - PROJETEC -
ENGECONSULT - TECHNE. REFERENTE AO 7° TERMO ADITIVO (VALOR/PRAZO).

O O e e Y G N G A G G O B G G G G N A N G G N A G T N G

Nimero da ART: PE20180331369 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 28/11/2018  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.768.035/0001-64
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA Ne: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.0S.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013

Valor do contrato: R$ 65.811.699,22 Tipo de contratantes: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N° S/IN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 31/12/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-84

Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTAGAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
COORDENAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAOQ DE AGUA 3 - Coordenagio 176.00 hora por més; 8 -
FISCALIZAGAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizagdo de Obra Técnica 176.00 hora por més;

e Observagoes

COORDENAGCAO NO GERENGIAMENTO, FISCALIZACAO, ASSESSORIA TECNICA E ELABORAGAC DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS
OBRAS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA ADUTOR/PE. CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT - PROJETEG -
ENGECONSULT - TECHNE. REFERENTE AC 8° TERMO ADITIVO (VALOR/PRAZO).
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE
Resolucgdo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542572/2021

Atividade concluida

Ndmero da ART: PE20190408517 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/08/2019  Baixada em: 16/12/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

-

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

. Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387
L Complemento: Bairro: SANTO AMARO
B Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905
~ Contrato: CT.0S8.13.6.302 Celebrado em: 11/09/2013
i Valor do contrato: R$ 67.403.794,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
’ Agéo institucional: Outros
b Enderego da obra/servigo: OUTROS Diversos N°: S/N
o Complemento: Bairro: Diversos
= Cidade: Diversos UF: PE CEP: 00000000
¢ Data de inicio: 01/10/2013 Concluséo efetiva: 30/06/2019
S - .
Finalidade: Saneamento basico
1 Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
f\w Atividade Técnica: 12 - ELABORAGAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL > #30036 - ADUTORA 8 - Projeto 176.00 hora por més; 1 - ASSESSORIA
OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29338 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA 15 - Assessoria 176.00 hora por més; 4 -
. CONSULTORIA OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29337 - ESTAGAO ELEVATORIA 7 - Planejamento 176.00 hora por més; 5 -
CODRDENAQIKO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29332 - ADUGAO DE AGUA 3 - Coordenacio 176.00 hora por més; 8 -
‘\,. FISCALIZACAO OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > #29333 - ADUTORA 44 - Fiscalizagio de Obra Técnica 176.00 hora por més;
. — Observagdes
~ COORDENAGAO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAGAO, ASSESSORIA, FISCALIZAGAO TECNICA, COORDENAGAO, SUPERVISAO E
. ELABORACAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE EM PERNAMBUCO.
] CONFORME CONSORCIO FIRMADO ENTRE A CONCREMAT- PROJETEC - ENGECONSULT - TEGHNE. REF. AO 9° TERMO ADITIVO DE
1 PRAZO E VALOR. ESSE VALOR CORRESPONDE AO ACRESCIMO DE R$ 2.677.653,04 E SUPRESSAO NO VALOR DE R$ 1.085.558,25.
o "
- Informagdes Complementares
1 * O acervo se refere as atividades da modalidade da engenharia civil.
1 CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 30 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.
e
a\ﬂ Certidio de Acervo Técnico n® 2220542572/2021
. 18/01/2022, 12:53
“ AD7A2
“ A CAT é valida em todo o territério nacional. Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
.\\" A . . N i apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
, A CAT perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
O qua!ltat_;vos ou quantitativos nela contidos em razdo de substituigio ou e exatidao das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
- anulago de ART. deste Conselho a verificagdoc da atividade profissional em
(. A Certidzio de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado conformidade -com a Lef n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
= constituira prova da capacidade téenico-profissional da pessoa juridica Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA,
N somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes néo
- integrado ao seu.guat_jro técnico por meio de declaragéo entregue no competem aa(s) profissional(is) em questdo.
L momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.
- A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http:/crea-
L pe.sitac.com.br/publico, com a chave: AD7A2
“
«
.
i
“
L.
- »
- 042
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco -
i Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Eﬁ&meming
. Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agonoria de Pemambuos

Impresso em: 18/01/2022, &s 13:03.
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ATESTO

Atestamos para os devidos fins que 0 CONSORCIO CONCREMAT - TPF -
ENGECONSUL]‘ -~ TECHNE executou os servigos contidos conforme ATESTADO DE
CAPACIDADE TECNICA anexo (16283775).

THIAGO FLORENCIO DE ARAUJO
Gestor do Contrato

crEA 45447 p/PE - cPF: (IIIEGTGED

RODRIGO COSMO SILVA DA COSTA

Gerente de Obras Especiaj
CREA 3855 D/PE - CPF: b

MARIO HEITOR DE GADE NEGOCIO FILHO
Diretor Regional do Interior
CREA 1858/06 D/PE - CPF:

e éﬁ; 19/08/2021, as 13:43, conforme horario oficial de Recife, com fundamento
eletrbnica no art. 10°¢, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017,

,ﬁ@%% Documento assinado eletronicamente por Thiago Florencio De Araujo, em
®

e (E) em 24/08/2021, as 18:13, conforme hordrio oficial de Recife, com
sletrbnica fundamento no art. 109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Cosmo Silva Da Costa,

e

N -,

@&@iﬁ .., § Documento assinado eletronicamente por Mario Heitor de Gadé Negécio
;%imm;; @_}} Filho, em 24/09/2021, as 14:32, conforme hordrio oficial de Recife, com

eetrdnics fundamento no art. 109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

-_ﬁtaiﬁ"k A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
L

X i acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0, informando o
R codigo verificador 16282208 e o c6digo CRC 2BFOADBB.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabuga, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000,
Telefone:

SE] 0080500 1T10.000¢
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Certiddo n® 2220542572/2021
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Chave de Impresséo: AD7A2
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2022 e contém 30 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhées, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que o Consércio CONCREMAT-TPF-ENGECONSULT-
TECHNE, constituido pelas empresas CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A,
Empresa Lider do Consércio, CREA n® PEQ04550, com CNPJ n° 33.146.648/0001-20 e sede
a Rua Euclides da Cunha, 108, Sao Cristévao, Rio de Janeiro-RJ, com participacéo de 25%
(vinte e cinco por cento do Contrato), TPF ENGENHARIA LTDA, CREA n°® PE004434, CAU n°
18262-1 com CNPJ n° 12.285.441/0001-66 e sede a Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, 176,
Boa Viagem, Recife-PE, com participagdo de 25% (vinte e cinco por cento do Contrato),
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA, CREA n°® 0000045341-PE, com CNPJ
n°®11.380.698/0001-34 e sede & Rua Xavier Marques, 94, Aflitos, Recife-PE, com participacéo
de 25% (vinte e cinco por cento do Contrato) e TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES
LTDA, CREA n° PE006400, com CNPJ n° 00.507.946/0001-49 e sede & Rua Ernesto de Paula
Santos, 1368, sala 904, Boa Viagem, Recife-PE, com participacéo de 25% (vinte e cinco por
cento do Contrato), executou, através do Contrato N° CT OS 13.6.302, para a Companhia
Pernambucana de Saneamento — COMPESA, com sede na Avenida Cruz Cabuga, n°® 1387,
Bairro de Santo Amaro, Recife-PE, CEP 50040-905, os SERVICOS DE ENGENHARIA
CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO, ASSESSORIA TECNICA E
ELABORAGAO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO DO
SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE —~ PERNAMBUCO.

A. CARACTERISTICAS DO CONTRATO:

A1 OBJETO

O objeto do CONTRATO consiste em Servicos de Engenharia Consultiva para o
Gerenciamento, Fiscalizagdo, Assessoria Técnica e Elaboragio dos Programas Ambientais
das Obras de Implantagéo do Sistema Adutor do Agreste ~ Pernambuco.

A.2 CONTRATANTE DOS SERVICOS: Companhia Pernambucana de Saneamento —
COMPESA;

A3 N°DO CONTRATO: CT 0S8 13.6.302;

A4 DATA DA ASSINATURA: 11 DE SETEMBRO DE 2013;

A.5 DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIGO: 01 DE OUTUBRO DE 2013;
A6 PERIODO DE EXECUGAO: 01 DE OUTUBRO DE 2013 A 20 DE MAIO DE 2019;
A7 VALOR CONTRATUAL:

L] 1= 1 OSSOSOV PY R$ 36.073.107,80;
- 1° Aditivo (reajuste de pregos 7,68%): ..cvccrvvesievevicieese e ceen v, R$ 2.341.675,12;
~ 2° Aditivo (Acréscimo de servigos de 8,22%):....cccovicieeieeeeciecnn R$ 3.194.577 47;
~ 3° Aditivo {prorrogacdo de prazo de 09 meses e acréscimo de servigos de 3,05% -

valor corrigido N0 4% AditiVO) ....covvreircic e R$ 1.100.324,74;

~ 4° Aditivo (Retificag&o do texto das CLAUSULAS TERCEIRA e QUARTA do 3° Aditivo)
........................................................................................................... R$ 1.184.829,66;

- 5° Aditivo (reajuste de precos 4,67% € 7,49%): cecuveeeevecriireercrinnene R$ 1.517.766,26;
- 6° Aditivo (prorrogacdo de prazo de 13 meses e acréscimo de servicos de
13,B00) et ettt sttt st e et reere e enees R$ 5.429.961,06;
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7° Aditivo (prorrogagdo de prazo de 06 meses e acréscimo de servicos de

Bh, 1T 00) ettt e R$ 12.327.310,73;
- 8° Aditivo (prorrogacdo de prazo de 06 meses e acréscimo de servicos de
10,37%) ettt e R$ 3.742.471,12;
- 9° Aditivo (prorrogagdo de prazo de 06 meses e acréscimo de servicos de
TUA20) ettt et 1.592.094,79
S5 | U SOR R$ 67.403.794,01

A8 LICITAGAO: Edital de Concorréncia N° 001/2013 — DRS/CEL,;
A9 REALIZADO/FATURADO: R$ 66.759.560,54
A.10 VALOR DAS OBRAS OBJETO DO GERENCIAMENTO

= Lote Tl R$ 361.396.969,19 (base: FEV/2013);
= Lote 2t e, R$ 63.972.381,59 (base: FEV/2013);
= Lot B, R$ 68.974.349,69 (base: FEV/2013);
= LOte 4 e, R$ 60.302.844,66 (base: FEV/2013);
= MOXOtO-TO2: e, R$ 11.700.080,00 (base: JUL/2016);

B. CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

As atividades do contrato que foram desenvolvidas no seu prazo de vigéncia, também
incluiram como parte da Assessoria Técnica, o detalhamento do Projeto a Nivel Executivo
das Obras dos Lotes 1, 2, 3 e 4 do Sistema Adutor do Agreste, Projeto Executivo do
Sistema Adutor de Moxoté e Projeto Executivo do Sistema Adutor dos Pogos de
Tupanatinga. Os principais dados técnicos dos projetos elaborados, bem como as
caracteristicas das obras executadas e gerenciadas/supervisionadas pela Gerenciadora,
estéo descritos nos itens a seguir:

B.1 SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE

O Sistema Adutor do Agreste é constituido de um sistema produtor de &gua localizado nas
proximidades do Reservatério de Ipojuca — Arcoverde/PE, que é alimentado através do Ramal
do Agreste que deriva do Eixo Leste do Projeto de Integrag&o do Rio S&o Francisco (PISF)
com Bacias Hidrogréaficas do Nordeste Setentrional.

As obras do Sistema Adutor do Agreste tém como objetivo abastecer ou complementar o
abastecimento d'agua de 68 sedes municipais, 80 localidades urbanas e comunidades
rurais situadas dentro da faixa de 2,5 km de cada lado da adutora, beneficiando no total, cerca
de 2 milhdes de habitantes da regido com todo o sistema em operacao.

No Reservatério de Ipojuca tem inicio um complexo de tubulagdes com capacidade para
transportar até 4 m*/s (2m3¥s na 12 etapa + 2mé/s na 22 etapa) através de mais de 1.200km
(mil e duzentos quilometros) de extensdo. O Sistema Adutor do Agreste é composto das
seguintes unidades:

- Captacio

- Adutoras de Agua Bruta (AAB)

- Estagdo Elevatdria de Agua Bruta (EEAB)

- Reservatério de Agua Bruta (RAB)

- Estagdo de Tratamento de Agua (ETA)

- Adutoras de Agua Tratada (AAT)

- Estagbes Elevatorias de Agua Tratada (EEAT)

Sistema Produtor

Sistema Adutor de Agua Tratada

- Reservatérios de Agua Tratada
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e ADUTORA DE AGUA BRUTA (AAB):

Composta por dois trechos em ago, diamestro de 1.800 mm sendo o trecho 1, iniciando-se na
Captagéo e seguindo até Estacéo Elevatoria de Agua Bruta (EEAB) e o trecho 2, que inicia na
EEAB e segue até a Estag8o de Tratamento de Agua (ETA). As principais caracteristicas dos
trechos s&o apresentadas no quadro a seguir:

ITEM | TRECHO DIAMETRO (MM) MATERIAL VAZAO (M¥/S) EXTENSAO (M)
1 Trecho 01 1800 Ago Carbono 4,85 (2,43 - 19 etapa) 652
2 Trecho 02 1800 Acgo Carbono 4,85 (2,43 - 1° etapa) 6.143
3 EXTENSAO TOTAL 6.795

o ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA (EEAB):

Do tipo semienterrada, com estrutura em concreto armado, equipada com 5 conjuntos
motobomba, sendo 3 operacionais e 2 de reserva, para garantir um maior fator de
confiabilidade ao sistema, com operagéo em paralelo, vazdo total de 4,85 m%/s, cerca de 20
horas de operagédo dirias, altura manométrica de 142,2 mca e poténcia total de 8.100KW
(11.012,94cv). Para a 12 etapa de obra, da qual esse documento se refere, a vazio total é de
2,43 m*/s com 3 conjuntos motobomba.

* RESERVATORIO DE AGUA BRUTA:

Reservatério construido em terra, impermeabilizado por meio de geomembrana PEAD de
2mm protegida por placas de concreto de 25 Mpa. Localizado antes da Estagdo de
Tratamento, sendo dividido em duas unidades de 35.000 m?® cada e tendo capacidade total de
armazenar até 70.000 m®. Tal obra permite o desligamento da EEAB mantendo a operacéo
da ETA no horério de pico, o que viabiliza economia significativa de energia elétrica.

« ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA:

Do tipo convencional, concebida de forma modulada para permitir que sua construgio
pudesse ser realizada por etapas, conforme o crescimento da demanda de agua; capacidade
nominal total de 4,0 m%s, sendo composta por dois médulos de 2,0 m?/s para cada uma das
etapas. Integram o modulo da primeira etapa as seguintes obras: Catha Parshal, Floculadores,
Decantadores, Filtros, Tanques de Contato, Estagdo Elevatoria e reservatério de Agua para
Lavagem dos Filtros, Casa de Quimica, Reservatorio Pulmao, Bacia de Contencdo de
Rejeitos, Lagoas de Lodo, Prédios para Oficina e Administragdo além de unidades
complementares :

o ADUTORAS DE AGUA TRATADA:

Com extens&o aproximada de 1.200 km (e didmetros variando de 1.200mm a 150mm), tem
origem no Reservatario de Distribuicdo junto & ETA e se desenvolve inicialmente até a rodovia
BR-232 e em seguida para os municipios que integram o projeto. O eixo principal de adugéo

de agua & composto por uma linha dupla com didmetro de 1.200mm, se desenvolve ao longo S %
da BR-232, com extensdo de 125 km, passando pelas cidades Arcoverde, Pesqueira, S g g
Sanharé, Belo Jardim, Sao Caetano, Caruaru, Bezerros e Gravata. A partir desse eixo § o ‘g
principal derivam oito eixos de adug&o de modo a atender os demais municipios que integram &qd 8
o projeto. O tragado da Adutora de Agua Tratada se da preferencialmente ao longo das faixas 8§ g
de dominio das vias existentes. tEog
. o
« ESTAGCAO ELEVATORIA E RESERVATORIOS DE MONTANTE E JUSANTE: % §
O Q

O sistema constituido de Estacdes Elevatorias e Reservatorios de Montante e Jusante,
proporciona a simplificagdo do processo operacional/automacdo e garante um volume
adicional para o periodo em que as bombas serdo desligadas, permitindo o aproveitamento
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de pregos de energia elétrica mais baixos fora do horario de pico. As principais caracteristicas
dos reservatérios sdo apresentadas no quadro a seguir:

. - VOLUME DE
ITEM | LOTE RESERVATORIO LOCALIZAGAO TIPO RESERVAGAO (W)
1 Lote 01 | Reservatéria de Agua Bruta ETA Solo 70.000
2 Lote 02 | RAP Montante — EE Buique Est 3197+0,00 4.000
3 Lote 02 | RAP Jusante — EE Buique Est 3284+0,00 Concreto 4,000
4 Lote 03 | RAP Montante — EE Iati Est 9580+0,00 700
5 Lote 03 | RAP Jusante — EE Iat{ Est 10.143+6,26 700

B.2 OBRAS EMERGENCIAIS

B.2.1 SISTEMA ADUTOR DO MOXOTO

Considerando o atraso das obras do PISF para a conclusdo do Ramal do Agreste e do
Reservatdrio de Ipojuca, a COMPESA procedeu com o estudo de viabilidade para implantar
obras emergenciais para captagéo em fontes alternativas, o qual demonstrou a viabilidade de
interligagdo ao Sistema Adutor do Agreste em trechos criticos. O Sistema Adutor Moxotd é
uma dessas obras emergenciais para atendimento a parte dos Lotes 01 e 02, tendo sido os
Estudos de Concepgio, Projetos Basico e Executivo, além do Gerenciamento e
Fiscalizagéo das Obras do Trecho 2, incluidos no escopo do Contrato através do 2° Pedido
de Replanilhamento,

A Adutora Moxoté localiza-se nos municipios de Sertania e Arcoverde, no estado de
Pernambuco e tem por finalidade a aducdo de dgua desde a barragem Moxoté (reservatério
do PISF) até a ETA da cidade de Arcoverde, onde se d4 a interligacio com o Sistema Adutor
do Agreste atendendo cerca de 340 mil habitantes da regido.

O Sistema Adutor do Moxot6 foi dimensionado para transportar uma vazdo de até 450 L/s. A
Adutora Moxotd & constituida pelas seguintes obras principais:

¢ Captagdo na barragem {dique) Moxoto.
» Estacdo de bombeamento de agua bruta (EB-1), instalada nas proximidades da
barragem Moxotd.

* Q=450 L/s Hman=220 mca; 4+1R conjuntos; Poténcia total: 1300 kW.

* Adutora de dgua bruta, com extensso total de aproximadamente 70 km, de ferro fundido
em diémetro de 600mm, para condugéo da dgua entre a EB-1 e a ETA de Arcoverde
(onde se da a interligacdo com o Sistema Adutor do Agreste). A &gua aduzida é
distribuida entre a ETA de Arcoverde (onde é tratada) e o Sistema Adutor do Agreste
(através de uma interligacdo com a adutora do trecho Mimoso/Arcoverde — Lote 02).

* EstagGes de bombeamento intermediarias (EB-2 e EB-3), localizadas ao longo do
tragado da adutora. Estas estacbes intermediarias permitem repartir em 3 patamares
de elevag&o o desnivel geométrico (cerca de 300m) acrescido das perdas de carga
continuas (cerca de 280m adicionais), entre a barragem Moxoté e o stand-pipe &
jusante (localizado na Adutora do Agreste).

o Estacdo de bombeamento EB-2 (Cruzeiro do Nordeste):
* Q=450 L/s Hman.=167 mca: 4+1R conjuntos; Poténcia total:1000 kW.

o Estacdo de bombeamento EB-3 (Arcoverde — area urbana):
® (=450 L/s Hman.=195 mca: 4+1R conjuntos; Poténcia total: 1160 kW

B.2.2 SISTEMA ADUTOR DOS POCOS DE TUPANATINGA

Assim como a Adutora de Moxotd, o Sistema Adutor dos Pogos de Tupanatinga é uma obra
emergencial que ter por finalidade viabilizar a operagéo do Sistema Adutor do Agreste, mais

4
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especificamente as localidades que integram os lotes 2 e 3, tendo sido os Estudos de
Concepgdo, Projetos Basico e Executivo, incluidos no escopo do Contrato através do 1°
Pedido de Replanilhamento. Tal sistema atende os municipios de Tupanatinga, Buique,
Pedra, Venturosa, Itaiba, Aguas Belas e lati.

A captacéo é feita no Aquifero Jatoba, através de 03 (trés) baterias de pocos, totalizando 20
pogos tubulares, com vazao estimada de 10 L/s para cada pogo, localizadas no municipio de
Ibimirim / PE. As 4guas conduzidas pelo sistema t&ém como destino final as tubulagées do
Sistema Adutor do Agreste (lotes 2 e 3).

A Bateria-1 é composta por 6 (seis) pogos, que totalizam e recalcam uma vazéo de 60,0 /s,
até a EB-3. Esta bateria é composta de 6 (seis) linhas individuais e independentes que vao
dos respectivos pogos até a referida estagdo de bombeamento.

A Bateria-2 ¢ constituida por 7 (sete) pogos, que juntos totalizam uma vazio de 70,0 I/s, cujas
aguas serdo recalcadas para a EB-2 Esta bateria é constituida por 7 linhas de adutoras que
conduzem as aguas dos pogos diretamente para a EB-2.

As aguas advindas da Bateria-3 dos pogos, composta por 7 (sete) unidades, que totalizam
uma vazéo de 70,0 I/s s8o conduzidas por essas adutoras e recalcadas para a EB-1.

No circuito hidraulico do Sistema, estéo previstas adutoras de recalque e gravidade, dois
Stand-Pipes a jusante das EBs 1 e 5, també&m as EBs 2, 3, 4 e 6, além de outras obras
complementares como caixas de redugéo de pressio e controle de vazéo. Na chegada da
EB-6 ocorre a pré-cloragéo e a diviso da vazéo total de 200 l/s para abastecer, através da
Adutora do Agreste, as demandas urbanas dos municipios de Buique, Pedra e Venturosa
(lado esquerdo, em contra fluxo, 90 L/s) e os municipios de Tupanatinga, ltaiba, Aguas Belas,
e lati (lado direito no mesmo sentido do fluxo da Adutora do Agreste, 110L/s).

Os principais dados e caracteristicas técnicas das obras projetadas estdo detalhados no
quadro resumo a seguir:

Projeto do Sistema Adutor Pogos de Tupanatinga — Dados Técnicos

OBRAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

20 Pogos Tubulares com prof. média de 300 m, divididos em 3
baterias, sendo a bateria 1 com 6 unid, a 2 com 7 unid e a 3 com 7 unid.
24,53 km de Estradas de Servico com largura média de 6,00m e 0,20
de revestimento primario.

227 m de bueiros com dn entre 600mm e 1.200mm (Simples, Duplo e

1- Pocos Tubulares

2- Estrada de Servico

3- Drenagem

Triplo)

4- Adutoras 60,63 km de adutoras, em Ferro Ductil / PVC FF°, didmetro variando
de150 mm a 500 mm e vazdo de até 200l/s

&- Estagbes de 6 unidades - Vazéo: 60 L/s a 200 L/s - Poténcia Total: 125 CV a 290

Bombeamento (EB's): CV; AMT de até 168,89 mca.

6- Reservatorios 06 Unidades tipo Apoiado em Concreto para 300m? - Vol Total: 1.800m?
7 Pontos de Entrega; 2 Stand Pipes em Concreto, didmetro de 2,90m e

7- Obras Complementares h de 11,60 e 14 m, 73 caixas de ventosas, 53 caixas de descarga, 2

caixas de Bloqueio.
B.3 ESTRATEGIA DE EXECUGCAO

A primeira etapa foi subdividida em 5 lotes de obras. Nesta etapa foram incluidas as obras
das Etapas 1 e 2 do Projeto Basico do Sistema Adutor do Agreste. Os servigos da primeira
etapa foram programados considerando duas fases de contratacéo descritas a seguir.

Primeira fase — contemplou a aquisicdo de tubos e equipamentos, bem como as obras de
implantacdo de 4 Lotes com as seguintes unidades principais:

eale
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. Lote 1 — Captagdo na Barragem de Ipojuca; Adutoras de Agua Bruta; Estacio
Elevatéria de Agua Bruta; reservatorio de Agua Bruta; O primeiro Madulo da Estagao
de Tratamento de Agua; Adutora de Agua Tratada — Trecho Principal: até Caruaru;
Trecho 2: Até a derivagdo para Pesqueira; Trecho 4: até a derivacéo para Belo
Jardim; e Derivacdes e Pontos de Entrega para: Pesqueira, Sanharé, Belo Jardim,
Tacaimbd, Sao Caetano e Caruaru. Atendimento a populagio de 520.229 habitantes
(IBGE, 2010), com projegao para final de plano (ano 2050) de 632.433 habitantes;

. Lote 2 — Adutora de Agua Tratada — Trecho 1A: entre Arcoverde e Mimoso; Trecho
1: Até a derivacgéo para Buique ~ Estagdo Elevatéria de Buique; e Derivagdes e
Pontos de Entrega para: Alagoinha, Venturosa, Pedra e Buique. Atendimento a
populagéo de 171.653 habitantes (IBGE, 2010), com projecdo para final de plano
{ano 2050) de 221.010 habitantes;

. Lote 3 — Adutora de Agua Tratada — Trecho 1: entre Buique e lati — Estacdo
Elevatoria de lati; e Derivagles e Pontos de Entrega para: Tupanatinga, ltaiba,
Aguas Belas e lati. Atendimento a populacio de 109.276 habitantes (IBGE, 2010),
com projegao para final de plano (ano 2050) de 106.065 habitantes;

. Lote 4 — Adutora de Agua Tratada — Trecho 6: até Toritama; Trecho 6A: até a
Derivagao para Caruaru; Trecho 6B: entre Toritama e Santa Cruz do Capibaribe —;
e Derivagbes e Pontos de Entrega para: Caruaru; Toritama e Santa Cruz do
Capibaribe. Atendimento & populacdo de 438.048 habitantes (IBGE, 2010), com
projecéo para final de plano (ano 2050) de 537.550 habitantes;

. Populagéo total atendida na Primeira Fase das obras é de 924.294 habitantes
(IBGE, 2010), com projeg&o para final de plano (ano 2050) de 1.113.114 habitantes;

Obras Emergenciais

Adutora Moxotd — O primeiro processo licitatorio contemplou apenas o Trecho 02 e teve
suas obras iniciadas em novembro/2016. O segundo processo licitatério incluiu os demais
trechos e as estagfes de bombeamento.

. Trecho 01 — Adutora de Agua Bruta (AAB) entre barragem Moxoté e BR232;

. Trecho 02 — AAB entre a BR232 e Cruzeiro do Nordeste;

o Trecho 03 — AAB entre Cruzeiro do Nordeste e a ETA Arcoverde;

. Estagées de Bombeamento (EB-1, EB-2 e EB-3);

. A operacgéo permite abastecer 08 municipios, atendendo a populagdo de 333.049
habitantes (IBGE, 2010), com proje¢ado para final de plano (ano 2050) de 411.013
habitantes.

Pocos de Tupanatinga - O Sistema Adutor dos Pogos de Tupanatinga tem por finalidade
viabilizar a operacéo do Sistema Adutor do Agreste, mais especificamente as localidades
que integram os lotes 2 e 3. Tal sistema atendera 07 municipios (Tupanatinga, Buique,
Pedra, Venturosa, ltaiba, Aguas Belas e lati).

. A Bateria-1 € composta por 6 (seis) pogos, que totalizam e recalcam uma vazio de
60,0 I/s;
. As Baterias 2 e 3 s8o constituidas por 7 (sete) pogos cada, ou seja, totalizando 14

pogos que juntos somam uma vazao de 140,0 I/s.

Araers Abmetmele elo rarnaeidare brmies {4 RDTPEY
Anexo Alestade de capacidads tonies (1628 :
¢ 4 }
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B.4 GERENCIAMENTO DAS OBRAS

- O Contrato de Gerenciamento em epigrafe contemplou no seu escopo {contrato inicial e
aditivos) os servigos de Consultoria para Gerenciamento, Fiscalizagao, Assessoria Técnica e
Detalhamento do Projeto Executivo das seguintes obras:

o Adutora do Agreste: Lotes 01, 02, 03 e 04;

. Adutora Moxoté: Gerenciamento do Trecho 02, Projeto Executivo de toda obra
(trechos 1, 2 e 3);
. Abrangéncia total de 462,5km de Adutora cujas obras foram gerenciadas através

deste contrato, atendendo 17 municipios, beneficiando uma populagéo de até
1.113.114 habitantes.

B.4.1 Lote 01
¢ Captagdo na Barragem de Ipojuca

A agua que abastece o Sistema Adutor do Agreste tem sua captacéo no Reservatoério de
Ipojuca, no municipio de Arcoverde-PE, Povoado de Ipojuca. Tal Reservatério tem como fonte
o Ramal do Agreste, que é uma derivagéo do Eixo Leste do Projeto de Integragéo do Sao
Francisco com Bacias Hidrogréficas do Nordeste Setentrional.

A obra deste reservatorio faz parte do conjunto de obras do Ramal do Agreste, que também
prevé a construgdo da captagdo de agua para o Sistema Adutor do Agreste, caracterizada
através da implantagdo de uma estrutura de tomada de agua.

e Adutora de Agua Bruta - Trecho 1 (gravidade)

Apds a Captagéo no Reservatdrio de Ipojuca, tem inicio a Adutora de Agua Bruta — Trecho 1,
que segue até o inicio do barrilete de sucgéo da estagéio Elevatéria de Agua Bruta. Este trecho
conduz a dgua por gravidade e tem por finalidade aduzir 4gua captada na barragem até a
unidade de recalque para a Estagdo de Tratamento. Possui uma extensao de projeto de 652m,
sendo composto por tubulagdes soldadas de ago carbono, com diametros internos de
1.800mm e espessura de 9,5mmm, instaladas enterradas e com declividade constante
prevista de 0,3%. O trecho foi dimensionado para uma vazéo total de 4,85 m¥/s.

¢ Estagio Elevatéria de Agua Bruta

Diante da necessidade de se transpor o desnivel geométrico existente entre a Captagéo e o
Reservatério de Agua Bruta da Estacio de Tratamento do Sistema Adutor do Agreste, foi
projetada uma estagéo elevatéria, localizada no Povoado de Ipojuca, assim como a Captagéo,
capaz de recalcar o volume de &gua captado na barragem para o seu devido tratamento e
posterior distribuigdo para todo o Sistema.

A Estacéo Elevatoria de Agua Bruta (EEAB) é o tipo semienterrada, com estrutura em concreto
armado, equipada com 5 conjuntos motobomba, sendo 3 operacionais e 2 de reserva para
garantir um maior fator de confiabilidade ao sistema.

Considerou-se como critério para o dimensionamento das estagées elevatorias do Sistema
Adutor do Agreste, a paralisagcdo do bombeamento no horario de pico, visando a economia de
energia elétrica nesse periodo. Logo, o regime de operagéo da EEAB fica estabelecido em 20
horas. Desse modo, a vaz&o de projeto a ser bombeada sera de 4,85 m3/s para uma altura
manomeétrica de 142,2 m.c.a., com as trés bombas em funcionamento e poténcia total de
8.100KW (11.012,94cv). Para a 1% etapa de obra a que esse documento se refere, a EEAB
opera com 3 conjuntos motor-bomba e vazéo total de 2,43 md/s.
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Na area da EEAB também abriga uma subestagio de energia com finalidade de converter a
tensdo de entrada de 69kV (disponibilizada pela Companhia Energética de Pernambuco -
CELPE) para o nivel de 13,8kV, que servira para alimentagéo tanto dos motores das bombas
da elevatdria quanto para uma linha de transmissdo que seguira para a ETA.

o Adutora de Agua Bruta — Trecho 2 (recalque)

Em seguida da EEAB, da-se inicio ao trecho aduzido por recalque, compreendido entre o final
do barrilete de recalque da elevatéria e o Reservatorio de Agua Bruta da ETA. Este trecho
possui uma extensdo aproximada de 6,2 km, e foi dimensionado para transportar a vazéo
recalcada pela elevatadria (até 4,85 m®/s). O mesmo é composto por tubulagdes soldadas de
aco carbono, com didmetros internos de 1.800mm e espessuras de 9,5mm.

O trecho foi projetado preferencialmente de forma aérea, com tubulagdes apoiadas em blocos
de concreto, e trechos enterrados nos cruzamentos de acessos e outras singularidades. Obras
complementares que integram esse trecho: ventosas, janelas de inspegéo, descargas e juntas
de dilatagdo.

» Reservatério de Agua Bruta

O reservatorio de agua bruta foi modelado no terreno através de escavagéo e aterro, de forma
a criar duas células com capacidade de 70.000 m?. O volume do reservatdrio permitira ndo
paralisar o funcionamento da ETA no horario de ponta e permitindo economia significativa de
energia elétrica com a paralisagio da EEAB, cuja poténcia é elevada.

+ Estagdo de Tratamento de Agua

A ETA localizada no municipio de Arcoverde na area rural denominada Canela de Ema, a
cerca de 6 km ao sudeste da zona urbana do distrito de Ipojuca, tem capacidade nominal de
projeto de 4,0 m¥/s, admitida como valor de produgdo continua para a jornada de 24h/d de
final de plano. A etapa inicial contemplou as obras do primeiro médulo, correspondente a
capacidade nominal de 2,0 m*s, composto pelas seguintes unidades:

Fase Liquida:

— Um reator de pré-oxidagéo;

— Uma estrutura de mistura rapida hidraulica e medig8o secundéria de vazio de agua
bruta {calha Parshal);

— Uma estrutura de repartigéo equilibrada e transferéncia de agua coagulada;

— Dois floculadores mecénicos;

— Dois decantadores;

— Oito Filtros;

— Um reservatério de agua para lavagem dos filtros;

— Uma elevatoria de alimentagéo do reservatorio de agua para lavagem dos filtros e para
suprimento das demandas de agua de servigo da ETA;

— Um prédio para instalagéo de dois sopradores para lavagem dos filtros com ar de dois
compressores para suprimento de ar (comando pneumdtico de vélvulas e comportas),

— Uma camara de composicéo do tanque de contato para desinfecgéo;

— Uma camara de composigéo do reservatério pulmado de agua tratada;

— Uma caixa de medidor ultra-sdnico de vazdo de agua tratada;

— Um circuito geral de extravaz&o de agua coagulada, decantada e tratada;

— Um circuito geral de drenagem de fundo das unidades hidraulicas (sistema DFU);

— Uma bacia de contencgao de rejeitos liquidos.

Fase Sélida:
— Um sistema de recuperacdo de agua de lavagem dos filtros;

Gonics {162

Lo
% -

g

-
LA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magathaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Consstho Regional de Engenharia &
Agronomia e Pecriambuc

Impresso em: 18/01/2022, as 13:03.

Pagina 14/35

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado & Certidao n°® 2220542572/2021, emitida em

18/01/2022

7 ¥

Certidéo n° 2220542572/2021

18/01/2022, 13:03
Chave de Impressdo: ADTA2

0w
jul
=
£
=1
@
£
L
o
g
o
o
Y]
o
<
o
-
<
<
D
-
£
[l
[}
p=4
=t
£
<
£
o
°
£
Ry
o
s}
e
o
L
5]
a
a8
0
@
=
k=
o
@
€
=3
(5]
o
e
o




CoOC

e

C e e

-

s

.

-

Siatalats

CCCCC OO

COCCC O

— Trés lagoas de lodo com dispositivos manuais de controle de enirada e saida de fluxos.
Produtos Quimicos:

— Uma baia de conteng&o para trés tanques verticais de sulfato de aluminio e abrigo para
tanque pulméo alimentador de trés bombas dosadoras:

— Uma baia de contengéo para dois tanques verticais para hidroxido de sédio e abrigo
para tanque pulmé&o alimentador de trés bombas dosadoras:

— Uma sala no prédio de quimicos destinada a abrigar dois tanques de dissolucéo de
permanganato de potassio e tanque pulmao alimentador de duas bombas dosadoras:

— Uma sala no prédio de quimicos destinada a abrigar dois tanques de dissolugdo de
polimero em pé e tanque pulm&o alimentador de duas bombas dosadoras:

— Um prédio de armazenamento e manipulagéo de cloro.

Gerais:

— Um prédio de administragéo e controle;

— Um prédio de oficinas e almoxarifado;

— Uma subestac&o principal;

~ Uma portaria e balanga;

-~ Sistema viario, Drenagem Pluvial e Sistema Hidrossanitario.

Para a construggo de todas as unidades da ETA, para esta etapa da obra, ser4 necessario
aproximadamente 27.771,98 m® de concreto estrutural, sendo 25.661,08 m® para o modulo
hidraulico principal e 2.110,90 m® para o Reservatério de Agua Bruta e demais unidades:

¢ Adutora de Agua Tratada

A Adutora de Agua Tratada do Lote 1 compreende todas as tubulagbes e obras
complementares, além das derivages para os Pontos de Entrega. Neste presente conjunto
de obras, tem-se a implantag&o de parte Trecho Principal (ETA a Caruaru), com extenséo total
de projeto de 112,3 km e de 6 derivages para Pontos de Entrega. O material das tubulacdes
é o ferro fundido ductil (da classe K7 e K9), com juntas elasticas (JGS)

O quadro seguinte apresenta os quantitativos das tubulagdes das adutoras do Lote 1.

Quadro 1 - Tubulages do Lote 1. Didmetros, extensdes e classes de pressao.

Extenséo (m)
DN (mm) Dispositivos Acessérios Tubos

K7 K9 Total
PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 JGS JGS
Trecho Principal (ETA ~ Caruaru)
1200 2.950 20.667 67.120 21.539 78.304 33.972 110.776
Total 2.950 20.667 67.120 21.539 78.304 33.972 112.276

B.4.2 Lote 02
¢ Adutoras de Agua Tratada

A Adutora de Agua Tratada do Lote 02 compreende todas as tubulagGes e obras
complementares, além das derivagdes para os Pontos de Entrega. Neste presente conjunto
de obras, tem-se a implantago do Trecho 1A (Mimoso a Arcoverde) com extens&o total de
projeto de 16,5 km, da parte inicial do Trecho 1 (Pesqueira a Buique), com extens&o total de
projeto de 73,7 km e de 4 derivagdes para Pontos de Entrega. O material das tubulagdes é o
ferro fundido ddctil (K7 e K9), com juntas elasticas (JGS) e juntas travadas externas (JTE).

O quadro seguinte apresenta os quantitativos das tubulagées das adutoras do Lote 02.
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Quadro 2 — Tubulagdes do Lote 2. Diametros, extensdes e classes de presséo.

Extenséo (m)
DN Dispositivos Acessorios Tubos

{mm) K7 K9 Total
PN10 | PN16 | PN25 | PN 40 JGs | JTi 368 T JTE | I
Trecho 1A (Mimoso - Arcoverde)

500 [ 10443 [ 2680 [ 2766 | 660 [16549 ] - [ - [ - [ - 116549
Trecho 1 (Pesqueira - Buique)

700 | 6.923 - - - 6.923 - - - - 6.923
600 | 4.643 | 21.200 | 40.810 | 130 | 59.563 - - 7.220 - 66.783
Total | 22.009 | 23.880 | 43.576 | 790 | 83.035 - - 7.220 - 90.255

« Estagio Elevatéria de Agua Tratada de Buique

A Estacio Elevatoria de Buique localiza-se na estrada vicinal PE- 260, que d4 acesso a Pedra
~ Buique, a cerca 2 km do Bairro Riaché&o, e tem a funggo de elevar a carga hidraulica da
adutora e transpor a serra existente a jusante. E constituida de 3 (2+1) conjuntos motobombas
cujas principais caracteristicas s8o: vazao de 325,51 I/s total do conjunto, 225 mca de altura
manométrica e poténcia de 1000 kW (1.359,62 cv).

As suas instalagGes contemplam um edificio em alvenaria, coberto com telhas para abrigar as
bombas, ponte rolante e o sistema de cloragéo, patio pavimentado e o terreno delimitado com
cercas de arame farpado. A area total ocupada pela elevatéria é de 2.500 m2 Junto a
elevatéria foi incluido um reservatédrio apoiado de capacidade para 4000 m® de agua, e outro
de jusante, a 3,2 km também de 4000m?3, ambos de concreto.

B.4.3 Lote 03
e Adutoras de Agua Tratada

A Adutora de Agua Tratada do Lote 3 compreende todas as tubulagbes e obras
complementares além de suas derivagbes para os Pontos de Entrega. Neste presente
conjunto de obras, tem-se a implantagdo da parte final do Trecho 1 (Buique a lati), com
extens&o total de projeto de 130,3km e de 3 derivagdes para Pontos de Entrega. O material
das tubulages é o ferro fundido ductil (da classe K7 e K9), com juntas elasticas (JGS) e juntas
travadas externas (JTE).

O quadro seguinte apresenta os quantitativos das tubulagdes das adutoras do Lote 3.
Quadro 3 — Tubulagdes do Lote 3. Didmetros, extensGes e classes de presséo.

Extensao (m)
DN Dispositivos Acessoérios Tubos
{mm) K7 K9 Total
PN10 | PN16 | PN 25 | PN 40 JG§ | i JGS l TTE ‘ T
Trecho 1 (Buique - lati)
500 | 17.664 | 13.352 - - 27.482 - - 3.534 - 31.015
400 9.600 | 10.278 | 39.099 - 56.512 - - 2.465 - 58.977
300 - - 8.261 - 6.360 - - 1.901 - 8.261
250 | 17.296 | 4.440 | 10.270 - 30.306 | 1.200 - - 500 32.006
Total | 44.560 | 28.070 | 57.630 - 120.660 | 1.200 - 7.900 500 |130.260

« Estagdo Elevatéria de Agua Tratada de lati

A EE de lati localiza-se na rodovia BR-423, entre os municipios de Agua Belas e lati e tem a
funcio de elevar a carga hidraulica para encaminhar a agua ao reservatério de lati. E
constituida de 2 (1+1) conjuntos motobombas cujas principais caracteristicas séo: vazéo de
50,22l/s total do conjunto e 165mca de altura manometrica e poténcia de 120 kW (163,15¢v).
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As suas instalagdes contemplam um edificio em alvenaria, coberto com telhas para abrigar as
bombas, ponte rolante e o sistema de cloragéo, patio pavimentado e o terreno delimitado com
cercas de arame farpado. A &rea total ocupada pela elevatéria E de 2.500 m2. Junto a
elevatoria foi incluido um reservatério de concreto com capacidade de 700 m?. A jusante, junto
ao reservatorio existente de lati foi incluido um outro reservatério apoiado de 700 md.

B.4.4 Lote 04
¢ Adutora de Agua Tratada

A Adutora de Agua Tratada do Lote 4 compreende todas as tubulages e obras
complementares, além de suas derivagGes para os Pontos de Entrega. Neste presente
conjunto de obras, tem-se a implantac3o da parte inicial do Trecho 6 (Caruaru a Toritama),
com extensao total de projeto de 37,7km, da parte inicial do Trecho 6A (BR-104 a Caruaru),
uma extenséo total de projeto de 2,3 km, do Trecho 6B (Toritama a Santa Cruz do Capibaribe),
com extens&o total de projeto de 22,8 km e de 2 derivagdes para Pontos de Entrega. As
tubulagdes séo de ferro fundido ductil (K7 e K9).

O quadro seguinte apresenta os quantitativos das tubulages das adutoras do Lote 4.
Quadro 4 — Tubulagdes do Lote 4. Diametros, extensdes e classes de presséo.
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Extensdo (m)
DN Dispositivos Acessorios Tubos
(mm) K7 K9 Total
PN10 | PN16 | PN25 | PN 40 JGS | JTi JGS [ JTE | i
Trecho 6 (Caruaru — Toritama)
1200 - 1.800 | 4.234 - 6.034 - - - - 6.034
1000 | 2.080 | 5.220 - - 7.300 - - - - 7.300
800 2120 | 9.780 | 12.510 - 20.560 - 3.850 - - 24.410
Trecho 6A (BR-104 — Caruaru)
800 | - [2169 ] 160 [ - [ 2329 [ - - - [ - | 2.329
Trecho 6B (Toritama — Santa Cruz do Capibaribe)
500 | 10.143 | 9.360 | 3.300 - 20.000 - - - 2.803 | 22.803
Total | 14.343 | 28.329 | 20.204 - 56.223 - 3.850 - 2.803 | 62.876

B.4.5 Obras do Trecho 02 — Adutora Moxoté
+ Adutora de Agua Bruta
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A Adutora de Agua Bruta do Trecho 02 da Adutora Moxot6 se desenvolve entre a BR232 (junto
a PE280) e as proximidades da localidade de Cruzeiro do Nordeste, numa extenséo total de
33,5km (entre as estacas 6+12 e 1685+00).

O Trecho 02 tem inicio imediatamente a jusante de uma travessia sob a rodovia BR232 (ndo
destrutiva), a qual esta incluida no Trecho 01. A partir do seu ponto inicial (estaca 6+12), a
adutora segue sempre na faixa de serviddo da BR232 até terminar nas proximidades de
Cruzeiro do Nordeste (estaca 1685+00).

O quadro seguinte apresenta os quantitativos da tubulagéo da adutora do Trecho 02.
Quadro 5 — Trecho 02-Adutora Moxotd. Diametros, extensdes e classes de presséo.
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Extensdo (m)
DN Dispositivos Acessorios Tubos
(mm) K7 K9 Total
PN10 | PN16 | PN25 | PN 40 368 | 4T JGS | JTE [ JTi

Trecho 02

600 4,700 | 18.800 | 10.068 - 33.568 - - - - 33.568
Total | 4.700 | 18.800 | 10.068 - 33.568 - - - - 33.568

11

Siaisialaiaials

09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

[ A

0y
G
£
L
o
@
£
2
o
e}
=1
©
o
Ny
o
I
o
=
o
<
]
-
£
il
[}
ke
B4
E
[}
£
o)
kel
s
=
2
o)
e
o
£
©
©
8
&y
Q
c
L
fomy
(o]
£
3
©
I}
-
o]

CREA-PE

3 Consalho Regianal de Enganharia ¢

Avenida Agamenon Magalhes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aaronomia de Pemambuco
Impresso em: 18/01/2022, as 13:03.




-

Sians

"

CoOC OO O

O

C.CC U000

O

O

OO 00000

compesa

C. DESCRICAO DOS SERVICOS

As atividades desenvolvidas pelo Consércio CONCREMAT-TPF-ENGECONSULT-TECHNE,
observam a metodologia de gerenciamento estabelecidas pelo PMI — Project Management
Institute, contemplando a aplicagéo das areas de Conhecimento definidas pelo PMBOK Guide
(Integracdo, Escopo, Recursos Humanos, Suprimentos, Prazos, Custos, Comunicagdes,
Qualidade, Riscos e Partes Interessadas).

D. ESCOPO: GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA

O Consércio Gerenciador foi responsavel pelos servicos de Engenharia Consultiva para o
Gerenciamento, Fiscalizagdo, Assessoria Técnica e Elaboragao dos Programas Ambientais
das Obras de Implantacao do Sistema Adutor do Agreste — Pernambuco, como dispostos no
Contrato de Prestagéo de Servigos, e conforme resumo abaixo:

D.1 Organizagdo dos Trabalhos
Gerenciamento Interno do Consércio

O processo de Gerenciamento Interno do Consorcio consistiu na integragéo entre as equipes
do Consércio Gerenciador e da COMPESA envolvidas na implanta¢éo do empreendimento.
As equipes foram formadas por profissionais com conhecimento uniforme sobre os projetos
implementados, bem como das especificaces gerais e particulares exigidas pela COMPESA,
tanto na Elaboragdo do Plano de Implementagdo do Contrato quanto na Condugdo do
Processo do PDCA (Plan-Do-Check-Act) do projeto.

Atividade de Coordenacgéo

No processo de Coordenacédo dos Trabalhos foram desenvolvidas basicamente atividades de
integracdo entre os Stakeholders (interessados efou diretamente envolvidos) atuantes no
projeto, monitoramento das acbes, implantacdo da infraestrutura necessaria para o
desenvolvimento das atividades, mobilizagdo e treinamento da equipe, coordenacéo da
interface Projeto/Obra sugerindo os devidos ajustes quando necessério, em decorréncia de
interferéncias detectadas ou em beneficio da COMPESA.

Mobilizagdo, Organizagdo e Implementacdo dos Servigos;

Elaboragéo do Plano de Gerenciamento;
Treinamento da Equipe Técnica;
Monitoramento das Agdes;

Coordenagado das Relagdes Institucionais;

Especificamente no que toca a organizag@o dos servigos se destacam as seguintes
tarefas desenvolvidas pelo Consorcio ao longo do periodo de vigéncia do contrato:

- Organizar, manter e aprimorar conjunto de normas e procedimentos, observando
sempre os critérios de qualidade, custos e prazos de concluséo das obras;

- Andlise e desenvolvimento das atividades de programacao, controle e execugio;

- Controle de qualidade das obras e servigos executados;

- Apoio a Administracdo das interfaces extemas provocadas pelo andamento dos
servigos, mantendo a COMPESA informada sobre a evolugio desses aspectos;

D.2 Planejamento das Agdes, Programacdo e Controle da Implantagdo das Obras
- Elaboragdo do Sistema de Informagdes do Empreendimento

- Montagem de um plano de execucgdo para compatibilizagdo entre o projeto executivo,
as obras a executar e o prazo total estabelecido para a sua concluséo;
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~ - Definicao das Rotinas e Procedimentos;
1 - Apoio no Diligenciamento das Pendéncias Ambientais;
L - Identificagdo dos desvios entre o planejado e o executado em relagédo aos 2 g g
- indicadores adotados para controle do Empreendimento; 3
‘w | ) . ~ . P . . ceg
- - Implementagdo da melhor alternativa de ac&o corretiva para os desvios identificados; 8@ E
f T v . [
- - Analise dos Métodos Construtivos; 03 ©
~ . . . ca -
L - Elaboragdo de Medidas Preventivas e/ou Corretivas; o o N
. - - s . . T T
S - Apoioc na administragdo do Contrato da empreiteira, providenciando os S @ g
~ procedimentos para alteragtes, aditivos e encerramento; ‘g g 5
“ - Apoio a COMPESA na elaboragdo de material de divulgacdo dos trabalhos, na ) § %
L participacao de reunides e na elaboragdo de diagnoéstico. 82
- - Organizacao dos Documentos Técnicos de Fiscalizagdo; g oy
/ ) . T ®
~ - Gerenciamento de Riscos; § e F
{ > . " . ~ . - o
R - Divulgacdo das informacgdes levantadas através de Relatérios de Andamento, para G g Q
O fins de seu acompanhamento nos niveis operacional, tatico e estratégico e de kel g';ﬁ)
auditagem, observando-se as informages requeridas pela COMPESA, inclusive g WO
o quanto aos modelos de apresentagio; Egw N
N O - O
: . . (@]
- D.3 Detalhamento do Projeto Executivo 8 g &«
0 . . . . ~ . %8O
. Compreendeu a anadlise dos projetos existentes, com identificagdo de lacunas e alteragbes %0 e g
(o necessarias; elaboracéo do Projeto Executivo das Adutoras, Elevatérias, Pontos de Entrega we s~
~ de Agua Tratada e de Agua Bruta, Caixas de Medicdo e Controle, além de Obras , @
'y Complementares gerando as notas de servicos; readequagdes e complementacdes Eﬁ ﬁ
- pertinentes ao projeto executivo da ETA, das elevatdrias e reservatorios; definicdo de ay 2
“‘» prioridades, de acordo com a programagdo das obras e servigos, observando as f
_ condicionantes e restricbes ambientais, abrangendo: ‘ P
9 s Andlise do Projeto Hidraulico das adutoras, incluindo revisdes e alteracbes de tracado
- em funcéo da topografia e novas interferéncias;
- ¢ Movimento de Terra: Analise do movimento de terra com verificagdo dos volumes de R
\V escavagio e aterro, com base nos perfis longitudinais e nas segdes transversais; g
s Projetos executivos geométricos dos tragados das adutoras e estradas de servigo 2
w (emiss&o de notas de servigo), incluindo sistema de drenagem das vias de acesso; P
w ) * Projetos executivos geotécnicos envolvendo movimento de terra, obras de contengéo, £
g ~ -~ (s}
- escavagdes, taludes, drenagens e fundagdes; °
o + Estudos de transientes hidraulicos; N
g s Projetos executivos hidraulicos/mecanicos; o o 8
- + Projetos executivos estruturais; S g $
S~ ¢ Projetos executivos elétricos; g 8
" . . o g L]
‘ s Projetos executivos de instrumentacéo e controle; 28 2
y e . g P x . . wy A
¢ Andlises de processos construtivos, de especificagdes técnicas de equipamentos, §§ g’*g‘
L materiais e servigos; NS g2
. o Andlises e Elaboragdo de Pareceres Técnicos sobre modificagcdes de projeto efou é S %“é
- metodologia de construcao; 2 g £
S~ ¢ Estudos de interferéncia eletromagnética gerada pela LT 69 kV Arcoverde Il — Ibimirim, 8 &9
- de propriedade da CELPE — Companhia Energética de Pernambuco, nas tubulacdes >
de ferro do Sistema Adutor de Moxot6; o
“ 8
g
‘u 5
- e
o 13 §
. o
{ Anaxo Atestado de capacida i 14 o
M
ko
“
C
.
& e
~ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco -
e Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE EEE nﬁmﬁg
p Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agranomia de Pemambucs
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i"s D.4 Supervisdo das Obras: Acompanhamento e Fiscalizagio
“ s Acompanhamento, Fiscalizacéo e Medig&o das Obras:
. . . ~ ~ ~ . ' Q
“ - Fiscalizag8o da Implantagdo e Manutengéo dos Canteiros de Obras e dos Servigos 285
" o oyt =3
- de Mobilizag&o das Empreiteiras; 33 ®
i\,‘ e - . . o SE2
. - Verificag8o da adequacdo dos equipamentos de protegao individual dos funcionarios © =
; ¢d0 dc X - OcE
[ das Empreiteiras e dos demais elementos utilizados para a seguranca da obra; 0@ ©
- L ~ N ca -
. - Definigdo e aprovagao das locagdes das Obras; o ® §
. - N . “ ~ ool
o - Liberagéo do inicio dos servigos em cada “frente” controlando a sua execugdo de oy
~ acordo com os prazos estabelecidos no planc; 2 (C; 5
L - Verificagéo do cumprimento das exigéncias técnicas quanto a profundidade, greide 5 5 %
¢ de terreno, localizagéo de pecas etc., com base em informagdes topograficas. 32
z g0 . e . ~ . ] 1]
= - Andlise de Reivindicagbes das Empreiteiras; S o {
- . . . . . @
~ - Supervisdo e controle do material fornecido, do material aplicado e do material a 85 =
o remover ou removido para almoxarifado; SE @
- . = . . v L2
. ~- Medi¢do e quantificagdo dos servicos executados e tecnicamente aprovados, de 2ot
i acordo com 0s contratos de execucgao das obras; é w o
« L . . - @,
“sf - Elaboragédo das medi¢cBes mensais, devidamente justificadas, acompanhadas da 33 g N
{_ memodria de calculo detalhada, entregues & Fiscalizagdo da COMPESA; S8%8 8
‘ . . s . . S =5
~ Registro diério, no Relatdrio Diario de Obras Online (RDO), citando e comentando 2o § )
‘\“ 0s servicos bésicos executados em cada frente de trabalho, a equipe e fies®
i equipamentos utilizados, seus acréscimos, reducdes, condigdes meteorologicas e
) qualquer outro fato que tenha influéncia sobre a marcha de execugio dos servigos,
~ bem como, as decisdes tomadas na conducao dos trabalhos;
e - Andlise comparativa dos servigos executados e a executar de modo a manter
kv : permanentemente atualizadas as previsdes globais, de quantidades, custos e
prazos, identificando previamente provaveis ocaorréncias de desvios;
“ - Liberagé@o para execucdo das concretagens das obras, com a conferéncia das
m ferragens e formas;
. ~ Liberag&o para execugdo das obras dos trechos das adutoras, com a conferéncia 8
— das cotas topograficas; 5
g . e - <
w - Acompanhamento dos servigos de detonagéo de rocha nas escavagtes em valas de e
o adutoras com uso de explosivos, inclusive analise e aprovagéo dos Planos de Fogo; 2
“ . = ~
- - Acompanhamento dos servigos de detonagio de rocha nas escavages em campo §
e aberto (ETA, elevatérias, reservatérios e obras complementares) com uso de N
KV explosivos, inclusive analise e aprovagdo dos Planos de Fogo; &
3 ~ ) . b o =
- Avaliagdo do desempenho dos Construtores na execugdo das obras e servigos; § L
: = . . A A
— ~ Acompanhamento/Controle das reclamagdes das comunidades sobre os servigos; 58< £
o N = o9
L - Acompanhamento/Controle dos Empreiteiros no atendimento das reclamacdes; 3 o %8
o . . . = - QN QE
_ - Supervisdo ambiental das obras, incluindo a elaboragdo de relatérios de 8 S & &
acompanhamento tanto dos servicos executados como dos processos de % 5 -8
“ licenciamentos de areas de jazida e de bota fora, observando as exigéncias e 8258
g\w condicionantes das licengas de Instalagio; = § 2
. 1 . . ~ (]
o - Acompanhamento e Controle Ambiental das Areas Licenciadas para execugédo das g
3\3 obras, exploragdo de jazidas e bota fora, inclusive com a realizagdo de ©
. levantamentos e demais documentos necessarios ao processo de licenciamento a
o junto a CPRH; s
“
% 14 g
. a. 15 o
_ ;
W
C
“ =y
- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco -
I Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE EﬂEME‘MﬁmE”E
f— Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronaria s Parmambus
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- Auxilio ao empreendedor quanto aos procedimentos para solicitaco e liberagdo de
autorizacgdes e licengas ambientais;

- Acompanhamento/Monitoramento e Conirole da aplicagdo do Planc de Satde e
Segurancga do Trabatho, avaliagdo de riscos com proposicéo de agbes preventivas e
corretivas, avaliagdo dos métodos construtivos, monitoramento do uso de
Equipamentos de Protegdo Coletiva e Individual, sinalizagdo das obras, emissdo de
relatorios de Nao Conformidades e Medidas corretivas;

- Controle e Acompanhamento de Montagens das Tubulagdes e dos Equipamentos;

- Elaboragio de relatorios mensais com historico das ocorréncias e dos atendimentos
relacionados aos transtornos causados pela obra;

- Elaboragéo de Relatorios mensais de Supervisdo e Acompanhamento das Obras;

- Elaboracdo de Relatorios Especificos sobre o Controle Fisico Financeiro do
Empreendimento, com o acompanhamento do cronograma de libera¢do dos
recursos, e definicdo de prioridades;

- Elaborac¢do do Relatério Técnico de Obras Concluidas;

~ Relatario Final de Gerenciamento das Obras;

- Relatério Final dos Programas Ambientais;

Controle Fisico-Financeiro das Obras.

- Acompanhamento e atualizagdo da evolugéo fisico-financeira do empreendimento,
detalhando metas fisicas, quantitativos realizados no més de referéncia e
acumulados, comparativo entre os quantitativos previstos na programagéo inicial do
contrato e nas revisdes atualizadas, variagdes de precgos contratuais com a incluséo
de reajustes quando devido por forga do contrato, tudo em conformidade com os
indicadores definidos para fins de controle;

Cadastro Técnico e Manual de Operagédo

Acompanhamento da Elaboracdo dos cadastros - “AS BUILT” - da obra e de
interferéncias, de forma a assegurar que os servicos fossem executados conforme
recomendado, atendendo a todos os critérios estabelecidos nas Normas Especificas
da COMPESA.

Elaboragdo de Manuais de Operagdo, atualizados com os devidos ajustes
operacionais implementados durante a fase de pré-operagdo/testes do sistema;
Elaboragio do Manual de Operagio dos Sistemas Adutor do Agreste (SAA) e
Moxotd, especifico para o trecho compreendido entre a estagao de bombeamento EB-
1 da Adutora de Moxotd (com captacdo no reservatdrio Moxotd do Eixo Leste do PISF)
e a derivagdo para a cidade de Belo Jardim — Adutora do Agreste, cuja extenséo total
de 146 km, em tubulagdo em ferro K7/K9 com didmetro variando de 500mm a
1.200mm. Deste manual constam todas as diretrizes e procedimentos para a Operagdo
do Sistema, além de uma descrigdo pormenorizada da localizacéo e caracteristicas das
obras que compdem o sistema.

Apoio Técnico a Pré-Operacdo das Adutoras do Agreste e Moxot6

Acompanhamento e recomendacéo de procedimentos, com base nas orientagdes gerais
do Manual de Operagéo, para as varias etapas de enchimento da Adutora do Agreste e
Adutora de Moxot6, compreendida entre a estagdo de bombeamento EB-1 da Adutora
de Moxoto (com captagdo no reservatério Moxoté do Eixo Leste do PISF) e a derivagdo
para a cidade de Belo Jardim, cuja extenséo total é de 146 km, em tubulacéo de ferro
K7/K8 com diametro variando de 500mm a 1.200mm).
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CoMpesa

Monitoramento de pressdes durante a pré-operacéao do sistema nos trechos de recalque
(Adutora Moxotd), entre a estagéo elevatéria EB-1 e a torre TP-T1A.1 (com cerca de 76
km), inclusive com a simulagdo da parada intempestiva dos conjuntos motobomba das
estacdes EB-1, EB-2 e EB-3 (o0 que permitiu avaliar as pressdes em regime transitorio).
Tal feito foi possivel devido & utilizagao de transdutores de presséo com elevada taxa de
aquisicéo de 1.000 leituras de presséo por segundo (1 kHz).

No trecho de escoamento por gravidade, entre a torre TP-T1A.1 e a ETA Bitury (com
cerca de 70 km), o monitoramento das pressdes foi realizado durante mais de uma
dezena de eventos de enchimento, prolongando-se por vezes por varios dias, até se
obter a estabilizagao do sistema (condigbes proximas do regime permanente). Este
monitoramento foi igualmente realizado com transdutores de pressao de elevada taxa de
aquisicao (1 kHz).

Apoio & regulacéo das vazdes nos diferentes pontos de entrega do sistema na etapa util,
nomeadamente através do dimensionamento de placas de orificio, para provocar perdas
de carga localizadas, nos pontos de entrega das cidades de Pesqueira e Belo Jardim.

Administracdo dos Almoxarifados

A Gerenciadora foi responsavel pelo recebimento, guarda e liberagéo dos materiais estocados
e aplicados na obra, incluindo, dentre outras as seguintes atividades:

e

D.8

Implantacdo dos Almoxarifados, a partir da locag@o dos terrenos, disponibilizagéo de
Almoxarife, containers para guarda de materiais e escritérios, manutengo e limpeza
das areas de armazenamento e acessos,;

Toda a Infraestrutura necesséria para permitir o controle e operagao do processo de
recebimento, guarda, liberagdo e controle de estoque;

Controle da Movimentagdo dos Materiais, a partir dos recebimentos através dos
fornecedores, liberagéo para as frentes de servicos e devolugdes;

Relatérios de Controle com o detalhamento de todo a movimentacéo no periodo,
incluindo: materiais recebidos, liberados, aplicados e devolvidos, balango geral dos
fornecimentos no periodo e equipe técnica envolvida;

Elaboragdo de Programas Ambientais

Além das atividades de Supervisao Ambiental das Obras desenvolvidas ao longo do periodo
de implantacéo do empreendimento, de forma a assegurar que os servigos fossem executados
conforme recomendado, também foram elaborados pelo Consdrcio os Planos e Programas
Ambientais constantes no EIA/RIMA e da Licenga Prévia emitida pela CPRH, com o objetivo
de atender as exigéncias previstas para a liberagéo da Licenga de Instalagao (LI) e Licenga
de Operagéo (LO) do Empreendimento Adutora do Agreste.

Ao todo foram detalhados 8 (oito) Planos/Programas Ambientais, quais sejam:

1

Plano de Gestdo, Supervisdo e Auditoria

2

Plano Ambiental da Construgéo — PAC

3

Programas Arqueoldgicos

3.4

Subprograma de Prospecc¢éo

3.2

Subprograma de Salvamento

33

Subprograma de Monitoramento Arqueoldgico

34

Subprograma de Educagéo Patrimonial

Programa de Recuperag¢do de Areas Degradadas

Programa de Controle da Saude Piblica

16

EatAs

033
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Plano de Gestdo, Supervisdo e Auditoria

Pragrama de Monitoramento da Ictiofauna

Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua E Limnologia
Programa de Conservacéo da Fauna e da Flora

OO =

Os Programas Ambientais abrangem toda a extensao do Sistema Adutor do Agreste, que na
Primeira Fase de obras atende & populacéo de 1,2 milhdes de habitantes e apos a concluséo
da Segunda Fase das obras (etapas futuras) tera atendimento ampliado para populagdo de 2
mithdes de habitantes. ‘

E. PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DAS OBRAS EXECUTADAS
E.1 ADUTORA DE AGUA TRATADA

EXECUTADO

DIAMETRO (MM)

EXTENSAO TOTAL (M)

2 117.324
3 . . 500 1.122
i Derivagdo Pesqueira 200 1626
5 Derivagdo Sanhard 200 1.478
6 s I 500 2.682
= Derivagao Belo Jardim 200 3565
8 Derivacédo Tacaimbé 150 338
9 Derivacdo Sao Caetano 300 761,77
10 Derivacado Caruaru 300 355
11 Subtotal 1

OTE 02

Trecho 1A 500 17.031 17.056
700 6.760 6.760

Trecho 1 600 66.621 57.257
ETA Arcoverde 300 336 336
Derivaggo Buique 350 1.120 -
Derivacéo Pedra 250 642 -
Derivacdo Alagoinha 200 265 -
Derivagéo Venturosa 200 682 492
al 2 93.456| 81.901 (87,64%

: kSubtot

EQ

600 3.381 -
25 Trecho 1 500 31.723 29.667
26 400 59,051 45.482
27 300 8.621 1.480
28 250 31.640 25.550
29 Derivacdo RAP Jusante 600 1.000 -
30 Derivacdo Aguas Belas 300 1.600 -
31 Derivacéo de Buique 350 1.098 -
32 Derivacéo Tupanatinga 200 474 -
33 Derivacao Itaiba 200 1.692 -

34 Subtotal 3

6.836 3.128
37 Trecho 6 1000 9.802 9.344
38 800 25.190 25,058
39 Trecho 6A 800 2.329 -
40 Trecho 6B 500 21.738 16.957
41 Derivagéo Caruaru 600 120 -
42 Derivagéo Toritama 300 317 217

43 Subtotal 4 66.332 54.704 (82,47%)

Subtotal 5

N Y
()‘ 18/ 0
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E.1.1 RESUMO POR DIAMENTRO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA

E.2
E.2.

Quantitativos para o volume de escavagdo em m® executadas nas obras da Adutora de Agua
Bruta (AAB), Estacdo Elevatéria de Agua Bruta (EEAB) e Estagdo de Tratamento de Agua

MOVIMENTO DE TERRA

1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE

ITEM DIAMETRO (mm) EXTENSAO TOTAL (m) EXECUTADO
1 150 336,00 -
2 200 4.590,62 492,00
3 250 32.282,00 25.550,00
4 300 11.990,36 2.536,54
5 350 2.218,00 -
6 400 63.938,76 50.864,00
7 500 74.295,34 67.483,64
8 600 104.463,66 90.598,97
9 700 6.923,30 6.760,00
10 800 27.519,05 25.058,35
11 1000 9.801,60 9.344,00
12 124.159,79 113.283,16

(ETA):

[T |DESCRICAO. AAB | EEAB | ETA TOTAL

1 |Escavagdo carga transporte de 1% cat, DMT50 a200m (campo aberto) 8.795,00 183.439,95| 192.234.95

2 |Escavaggo carga transporte de 12 cat, DMT50m (campo aberto). 1.042,68 4643 1.089,11

3 |Escavacio carga transporte de 2° cat, DMT50 a 200m {campo aberto). 243400 47.309,85] 49.74385

4 |Escavagdo de vala ndo escorada em malerial de 1a categoriade 1,5 até 3m. 5,96 596

5 |Escavacio de vala ndo escorada em material 1a categoria, até 1.5 m. 2.346,04 545750, 7.8035%4
Escavagdo em material de 3* categoria (rocha), campo aberto, com explosivos, inclusive

6 prefissuramento e abafamento. 7.000,00( 271.807,79] 278.807,79
Escavagio em material de 3 categoria {rocha), em vala, acima de 4m de profundidade com

7 explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 854,32 1.562,04) 241636
Escavagdo em material de 3 categoria (rocha), em vala, até 2m de profundidade com

8 explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 194548 6139,05 808453
Escavagio em material de 3 categoria {rocha), em vala, de 2 a 4m de profundidade com

9 explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 4609.23 318982 7.79005

10 |Escavagdo mecénica de vala em material 2a. Categoria de 2,01 até 4,00m de profundidade. 309,57 309,57

11 |Escavaco mecénica de vala em material de 2a. Categoria até 2 m de profundidade. 818,27 168,35 086,62

12 |Escavaco de material de 3° cat, com desmonte a frio com rompedor hidraulico. 26,99 26,99

13 |Total - Volume de Escavagdo em m? 22117871 8.042,68] 519.147,78| 549.308,33

Quantitativos para o volume de escavacgdo em m® executadas nas obras de Adutoras de Agua

Tratada:
| ~ DESCRICAO ; | LOTE 01 |LOTE 02| LOTE 03| LOTE 04 M%‘?Q TOTAL
1 CEs:qegzg:gra fno em matenal de 3 categoria, com perfuratnz manual e 3304.20| 186355| 1.389,00] 924,94 748171
2 |Escavacio carga transporte de 12 cat, DMT50 a 200m (campo aberto). 355.645,69145.327 53| 1.036,16]14.307,10 416.31648
3 |Escavagio carga transporte de 1% cat, DMT50m (campo aberto). 300.380,32{77.817,50] 1.627,58]55.318,60 444.144,00
4 |Escavagéo carga transporte de 2% cat, DMT50 a 200m (campo aberto). 30.691,38/13.432,35 0,001 0,00 4412373
5 |Escavago carga transporte de 22 cat, DMT50m (campo aberio). 30,00[17.533,89]  40,00[84.169,91 101.773.90
- ; = -
6 Ez?gﬁﬁggo de material de 3° cat, com desmonte a frio com rompedor| 53.773.00112.717.74 66.491 64
7 Esscgrsgafno‘ de vala ndo escorada em material de 1a categoria com prof. De 18.357.90 409513 504,00 6.016,07 28.973.00
8 |Escavacio de vala ndo escorada em material 1a categoria, prof. Até 1,5 m.| 229.810,47|57.003,66{90.993,80(77 436,72 455.244,65
Escavagio em material de 3* categoria (rocha), campo aberto, com
9 explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 82263 60006 121,07 8.94748
Escavagio em material de 3* categoria (rocha), em vala, acima de 4m de
10 prof. Com explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 720,11 8155 0,00 0.0 801,66
Escavagio em material de 3 categoria (rocha), em vala, até 2m de prof.
" Com explosives, inclusive prefissuramento e abafamento, 250.901,17}47.123,56) 20.265,79)40.071,04 367.365,56
18
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IT DESCRICAQ i LOTE 01 | LOTE 02 LOTE 03| LOTE 04 MC;);(;TO TOTAL
Escavagio em material de 3* categoria (rocha), em vala, de 2a4m de prof.

12 Com explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. 51.79530) 347162 5445.26 60.716,20
Escavagdo mecanica de vala em material 2a. Categoria de 2,01 até 4,00m

13 de prof. Com utilizagdo de escavadeira hidraulica. 16.72540) 263302) 20201} 92362 2048405
Escavagio mecanica de vala em material 2a. Categoria de 4,01 até 6,00m

i de prof. Com utilizagdo de escavadeira hidraulica. BF|  56170 080 13415 73570

15 |Escavacio mecanica de vala em material de 12, Categoria, profundidade. 1.427,05] 1.01848 4200 2970 247943

16 Ers;:fi\rl‘zci;;;)d;necan|ca de vala em material de 2a. Categoria até 2 m de 96.002,9551,599,88|24.930,76 27.045,60 19957918

Escavacdo de vala ndo escorada em material de 1a categoria com

carga e descarga.

17 |orofundidade. 8851 82851
Escavagdo mecénica de vala em material de Za. Categoria até 2 m de

18 | orofundidade. 2206282 22.062,82

19 {Escavaggo a frio com rompedor hidraulico 4000j (zonas urbanas). 491,50 491,50

oq |Escavagio em vala material de 3a categoria a fogo, inclusive desmonte 2130204 2130294

Escavagdo, carga e transporte de material de 4 categoria (solo mole) -

2 transporte 216 Tk, 4,275,51 427551

22 iExecugdo desmonte de rocha a frio, retirada do material fragmentado. 161.953,52) 161.953,52
Escavagdo manual de vala em material de 1° categoria até 1,50m de

23 profundidade. 485,35 485,35
Escavagio mecanica de vala em material de 3. Categorta, prof. Acima de

24 14 m, inclusive abafamento, carga, descarga, remogéo de até 1,0 km e 20,00 20,00
espalhamento do material.

25 Escavagio em material de 3 categoria (rocha), em vala, de 2a 4m de prof. 161,62 16162
Com explosivos, inclusive prefissuramento e abafamento. ! !

26 |Escavagdo manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m. 484,49 464,49

27 |Escavacio manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 até 3m. 470,84 470,84

28 |Escavagdo de vala ndo escorada em material 1a categoria, prof. Até 1,5m. 27.53945) 27.53945

29 |Total - Volume de Escavagdo em m* ) 1.584.833,84]345.012,97[150.7 59,901 312.883,10] 72.315,22(2.465.805,03|

Quantitativos totais para o volume de escavacdo em m®:

~ RESUMO DE ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE POR TIPOE CATEGORIA
5 CAMPO
IT DESCRICAO TIPO ABERTO VALA TOTAL
1. [ MATERIAL DE 13 CATEGORIA 1.053.784,55 524.29531|  1.578.079,86
| 1.1 ] 12 Categoria Mecénica 1.053.784,55 522.87463|  1576.659,18
1.2 Manual 1.42068 1.420,68
2. | MATERIAL DE 22 CATEGORIA 195.641,48 244.157,85 439.799,44
2.1 | 2* Categoria Mecénica 195.64148 24415795 439.799,44
3. | MATERIAL DE 3 CATEGORIA 449.708,79 543.249,76 992.958,55
| 3.1 | 3 Categoria Fogo 287.755.27 468.757,92 756.513,19
32 Frio 161.953,52 7449184 236.445,36
4. | MATERIAL DE 4* CATEGORIA 4.275,51 4.275,51
4.1 142 Categoria Mecénica 4.27551 4.275,51
5 | Total —Volume de Escavacdoemm® 1.699.13483|  1.315.978,53| 3.015.113,36
E.2.2 ATERRO E REATERRO

Quantitativos para o volume de aterro e reaterro em m? executadas nas obras da Adutora de
Agua Bruta, Estagéo Elevatéria de Agua Bruta, Estagéo de Tratamento de Agua e Canteiro de

Obras:
IT | DESCRICAO : { AAB | EEAB ETA' | TOTAL
1 | Compactagio mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN (4reas). 81.915,29 81.91529
Compactagdo mecanica de valas, sem confrole de GC, inclusive compactagfo manual
2 complementar na parte inferior do tubo. 2707,34 | 622,84 3.330,18
3 | Compactacio mecanica de valas, com contr.do GC >= 95% do PN, 267846| 221,08| 3816,82| 6.716,36
: - S e -
4 (Ij?gz?rt]e;;oﬁ Z)iloado em camadas de 0,20 m com material de 1% categoria, inclusive o fornecimento 1400,69| 1400,69
5 | Reaterro de vala com trator 200cv excl. compactagéo. 5.385,80| 221,08 37,15| 5.644,03
6 | Total - Volume de Aterro.e Reaterro.em'm® 10.771,60 | 1.065,00 | 87.169,95 | 99.006,55

19
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Quantitativos para o volume de aterro e reaterro em m® executadas nas obras de Adutoras de

compesa

Agua Tratada:
T DESCRIGAO LOTE 01 | LOTE02 | LOTE03 | LOTE 04 M"T’;‘;m TOTAL
1 |Aterrolreaterro em valas e cavas mecanico. 43.078,901  43.078,90
2_{Compactacao mecanica ¢/ controle do GC>=95% do PN (areas). 21.144,00 - - 21.144,00
Compactacdo mecanica de vala com compactador de solos com
placa vibratéria, 3487187 34.87187
Compactagao mecanica de valas, sem controle de GC, inclusive
4 compactagdo manual complementar na parte inferior do tubo 505.261,37/141.125,79) 67.638,76| 78.342,82 792.38875
5 |Compactagéo mecanica de valas, com contr.do GC >= 95% do PN. 27.374 111 13.301,00 173,36] 40.84847
Reaterro apiloado em camadas de 020 m com material de 12
6 categoria, inclusive o fornecimento do material. 14.35449) 64.579.92)  1.000.00 7993441
Reaterro com solo cimento no trago 1:20, abrangendo espalhamento,
7 |homogeneizagao, umedecimento e compactagao em camadas de 20 126,74 126,74
om.
8 |Reaterro de vala com areia ou p6 de pedra adensado e vibrado. 1.031,42 1.031,42
9 _|Reaterro de vala com trator 200cv excl. compactagio. 894.840,83{175.107 44| 81.902,16| 227.451,55| 1.379.301,98,
" ée;;ezgo e compactagao - {compactador manual - soquete vibratdrio 1432897 1430897
11 [Total -Volume de Aterro e Reaterro em m® 1.427.623,05/366.064,14]214.120,84| 306.967,73[92.279,74]2.407.055,50
Quantitativos totais para o volume de aterro e reaterro em m®:
: RESUMO DAS QUANTIDADES E TIPOS DE ATERROS E REATERROS EXECUTADOS
IT | DESCRICAQ TOTAL
1 | Alerrolreaterro em valas e cavas mecanico. 43.078,90
2 | Compactagdo mecanica ¢ controle do GC>=95% do PN (4reas). 103.059,29
3| Compactagao mecanica de vala com compactador de solos com placa vibratria. 34.871,87
4 _| Compactacdo mecanica de valas, sem controle de GC, indlusive compactagfio manual complementar na parte inferior do tubo 795.718,93
5 | Compactagdo mecanica de valas, com contr.do GC >= 95% do PN. 47.564,82
6 | Reaterro apiloado em camadas de 0,20 m com material de 12 categoria. 81.335,10
7 Reaterro com solo cimento no frago 1:20, abrangendo espalhamento, homogeneizagdo, umedecimento e compactagdo em 12674
camadas. !
8 | Reaterro de vala com areia ou p6 de pedra adensado e vibrado 1.031,42
9 | Reaterro de vala com trator 200cv excl. compactagdo. 1.384.946,02
10_| Reaterro e compactagao - (compactador manual - soquete vibratdrio (2 kw)) 14.328,97
11 | Total ~ Volume de Aterro e Reaterro.em m® 2.506.062,06

E.3 CONCRETO ESTRUTURAL

Quantitativos para o volume de concreto estrutural (m?) executado nas obras da Adutora de
Agua Bruta, Estagéo Elevatéria de Agua Bruta, Estag&o de Tratamento de Agua e Canteiro de

Obras:
T DESCRICAO AAB ETA TOTAL
1 _{Concreto estrutural fck = 10 MPa. 26,00 7.72 3372
2 |Concreto estrutural ftk = 25 MPa. 206,57 206,57
3 |Concreto uginado simples fck=40 MPa. 8.259,04 8.259,04
4 | Conereto usinado simples, fck = 10 MPa. 1.485,69 1.485,69
§ {Total- Volume de Concreto emm?® 232,57 9.752,45) 9.985,02

Quantitativos para o volume de concreto estrutural (m®) executado nas obras de Adutora de

Agua Tratada e EEAT:

1T |DESCRIGRO - |LotE01 [LoTE Q2 fLoTe 03 Lot 04 | MK TOlr0rAL
1 _|Concreto estrutural fok = 10 MPa. 68,03 68,03
2 |Concreto estrutural fck = 10 MPa, 679,21] 106,76] 530,47| 403,65 1.720,09
3 [Concreto estrutural fck = 15 MPa. 248,201 200,00 448,20
4 1Concreto estrutural fck = 25 MPa. 487408 184,31} 6.057,85] 783,70 11.899,.94
5 1Concreto estrutural fck = 40 MPa. 391,91 391,91
6 {Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem langamento 1.092,291 1.092,29
7 _[Concreto fck=40mpa preparo mecanico com betoneira 4001 342,90 342,90
8 |Concreto usinado simples fck = 25 MPa. 2702,82] 68357 0,00] 3.386,39
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1T |DESCRICAO LOTE 01 |LOTE 02 |LOTE 03 |LOTE 04 W‘)ngm TOTAL
9 |Congreto usinado simples fck=40 MPa, 143,34] 1.031,28 117462
10 _Concreto usinado simples, fck = 10 MPa. 141,44 141,44
11 Envelopamento em concreto simples fck 10 MPa. 233,52 23352
12_|Total - Volume de Concreto em m® 8.399,45] 2.395,56] 7.413,75] 1.530,25 1.160,32/20.899,33

Quantitativos totais para o volume de concreto em m?:
~ RESUMO DE CONCRETO ESTRUTURAL

IT | DESCRICAQ TOTAL

1| Concreto estrutural fck = 10 MPa. 68,03
2| Concreto estrutural fck = 10 MPa, 1.75381
3 | Concreto esfrutural fck = 15 MPa. 448,20
4 | Concreto estrutural fok = 25 MPa, 12.106,51
5| Concrato estrutural fck =40 MPa. 391,91
6 | Concreto fck = 25 MPa, virado em betoneira, sem lancamento. 1.092,29
7| Concreto fck = 40 MPa preparo mecanica com betaneira 4001 342,90
8 | Concreto usinado simples fck = 25 MPa. 3.386,39
9 | Concreto usinado simples fck= 40 MPa. 943366
10 | Concreto usinado simples, fck = 10 MPa. 1.627,13
11| Envelopamento em concreto simples fck 10 MPa, 23352
12 | Total - Volume de Concreto em m® 30.884,35

E.4 TRAVESSIAS METODO NAO DESTRUTIVO

Quantitativos para as extensées das travessias executadas e

obras do Sistema Adutor do Agreste:

m método néo destrutivo (m) nas

DN ADUTORA| DN ARMCO EXTENSAQ

IT |TRECHO TIPO (mm) (mm) (m)
1 |LOTEO1 e L : . 311,92
1.1 [Travessia Acesso ao Povoado Mimoso Armco Linha 1200 2000 81,76
1.2 {Travessia PE-217 - Trecho 1 Dupla 1200 2000 60,36

) . Amnco Linha
1.3 |Travessia BR-232 - Ramal Pesqueira Simples 500 1200 13,16
. = Armeo Linha

14 [Travessia PE-180- Trecho 3- S&0 Bento do Una Dupla 1200 2000 94,44
1.5 |Travessia BR-232 - Ramal Belo Jardim - Trecho 4 Armeo Linha 500 1200 21,82
1.6 |Travessia BR-232 - Ramal Sanharo Simples 200 1200 17,82
| 1.7 |Travessia BR-423 - Trecho Sao Caitano 1200 2000 2276
2 Jtote2.. . o E : 96,67
2.1 [Travessia BR-232 - Trecho Mimoso - Arcoverde 500 1200 36,89
2.2 |Travessia PE-217 - Trecho Pesqueira - Alagoinha Ammco Linha 600 1200 18,24
23 |Travessia PE-217 - Trecho Alagoinha - Venturosa {Ramal Venturosa) Simples 200 1200 1,16
24 |Travessia BR-424 - Trecho Pedra- Buique (Acesso a Poco do Boi) 600 1200 30,38
3 Jjlote®3 =~ o e e . . 58,63
3.1 {Travessia PE-270 - Zona Urbana de Tupanafinga Ammnco Linha 400 1200 3258
3.2 |Travessia PE-300 - Ponto de Enlrega de ltaiba Simples 200 1200 26,05
4 ILOTE04 ... S : : : 152,69
4.1 |Travessia BR-232- Trecho Caruaru - Toritama 1200 2000 47,80
4.2 {Travessia PE-95 - Trecho Caruaru - Toritama Armco Linha 1000 2000 269
4.3 |Travessia BR-104 - Trecho Caruaru - Toritama Simoles 1000 2000 37,59
44 |Travessia BR-104 - Trecho Carvary- Toritama P 800 2000 17,00
4.5 |Travessia BR-104 - Trecho Caruaru-Toritama 800 2000 2340
Total - Travessias Executadas (m) 619,91

E.5 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Além das atividades de Supervisdo Ambiental das obras que foram implementadas durante
toda a vigéncia do contrato, a Gerenciadora também foi responsavel pela elaboragéo e
acompanhamento de todos os processos de Licenciamento das #reas para exploragdo de
material de empréstimo e bota fora, até a emissao final e das Licengas de Operagdo para
Exploragéo de material, incluindo monitoramento e renovagao das mesmas. (quadro a seguir)
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Areas licenciadas para exploragdo de materiais e para bota-fora:
| TIPO. ORSQSJ&‘; DA “gg‘éf" DESCRIGA DA LICENGA el Ll e Vo(kn‘i;“E
1 | dazida| g LOSRE 1 ajogyg | Hoongade Operagéo para explareglo e Lote 1 Sifo BoaVista | 12.00000
2| dazida| g LOCPRH 1 ogiogy |Lioenga de Operagdo para exploragéo ce lote | SifoBamoBranco | 12.000,00
3| Jazida| qgooiil | otiogr |HoGnGa de Operago para exploraglo de Lote 2 B?%i?i&“ﬁi? ® | soars0
avalcanti) §
4| dazida| o FOCPRH | gpiggreg | Hoenga de Operagdo para exploragdo de Lote 4 f\feefnird;%g pitions 49.760,00
5| Jazida| o bOCPRIL | ogiogtg |Li0enea de Operagao pera exploragio de Loled | LA 2941000
6| dmita| oo anepy | OHONIG |Soioreo e oo CRERIRORIS | e | enaien | 2000000
7| dita| ey | 16085 [Feroaiode s de OpeR | B | Gadean | 3190000
8 | Jazida 18.1!—8(,) 04(:%{::)97 19/04118 g;f:r?; de Operago para exploragdo de Lote 1 JazidaFggi&I;aje de 500,57
Il e o e T B il e
10| Jazida 181415(?05;5;{1; RLO | 17106116 55&3?2528 da Licngace Operagio para A%IQsEe Jazida 01 (Valdemar) | 23.00000
CPRH 051606002602-2
111 Jazida [OF DGTRH N°.195/2013]  N/A__ |Emitida Dispensa de Licenciamento Lote 1 Barragem Pedro Moura N/A
12 Jazida | ‘OF. DGTRH 036/2016 N/A_ |Emitida Dispensa de Licenciamento Lote 1 Sitio Cordeiro N/A
13| 2o Tor parRe te.asmaota| A (Auorzacdo da CPRH para ulfzacio de 462 | gt ¢ | it Boa Esperanga | NIA
t4] B \oF poTRH te2s7iz0t3| N [z da CPRH parautlzoglododrea | g Loteamenlo 520 N/A
16| Jazida| g OPR | oaiogte [HoenGa de Operegioparaexploraggo de g ¢ M:;{gzcgfuii%%i?do 2.204.00
Jodo da Silva Fitho)
16| Jazida| (et | 1810116 Ef;‘,g}’:g:g daLicenga de Operagéo para Lotle! | Barragem Tacaimbé | 80.000,00
17 ?fgtri OFz%gggzN“. N/A ?grtr?(r)iiiijﬁ odrz CPRH para utilizagdo de area Lote 1 Arez;\vllﬂg%?gj;! do NIA
18] Jazida| (g kO TP | tiogyg |Lioanga de Operagao pera eiploragéo de Lote 2 diahzz;gf(%% g‘iﬂiﬁ"é’a 22.95000
to] B oF DoTRH e.top0te| A [ Aulonzecic da CPRH paraulfagio dedrea | e 4 Area DNIT N/A
20 ?—_(étraa- OF DGTRH N°.C40/2015] ~ N/A égﬁgﬁiﬂ c?ri CPRH para utilizago de &rea lote ? Faixa dS ﬁ‘eTrviqo do N/A
[ | T, [ [ g || w
2| daida| g OCTRE | 2sitaite |1 10onea 0o Operagio para exploragao de | 1oy ot 702 | Jazida 1 - Sitio Baratna| 9.500,00
2 dada| g RO R | astopts [-0enea de Operaglo para exploragio de | yyoxeis 702 | Jazica 2-Sito Seminha | 126,00000
25| dazida| g o OPR | gsitgp | Hoena de Opereglo paraexploregiode | yyoxeie 102 dazidal- Faz. Bom | 29.90000
26! Jarida 18116_5(1)1%237 031116 gca?gg; de Operagao para exploragio de Moxotd T02 Jazida sd‘o Fh%.i;mpueira 1100000
27| dazida| o O CPRY | gy |HoGna de Operegio paraexploragiode | oy 7o | 702 o-Sifo Santo. | 55,1000
28| darida| o OCPRI | gy |Hioena de Operegio paraesploragiode. | yyoyot0 10 Jaﬂdfoir‘e% S8 1 430,00
22
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E.6 ADMINISTRACAO E CONTROLE DOS ALMOXARIFADOS

Quantitativos em metros de tubulagdes recebidas, liberadas para execugio e em estoque,
separadas por lotes, didmetros e tipos de tubulagdes:

TOTAL TOTAL EM
DESCRIGAO QUANTIDADE DE ENTRADA NOS ALMOXARIFADOS (M) ENTRADA TOTAL ESTOQUE
LOTEO1 | LOTE02 | LOTE03 | LOTEO4 | MOXOTO| ) SAIDA (M) ™)

Tubo Ferro K7- JGS DN1200mm | 90.667,00 - - 1.344.00 - 92.011,000  91.089,00 922,00
Tubo Ferro K9- JGS DN1200mm | 29.527,00 800,00 - 30.327,000 28.071,00 2.256,00
Tubo Ferro K9- JTEe DN1200mm 2.800,00 - - 1.302,00 .| 4102000  3.990,00 112,00
Tubo Ferro K9- JTE DN600mm 300,00 588,00 - - - 888,00 30,00 858,00
Tubo Femo K7 - JGS DN200mm 1.500,00 506,00 402,00 - 2.408,00 2.408,00 -
Tubo Fero K7 - JTI DN200mm 390,00, - 216,00, - 606,00 216,00 390,00
Tubo Femo K9 - JTI DN200mm 360,00 - - - - 360,00 3,00 357,00
Tubo Ferro K9 - JTE DN300mm 300,00 - - 110,00 - 410,00 349,50 60,50
Tubo Ferro K9 - JTI DN40Omm 706,00 - - - - 706,00 706,00 :
Tubo Ferro K7 - JGS DN500mm 6.074,00] 18.138,00|  28.174,00] 25.908,00 -l 78.204,000 77.145,00; 1.149,00
Tubo Fero K9- JGS DN500mm 178,00 - - - - 178,00 178,00 N
Tubo Fero K9 - JTE DN500mm 592,00 - - - - 592,00 295,00 297,00
Tubo Fero K7 - JGS DN250mm - 288,000  31.200,00 - - 31.488,00 27.168,00] 4.320,00
Tubo Ferro K7 - JGS DN600mm -1 61.386,00 - -| 34.20000] 95.586,000 9347850 2.107,50
Tubo Ferro K7 - JGS DN700mm - 6.920,00 168,00 - - 7.088,00 6.990,00 98,00
Tubo Ferro K7 - JTI DN250mm - - 1.200,00 -l 1.200,00 60,001  1.140,00
Tubo Ferro K7 - JGS DN300mm E - 8.197,00 - -l 8197000 7.681,00 516,00
Tubo Ferro K7 - JGS DN40Omm - - 6365500 - -] 63.655,000 61.777,00] 1.878,00
Tubo Ferro K9- JTE DN4OOmMm i | 1.872,00 - - 1.872,00 1.872,00 B
Tubo Ferro K7 - JGS DN1000mm - - - 10.122,00 - 10.122,000  9.549,00 573,00
Tubo Ferro K7 - JTI DN500mm - - - 1.290,00 - 1.290,00 1.290,00 E
Tubo Ferro K7 - JGS DN800mm - - - 23.413,00 - 23413000 2232600 1.087,00
Tubo Ferro K- JGS DN800mm - - 3.168,00 - 3.168,00 3.168,00 -
Tubo Ferro K9- JTE DNB0Omm - - - 462,00 - 462,00 462,00 -
Tubo Femro K7 - JTE DNS00mm - - 480,00 - - 480,00 480,00 -
Tubo Ferro K9- JGS DN250mm - 372,00 - - - 372,00 372,00 -
TOTAL 133.394,00] 88.198,00| 135.564,00] 67.919,00| 68.330,00| 459.275,00{ 441.154,00 18.121,00

F. EQUIPE TECNICA

Em anexo relagéo dos profissionais que participaram das atividades do contrato em epigrafe.

Recife, 19 de agosto de 2021.
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ANEXO 01 - EQUIPE TECNICA EES
T NOMEDOPROFSSIONAL cen-Rp | OO gy concoRcion LoTES FUNGROIATMIDADE perono  JURA0 o5e
P regon) (i ¢ {neses) £o <
|1, | RESPONGAVEISTECNICOS ' 835
1.0+ Eng® Civ Aroweldo dos Santos OR300 | 047263 1 161216087015 | CONCREMAT | Tados Responsével Téerico OUI0M3a 200519; 67 = g g
1.2+ Eng? Chl Antoria Monlgiro de Freitas 80082909 | 10746DICE  {PEAMT194570; CONCREMAT : Todos Responsével Técrico Olon3a200e13; &7 298
1.3 Eng’ Civl Augusto César Fabrn 007912369 | 60089737 | 150086082015 ¢ CONCREMAT § Todos Responsével Tecrico OOn3a 200518; &7 -0
141 Eng, Civl Elizeu Avarez de Lima 2603065584+ 0601075561/SP PEA0170182403 CONCREMAT § Todos Responséuel Técrico 01H0M3a 200519! 67 3L
151 Eng® Civl Antdnio Cosme lazzeti D'Bla 018621 | SUOOUSP | 138576102013 | CONCRENAT i Todos Responsével Técrico MHon3a e o fgo N
18 Eng® i Antorfo José Trigo Relvas 160604306 9M306-DIPB - 178882102014 SENGECONSULT: Todos Responsdvel Técrico MH03a200519; o § -% =
1.7 & Eng® Civl Helio Augusto Machada Pessta 1805057120 | 520DPE  |PEXOIQO242547:ENGECONSULT? Todos Responsével Tecrico DUGH3A200619: 67 S<€Q
181 Eng? Civil Héllo Auquslo Machado Pessda Fih | 1805380122 | Z7694DIPE 178880102014 {ENGECONSULT Tados Responsével Téonico MHM3a20ene; & o %g
19 Eng® Cwil Michelle Pinheiro Pessa 1600797144 046310.DPE ¢ 176892102014 ENGECONSULT; Todos Responséve| Téonico 0013 a 200EH9: 67 T8
1.10¢ Eng” Civl Anonio Carlos de Ameida Vidon 070148119 | Z724DIDF  IPE1035%  TECHNE | Todos Responshvel Téenico 003 a 200ang; &7 ES
1,14} Eng? Civi Maria Angela Capdevile Duare Ulmamn | 2001458405 182-1-01611-4D-RIPEX1A0320523}  TECHNE  Todos Responsével Tecrico 0110N3a 200619; 67 2588
142 Eng® Agrdnomo Luiz Alberto Teivera (804118302 | ESO00879 | 20180334283 |  TPF | Todos Responsivel Técrico 0HOn3a 200819, 67 °s52 S
143 Eng? Civl Féhia AddanaMatias Novaes 1804050% | PEM0T2 21603294 ¢ TPF | Todos Responsvel Técrico MON3a200EM9; &7 2928
114 Eng® Civl Ané Luiz da Siva Leitdo 190304204 | PEOMI3 | 2018032584 1 TPF | Todos Responsével Técrico MHOM3a 2005109 & wos -
1.15; Eng® Civi Jodo Joaquim Guimrdes Recena 1506405385 | PEQOSION | 201303071 TPF { Todos Responséve| Téenico OlH0n3a 200519; & %&
1161 Eng® Cil Ricardo Medeios Pererade Cavalno | 180104310 | PEOIZA7  201808%715 1  TPF  Todos Responsével Técrico 003 a 00a19; 67 )
1. | EQUIPE OE COORDENACAQ , ‘
241 Eng® Civl Mancel Fereira de Oliveira 100000683 | 1184DPI  PEXIS34B595} CONCREMAT § Todos Coordenador Gerd doConlralo 0110N3a 200519; &7 i
Coordenador do conralopor pate da 2
2.2 Eng? Civl AniGria Monteiro de Frelias §0480909 | 10.748DICF  PEXIT0I045T0L CONCREMAT | Todos CONCREMAT (Gerenclamenio/Assessoia | 0Y/H0133.200819; 67

écnica)
Coordenador do conlrato por parte da
231 Eng" Civ Hello Augusto Machado Pessda 05057120 | BXNDPE  PEIABO2IMTIENGECONSULT: Todos ENGECONSULT (Cerenciamento /Assessoria 10110133 200519; 67
Téenica)
Coordenador do contralo por parte da
24 Eng? Ol Hélo Augusto MachadoPescda o ¢ 1803801 ¢ 27604-DPE | 176880102014 SENGECONSULT Todos ENGECONSULT (Gerenciamento /Assessoria (01110113a200819; 67

Técnica)
o I Coordenaor do contato por parte da TPF ;
25} Eng il Ricardo Medeiros Perelrade Cavato | 1601043180 | PEOTTRS7 | 201803067115 ¢ TPF  Todes Coendneno Assesofa Tt 0107184 2003H9: 11
28 g Col Fiti el oes S | PRI | OISO | TPE | Todos OB TRE g, gt g

Gerenciamenlo / Assessoria Técnica)

Gerenciamentol Assessoria Técrica 3 Obra)

§

o il Al ' ) 5 Cordenaordo coniralopor pare da TECFNE \ St

2.7 Eng® Cvl Antorio Carlos de Ameida Vidon (701458119 ¢ NP2TM4DDF PE{R023650; TECHNE | Todos Gt sessoa i) 0110132 200619; 67 883
S T Coordenaor ds Prjels (Gerenciamento ‘ 88

28 Eng® Civl Artonio José Trigo Relvas 160630439 | 943%6-DIPB | 176862102014 1ENGECONSULT: Todos ) ssesofa T MHon3aZuen9: o7 S g £
28] B0l oqin Mo Cuseles | OB | ASHOPE | BTN ENGEQOISLT ooy 1 s kO WGBS, % 588
8 ©
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T NOVEDO PROFISSONAL cenie AR ) conoroan e FUNGHOI ATVDAOE 0 RS
40 Eng Col Unra e Rezede s | ePE PeuiEd| | Loeqp o desQuasdosLoeeld g e

[Cerenciamental Assessoria Técnica @ Org)
Coordenadora adunta dos Projetos de adequagdo
do Sstema (projetos execuiivos)

Coordenador de Projetos Eléticos e Mecanices de
adequagao do gistema projetos executves)

2,11, Eng? Civl Maria Angela Capdeuile Duarie Ukmamn | 2001458405 182-1-01611-4D-RIPEX0IBNS0G;  TECHNE | Todos HOM3A 2000} 67

=

F=y

2,12 Eng® MecinicolleticistaAdemo CLapaFiho | 101136070 | BI30PE | 178307102015  TECHNE | Todos 11138 20019; 65

Coordenadora e Orgamentos de adequagdodo

213 Eng? Cvi Orgamentista Edna Pinto de Frétss 11606202058PE:  PEO4ZBOGPE © 177766102015;  TECHNE | Todos Ofandaduogte; =

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
- vinculado a Certiddo n° 2220542572/2021, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Sisema s execuiog)

214 BitlogaMargareth Gilo Teikeira - CRBio 27082005D:  8-27155/15 TPE £ Tados Coordenaglo Técica dos Programas Ambentais {01/1013a 130214

3, | EQUIPE DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

311 Eng’ Civl Annia Morteiro de Freflas 64982500 | 10748DICE  PEXNT194570: CONCREMAT i Todos Coordenadora dePlanciamentoe Confrole  10IM0M32200519: 67

32} Eng® Cwl Anicnio Femando do Livamenlo Marins | 2603548620 | 600720689 PE0T70203801; CONCREMAT | Todos Apaio nas aividades de Plangjamento e Contile 01110132 2000619} 67

331 g Ol Ao José Tigo el IOR0L5 | SDOBOE | TR0 ENGECONSLLT! Tods Qf‘;‘;‘e‘;fgg’;s?setg”cggcig;“g%';gasa“\"dad“de HO3A00E1SE 7 3
Co-tesponsivel pelo planejamento & conlrole por g

341 Eng* Cvil Dariel FemandoB de AndradeLima | 1805021702 ¢ 28926DIPE | 17888512044 {ENGECONSULT: Todos parte daEngeconsul ¢ eragéo como IRV Q
Slanciamento to Consircio e
Responsaiel pelo plangjamento & confrle por

351 Eng® Ol Michelle Pinheio Pesséa 180079744 | QGIODPE 178802102014 IENGECONSULT] Todes paredaEngeconsultemteragaocomo IEVREVE T HE
planejamenodoConsercm

Responsave[ pelo plenejamento e confrle por
36 Eng® Chvl Antonio Carlos de Ameida Vidon 0MB8119 | Z24DIF  PEXIGOM85Y  TECHNE | Todos g)aredaTECHNEemteragaccomop[ane]amen fo}0
o Congirco

fO134 200519] 67

Apoxo a0 planejamento e conlrole de afvidades de
37§ Eng® Cil Maria Angela Capdelle Duare Ulmann | 2001458405 162-1-016114D-RIPEXISNSNGM;  TECHNE | Todos supervxsaodeobfaapomacoordenagaodo 0103 & 200519; 67

S alalslalcicialaials

coniralo
y - Aoala no planejamento & canirole ¢ inferagdo com ; _<_§
1 bl fabivatton | WOEH0 | PO v T 5 LT O WO :
| ECUPE TECHCA B2 SUPERVISAS, DETALGANENTO U PROJETOS £ ASSESSORAAS OBRAS 3
41] EngCid el Chas sz IO | - AR | CONCRENAT | Tots Qfg@ﬁf‘”“”‘moua’ Bosdol il & g
TN ™ o
42 Eng Bttt o s Carcle PORERY | - TSNS | CONCRENAT | Teks éf;ifjf‘”““‘mom’ L Y g
&
431 Eng Gl Gustano Shadh P I | RS | GTAGHAVS | CONCREWAT | Tots é‘zﬁj‘s’”am‘maaO”a’Ade“”a@a"de O3 200E1} 67 5 2%
e - R3<e
44 Exg il et JR0NT) | GNSERBNSP | 1TSTIENS | CONCREMAT | T éf;ifjg”mmwaOb“"’Ade““a@”de ey ot SEE
8o g2
: T ; SEE
451 g Hetiila RoioLee ks RITR0 | ASHDPE  PEIIRGRER] CONSOROI0 | Tus Qf;esjg“”““‘c“ob‘a’ Bebomio®  |ayne s gt 12 dggs
Lo Paticipaq30 nes projelos de adequacio dos §§ § 8
481 Arquiteta Caralina Moura de Brile MOBA1B6 | CAUN'GBO56 . 3088644  SENGECONSULT OETA ?}rranosextenoresdaETAdoAgres (Assessona o3 a00ate; 16 T 35
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47) g i o Rt B | RIPE | TS NGO, o pSe o S gy o °es
s - o N
48 Eng il Ao ores e L SIS0 | OISEODPE | {7105 |ENGECONSLT) Tus éfj;?jg“"’T““'““Ob’a“*de“”a@a"de OO 12 Bas
B - B EN
4 g i i st Tio e R | SORSSDP | B0t [ENGECONSLT] Tots éfjfefj‘s’”aT*“’C“O“a”*deq”a@m OHHOH3A 200EH0] 67 g29¢
21
oy . , " Assessoria Técnica 4 Obra) Gerenciamento/ , $ 28
410 EneCol A Rotigesda S WS | PE M ENECOSLT) s e 0043 051S] 57 £3 8
4417 Eng® Civl Clayne Costa 1811388767 | (S0693PE 174774092015 (ENGECONSULT? Todos Ascessoria Técnica/ Adequacio deProjelos ;312G a 3 12 & -% T
Acomparhamento pela Engaconsult da q% < 3
412 Eng* Civl Danlel FemandoB de AndradsLima | 1805021702 | 28908DPE | 17888512014 {ENGECONSULT Todes Fiscalizagdo das Obras (Gerenciamentol Moz 200819; 6 o o8
Assessoria Téenica) E 5 8
i el ey | DT | (EWBORE | NG EIGEISLT, o A0 RSO gy o Egogy
Loe 04 IEngenheiroresidente,ﬁscdiza@éode obras € apoic 3 g 8 §
4,44 Eng® Civl Diogo Dimas Sika 1503198542 | OABMGIPE  : 18B103112014 ;ENGECONSLLT 4 coordenagdo do Lote 4 e do Lole 01, Adequacdo 101111132 200519; 66 2330
Lote0t i "5 . s 0D
e Projetos (Cerenciamentol Assessovia Técrica) e s -

Fngenheiraresidente, fiscalizacdo de obras & apol
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415 Eng il o Cato e UGG | UBILOPE | CBIDPE [ENGECONSULT| Lot b condenagn Coencmenc Asesia | 200143 00018] 4
Técnica)
416! Eng® Civ Erka d Arajo Motra Soares 1500268098 | 031532D0PE iPEDVIBO2SS26HENGECONSULT] Todos Ascescoria Técmca) MequacodeProjds  J0IIUI3A 0NG4T 12
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4.26; Eng® Civl Ada Ravana CostaMoura 018848 BAMDIOT | 201803%718 1 TPF i Todos Elabioragdo dos Programas Ambientals 011013 3t0uie: 28 §§§§
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428, Eng® G Ricardo Smplio Rodigues deLina | 1600603040 | 35006 0FF | 201600788 TP Lole 01 Engenhefto Residente Fscalzagio das Otvas | 14021183 00401 14 o g GEJ
4.29: Eng? Civl Telma Rocha Tomedo 1611200450 | PEOIO3 104QBOT06 T TPF ! Todos Flabaragd dos Programas Arblentgis OIHOM3a 130214; 5 < % 5
4.30: Eng® Cil Bruno Marcionflo Siva 180431570 | PEOSTBS | MG T TP Todos Flabarann dos Programas Ambientas 011013 200510; 67 § °Q
5. | EQUIPE TECNICA - PROGRAMAS AMBIENTAIS < g §
§:1; Eng’ Floestal Maria Conceicgo Araljo A Shva 1809305080 | PEOASEBO 10430010447  TPF | Todos Flaboragao dos Programas Ambienlals 010M3ata0atd; 5 9oL
5.2 Eng’ Florestal Netdia Demiells Cordeio Vitr 1006632202 . PECSOOS 104300120441 TPF ¢ Todos Flzboragéo dos Programas Ambientais 014013 130244; 5 ; % b
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- ANEXO 02 - EQUIPE COMPLEMENTAR

k> N° do CREA : ; DURAGAO

‘T T NOWE GERP | CONOROION Lore FUNGAOI ATMDADE i

T |1, EQUPEDE COORDENICHD '

e ] Coordenador dag Obas do Lote 03 )

J_ 10 {Eng® Ci Sizenando Lacat Siva (208067558 R08PE TECHE | Lote(3 (Geercimerl s e O a4
T - .+ {Coordenador das Otyas do Moxol ;

\r 1.2 EngP CA Tarcisio José Mesquia Arao G07697083 | PEOTRSTOBIPE | TECHNE | Motd (Coennent AsesoiaTeric O BT 0T 6

|18 Bl e | T | Ll (Cg‘;’ffgji‘{e’n‘fjf&f;ﬁaﬁgﬁa sy | IOROTS)

L LotewmeCoordenadordasObrasdoLoteOHETAe

;r 14 Eng® Co Fele Pedroti Di FloenzaMaranbdo Tores. | (114401140 | 5080TPIML CONCREMAT Loe® Lote 02 (Gerenciamento/ Assessoria Técrica | 00184200810 | 14

I 8 Obra)

] |7 EOUPEDEPONEANERTO ECONTROLE , ~ ‘

TT 24 e il EnioLinado Nesimery | 0o0cere0d | omSTPIL T CONCRENAT | Todos {Engenheir de Planeamento ¢ Contle (13032005197 o4

- |3 EQUPETECNCADE SUPERVISAG DETALRANENTO DE PROJETOS E ACSESSORIA RS OERAS '

£ | 31 Eng® il Emilo Lima do Nascimenlo 0200850604 | 3935TPIAL ¢ CONCREMAT | Todos Plansjamento & Controls das Olras 1042000191 64

T” Fngerheiio resdents, ficaizagdo da obras e

S e . ] ; Lote VETA e fanolo & cocrdenago do Lole 1ETA e do Lot .

7‘ 32 g’ Cill Felpe Pedoli d Frenzablararhéo Tones | (21431140 | SORMTPIAL | CONCRENAT Lok {2, Ao P Geencmenty 003182008191 14

T~ Asessora o)

}_ 33 1Eng® Mecanico Carlos Aurdlio Serra Junior 20318041 CONCREMAT :  Todos  iAssessoria Teenica & Ot MHm3aoeme: &

¢ (34 Eng Mecdrico Fabio Simdes Subil 204573415 - CONCREMAT ©  Todos _Assessora Téonica  Olva QHoM3a s ; 67

T~ 35 Eng’Everon Santos de Baos 813125697 OASAADIPE JENGECONSULT] Todos Assessaria Téonica | Adequagdo e Prjelos | 004G a 200819 L 37
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N'do CREA P i DURAGRO
T NOME CREA-RNP (ego] CONSORCIADA!  LOTES FUNGAO! ATIIDADE PERIODO e
3.46:Eng° Ciil Maxmliano Fefpe Leite da Menazes 101512915 | (A03DPPE TPF Todos  iSetor de Medicho das Qlras AHBANG ] 12
317 Arquitelo Leonardo Somes Femandes - CAUPEASSN | TPF Todos {Assessaria Técnica) Adequaco de Projetos § 10113200519 ¢ 66
3.18:Eng® Ci Luana Vela Andrade de Aguiar S020PE 1PF Todos  :Assesstria Técnica | Adequagio de Projeos | 10106 a 300318 17
4, EQUIPETECNICA- PROJEIOSSISTEMAADUTORMOXOTOESiSTEMAADUTORDOSPOQOS DE TUPANATINGA
41 Eng® Everton Senlos de Baos 1813125507 (4S3MDPE ENGECONSULT  Morold  |Elaboragio de Projelos Mg a200ans | 8
4. 1Gecloga Maiarade Aratjo Porto 18122303033 | 1812003093PE ©  TECHNE Mgégtoie Ffaborago de Proieos (Ninsatangte: 10
g i ol o R Cofle U gy cuperanne | T Mggg;ie Feora e s W50 10
44 Melo Ambienle Fabiarmy Joanny BesemaCavd daSive | 1805497669 ¢ PEIGSYPE TECHNE Mgggie Elaboracdo de Projetos MG A509ME 10
45 {Eng® Cii Orgamenfsta Estanislau Femandas Baros 11008202058 | 1B14808850PE | TECHNE Msme Flaboraqdo de Projefos fornsate0e 10
46 {Eng® Civl OrgamentstaLeandro Antgnio € da Siva 1813671915 | PEOG4GTPE | TECHNE Mggggle Elahoragdo de Projeos M5 atnate: 10
47 1Eng’ Ol Esputuralista Lucia Maria Figueiedo Porto 1003456837 | PECISTMPE ©  TECHNE Mgggie Flaboraqdo de Prejetos s atae s 10
48 {Eng’ Civil Hieraulico Tullo Marting de Lima 1008400177 | PEGSGBIPE | TECHNE M;éggie Flaboracdo de Prejelos 0554150916 10
49 [Engt il HidticaCaaNaiaElsce Souzadbes | 1816972008 | 1G1GA72008PF | TECHNE Mgggé(’;e Elaragéode Preles 115 150916 10
410 g EéicoJosé iz de Nords 870 | PEMBIOEPE | TECHAE Mﬁégze Elaboregiode Prls 515096 | 10
441 Eng® Civ Estrturalista Gustavo de Morals Rego 1900708882 | JLSR0DPE | TECHNE Mgzg?se Fleboracdo de Projetos 05096 10
412iGeflogo ClaudioNeto Lumetiz 2063647 | PEOGKIATPE | TECHNE Mggﬁe Eleborago ds Prots W15 15036 10
5. EQUIPE DE CONSULTORES ‘
8.1 vquedloga Arquiteta Vera Licia Menclau de Mesquita HA04D i CONSORCIO 1 Tedos  IFlaborago dos Programas Ambientais
§:2 {Eng’ Cil Angel Murlo Jimenez 560309763 1 CONSORCIO i Todus  Consullr Técnico- Projelos Hidrucas
5.3 {Eng’ Oiil José Marcio Genobie Alonio 600686032 CONSORCIO :  Todos  {Consulter Técnico - Projetos Fsinurais
54 Bidlago Marcelo Gomes deLima CRBIo 4606605-D | CONSORCIO | Todos  {Fiaborayio de Programas Ambientas
55 |Eng® Civl Sérgio Ludemann 031031208P 1 CONSCRCIO | Todos  iConsultor Téonico - Geotecria
58 Eng® Mecanico Osvaldo Tadeu Schiavinato 06U1SG3190ISP ¢ CONSORCIO | Todos  {Consultr Tcnico- HikomeAnica
5.7 {Eng’ Chil Sérgio Roberlo Carvalho 0601953198/SP ¢ CONSORCIO | Todos  iConsultor Téenico - Projetos Estutirais
58 Eng® de Minas Margal Saydo Mala 140053634 CONSORCIO | Todos  Consulor Técnieo - Escavagol Delonagio
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-ertitiio de - fcerva ] TechH
Namero: .. .z “01-0233242002.
Pratncaln.e401ﬁonQ#9§ 02
Em...uu.. .2 1920472002 .
Pagina....: OOt

MOmS. nauw., : HELIO AUBUSTO MALCHADO PESSDQ*#*it#***%**#
Larteira No: PE-D02520-D Expedida em Q2/05/1947
Titulo..... : ENBENHEIRD CIVIL
Atribuicoes
Lei Decreto Resolucas Artipo EC/E  Alinea
23.549/33 28
23.556%/33 29 C A, BeD

Por delegarao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta
da portaria No 017/93.2, em atendimente ao disposio no artigo 60 da Resolu-~
cao Mo 317/B&, do COMFEA, CERTIFICAMDS qus 0 profissional acima qualificado
procedeu as “fnotacoes de Responsabilidade Tecnica~ART", constantes do pre-

sente certificado, tendo Comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos .

indicados, conforme descricao abaixo:****txt#&x*xx&t#&&xa****t***ﬂ*&%##**z*:,

ART Namero......: Q00199408 Dat8iisinsomacary X1/0771998
Contratante.....: COMPESA-CIA FERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Contratado......: ENBECONSULT ~ CONSUL. TORES TECNICDS LTDA.
Serv.Contratado, : PROJETO )
AULOric. .uen.... : LIDER DE EQUIPE
Dimensbhes, . rexen? KEEERREKAXLRAR
tocal Obra/Serv.: RECIFE~PE

+ « RECIFE —~ PE
DESCRICAD DA OBRA O BERVICD: .
ELABORACAO DOS ESTUDOS DE CONCEPCAD, PROJETDS BASICOS, PROJETOS EXECU-

SISTEMA DE £SGOTO DA CIDADE DD RECIFE.CONTRATD No a':.e.oy;s.#i*as:uuux

ART Ntmero...... t OO03I0BIB2 . PREG.wewenen.on, .t 14/02/72001
Contratante....,.: COMPESA - CIA PERNAMBLCANA DE SANEAMENTD
Contratado, .....t ENGECONSULT - CONSUELTORES TECNICOS LTDA.
Serv.Contratado.: PROJETO .
Autoria..v.oc....: LIDER DE EQUIPE

Dimensbes.......: LR EERL R

" Local DbrafServ.: CARUARL-PE

» 585000000, CARUARU - PE

. DESCRICAO DA OBRA QU SERVICO:

ELABORACAD B0 RTP, PHDJETO BASICO E ESTUDOS COMPLEMENTARES RELATIVOS A
IMPLANTACAD DD SISTEMA DE PRODUCAD DD CAMEVO PARA A AMPLIACAD DO San
DE CQRUARU*PE.CT.FS.O0.0.0l??.**X**#*##**ﬂ***#***#*ﬂ***R**ﬁx*t**x*i***

E. nada mais tendo sido regusrido, foi lavrada a prazente cer-

tidao.a gual depois de lida e achada conforme vai assinads pelo Coordenador
de Registro = Cadastro Tecnico.

Recite, 19 de Abril de 2002

argﬁbieaggf

" ANTAD BATISTA DA SILVA

45 Agametinn Magalties, 2872 - Espinheiro - Reclie - PE - GEP: 52026000 - Fone: {81)423-4383 - FAX: (81) 2315170

da Lef Estadual 8.721/2008 aitertico P ite imagem di

De.acordo com 68 arigos 1%, 3% 6 7%ine, v 8% 41 8 52 da Lel Federal B.9351994 & AR 6 T, XH
itali: fiel

4o documento apresentado e conferido neste 810, O raférido & vérdads, Doufe

fry Cad. Autenticagio: 121262704201216570379-1; Data: 27104/2020 12:2
G ¢7 3 : Selo Digital de Fiscalizagdo Tipo Normal C: AKAQ9350-T7PR;

N Valor Total do- Ato: R$ 4,56
. Valber Azé¢eda de Miranda Cavg‘c_‘an +

hiira os dados do ato'em: https://: digi

Titutar

tipb.jus.br
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%é Companhia
Pamambucana de Saneaments

ATESTADO

Atestamos, em nome da Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA, que a
empresa ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda CREA N° 002985/PE, inscrita no
CGC(MF) N° 11.380.698/0001-34, com sede nesta cidade do Recife/PE 2 Rua Xavier
Marques, 34, Afiitos, CEP §2050-230, elaborou, os servigos referentes a0 * RTP, Projefo
Basico e Estudos Complementares relativos a implantagdo do Sistema Adutor do Cameve
para o Abasiecimento de Agua de Camari-PE, , dentro do Programa AGUAS DE
PERNAMBUCO, tendo sido obedecidas as condigies contratuals.

A} OBJETO DOS PROJETOS

Os projetos envolvem as unidades de captagdo, elevatérias de agua bruta, adutoras de
dgua bruta e tratamento, : !
Nivel dos projetos :
Projeto Bisico Hideromecanico e Elétrico, Relatério Ambiental ¢ Estudos de Avaliagdo
Sécio-Econdmicos
Especialidades abrangidas
Hidraulica/Sancamento;

Mecanica; i . rante O
Eletricidade ‘ ; N Zf};@%r&
- Arquitetura; g SO ss S e

Melo Ambiente B

Economia; e, N . b ds

Topografia. , : : ‘j&‘* i‘" AL
Compaonentes do Projeto

Memorial Descritivo;

Memorial de Caloulos;

Especificagdes de Servigos, Materiais e Equipamentos;

Quantitativos de Servigos, Materiais e Equipamentos; e,

Orgamento.

B) CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

1. Populacdo Estudada

Etapa Final: 410.871 hab. {ano 2020}
2. Vazbes de Projeto

Etapa Final, para Caruara:

1° Trecho: 500,00 Us

2° Trecho: 950,00 Vs

C) ESTUDO DE CONCEPCAC

Estudo de Concep¢do para os abastecimentos de agua das localidades: Caruard,
Agrestina, Barra do Chata, Altinho, Ibirajuba, Lage Grande e Barra do Riachdo, no
Estatio de Pernambuco, com a entrada em carga do Sistema Camevé. Vazio méxima
diaria estudada: 997,12 Us : .

O Relatério abordou: Diagnostico da Situagio Atual, Elementos para Concepgdo do
Sisterna, Alternativas Téenicas dg Concepgiio, Selegdo das Alternativas, Memorial de
Calculo e Estudo de Otimizag#io.

De acorda com os artiges 1°, 3° 2790, V 8° 41 e 52 04 Lel Federal 8.995/11594 6 ArL 6. inc. XIF
da Lei Estadual 8:721/2008 aitentics a presente imagent digitalizada, réprodugas fiet
do docurento apresantado e conferide naste sto, O referids & verdade. Dou 18

ARTORIO AZEVEDD BASTOS 1° OFICIO DE REGISTRO GIVIL DAS PESSGAJS

Cod. Autenticacdo: 121262704201216570379-2: Data: 27/04/2020 12:22

t /é 9 Selo Digital de Fiscalizagéo Tipo Normal C: AKA09348-1M3N;
/4 "
O &? '{ . Valber Azebada de Mirdnda. Cav; oanﬁ Valor Togal do Ato: R$ 4'56_
§ Titular onfira.os dados do ato'em; https:/fselodigital.tjpb.jus.br
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D) PROJETO BASICO (HIDROMECANICO) ,3’&{«—" w}‘ j

i

1. 1° Trecho: Entre a captago no Camevd / 1° Elevatéria do Sistema Prata
Vazao do dimensionamento: 500,00 is

Tomada d°4gua: Direta, do ric Camevé

Estagtes Elevatérias de Agua Bruta: 2 estagBes, com capacidade de recalcar cada uma a
vazdo de.500,00 I/s contra uma alfura manométrica de 195,60 m.c.a. Poténcia instalada
total para cada elevatdria: 2.400 CV

Adutora de Agua Bruta: porrecalque, da captagio até a EEAB-1 do Prata, com a extensiio
total de 34.015,00 metros, 600 mm de difmetro, em ago carbono, para a pressio de
servigo de 2,6 MPa. Foi feito estudo de transientes hidriulicos, sendo previstos 10 {dez)
TAUs-Tanques Alimentadores Unidirecionais e2 (dois) Stand-Pipes
2. 2° Trecho: Entre a 1° Elevatéria do Sistema Prata / ETA de Caruary
Vazdo do dimensionamento: 950,00 Vs

Tomada d°agua: Direta, na 1° Elevat6ria do Sistema Prata

EstacGes Elevatorias de Agua Bruta: 3 estagSes, aproveitando-se os prédios existentes e
promovendo-se a substifuicio dqs grupos motor bomba, da seguinte maneira: nas
elevatdrias EEAB-1 ¢ EEAB-2, (3+1), 3.600 CV de poténcia instalada; Na EEAB-3 seterd o
aproveitamento das bombas existentes, sendo cada uma acoplada a motores de 800 CV
(Total de 3.200 €V}

" Adutora de Agua Bruta: por recalque, da EEAB-=1 do Prata até a ETA Petropolis em
Caruary. tem a extensfio tofal de 34.741,00 metros, 600 mm de didmetro, em ago
carbono, para a pressiio de servico de 2,5 MPa. Foi feito estudo de transientes
hidriulicos, sende previstos 8 (oito) TAUs-Tanques Alimentadores Unidirecionals e 2
{duas) Chaminés de Equilibrio,

Estagdo de Tratamento de Agua

Projeto de ampliagiio da ETA existente para atender a vazio de 830,00 Us

E} PROJETO BASICO (ELETRICO)

No 1° trecho fol projetada uma subestagio de 69-13,8 kV com poténcia instalada de 2 x
& MVA. Poténcia mixima demandada para cada elevatéria: 2.772 kVA. Para todas as
cargas em operagio simultinea (os dois recalques). demanda de 5.554 kVA.

No 2° trecho, se previu o aproveitamento das subestagdes existentes. Indicou-se a
substituigiio das chaves de partida dos motores.

F) ESTUDOS AMBIENTAIS

Estudos ambientals, para os dois trechos do .projeto, contendo: Descricdo do
Empreendimento, Legislagio Ambiental, Diagndstico Ambiental (melos fisico, biolégico e
antrépico), Medidas Mitigadoras, e, Conclustes e Recomendagdes.

G) AVALIACAO SOCIO-ECONOMICA

Estudos de otimizagio e de avaliagdo séeio econdmico segundo as Nomas do Manual de
Fomento da CEF ~ Caixa Econdmica Federal.

H) TOPOGRAFIA
. Marcos de concreto: § un.

. Levant. plani-altimétrico para a linha adutora: 34,015 km 4
. Levantamento plani-altimétrico de dreas especiais: 1,75 ha@/

A,
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Da.acorde com s artigos 12, 3% 8 7 inc, V8¢, 41 & 52 da Lei Federal | 8.935/1994 8 Art. 6 Inc i
da el Estadual 8:721/2008 aidentico 4 pf imagem
do documento apresentado ¢ conferido neste ato, O referido & verdade, Doy !e

Cod. Autenticacdo: 121262704201216570379-3; Data: 27/04/2020 12:

G '? 3 / Selo Digital de Fiscalizagdo Tipo Normal C: AKAQ9348-TAI3
; . Vatber Aze?édu dé Mirsnda €a Valor Total do Ato: R$ 4,56

Titular EShlira os dados do ato em: https:, liselodigital.tipb jus.br 2
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. Levantamento plani-alimétrico e semicadastral de iméveis: 3,00 ha

. Pentos de GPS: 3 un
. Batimétria: 0,17 ha

2% Companhia

. Vetorizagio: 91 desenhos tamanho A-1

iy DADOS COMPLEMENTARES
Inicio dos Estudos e Projetos: Abrilf/0o

Conclusio:

J) RESPONSAVEIS TECNICOS
Eng. Héllo Augusto Machado Pessda, GREA/PE-2520/D
Eng. Hélio Augusto Machado Pessda Fitho, CREAPE-27.694/D

K) EQUIPE TECNICA

Junho/01

. Fernambucana de Sansamenic

o

o)

Equipe técnica da ENGECONSULT que participou dos Estudos/Projetos:
Eng, Héflo Augusto Machado Pessda

Coordenagéo Geral
Equipes Técnicas:

- Area de Engenharia/Arquitetura:
Eng{s) Hélio Augusto M. Pessda Filho, Ignicio

Oliveirea, Daniclle Morais ¢ Arq. Ma. Edeltrudes G.

Area de Engenharia Elétrica:

. Area de Meio Ambiente:

- Area de Sécio Economia:

...........................

Pm Emotumentss
Ffee' Tsnn

Paes Barreto
Eng. Ele. Romildo Sales (1° trecho)
Eng. Ele. Edson Graciliano {2° Trecho)

. Eng. Qui. Ana Cristina Novaes Ferraz
Eng. Qui. Alessandra Maria de Silva
Eng. Hélio Augusto Machado Pessda Fitho
~ Eco. Nelly P. Cavalcante
Eng. Hélio Augusto Machado Pessda Filho

(&Zé Selo Digital de Fiscalizagao Tipo Narmal C: AKA09347-RQSF:
. Valber Azeléda de Miranda Can Valor Total do Ato: RS 4,58 ¥
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Autentlcagao Dlglia
De acorde com 0 arigos 1%, 3% 7%inc. V.8°, 41 ¢ 52 da Lef Federal s 9351894 & Art. 8 Ine. X1
da Lei Estadual 8, 721/2008 autentico 3 imagem fiel
da documento apresentado.e conferido neste ato. O referido é.verdade. Dou fé

Cad. Autenticacdo: 121262704201216570379-4; Data: 27/04/2020 12:2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
] FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAQ PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/iwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e
Tutelas com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cédigo de Autenticagdo Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as LegislagBes e normas vigentes?.

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inser¢éo de um cédigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizagio Extrajudicial contém um cédigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco hitp://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticagfo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES
TECNICOS LTDA tinha posse de um documenta com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da empresa
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartorio.

Esta DECLARAGAO foi emitida em 27/04/2020 12:27:20 (hora local) através do sistema de autenticacéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao
Cartério pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informagbes mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Cédigo de Consulla desta
Declaragéo.

Cédigo de Consulta desta Declaragéo: 1507961

A consulta desta Declaragio estara disponivel em nosso site até 27/04/2021 12:22:22 (hora local).

'Codigo de Autenticagio Digital: 121262704201216570379-1 a 121262704201216570379-4

?legislagdes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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00005b1d734fd94f057f2d69febbc05hc22f5c5¢c7768609ad2d9bd 1895df7f38dae465bhdbbbB69cf2ef613f819eee14bdh6179647296e518bd7262d3
bf5¢15a86b630b05b47708d40d270e1639f7e
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CAT com Registro de
Certiddo de Acervo Técnico - CAT Atestado
‘Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1004352018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdio n® 1.025, de 30 de outubro de 2008, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional
HELID AUGUSTO MACHADO PESSOA referente &(s) Anotacio(Bes) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA

Registro; PEC02520 RNP: 1805057120

Tiulo Profissional: Engenheiro Civil;

Namero de ART T 13141057 Tipo de ART . Obra e Servigo Reégistrada ém . 06/05/2013 Halkada em ' 01/0872018
Forma de Registro:  Empregado Participag@o Técnica: Equipe Multidisciplinar
Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA,

Contratante : COMPANHIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPFICNPJ: 086.274.757/10001-50

Rua: RUA SILVA JARDIM N2 307
Complemento, - Bairo:  CENTRO ‘

Cidade: SAC LUIZ UF: MA CEP: 85020-560

Contrato 1 014/201 3-PRJ Celebrado em: 18/03/2013 Vinculado 2 ART | Nao Indicado
Valor de Contrato{R$) 1 747.694,10 Tipo de Contratante :  N#¢ indicado Acéo institucional: N&o indicado
Enderego da Obra/Servigo: DIVERSOS N.% N3o indicado
Complemento: - Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: Nao indicado

Data de Inicio : 18/03/2013 Conclusdo efetiva:  14/09/2043 Coordenadas Geograficas : Néo indicado

Finalidade: N3o indicado Cdédigo:  Néo indicado
Proprietario;: COMPANHIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOD CPFICNPJ:  08,274.757/0001-50

Atividade Técnica : Quantidade: 0,00 Unidade: Nio indicado

PARTICIPAGAO NA EQUIPE DE PROJETO PARA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAO PARA O SISTEMA PRODUTOR DE AGUA
INTEGRADO PARA AS CIDADES DE SAQ LUIZ E BACABEIRA-MA,

Observagdes:
ART BAIXADA EM 01/03/2016, POR CONCLUSAQ DOS SERVICOS

Numero ds ART | 138424052015 Tipo'de ART Obra'e Servigo Regisiradaem’  N#o indicado  Baixada em: 010372078
Forma de Registro: Empregado Participacdo Técnica: Equipe Multidisciplinar
Empresa Contratada : ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante 1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274,757/0001-50

Rua: Travessa Silva Jardim N 307
Complemento: Nao indicado Bairro:  Centro

Cidade: 830 Luis UF: MA CEP: 65.020-560

Contrato 1 014/2013 - PRJ Celebrado em; 20/02/2013 Vinculado & ART : 12121037
Valor de Contrato{R$) 10,00 Tipo de Contratante 1 Nio indicado Aglo institucional: Mo indicado
Enderego da Obra/Servigo; DIVERSOS N2 SN
Complemento: No indicado Bairro 1 DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: MA CEP : 00.000-000

Data de Inicio | 15/09/2013 Concluséo efetiva:  12/01/2014 Coordenadas Geograficas : No Indicado
Finalidade: Outros Cédigo:  Nio indicado
Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPFICNPJ:  06.274.757/0001-50
Atividade Técnica ; Quantidade: Nio Indicade Unidade: Né#o indicado

COORDENAGAO: PROJETO: OUTROS, 1 HOMEMMES

RESUMO DO CONTRATO:
REFERENTE AO 1° TERMO ADITIVO (PRAZO), COORDENAGAD E EQUIPE DE PROJETOS PARA ELABORAGAO DO ESTUDO DE
_ CONCEPCAO PARA O SISTEMA PRODUTOR DE AGUA INTEGRADO PARA AS CIDADES DE SAQ LUIS E BACABEIRA-MA

Observagdes:
ART BAIXADA £M 01/03/2016, POR CONCLUSAQ DOS SERVICOS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Av. Agamenon Magathdes, 2978, Espinheiro - Recife- PE , CEP 52020-000
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Emall: creape@creape.org.br

673

Autenticagéo Digital Cédigo: 121261106209250975762-1 Cartério Azevédo Bastos
Data: 14/06/2020 09:26:21 ; Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145
Valor Total do Ato: R$ 4,56 Bairro dos Estado, Jodo Pessoa «PB
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fira o= dardng dn atn am: httnesllealadinital tink fiie he an Manciilfa A Nantomanta ame httnaslfnmamdabomnton st ldn s cmnanbn HABAADA A ABAAAAT AR FrrA

o
e
0
o
2
=
&
0
)
£
a
5
o
2
41
o
@
@
o
Qo
2
€
<
£
8
B
[a]
o
o
&
2
E
2
35
<
=]
=
L}
=
3
o
S
[a}

O referido & verdade. Dot f. Fesertratktihks bk




Pagina 2 } 3

A
~ . CAT com Registro de £
‘ Certidéo de Acervo Técnico - CAT (. : Atestado 3
O Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2008 1004352016 g
. " . 2
e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade Concluida §
Q
- £
e Numero de ART . 138763052615 ‘tipo de ART 7 Obra e Servigo Registrada em:  Néao indicado Baxadaem ™ G1I03/2018 §
- Forma de Registro: Empregado Participag@o Técnica: Equipe Multidisciplinar g
; Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA, 2
"’“’ Contratante : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPFI CNPJ: 06.274.757/0004-50 :%’
[ Rua: Travessa Silva Jardim N 307 8
Complemento: Ndo indicado Baitro:  Centro 8
e Cidade; Sdo Luis UF: MA CEP: 65.020-580 %’
. Contrato : 014/2013-PRJ Celebrado em: 20/02/2013 Vinculado a ART : 138424052015 ‘§
Valor de Contrato(R$) : 0,00 Tipo de Contratante :  Néao indicado Aglo institucional : N&o indicado K]
- Enderego da Obra/Servigo:  DIVERSOS NS BN e
- Complemento: Nao indicade Bairro: DIVERSOS gt
p Cidade: DIVERSOS UF: MA CEP: 00.000-000 g g
; Data de Inicio : 13/01/2014 Concluséo efetiva:  13/03/2014 Coordenadas Geograficas : Nio indicado 25
- Finalidade : Outros Cédigo:  Nao indicado £ ¢
”Q, Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DD MARANHAO - CAEMA CPFICNPJ:  08.274.757/0001-50 § g
e Atividade Técnica : Quantidade: N3o indicado Unidade: N&o Indicado @<
L COORDENAGAQ: PROJETO: CUTROS, 1 HOMEMWMES % g
(. RESUMO DO CONTRATO: R b ;
L REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO (PRAZG), COORDENAGCAC E EQUIPE DE PROJETOS PARA ELABORACAO DO ESTUDO DE § 3
L WQQW&QEBC&QNEARAMQﬁlﬁlEMANEBQDWUIQBQEAVGWUA1!\&1&@8&99&&RAA%QJQ&Qﬁ%@ﬁﬁé&gwﬁiﬁégﬁﬁﬁm;ﬁ‘ % ‘Le
g\; Observagdes: <§ lg
ART BAIXADA EM 01/03/2016, POR CONCLUSAO DOS SERVICOS % -i:
“ <
f g8
~ Numero de ART T {38815052015 Tipo de ART . Obra e Servigo Regstradaem:  Nio Indicade ™ ~"Bakads em ™ 01093018 = (?:
e Forma de Registro:  Empregado Participag8io Técnica : Equipe Multidisciplinar :‘j §
. Empresa Contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA. 5 g
1\ Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/ CNPJ: 08.274.757/0001-50 § £
o Rua: Travessa Silva Jardim N2 307 x "g’
“ Complemanto: N3o indicado Bairro:  Centro £ §
. Cidade: Sao Luis UF: MA - CEP: 65.020-560 E’ °
) Contrato : 014/2013-PRJ Celebrado em: 20/02/2013 Vineulado & ART © 138763052015 s 3
[ Valor de Contrato(R$) : 0,00 Tipo de Contratante :  N&o indicado Agéo institucional . Nao indicada @ §
s Enderego da Obra/Servigo:  DIVERSOS N.% SIN 83
e Complemento: N3o indicado Bairro: DIVERSOS ; 5
k > Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00.000-000 g é
. Data de Inicio : 14/03/2014 Conclusdo efetiva:  11/07/2014 Coordenadas Geograficas : Nao indicado e &
. Finalidade : Qutros Codigo:  Nioindicado K] 'g
. Proprietério: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ:  08.274.757/0001-50 8 E
e Atividads Téenica : Quantidade: Nao indicado Unidade: Néo indicado &8
L COORDENAGAO: PROJETO: OUTROS, 1 HOMEMMES 5 %’L
RESUMO DO CONTRATO: S E
e REFERENTE AO 3* TERMO ADITIVO (PRAZO). COORDENACAO E EQUIPE DE PROJETOS PARA ELABORAGAC DO ESTUDO DE g £
¢ &QEQ.EE.QAQﬁ&ﬂ&9&1531%MﬁﬁﬁQQQIQ,B,P&AGLJAJNlﬁﬁ8&QQjAB&A§&JQAQESWD§§§QLM!§§§A§A§EIRA. ; 2
)'«..4 Observagdes: E‘ﬂ %
- ART BAIXADA EM 01/03/2016, POR CONCLUSAQ DOS SERVICOS P 2
k, informagdes Complementares: é ;3
E - AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROFISSIONAL FICAM LIMITADAS AS ATRIBUICOES DA MODALIDADE DA ENGENHARIA CIVIL §
L - PROFISSIONAL EXERCENDO ATIVIDADE DE COORDENAGAD. 23
83
e 8 f
. gi
xw Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco § g
Av. Agamenon Magalhies, 2078, Espinhéiro - Recife - PE , CEP 52020-000 o &
{ M‘ Tel: (81)3423-4383 Fax: {81)3423-8480 Emait creape@creape.org.br g $
g8
\-«... i i‘, 2
it g o
ZI
L ;g’ Qo
rd
o - K L"/ '

g Autenticagao Digital Cédigo: 121261106209250975762-2 g Cartério Azevédo Bastos o
© Data; 11/06/2020 09:26:21 & Av.Presidente Epiticio Pessoa - 1145 Q
£ Valor Total do Ato: R$ 4,56 | 8 Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB -
< Selo Diaital Tino Norlf\al C: AKC29304-AJO7: 5 34T canorio@azevedobastosnotbr Bl. Vaber Acey @@ randa Cavaicant




S Pagina 3 7 3
~ CAT com Registro de £
- Certidao de Acervo Técnico - CAT s Atestado 2
- o=
C Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009 1004352016 8
. =
, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco .. 8
[ g g 9 Atividade Concluida b
. o
. CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidio de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de seguranga A110.313 a k5
A110.317, o atestado contendo 5 pagina(s), expedido pelo contratante de obrafservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das §
{ informagées nele constantes. ) g
~ Certiddo de Acervo Técnicon® 1004352016 8
w 01 de margo de 2016, 11:26:19 é
. Autenticacio: B0a86966-c7F2-4ec6-8al2-ad4e439¢cc183¢ §
N 3
%, o
; A CAT a qual o atestado estd vinculade é o documento que A CAT perderd a validade no caso de modificagdo dos dados técni::.esik %
e comprova o registro de atestado no Crea, qualitativos e quantitativos nela confidos, bem como de alteragdo da S
o A CAT & qual o alestado estd vinculado constituird prova da situago do registro da ART. 2
Yo capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta cerlidfo deve ser confirmada no site do §
responsavél técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao Crea-PE (hitp:/www.creape.org.br). & ¢
L seu quadro técnico por meio de declaragio entregus no momento A falsificagio deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal 2 E
. da habilitag@o ou da enirega das propostas. Brasileiro, sujelfando o autor 3 respectiva agdio penal. § !
b A CAT e vilida em todo territério nacional 5 §
= <
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Y Conselho Regicnal de Engenharia e Agronomia de Pernambuco oe
) Av. Agamenon Magalhfes, 2078, Espinheiro - Recife - PE , CEP 52020-000 S 8
L,‘ Tel: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email creape@creape.org.br § g
§8
39
g >
2@
A 58
| 2%
a1l 8o

O

; {f‘”’/
y ;} : N i d

¢ Oad
g Autenticagédo Digital Codigo: 121261106209250975762-3 2 Cartdrio Azevédo Bastos @
O Data: 11/06/2020 09:26:21 5 Av, Prasidente Epitdcio Pessoa = 1145 a
- Valor Total do Ato: RS 4,56 8 Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB -3
& Valor Total do Ato: \ g rro dos Bstad o5 . ) 2
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Atestado registrad
vinculaglo & respexs
CREA.PE .
A 110313

ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins que a ENGECONSULT Consulteres Técnicos Ltda, com sede & Rua
Xavier Marques, 94, Aflitos, Recife-PE, CNPJ 11.380.698/0001-34, desenvolveu para a Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhdo - CAEMA, os servigas de Consultoria para Elaboracio do Estudo
de Concepgdo para o Sistema Produtor de Agua Integrado para as Cidades de S3o Lufs e Bacabeira no

Estado do Maranh3o.
Valor: O valor total do contrato é de RS 717.694,10.

Prazo: Inicio em margo/2013 e fevereiro/2015.

OO e -

08 autentico a presente imagem digitalizada, reprodugio fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

Objetivo: Elaboracdio do Estudo de Concepglio para o Sistema Produtor de Agua Integrado para as S
# » b
Cidades de Sdo Luis e Bacabeira — MA, 5
w3
ESCOPO DOS SERVICOS 2
o
<=}
Estudo de Concepclio e
©
{ O estudo de concepglo abrangeu o seguinte contetido bdsico: g
= 3
o e Caracterizaclio da drea de influencia direta - AID; é
- s  Diagndstico da situagio atual; 5
: o
- ¢ Estudos amblentais e sociais; g
o e Alternativas de técnicas de concepcdo; 3
— e Alternativas de soluggio; é
Y e Comparacdo e selecio de alternativas; S8
. Tt = . ~ x N g
o ¢  Estudos de viabilidade técnica e econdmica; 52
e s  Servicos complementares; g N
- = Memorial descritivo de célculo; s
; e Desenhos; 3 3
~ s Memorial de custo; 83
=™ o
. » Estudo e combate a perdas, X g
£ 38
i O Estudo de Concepgdo incluiu pesquisas de demanda local para identificacio das necessidades de © 3
abastecimento de agua, caracterizagdo dos problemas e diagnéstico da situacio atual do sistema % 2:
L existente. A partir dai, foram estudadas todas as alternativas techicamente vidveis de atendimento 3 g
\w visando a ampliagdo e melhorias do existente. 59
‘ &2
{\.‘ Dentre os dados e estudos coletades, destacam-se, os projetos dos pogos, andlises de 3gua, 2.
Py " Py T Zaut i 2
} levantamentos topograficos, cadastros, sondagens, fotografias aéreas, restituicBes aerofotogramétricas, g g
. @ B
S e outros. s 3
—4%
. O memorial descritivo e memorial de calculos, de entre outros elementos, contém: 2%
823
. ¢ Sistema de producio existente; 2%
N s Estudo populacional; o E
“ *  Definigdo de “per capita”; > §
. = Estudo de demanda; é H
- s Andlise do sistema existente; o
i - e . " » Yol - o
. * Alternativa de solugdo e demais informagBes que identifiquem perfeitamente o estudo o 8
¢ desenvolvido. 8 é’
- £ =
¢ O estudo de concepcdo incluiu ainda a elaboragio das especificacBes técnicas gerais e orcamento gé
~ estimado relativo &s unidades do projeto. £3
9 o
83
‘L Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhéio — CAEMA ‘§
- Rua Silva Jardim, 307, Centro. CEP: 85020-560. tel: 3219-5000 / 3219-5004 . o
L www.casma.ma.gov.br 3 g
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Para a melhor compreensio do estudo e das obras a executar, foram elaborados desenhos contendo:

+ Cadastro técnico de todos os sistemas produtores de dgua existentes;

e Caracterizacdo da drea de abrangéncia georreferenciada efou com coordenadas;

s Sistema existente com planta cadastral;

e Cortes perfis e detalhes de unidade a ser preservada ou ampliada;

s Alternativals) Selecionadals) — Concepcao geral georreferenciada;

»  Perfil hidraulico, desenvolvimento do sistema, plantas gerais de unidades, entre outras.

PRODUTOS ELABORADOS

= Produto Parcial 1: Plano de Trabalho Consolidado;
 Produto 2: Caracterizacdo da AlD e Diagndstico da Situacfo Atual;
* Produto 3: Estudo Parcial de Concepgdo;
e Volume | — Caracterizagiio da AID, Diagnéstico do Sistema Atual, Memorial Descritivo e de

Caleulo.
»  Tomo |- Coracterizagéio da AID e Diagndstico do Sistema Atual,

s Tomo i - Memorial Descritivo e de Cdlculo.
e Volume il ~ EspecificagBes Técnicas e Estudo de Viabilidade.
s Volume Hl — Pegas Gréaficas
« Produto 4: Conclusio do Estudo de Concepgio.
= Vplume | — Caracterizagio da AID, Diagndstico do Sistema Atual, Memorial Descritivo e de

Calculo.
«  Tomo |~ Caracterizagdo da AID e Diagndstico do Sistema Atual.

= Tomo li— Memorial Descritivo e de Cdlculo.
=  Volume ll — EspecificagBes Técnicas e Estudo de Viabilidade.
= Volume Hi —~ Pecas Gréficas
DADOS BASICOS DO PROJETO
0 Estudo em questdo foi desenvolvido para um horizonte de projeto de 30 anos (2017-2047), visando
abastecer, no final de plano, uma populacio total de 1,742.355 habitantes.

A demanda maxima didria de abastecimento para final de plano (2047) foi de 5.647,92 L/s, suficiente
para garantir o abastecimento da Grande S3o Luis, Bacabeira e Rosdrio.

Abaixo é apresentada a descri¢cdo de cada unidade ¢ adutoras que integram o Sistema Produtor.

e Estacbes Elevatorias

e EEAB: conclusdo das obras de captagio do ITALUIS I, ficando responsével pelo recalque até a
ETA de 3.896,38 L/s, enquanto a EEAB Existente ficaria responsdvel pelo bombeamento dos
2.000 1/s restantes. Os conjuntos motobombas projetados funcionariam no regime {(4+1) com
1.400 ¢v de poténcia cada.

+ EEAT-Bacabeira: serd uma nova unidade, localizada no mesmo local da ETA com capacidade
para recalcar 108,29 /s, cujos conjuntes motobombas irfio operar no regime (1+1) com 250
cv cada conjunto.

e EEAT da ETA: serdio instalados 5 conjuntos motobombas {4+1) com 2.000 cv de poténcia cada
e vaz3o de recalque de 5.507,32 L/s.

e EEAT do CR1: serd composta de 4 conjuntos motobombas {CMB), com 125 cv cada, vazdo total
de 565,65 L/s e funcionando no regime 3+1.

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranh&o — CAEMA

www.caema.ma.gov.br i
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e EEAT do COE {EER-215): serd composta de 6 conjuntos motobombas (CMB}, com 1750 cv cada, e
' vazio total de 4.941,68 L/s & funcionando no regime 5+1. g
— &
. s Adutoras *§
. = AAB- Recalque (EEAB & ETA): 3
o
. o
w IDENTIFICACAC DO TRECHO Comprimento] Vaza g
. o
ke Material / L a ¢
;« Nomenclatura Didmetro (m3 (s g
L CAPTAGAO- £TA (Bristerta) FoFo /DNI2000 710000 (2000, [ i
g CAPTACAQ - ETA ACO/DMIZO0; 710000 13808, 2
g " N
S e AAT - Recalque (EEAT-Bacabeira a RA-BAC & RE-BAC): g :
D |
. =
w IDENTIFICAGAO DO TRECHO Comprimento! Vazio é{’n :
i ~ Material/ L @ £°
: Nomenclatura Didmetro m Lis) | %
e ETA - DER._REBAGC FoFo DNBS0E  8.800,00 140,60 b=
. DER_FEBAC- RABAC{Zona 2)  [FoFoDNZOD] B.44850 30,39 8:
; : =
CER_FEBAC- REBAC(Zona 1)  |FoFo DN35D. 584,87 110,30 £
§ * : ©
“ Q
; e AAT - Recalque {EEAT da ETA ao COE): g’
- &
¢ IDENTIFICAGAO DO TRECHO Comprim | /750 o
- enlo B
T
i Material / L Q g
S Nemenclatura Dimetre ) (Lis) Lg :
“ EEAT - MONT, FERIZES FoFo / Dri200 §14.480.00 § 2.207,09 e
' EEAT - MOMT. FERIZES (OUP) | ACS DNI4CO 114 480,005 3.300,23 E i
. TRECHO DE FERIZES AC/ DN140D (18,840 ,0012.753,86 g |
&, TRECHD DEPERIZES (DUP) | AC/ DI400 | 18.840,0012753,86 € t
 JUs. FERZES - COE(SF) AC/DNIAO | 223100 220704 <
w JUS. PERZES - GOE{SP) (DUP.) { FoFo/ DN1200 § 2.231.00 §3.300,28 3
= C
; w3y
L *  AAT- Recalque {EEAT do CR1 a0 CR1): 8 |
o — ws !
L . 8 5
{DENTIFICACAO DO TRECHO Comprim | ;230 B
: 4 enio w2
| 3 1
Nomenclatira Material f L a 24
. , ' Didmetro (m} {L/s} peE
= COE (SF) - CRI(RE215) | FoFo/ DN700 | 2778,00 | 565665 | ° 3
e o <4
¥ AAT - Recalque {EEAT do COE ao CTT com derivagbes para RE-203, CR3 e CR2): % ‘E
i >
L E %
L Dy 1:
s §
e G
8 ¢
?'\y il
. testado [ g ¢
e %incu\agw% £1
= SRE Si
. 8
Gt
o Companhia de Saneamento Ambiental do Maranh&o — CAEMA §
,,,,, Rua Silva Jardim, 307, Centro. CEP: 85020-580, tel: 3219-5000 / 3219-5004 2
. www.caema.ma.gov.br é
: (_3 i
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‘ " Comprim 5 o
. |DENTIFCAGAC DO TRECHO anto Vazéo }%
o
¢ ) Material | L s} 2
| vncula 80+ respe 3
“ Nomenclatura Didmetre | (m), [ _(Lis) g &
‘k_, COE(RES) - DER_CR2 | FoFo /DNIZ00 16,001,001 1,857,758 g
) COE (RES) - DER RE203 AC/ CMI4C0 111.138,001298383 2
r =
. DER, REX03 - DER. CR3 ACIDMI400 £ 321400 | 2.965,06 8
CER. CR3 - DER CRZ AC/ DNIAC0 | 1.851,00 (243573 I}
~ DER. CR2 - DER. CR2' Fofa CHECO 1,00 927,09 ‘§
o DER, CRZ - CTT Fofo / ENT200 | B.503,00 {2,884,84 3
, DER, RE203 - REXG3 FoFo/ ME00 | 592000 | 18,87 g
“ CER.CR2 - ORZ FoFo /ONIDCOY 28300 150884 24
k., CER CR3 CR3 FOFODN70O0 | 9.187,00 § 529,33 g
=
@ ¢
. o AAT- Gravidade {CR2 ao RA-204 com derivagbes para RA-34 e RA-201): gn g
<
. £ <
; g3
= IDENTIFICAGAO DO TRECHO C":ij Vazio 8¢
Rl o
gz
~ Nomenclatura Material/ L e g ¢
{ Didmeto. 1 {m) {Lis) 8 ¢
L - a2
CR2 - [ER. RA34 FoFo/ DMICOD] 5.274,51 | 694,98 ©
. CER. RA34-DER RAZO1  |FoFo/ DN100D) 2.31501 | 814,40 £3
DER RAZD1-RAZ01 FoFo L1200 | 9.990,08 | 25,40 ER:
~ DER. RA201- RAZO4 Fofo DNSCO | 8.610.48 | 789,00 8 ¢
DER. RA3A - RA34 Fofo/ DN2SO | 45033 | 80,59 S
~ 81
_ o AAT- Gravidade {CR2 AQ RA-204 com derivagBes para RA-34 e RA-201}: s g
g e
- T
@ u
{ . = ¢
“ IDENTIICAGAO DO TRECHO Comprim { /.40 di 2
: ento F
¢ i q
e Nomenclatura Waterial L Q § f
{ Digmetro {m) {LIs) Xt
CR2 - DER. PA34 FoFo/ D100 5274,51 | 894,89 = é
e DER. RA34 - [ER RAZ01  [FoFo/ CNIGODT 2.315,01 & 814,40 -3
. CER. RAZ01- RA207 FoFo D400 | ©.990,08 | 2540 s
‘ DER. RAZO1- RAZ04 FoFo DNG0O | 85610,48 ¢ 789,00 =<
L LER RA34 - RAZ4 FoFo/ CN350 | 450,33 | 8080 8§
i w ¢
C = Reservatdrios 52
O &
i . .o . . . w =
L Foram Projetados sete reservatorios, dos quais trés (RAT-1, RAT-2 e RAT-3) estariam localizados na CR
“ ETA, dois {(RA-BAC e RE-BAC) na cidade de Bacabeira, um reservatdrio tipo StandPipe no COE e um 3%
' {RA-14A) ao lado do atual RA-14. Abaixo s80 apresentadas suas caracteristicas. % ;}
“ ; ; S £
) RESERVATORIOS VOLUME | TIPO %
. Gk k > §
Rty 12.000,00 § ARGIADS | g
L. RATZ 1200000 | AROADC Rog
o
. RAT3 12000,00 | ARCIADOD & £
- RA-BAC 800,00 | APCIADO Y
« RE-BAC 70000 | ELEVADO =
. STANDFIFE 100000 © BLEVADO é S
- RA-14A 120000 | AFUADD g i
“ ? 8
; £i
. Companhia de Saneamento Ambiental do Maranh&o ~ CAEMA / §
- Rua 8ilva Jardim, 307, Centro. CEP: 65020-560. tel: 3219-5000/ 3219-5004 . 'é , i
ko www.caema.ma.gov.br ke % e §
. / 7 g *
S & 3
K 3 D
“ L
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k‘\.—« ;;;;;;;; 2 g
i 2%
‘e . § § g 2
: f‘j \ =g
C ; ‘E g5
. & i
=" | { ~
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Atestado registrado mediante
vinculaco a resperiiva GAT.

¢ EstacBo de Tratamento de Agua (ETA)

A ETA atual possui capacidade para tratamento de 2.800 L/s, onde ao final de plano a terd capacidade
para tratar aproximadamente 5.800 L/s.

Com intuitc de adequar o Sistema de Tratamento a demanda de final de plano foram projetadas novas
unidades para complementar as atualmente existentes, s&o elas:

" UNDADE . QIDE
CECANTADORES 400
ACCLADORES | 400

ALTROS | 1200

Além disso, foram estudadas alternativas para recirculacdo da Agua de lavagem dos filtros e
tratamento do efluente (lodo) dos decantadores.

EQUIPE

Equipe de Coordenagdo:

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pesséa CREA/PE - 2520

€ng. Civil Hélio Augusto Machado Pess6a Fitho CREA/PE - 27694
Eng. Civil Anténio José Trigo Relvas CREA N2 904396-D/PB
Equipe Técnica

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessda Filho CREA/PE - 27694
Eng. Civil Anténio José Trigo Relvas CREA/PB — 5181/07

Eng. Civil Erika de Aratijo Moura Soares CREA/PE - 31532

Eng. Civil Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima CREA N 28928-D/PE
Eng. Civil Diogo Dimas Silva CREA N2 045448-D/PE

Eng. Civil Anderson Ricardo Farias CREA/PE - 50692

%;\ S30 Luis-MA, 10 de Maio de 2015.

’
Joéi: Luiz Ribeiro Bastos
Diretor de Engenharia e Mejo Ambiente
CREA 0821D/MA

fme 6o J0SEL0Z RBERO
aVerdade poviviw miuolt

26 Luls-MA, 07 de Maio de 0 /1/‘,%3 4 16 00,

(el
Rua Silva Jardim, 307, Centro CEP: 65020-580, tel: 3219- 5000/3219—5004
www.caema.ma.gov.br

/ARTORIO

& /
083
Autenticagio Digital Cédigo: 121261106209250975762-8 / g Cartorio Azevado Bastos
Data: 11/06/2020 09:26:22 [ 5 Av, Presidente Epiticio Pessoa - 1145 E
Valor Total do Ato: R$ 4,56 8 Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB =
Selo Diaital Tino Normal C: AKG29310-HQY3: g (8932845408 - canorio@azevedobastos.noLbr Bel, Valber Azevé4@Mtanda Cavalcant

g
5]
o]
@
@
<
o
2
=
2
15
3
o
o
o
°
8
8
c
54
@
o
8
©
2
c
]
£
5
3]
S
k]
o
=
k]
5=
o
B!
&
=
B
<4
a
o
o
k=t
14
N
8
k=)
k]
£
@
=3
&
E
2
=
it
@
o
2
a
©
o
=
g
2
S
@
@
=]
=1
«
a4
=
o~
~
o
®
S
5
8
7]
L
@
-
o
-
X
4]
£
©
4
<
©
<
&
S
=
i
©
<
<
=
[
&
k]
5]
s
B
3
©
]
o
]
o
-
¥
o-
b3
>
3]
£
s
&~
o
o
&
o-
o
@
o
2
=
S
@
o
£
IS
o
2
5]
3]
&
@
<
L
1=
&
E
E
=)
=]
o
k]
@
8
3
<
2
5
<
el
=
5
£
5
I3
<3
o

O referido & verdade. Dot f&, #ssxssarssbibdnoii Onnfira ns dadns dn ata am: hitne/fealadinital fink ine hr et Cancdta A Binesimantn ame httne/iazavadnhactae nnt krldaniimanta/1 3498141 NRINOIENOTE TR




; REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

{_ CARTORIO AZEVEDO BASTOS

, ) FUNDADO EM 1888 )

‘. PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PB

e Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

- DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

2 Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdigdes e Tutelas
. com atribuicio de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&do Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
i

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
% nstituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacia obrigatdria de um Selo Digital de Fiscalizago Extrajudicial em todos os atos de
;~ notas e registro, composto de um cédige unico (por exemplo: Selo Digital: ABC1 2345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagio processada pela nossa
S.serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
.~ https:/icorregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

S

;A autenticagao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a2 empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
- TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
; ZONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, (inica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartdrio.

Ftr

¢ Nesse sentido, declarc que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
~regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
¢ Vigitalizagdo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartorio e terceiros, a sua autoria e integridade.

e

¢ e acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cadigo de
h-:-\utenticag:éo Digital® ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

“-£sta DECLARAGAO foi emitida em 06/12/2021 11:33:30 (hora local) através do sistema de autenticacdo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
¢ om o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documenta eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
“Cartorio Azevédo Bastos, podera ser salicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco
{_'e e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedaobastos.not.br e informe o
~Codigo de Autenticacio Digital

k’Esta Declaragéo & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

é‘fﬁCédigo de Autenticagédo Digital: 121261106209250975762-1 a 121261106209250975762-8

. l-egislagdes Vigentes: Lei Federal n°® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°®
8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

0 referido & verdade, dou fé.
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Sernambucana de Sansarmeno

ATESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS

Atestamos para os devidos fins que o consorcio CONCREMAT-ENGECONSULT, constituido pelas empresas
Concremat Engenharia e Tecnologia §/A, Empresa Lider, com CNPJ n2 33.146.648/0001-20, e sede 4 Rua
{cinqUenta por cento} de participagdo e

Euclides da Cunha 106, S8o Cristovio, Rio de Janeiro, RJ, com 50%

Engeconsult Consultores T écnicos Lida., CNPIn® 11.380.698/0001-34, com sede a Rua Xavier Marques n?
94, Aflitos, Recife,PE, com 50% (cingiienta por cento) de participagdo, desenvolveu, no periodo de
22/09/2008 a 31/10/2010, através do contrato CT.PS.08.0.0379 e aditivos, para Companhia
Pernambucana de Saneamento-COMPESA, os “SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA,
GERENCIAMENTOE FlSCA!.lZAt;l’iO DA OBRA DE IMPLANTA AO DO SISTEMA PRODUTOR DE PIRAPAMA -

CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE”, compreendendo:

A. GERENCIAMENTOE FISCALIZACAD DAS OBRAS

» Gerenciamento, Planejamento, Programacac Fisico-financeira e Fiscalizagdo das Obras do Sistema

Pirapama conforme item “c” deste atestado;
e Fiscalizagdo de abertura de wvalas, re-aterrg, escavagbes, terraplenagem, compactagdo,

assentamento, moniagem € soldagem de tubulagbes de aco, assentamenio € montagem de
tubulacBes de ferro fundido ductil, assentamento & montagem de tubulagbes de PVC e fibra de
vidro, instalagdo e montagem de equipamentos, concretagem, execugao das construgbes civis,
acabamento de edificacfes, instalagBes e moniagens elétricas, instalagdo e montagem hidro-
mecanicas, terraplenagem, protecdo contra erosBes, pavimentagdo e drenagem

s Relatorios Mensais de Acompanhamento Técnico da Obra;

s Discussio e oficializagdo do plano de execugao;
e Divulgagdo das informacBes levantadas através de Re

Empreendimento;

s ldentificaciio dos desvios entre © pl
para controle do Empreendimento;

s implementagdo da melhor alternativa de acdo;

e Apoiona administracio dos Contratos;

s Acompanhamento Técnico de Execugdo das Obras com verificagdo da qualidade das obras e sud
conformidade com 05 projetos € atendimento a programacdo geral; .

¢ Coordenacio Geral do Empreendimento abrangendo 0S insumq:sx de planejame ‘tj;jii obra,

suprimento, servigos e da interface Projeto/Obra; '

Anélise e elaboragdo de pareceres,
Elaboragéo da adequacio dos projetos;

{atérios Parcials € Finais do

anejade e o executado em relagdo aos indicadores adotados

-4

k-3

Rua da Aurora, 763 - Hoa Vists -~ Recie - PE - CEP: 50050-000
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Organizagdo, aprimoramento do conjunto de normas e gmce{:iiwuzer*rces{;iQs Ed?;:ﬁ; ‘;l;: igﬁéw detin
Analise das atividades de programacao, controle e execucdo das obras e sem}gcs; o
Apoio na administracdo das interfaces externas;
Verificacdo da adequagdo dos equipamentos;

Verificacdo do cumprimento das exigéncias técnicas;
Registro didrio, no livro de ocorréncia;
Analise comparativa dos servicos executados, visando o cumpri
Acompanhamento do cadastramento das obras;
Assessoria e Apoio Técnico na pré-operagdo do Sistema;
Progresso Fisico do Empreendimento;
Plantas, desenhos e fotografias que i
obras.

mento do prazo contratual;

{ustram a execucdo dos servigos e 0 progresso fisico das

® & & e ¢ @ © @ © % @

8. PROJETO EXECUTIVO

SERVICOS DE CAMPO
o Servicos de Topografia com faixas e perfis (24,50 km) estaqueadas, por nivelamento geométrico

com georeferenciamento, de 20,00 em 20,00 metros € areas localizadas de Estagdo Elevatdria,
Estacdo de Tratamento, Estrutura de Controle e Reservatérios em escalas de 1:250 até 1:2000;

CAPTACAO E ESTACAOQ ELEVAT ORIA
s Estudos de Recuperacdo da Torre de To

de Comportas, Ponte Rolante e Equipamentos;
dos do Sistema de Captacdo com andlise e verificacdo do projeto elaborado pela COMPESA;
da Adutora de Sucgdo da Estacio Elevatéria de Agua Bruta em aco soldado com extensdo

/de 160,10 m e didmetro = 2.000 mm;
s30 de 5,13 m3/s e Potencia instalada de 9.600

g Qf}eto dza Estacdio Elevatdria de Agua Bruta para va
com 6 conjuntos elevatorios, 4 conjuntos com vazdo fixa de 1.400 I/s e 1.600 ¢v cada conjunto

€2 conjuntos de velocidade varidvel e mesma capacidade das fixas;

mada de Agua do Sistema de Captag8o, para recuperagao

ADUCAO DE AGUA BRUTA
Projeto da Adutora de Agua Bruta co
estudo de Transientes Hidraulicos com loca
Manutencag; .
gstudos e Projetos do TAU - tanque de amortecimento unidirecional, Ventosas, Descargas €
Chaminé de Equilibrio;

Projetos de Travessias, C

Projeto de uma Subestacdo
discussbes e aprovagdo da CELPE - Compan

idado e d= 1700 mm,;

m 3.454,00 m, em 3¢0 carhono s0
Operac@o e

lizacdo de Equipamentos de Protecdo,

ontrole de Erosdes, Estabilidade de Taludes, Aterros € Re-aterros;
de 69 kv/4.16 kv/380 V com interligagdo a duas linhas de 69 kV com
hia de Eletricidade de Pernambuco.

Ruz da Aurora, 763~ Bos Visia ~ Recife - PE~ CEP; 80050-000

Telefons: 3412.9512 3412-8513 - FAX 3412-8514
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ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA Corios £ dé%‘ e Ve f“ .
TR ad B

Projeto Executivo, por dois tipos de processo alternativos {convencional e avangado), de uma

&
Estacdo de Tratamento de Agua para 5,13 m3/s, conforme detathada no item i o
o Detalhamento de todas as unidades de Processo, Hidréulica e Obras Civis;
s Projeto do Tratamento e Disposic8o Final dos Esgotos da Estacdo de Tratamento de Agua;

e Projeto de Arquitetura, Urbanizaggo e Paisagismo;
Projeto de Recuperagdo de Agua de Lavagem dos Filtros e Tratamento do Lodo;
Projeto Elétrico de Linha de Transmissdo de 4,16 kV e 3,50 km de extensdo e de Subestagdo de

4,16 kV/380 V.

ADUTORA DE AGUA TRATADA
Detalhamento do Projeto Geométrico de Travessias, Controle de ErosBes e Estabilidade de

8
Taludes, Aterros e Re-aterros das Obras Lineares;

e Flaboracdo do Projeto da Adutora, com os Estudos de Protegdo e detalhamento dos Equipamentos
de Protecdo Contra Transientes Hidrdulicos conforme detalhado no item “C)”;

e Projeto de Localizagdo de Equipamentos de Operagdo, Manutencgo e Protegdo da Adutora;

s Projeto Executivo de Travessias {cursos de dgua, ferrovias e rodovias) Controle de Erosges,

Estabilidade de Taludes, Aterros € Re-aterros.

SUBADUTORAS E RESERVATORIOS
subadutoras do Jorddo, Ponte dos Carvalhos e Cabo de Santo Agostinho;

e Grandes Andis do Recife e Muribeca;
Estruturas de Controle das Saidas das subadutoras de Cabo de Santo Agostinho e de Ponte dos

Carvalthos;
Reservatorios do Jorddo em concreto armado e capacidade de 90.000m?, e Ponte dos Carvalhos

em concreto armado e capacidade de 17.500m>;
Projeto de Detalhamento de Arquitetura, Urbanizaco e Paisagismo de todas as Unidades;

Subadutora do Cabo de Santo Agostinho, com 5.250,00 m de extens@o e 500 mm de didmetro em

ferro fundido ductil;
Projeto Subadutora de Ponte dos Carvalhos, com 1.394,00 m de extensdo, em ferro fundidoe dactil

e 800 mm de didmetro.

C. CARACTERISTICAS DAS OBRAS DO GERENCIAMENTO, FISCALI GH ' PROJETOS

sistema de Abastecimento de Agua com a vazdo de 13 /5 {443.232 m*”) ia) a partir da Barragem do
Rio Pirapama (existente), Captagdo, Estacdo Elevatorizde Agua Bruta, Adugdo de Agua Bruta por recalque,
Estacio de Tratamento de Agua; Aduc: Agua Jrétada por gravidade, Reservaggio e Distribuigdo para

o 1 smz;m%t}?;‘;gmséfmﬁgwwgg

%
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Chefe da DRC

compreendendo:

CAPTACAO E ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA
s Melhorias na Torre de Controle e CaptacSo da Barragem Pirapama com instalagio de

equipamentos {Ponte Rolante de 6,00 toneladas, comporias e equipamentos), interligacio ds
tubulagdes e equipamentos de protecdo (ventosas e descargas);

Captacdo através de Estrutura Tubular, em aco carbono soldado de 3500 mm de didmetro, a
partir das tubulagBes da Torre de Controle envelopada em concreto armado;

Adutora de Succio da Estacdo Elevatdria de Agua Bruta com 160,10 metros de extensfio, com
diametro de 2000 mm, em aco carbono soldado, enterrada em vala de 4,00 m de largura por 3,00
m de profundidade {escavacio, lastro g re-aterro};

Estacdo Elevatéria de Agua Bruta com capacidade total de 5,13 m?*/s dotada de 06 conjuntos
Motor-Bomba horizontais, (04 de velocidade fixa e 02 de velocidade varidvel), com 1,40 m?/s de
capacidade, cada unidade, motores com 1.600 cv (totalizando 9.600 cv instalados) e 74,12 metros
de altura manométrica;

Estrutura civil da EEAB em concreto armado com fechamento em alvenaria de blocos e elementos
vazados, esquadrias de aluminio anodizado e vidros, com 400 m? (38,50 mx14,10 m}, pé direito de
9,50 m mais e um anexo com salas de painéis, sala de conirole operacional, copa e sanitarios;
Estrutura de Manutencdo da EEAB por Ponte Rolante, automatizada, completa, com capacidade

para 15 toneladas;
Estrada de Acesso com pavimentac#o asfaltica, guarita de seguranca, patios internos, urbanizacdo

e paisagismo, a ser implantado.

iluminacdo interna, iluminagio externa, abastecimento de dgua, disposicdo de esgotos sanitarios;
Subestacdo Elétrica com tensdio primdria para 69 kV {dupla alimentagdo com cabos 4/0 AWG-
CAA), tensio secundéria 4,16 Kv [cabos isolados para 3,6/6 kv-3x4#240 (2x240) mm?], poténcia
instalada de 2x10/12,5 MVA. Alimenta a Estagdo Elevatdria de Agua Bruta cabos para 3,6/6 kv-
3x4H240 (2x240) mm? e através de linha de transmiss3o de 4,16 kV, operando em 4,16 kV {cabo
4/0AWG-CAA), a subestacdo da ETA (tensdo primaria de 4,16 kV e secundaria de 380 V, com
poténcia instalada de 2 x 1000 kVA) e a Torre de Tomada de Agua com linha de 4,16 kV
abastecendo subestacdo de tensdo primaria de 4,16 kV, secundaria de 380/220 V e poténcia
instalada de 75 kVA.

Estrutura civil da Subestacdo em concreto armado com fechamento em alvenaria de blocos e
elementos vazados, esquadrias de aluminio anodizado e vidros, com 180 m? (30,0 mix 6,00 m), pé

direito de 3,00 m.

ADUTORA DE AGUA BRUTA
e Adutora de Agua Bruta com 3.454,00 m de extensdo, em aco carbono soldado de 1700 mm de

didmetro enterrada em vala de 4,00 m de largura, 3,00 m gfa;‘pﬂcgﬁgpdidade, bergo de arela e
mm&ssaééz%ggﬁatﬁgm&ﬁ?;}% 4 2 e
e G . :

Sege futeil

reaterro com material selecionado;
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Equipamentos de protecdo e de operagdo compostos de TAU (est%glciQ:?aﬁgéiggntg&gmagé
cilindrica com 6,00 m de didmetro e 16,00 m de altura), Estrutura de Controle do TAU, em
concreto armado, com 56,00 m? de drea (8,50 m x 6,60 m) onde estdo instaladas de vélvula de
controle, valvula de altitude, valvulas borboleta e controle de nivel, Ventosas de 200 mm de
diametro em caixas de concreto armado de 4,00 m? (1,60 m x 2,60 m), Descargas de 200 mm em
caixas simples 1,70 m? (1,30 m x1,30 m) ou em caixas duplas com drea de 3,20 m* (2,00 m x 1,60
m) , Chaminé de Equilibrio (4,00 m de didmetro e 3,00 m de altura), Inspegdes de 600 mm em

caixas de 1,40 m? (1.20 m x1,20 m), Medicdo de Vazdo com medidor eletromagnético de intrusdo
e Disco de Ruptura com 150 mm de didgmetro.

ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
¢ Estagdo de Tratamento de Agua, com tratamento convencional e capacidade para tratar 5,13 m3/s

(443.232 m*/dia) com aplicacdo de sulfato de aluminio, soda custica, cido Sulftirico, polimero (a

ser implantado) e cloro:
e Sistema de Lancamento dos produtos quimicos na estrutura de chegada de dgua bruta existente
(471,00 m? de volume});
2 de secdo (4,00 mx 2,50 m);

Canal de interligacio em concreto armado de 10,00 m
Estrutura de concreto armado de 04 camaras de floculacdo, cada uma com 03 sub-cdmaras, com

floculadores mecanicos, num total de 36 sub-floculadores {sub-camaras), quadrados de 8,07 m x
8,07 m, equipadas com agitadores lentos tipo turbina de 4 pas, velocidade variavel e dotados de

cortinas difusoras, ja implantado 50%;

e Estrutura de concreto armado com 04 camaras de decantac3o de fluxo horizontal, cada uma com
100,00 m de comprimento, 25,00 m de largura, 4,70 m de profundidade, coleta de sobrenadante
por canaletas com vertedores triangulares, com remogao de lodo por sucgdo e ponie movel ja

implantado 50%;
e Canal de dgua decantada, em concreto armado, com largura de 3,50 me 4,30 m de altura;
Estrutura de Concreto Armado com 270,00 m? de &rea compondo o Sistema de Filtragdo, com
de icamento de equipamentos por ponte

salas de comando do Sistema de Filtraco, sistema
de 2 toneladas e 16 unidades duplas de filtracdo de areia (com nove unidades ja

@

L

rolante
implantadas), por gravidade com canal de aproximacdo do “manifold”, com largura de 2,00 m e
extensio de 45,00 m;

e a partir de um reservatério de

tros por retro-lavagem de gravidad

de 1200 mm em aco carbono dotada de vélvula

s Sistema de lavagem dos fil
3.000 m?® de capacidade e tubulagdo de descarga

controladaora de 900 mm de didmetro e medido

sistema de Bombeamento para Reservatorio
estacdo elevatéria com 3 conjuntos motor-bomba de eixo vertica

de altura manométrica, motores de 100 cv {300 cv de poténcia insta
de diadmetro em ago carbono com 200,00 metros de extensdo;
e Conjunto de Sopradores para o Sistema de Arde Lavagem Auxi

s Ao & 13,14 mes; TRIBURAL DE JUSTIGA O FERvuvsiiey
/ ) ; s Selote Autertinidads

i

r ultra-sénico de vazdo;
de Agua de Lavagem dos filtros abastecido por
|, com vazdo de 200 i/5,19,20 mca

jada) e tubulagdio de 400 mm

o
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e Canal de dgua filtrada, em concreto armado, com 4,00 m de largura e 50,00 nide exfenisfo dotado

de vertedor de controle dos filtros;

Tanque de Contato em concreto armado, para 38 minutos de detencio, com cerca de 4.600,00 ms;

Reservatério de Agua Tratada em concreto armado com 4.200,00 m3 de capacidade (39,80 m x

51,00 mx 4,10 metros), canais de descarga e extravasao;

Estrutura dos Tanques Separadores de Lodo para recuperagdo e aproveitamento do efluente da

4gua de lavagem dos filtros, composto de 02 tanques cilindricos de concreto armado, com 21,00 m

de diametro e 5,10 m de profundidade cada um, dotado, cada um deles de 02 bombas centrifugas

de eixo vertical para drenagem do sobrenadante e recalgue para a caixa de chegada da agua

bruta, (Q= 139,00 I/s e AMT=16,20 mca) e de 02 bombas centrifugas submersiveis de eixo vertical

para drenagem do lodo com Q= 100,00 I/s e AMT=11,20 mca com recalque para as lagoas de lodo

(com 40% ja implantado).

Detathamento de interligacBes e drenagem das Lagoas de Lodo para tratamento do lodo da ETA

com autonomia de tratamento de 09 meses, implantadas na fase anterior, nédo integrantes do

contrato atual;
Casa de Quimica com 557,20 m? de 4rea total (38,80 mx 14,00 m x 5,00 m, salas de aplicagdo e

controle de Cloracdo, Sulfato de Aluminio, Soda Caustica, pilimero & Acido Sulftrico, caminhdes
tanques estaciondrios de cloro);
Prédio de Controle Operacional com dois pavimentos, com (com Laboratdrio, Cozinha, Refeitorio,
Auditorio e salas de Controle) com todo o mobilidrio necessario e suas especificaches;
Detathamento das tubulacdes de cada produto quimico, detalhamento de difusores e localizagdo
do lancamento dos circuitos de solugdo para pré-oxidagdo, inter-cloragdo e pds-cloracdo,
suprimento de dgua dos ejetores, circuito de emulsdo de polimero auxiliar de floculagdo, com
defini¢io do tipo de bomba dosadora, coagulante metalico {sulfato de aluminio} com definicdo do
tipo de bomba dosadora, circuito da solugdo de acido sulfirico dosado com definicdo do tipo de
homba dosadora, circuito de solugdo diluida de hidréxido de sodio com definicdo das bombas
dosadoras e difusores de pré e pés oxidagio com 80% j& implantado;

pPrédio de Oficinas e Almoxarifado (Mecénica e Elétrica) com 613,20 m® de darea construida

(42,00m x 14,60 m x 5,00 m) com mobilidrio necessario;

Projeto de Estrutura em Concreto Armado e alvenaria da Guarita com 11,50 m? de drea construfda

e Balanca Eletrénica Convencional Rodoviaria com capacidade de 60 toneladas e Plataforma com
18,00 m x 3,00 metros (a ser implantado);

Detalhamento das TubuldcBes de Interligagio de unidades em ferro fundido ductil, PVC ou fibra de
vidro com didmetros variando entre 25 mm e 1200 mm, Canais, Equipamentos de Processo, Agua
de Servicos, Agua Potdvel e Tratamento e Disposicdo de Esgoto Domeéstico com tratamento
tercigrio por filtraco e infiltrag3o, em implantagdo; ‘

s Linha de transmissio com 3,50 km de extensdo de 4,16 kv desde a subestacdo da Estacdo
Elevatéria de Agua Bruta até a subestag3o da Estacdo de Tratamento de Agua Pirapama. O projeto
foi elaborado seguindo dois padrbes de construcdo: rede aérea compacta {cabos semi-isolados)
com isolamento para 15 kV, operando em 4,16 kV e a outra em rede aéréﬁgégggréc convencional

isolada para 15 kV e operando em 4,16 kV com cabos 4/0AWG-CAA. NpE“c%
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{saida as subestac8o da EEAB e chegada na substacio da ETA ha aui'ma transiclo Ufdra rede
subterranes em cabo unipolar (formacio 3X4# 240 (2X240) mm?,

ADUTORA DE AGUA TRATADA E SUBADUTORAS

» Adutora de Agua Tratada com aproximadamente 21.000,00 m de extens3o, (estaca 17+16,98 m
até 1036+3,84 m), em aco carbono de 1880 mm de didmetro com equipamentos de protecdo de
transientes hidraulicos e de operacdo incluindo 3 estruturas de controle {valvulas de controle,
vélvulas de blogueio e sistema de medi¢80) nas interligagBes para a cidade do Cabo de Santo
Agostinho e Ponte dos Carvalhos;

e Equipamentos de protecio e de operacfio compostos de Estrutura de Controle instalada em
estrutura de concreto armado, ventosas de 200 mm de didmetro em caixas de concreto armado
de 4,00 m? (1,60 m x 2,60 m), descargas de 400 mm em caixas simples 1,70 m* (1,30 m x1,30 m)
ou em caixas duplas com drea de 3,20 m? (2,00 m x 1,60 m), Inspecdies de 600 mm em caixas de
1,40 m? (1.20 m x1,20 m), medi¢do de vazio com medidor eletromagnético de intrusdo para 6,00
m?/s e interligacBes com os reservatorios.

o Travessias aéreas da Adutora de Agua Tratada (1880 mm), em ago carbono, sobre o Rio Jaboatdo
(700,00 m), Rio Gurjat (70,00 m) e Rio Santo Estevdo (40,00 m) num total de 810,00 m sobre
estruturas de concreto armado, com 20,00 m de v3o auto-portante, entre pilares;

e Subadutora do Jorddo/Prazeres com 3.100,00 m de extensdg, em ago carbono com 1800 mm de

didmetro, com equipamentos de protecdo de transientes hidraulicos e de operacdo por ventosas

de 200 mm de didmetro em caixas de concreto armado de 4,00 m? (1,60 m x 2,60 m), descargas
de 400 mm em caixas duplas com area de 3,20 m? (2,00 m x 1,60 m), Inspecdes de 600 mm em
caixas de 1,40 m? {1.20 m x1,20 m), projeto a ser implantado;

Subadutora de Ponte dos Carvalhos, com 1.394,00 m de extensdo, em ferro fundido ddctil e 800

mm de difmetro descargas e ventosas;
subadutora do Cabo de Santo Agostinho, com 5.250,00 m de extensdo, em ferro fundido dictil e

500 mm de didmetro, descargas e ventosas,

RESERVATORIOS E REDE PRINCIPAL
Reservatorios de Ponte dos Carvalhos com 13.500 m® de capacidade, em concreto armado,
instalacdo e montagem de barriletes, urbanizacdo e paisagismo;
Reservatorios do Cabo de Santo Agostinho 5.500m? em concreto armado, instalagdo e montagem
de barriletes, urbanizagio e paisagismo, a ser implantado;
Reservatorio do Jorddo com 90.000 m® de volume Gtil, em concreto armado (04 camaras de
22.500 m? e estrutura de distribuicdo (barriletes) em ago carbono de 1500 mm, instalagdo e
montagem de barriletes, (descarga de fundo, drenagem de fundo, entradas e saidas), urbanizagéo
e paisagismo. Escavagdo e terraplenagem, de 400.000 m? de terra em profundidade de ftﬁé 10,00
metros com protegio de taludes e esgotamento de lencol fredtico em fase final dgjgs?\lia; % GEC;
Construcdo de Estrada de Acesso, com cerca de 300,00 metros e 10,00:m de lagglur, )
terraplenagem {cortes de até 7,00 mj e pavimentagio a ser irrgp{l@v t»a‘d{;’,: X -
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o Drenagem do Reservatério do lorddo em ago carbono soldstis “de’ 300, gnngﬁ’égg Gismetro,
drenagem de dguas pluviais em canal de 1,00 m de largura e 1,00 m de profundidade, em degraus
com cerca de 300,00 metros, a ser implantado;

» Anel Muribeca em Ferro Fundido Ductil com total de 15.144,00 m com instalagdo e montagem

com:
DIAMETRO {mm) EXTENSAQ {m)
400 576,00
500 252,00
600 2.949,00
700 3,270,00
900 1.788,00
1000 6.309,00
TOTAL 15,144,600

e Anel do Recife em Ferro Fundido Ddctil com total de 17.281,00 m com instalagdo e montagem, em

implantagdo, com:
e
e o USROS PERAELS
iy %aiga hulenlcidade
i

DIABETRO {mmy} EXTENSAD {m)

300 2.340,00

£00 2253,00

800 1.328,00

800 490,00

1000 4,507,00 o
1200 6.363,00 :
TOTAL 17.281,00

D. CARACTERISTICAS DO CONTRATO

e Contrato ne CT.PS. 08.0.0375

e Valor de RS 7.662.862,38 (sete milhDes, seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenia e

dois reais e trinta e oito centavos),

o Periodo: 22/09/2008 a 31/10/2010
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E. EQUIPE DE COORDENACAO DO CONSORCIO:

Carlos Eduarde Vanderizy de Lima
Chefe dz DRC

Eng. Civil Mércio Junqueira de Oliveira — CREA-SP N2 600301617

Eng. Civil Antdnio Cosme lazzetti D'Elia — CREA-SP N2 601055468

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pessba — CREA-PE N@ 2520/D-PE

Eng. Civil Hélio Augusto Machado Pesséa Filho — CREA-PE N 27694/D-PE

Eng. Civil e Sanitarista lvanildo de Araujo Calheiros —~ CREA-PE N¢ 3052/D; CREA-SP N2 0200030522; e
Registro Nacional 180251984-0. (09/2008 a 05/2009)

Eng. Civil Ricardo Gregdrio Tomain — CREA-MG N2 16542/D-MG (05/2009 a 10/2010)

Eng. Civil Guilherme Tavares — CREA-PE N 5327/D-PE
lﬁ‘&ﬁ&-‘sﬂﬁ?iﬁﬁ%ﬁ?ﬁﬁ

4
L D8 daie b
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E. EQUIPE TECNICA

Eng. Civil Antonio José Trigo Relvas — CREA-PB N2 5181/07-PB
Eng. Civil Antonio Assis de Medeiros — CREA-PE N2 1872/D-PE
Eng2. Civil Amanda Kelly de Souza Feitosa — CREA-PE N2 34607/D-PE
Eng? Civil Erika de Araujo Moura — CREA-PE N2 031532/D-PE
Eng. Civil Daniel Fernando Barreto de Andrade Lima - CREA-PE N2 28928/D-PE »;
Eng. Civil Francisco Neves dos Santos ~CREA-PE N2 5811/D-PE

Eng. Civil José Salustiano de Barros Branco ~ Geotécnia - CREA-PE N¢ 1643/D-PE
Eng. Civil Joaguim Borges Ximenes Filho — CREA-PE N2 6494/D-PE

Eng. Civil Katsuiko Ichihara — CREA-SP N2 600563481

Eng. Civil Milton Wakabayayashi — CREA-SP N2 600378219

Eng? Civil Morgane de Aguiar Chagas — CREA-SE N2 13377/D-SE

Eng. Eletricista Romildo Leite Sales — CREA-PE N2 3294/D-PE

Eng? Sandra Patricia Alves de Carvalho — CREA-PE N¢ 027336/D-PE

Arguiteta Carolina Moura de Brito — CREA-PE N° 36150/D-PE

Enge Civil Sergio Roberto de Carvalho de Souza - Consultor — CREA - SP 0500198388
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
i FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedaobastos.not.br
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DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

L
{_/ Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
-com atribuicBo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de JoZo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

\”’DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
i_stituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacio obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagio Extrajudicial em todos os atos de
_hotas e registro, composto de um cédigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa
\_.erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
) https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

Y

,- A autenticagio digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS

‘~TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
CONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, Gnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

¢ “lesse sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
gulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
Lu'igitalizagéo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartério e terceiros, a sua autoria e integridade.

¢ e acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n® 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cédigo de
“wutenticacéo Digital' ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

“csta DECLARAGAO foi emitida em 10/06/2021 10:03:35 (hora local) através do sistema de autenticagéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
{ om o Art. 1% 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrdnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
“Cartério Azevédo Bastos, poderd ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo enderego

2 e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informagdes mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
\*Cédigo de Autenticagéo Digital

kEsta Declaragio & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

%‘TCédigo de Autenticagdo Digital: 121262704201216570351-1 a 121262704201216570351-13
{__-egislagdes Vigentes: Lei Federal n°® 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n®
€\8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
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Por delsgacaoc do 8r. Presidente deste Conselha, conforee consta
da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artige éo da 3e§olu~
cac No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS gue o profissional acima gualificado
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Atestamos, em nome da Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA, que o Conséroio
HagaCONSULT formado pelas empresas ENGECONSULT Consultores Técnicos Ltda, inscrita no CNPJ N°
11.380.698/0001-34, com sede na cidade do Recife/PE 3 rua Xavier Marques, 94, Aflitos, CEP 52050-230, e
Hagaplan-Planejamento e Projetos S/C Ltda, CNPJ No 57.654.089/0001-27, com sede na cidade de Séo
Paulo/SP a av. Pompéia, 1874, 1° and, os servigos referentes ao “Elaboragdo de Relatorio Técnico
Preliminar, Projeto Bésico e Estudos Complementares do Sistema Produtor do SIstema Pirapama e
Intervengées nos Grandes Anéis que permitam absorveér uina Oferta de no Minimo 2,56 m /s de Plrapama
PE”, dentro do Pregrama AGUAS DE PERNAMBUCO, tendo sido obedecidas todas as condigfes contratuais.
Periodo de elaboragfo: Setemnbro/2000 a Outubro/2002. Valor do contrato: R$ 780.000,00 (Maio/2000).

A) OBJETO DOS PROJETOS

Os projetos envolvem as lumda
de agua, adutora de Agt

Eletricidade;
Eletronica; -
Telecomunica
Automagcio;
Controle Operacaonal
Instrumentacéo
Topografia; e,
Geotecnia.

3. Componentes do Projeto
Memorial Descritivo;
Memorial de Célculos;
Especificactes de Servigos, Materiais e Equipamentos;
Quantitativos de Servigos, Materiais e Equipamentos; e,
Orcamento,

B) CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

1. Populagdo do Projeto
Etapa Final: 2.752.993 hab. (ano 2020)

2. Vazées de Projeto
Fase de Estudo de Concepcio (RTP)
Etapa Final: Demandas estudadas (RMR) vazio maxima diaria: 10,88 m®/s; vaz&o média diaria: 9,08 m’/
e, vazio méxima horaria: 16,32 m*/s
. Demanda adotada no estudo: 5,13 m3/s,
Fase de Projeto
Etapa final: vazdo de projeto (Max. Didrla): 5,13 m’/s
Av. Cruz Cabugd, 1387 — Santo Amaro - Recife, PE ~ CEP: 50040-805
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C) DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS DE AGUA DA RMR

Diagnéstico dos Sistemas Produtores da Regi8o Metropolitana do Recife — RMR, existentes € em
implantacdo, e, dos Sistemas de Distribuicio compreendendo os Grandes Anéis do Recife e o Anel da
Muribeca, abrangendo:

1. Condigbes Fisicas e Operacionais dos Sisternas Produtores (manancial, capta;éo adutoras,
elevatdrias, tratamento e reservac;ao) dos Sistemas Tapacurg (3,8 mals) Botafogo (2,2 m 9s), Jangadmha
{0,03 mals) Alto do Céu (1, 55 m Is) Mananciais Subteraneos 0,20 m Is) Caixa d'’Agua (0,52 m /s) Gurjaii
(1,10 m¥s), Suape (0,35 m fs);

2. Estudo das unidades dos sistemas produtores a serem aproveitadas na cqncepgéo do novo
projeto: Sistemas Tapacurd, Gurjau, Alto do Céu, e Botafogo;

3. Condigdes fisicas e operacionais dos Grandes Anéis do Recife e do Anel da Muribeca;

4. Analise Operacional compreendendo a andlise dos sistemas de informagio como o SIP (informagdes
Operacionais), SIG (Operag es‘Gerenciais), GERE {Al & dos Grandes Anéis), CCO (Andlises
complementares de ¢ 3 ali

campo), e GCO (D

trole Operacional, compreendendo:
comunidade, tals como Situagio Geografi
rfi

opulagéo,
al e Outros

pulacional, zonas
¢o Oferta x Demanda;

- Estudos Preliminares de Con e"-Operac:onal do Sistema mdugao tais como: (i) a concepgio
original para supervisgo, comando e controle da barragem e da elevatéria de dgua bruta, da ETA e seu
reservatorio e as modificagbes propostas pelas COMPESA,; (ii) as modificagbes propostas pelo consércio
para superviséo comando e controle de elevatdria de dgua bruta, da ETA e seu reservatdrio; e, (i)
Sistemna de Telecomunicagbes.

- Comparagéo e Seleg8o das Alternativas;

- Servigos Complementares; e,

- Memorial de Céloulo

2, Estudos Preliminares de Energizagéo, compreendendo:
- Estudo da distribuigo eiétrica na regifio do projeto;
- Escolha da tenséo de alimentagfo para os motores;
- Niveis de tens8o da subestacéo;
- Medig&o do faturamento;
- Partida de motores de 1500 CV;
- Operagéo dos conjuntos moto-bombas

3.Avaliagdo Econémica: pela Metodologia do Custo Incremental [Médio ~ CIM, comno recomenda o
Manual de Empreendimentos da Caixa Econdmica Federal — CEF

Ay, Gruz Cabuga, 1387 — Santo Amaro —~ Recife, PE - CEP; 50040-805
PABX: 3421.1711(Cabuga), 3421.1755 (Aurora), FAX: 3222.5034

CNPJ (MF) 09.769.035/0001-64 - INSC. ESTADUAL 18.1.001.0014398-2 i
WWw,compesa.com.br \
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E) ESTUDOS DE APOIO

1. Topografia
- Levantamernto piani altimétrico: 19,0 km {trecho ETA / Res. do Jorddo / Estrada da Bataltha)
- Areas Especiais: 12,0 ha (ETA / Res. do Jord3o)

2. Geofecnia
~ Sondagens a trado: 28 furos com profundidade média de 3,00 m cada; e,
- Sondagens a percussdo: 29 sondagens com profundidade média de 12,00 m cada.

F) PROJETO BASICO DO SISTEMA PRODUTOR SUL (Pirapama)

Consta dos projetos basicos das unidades de producio, tratamento e reservacio do Sisterna Pirapama, e
de distribuicdo (Grandes Anéis do Recife e Anel de Muribeca)

1. Captacdo e Estagéo Elevatéria de Agua bruta (EEAB)

Captagéo direta em torre de tom m concreto armado; na: ‘barragem de Pirapama; é dotada de varias
aberturas na sua face, em fundidades da dgua na barragem, pe mitindo a captac8o em vérios
niveis de dgua.
Regime de opera

o automatizada com vazéo véri’éﬁgg de'?:', M3/s a 5,13 m3/s, com

‘coptada por motor elétrico com 6 pélos, 4.160 volts, 80 hz d
de poténeia estimada. 1.160 rpm, momento de inércia: 76,5

30 mde alt)e 1

. descargas de 200 mm, medidor
i dtspositivos de inspegdo, travessias e
ancoragem e sistema de protecfo catddica.

3. Estagao de Tratamento de Agua (ETA)
Estacédo de tratamento do tipo convencional, vazo de 5,13 m3/s, contendo estrutura de chegada, canal de
mistura rapida e canal de agua coagulada; floculagdo mecanizada; decantacfio convencional; mistura
rapida intermediaria; filtrac8o; sistema de lavagem dos filiros e colunas de adsorcfo; sistema de tratamento
dos efluentes {dgua de lavagem dos filtros e colunas de lodo dos decantadores); cadmara de contato e
reservatorio de agua tratada; armazenamento, preparo e dosagem dos produtos quimicos (casa de
quimica); monitoramento da qualidade da dgua dos reservatdrios dos sistemas existentes.

4. Adutora de Agua Tratada e Sub-Adutoras (AAT)

A adutora de agua tratada (adutora principal) interliga a ETA ao Reservatdrio do Jord8o. As sub-adutoras
sfo derivagBes da adutora principal para os reservat6rios do Cabo e Ponte dos Carvalhos; e do
reservatorio do Jord3o para alimentaco dos Grandes Anéis, todas por gravidade. Nos célculos hidraulicos
foi feito estudo de golpe de ariete. Sao previstos dispositivos de admisséo de ar e descargas, dispositivos
de inspecdo da adutora e programa de fechamento de valvulas. Nas chegadas dessas linhas aos
respectivos reservatdrios sdo previstos medidores de vazdo eletromagnéticos nos reservatdrios do Cabo e
Ponte dos Carvalhos, e ultra-s6nico de 1 mm no Jordéo.

A adutora principal tem vazéo de 5,13 s, 19.319,21 metros de extenséo (7.300 metros aéreos), 1880
mm (74") de didmetro, em ago carbono,
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A sub-adutora para o Reservatorio do Cabo se inicia na est. 251 da principal, tem 1.766:00 metros de ™
extenséio com diametro de 800 mm, e 3.550,00 metros em 600 mm, em ferro fundido. Total: 5.310,00
metros de extensio.

A sub-adutora para o Reservatério de Ponte dos Carvalho se inicia na est. 352 da principal, tem 1.145,94
metros de extensdo com didmetro de 800 mm, em ferro fundido. Do total, 438,00 metros é aéreo e 707,54
enterrado.

A sub-adutora do Jord#o para a alimentagéo dos Grandes Anéis do Recife interliga o reservatério ao nd 51,
tem 3.059,00 metros de extensfo, 1800 mm de didmetro, em ago; a parlir dai através de uma nova adutora

de 1200 mm, alimenta o reservatério de Prazeres e o0 Anel da Muribeca.

5. Reservacdo
S&o quatro os patamares de reservacgho, perfazendo o total de 144.000 m3 de armazenamento: projetados
para atender a oferta conjunta de Pirapama e Gurjad, de 6,05 m?s. As quatro unidades sdo semi-
enterradas, forma retangular, em concreto armado, e dotados de inspecio, ventilag8o e descarga.
Patamar I: Reservatério do Cabo com 18.000 m3 de armazenamento dos quais 4,500 m3 existentes;
Patamar |l: Reservatdrio de Ponte d s Carvalic ¢oni 26:000: m3: d mazenamento dos quais 9.000 m3
existentes;

MR. Os principais sistemas produtores séo: ao Norte (Alt:
, este em obras), e a Oeste (Tapacurs), alimentando os Gran
ua entre os sistemnas produtores e a sua distribuigdo aos 53 dist

a do sistema de distribuicdo dos Grandes Anéis do Recife, foi dese
co para as simulagbes do fluxo hidrdulico na rede de tubulagt

Extensdo de
2005

Av. Cruz Cabugd, 1387 ~ Santo Amaro - Recife, PE - CEP; 50040-905

PABX: 3421.1711(Cabugd), 3421.1755 (Aurora), FAX: 3222.5034

CHNPJ (MF) 09.769,035/0001-84 - INSC, ESTADUAL 18.1.001 .0014398-2
.Cony com.br

105 (-

bbmm s Hnmaridablinninn mak e

TJPB

g
@
2
w
a
o
o
ko)
=
2
f=
a
(=]
®
o
o
3
a4
@
@
il
o
[=%
@
2
o
o)
£
3
Q
e}
©
o
°
B
=
o
s
>
=
B
o
o
a
)
¢
&
o
@
N
w
E—
2
5
=
@
<)
@
£
&
[
o}
i3
o
a
@
Q
2
z
2
=
T
@
S
o
g
=
o
™~
L]
®
=3
5
3
7]
ul
3
-
©
o
X
d
£
©
b
<
®
<
@
@
=
=
"]
@
]
©
[
)
-
s}
in
3
©
°
o
0
©
-
~
o
o
>
3]
iy
o
&~
]
o
™
o
LN
o
aQ
&
f~d
@
0
o
£
a3
o
P}
2
3
(53
@
o
o
e
f=
(53
£
8
k=
(=]
o
=}
5}
2
=)
o)
2
5
<«
2
o
)
E
3
p53
I3
]

O referido & verdade, Dou fg, Hx#rshxskibmisitsent Confirs os dados do ato em: hitns:/iseladinital tink ins br on Consiilte 6 Dorlimentn am- httns-/iazavadnhactne nnt hridamimanta /19198 10NRIN1A7RORR2AR




{ﬁ coccocccococococcccccccocccCccCCCOCCCOCCOCCC OO
i ,

(D com pesa gzxgﬁbtgiana de Saneamento R 0;){_ 44 05

ARTORIO

04' 05445/f

7. Energizacdo e Automagdo das Unidades m

- Estagéo Elevatéria de Agua Bruta (EEAB)
Projeto Basico das linhas de transmissio em 69 kV e das sub-estagdes principais (2 x 10 MVA - 69,4, 16
kv),
Projeto elétrico do sistema de distribuicio, alimentagdo, controle operacional, automacéo dos motores das
bombas (1600 CV -~ 4,16 kV, por grupo motor bomba); total de 6 motores. Projetos de Huminacio intemae
externa, do sistema de aterramento das estages, das sub-estacBes e equipamentos elétricos e do sistema
de protecdo contra descargas elétricas.

- Estagdo de Tratamento de Agua (ETA)
Projeto elétrico do sistema de distribuicdo, alimentacfo, controle operacional, automacéo. Projetos de
iluminag3o interna e externa, do sistema de aterramento das estagfes, das sub-esta¢bes e equipamentos
elétricos e do sistema de protecdo contra descargas elétricas.

8. Controle Operacional e Automacéao do Sistema
Os projetos de controle operacional (automacédoftele-operagdo) do Sistema Produtor do Pirapama
seguiram a orientagdo do Projeto SITRE/COMPESA, cofiv‘a:finalidade de aprimorar e agilizar o sistema
hidraulico-mecénico, garantindo sa forma, condicBes ope de melhor confiabilidade e
continuidade operativa ¢ abastecimento de égua ‘bem, com er. indicativos para melhor
programagio/atuag { -.d
principais e
« Escopo do Pj

{ETA), o reservatbrio de acumulag@o de #Agua tratada e os re
Jordéo Prazeres e as respectivas adutoras. Com este projeto,

' peragéo ofirmizagdo na utilizagéo de produtos quimicos, ofi
egragdo com o Sistema de Informagdo em Tempo Real -
stdo das informagdes do processo e controle operacion

e o fornecimento
penfencos controladores

de software ¢ equipament orhpreendendo entre outros, §
e-vanévens hidraulicas, analiticas e

{égicos programdveis, rédvos,i:rutead 5 sensores e transmxssa
elétricas. o
¢) Fomecimento de materiais para montagem de todos os eqmpamentos
d) Teste em fabrica de todos os equipamentos e programas;
e) Instalagao, ajuste 6timo de operagdo da planta da ETA e testes de campo de todos os equipamentos e
programas a serem fomecidos, de maneira a se entregar um sistema plenamente operacional a
COMPESA,
f) Fornecimento de documentag#o e treinamento relativos a todos os equipamentos e programas.

-~ Controle Operacional
A configuracdo do sistema segulu a concepcio do projeto hidro-mecénico descrito no item F-1 a F-5,
O controle operacional do Sistema Produtor Sul serd executado através do Centro de Controle da
Produglo (CCP), situado na ETA, e pelo Centro de Controle de Operagdo (CCOQ). O CCO pertence a0
Sistema de Informacdo em Tempo Real - SITRE, em fase de implantagio na COMPESA, o qual serd o
instrumento para a gestdo operacional dos sistemas de abastecimento de dgua na Regifio Metropolitana
do Recife.

8. Relatdrio Ambiental Preliminar
O RAP comtem: Justificativa do empreendimento, Caracterizacfio do projeto, Diagnéstide’ ambiental,
identificac8o dos impactos, Proposta de medidas mitigadoras e Programa de monitorame

Av. Cruz Cabugé, 1387 — Santo Amaro — Recife, PE ~ CEP: 50040-805
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10. Avaliagido Econdmica: pela Metodologia do Custo Incremental Médio - CIM, como recomenda o Manual
de Empreendimentos da Caixa Econdmica Federal - CEF,

G) RESPONSAVEIS TECNICOS DA ENGECONSULT

Av, Cruz Cabuga, 1387 — Santa Amaro ~ Reclfe, PE ~ CEP; 50040-605
PABX: 3421.1741(Cabuga), 3421 1755 (Aurora), FAX: 32225034

CNPJ (MF) 09.769.035/0001-84 — INSC, ESTADUAL 18.1.001.0014398-2
www.compesa.com.br

Eng. Hélio Augusto Machado Pessba, CREA/PE-2520/D (Responsével Técnico & Membro da Equipe
de Coordenagdo)

Eng. Hélio Augusto Machado Pesséa Filho, CREA/PE-27694/D (Responsével Técnica)

Demais técnicos participantes:;

Eng. Antonio Figueiredo de Lima (concepedio, hidraulica, saneamento, CREA/PE- 544/D

Eng. Geraldo Jose Falco da Paixfo (saneamento), CREA/PE-4077/PE-4077/D

Eng. Eletricista Romildo Leite Sales (eletricidade e automacéo das unidades), CREA/PE 3294/D

Eng. Eletronico Murilc Gomes Dantas {controle operacional e automacgio do sistema), CREA/PE
2927/D

Eng®, Eletronica Suzana de Franga Dantas (contro!e operacional e automacio do sistema), CREA/PE
27085/D -
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(. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
= ESTADO DA PARAIBA
k CARTORIO AZEVEDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
- PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
- Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://iwww.azevedobastos.not.br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
e
- DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL
-

i;__) Bel. Véalber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdi¢des e Tutelas
. com atribuic@o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

%

“DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, fo
i..nstituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacio obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagdo Extrajudicial em todos os atos de
.- hotas e registro, composto de um cddigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nosse
k.Jerventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderecc
. ‘https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

S

- A autenticagio digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
%...TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
; GONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

. Nesse sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
““regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n® 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
k*igitalizagéo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartério e terceiros, a sua autoria e integridade.

¢ e acordo com o disposto no artigo 2%-A, §7°, da Lei Federal n® 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cadigo de
L*»r-\utenticz-xc;élo Digital" ou na referida sequéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

~csta DECLARAGAO foi emitida em 31/08/2021 10:48:16 (hora local) através do sistema de autenticagdo digital do Cartério Azevado Bastos, de acordc
{ om0 Art. 1° 10° e seus §§ 1°e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrdnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular dec
“~Cartdrio Azevédo Bastos, poderé ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco
{ ‘e e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informagBes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
““Cédigo de Autenticagao Digital

%\Esta Declaragéo & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nossao site.

i"‘"Cédigo de Autenticacao Digital: 121261908201476966398-1 a 1212619082014769566398-7
{ Legislagbes Vigentes: Lei Federal n°® 8,935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°
.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
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ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa ENGECONSULT Consultores Técnicos
Ltda, CREA N 002985/PE, inscrita no CGC(MF) N° 11.380.698/0001-34, com sede
nesta cidade do Recife/PE a Rua Xavier Marques, 94, Aflitos, CEP 52405-010, elaborou
o Projeto Basico/Executivo de Abastecimento de Agua do Sistema Adutor de Pesqueira,
dentro do Programa PROAGUA da SRH - Secretaria de Recursos Hidricos do Estado
de Pernambuco, utilizando recursos internacionais. O estudo atendeu as exigéncias

requeridas do 6rgdo financiador (BIRD), tendo sido executados nos prazos e qualidades
requeridos,

Dados Basicos de Projeto

Prazo de execugdio: Ago99 4 Fev2000

Finalidades: Abastecimento de Agua

Localidades beneficiadas: Pesqueira, Sanharé, Mutuca e Gravata dos Gomes
Parametros basicos de projeto:

. Alcance do projeto: 2.020

. Populag@o beneficiada: 52.071 habitantes

. Vazdes requeridas: maxima didria: 96,96 1/s; maxima horaria: 145,44 Ifs,

Relatorios Produzidos:

Primeiro Relatério: Estudo de Concepedo, contendo: diagnostico da situagiio atual,
elementos para concepgdo do sistema e avaliag8o ambiental

«

Neste relatdrio foram estudados:

a) Vazdes de regularizagio das barragens Afetos ( 9,00 I/s), Pedra d’fxgua ( 4,80 V/s),
Santana (25,00 I/s) , e Ipaneminha (38,00 Is). Quanto a Barragem Pdo de Acticar. o B
estudo hidrologico do manancial (rio Ipojuca) teve como finalidade complementar a /¢
demanda requerida para as localidades beneficiadas e usar o saldo disponivel em \(2

irrigagiio; sua descarga regularizada é de 229,55 /s para uma permanéneia de 100,00%, {
da qual, 67,36 Vs ¢ destinada para abastecimento de dgua e 162,19 U/s para irrigagio: g

o

M

i

=4
i

De acorde com os artiges 1%, 3%.¢ 75inc: V 8%, 41 & 52 da Lel Federal §,935/1993 & Arl. § Inc. X1
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b) Estudos ambientais, abordando: a situacdo do meio ambiente; as caracteristicas
fitofisiondmicas ¢ fisicas as drea de influéneia direta das unidades do sistema adutor; a
existéncia de unidades de conservagiio ambiental, nas dreas indigenas e nas dreas
relevantes para a preservagfio da drea de influéneia do projeto; identificagiio e avaliagfio
dos riscos ambientais; atividades produtivas, de infra-estrutura e dados gerais dos
municipios de Pesqueira, Pogio e Sanharé; conhecimento e expectativa da populagiio
sobre o projeto; relagio das instituigdes que atuam na regido; as principais agdes
desenvolvidas por instituigdes municipais, estaduais e federais em projetos de recursos
hidricos; conhecimento ¢ expectativa das instituicdes e entidades sobre o futuro do
projeto; projetos de investimento relacionados a recursos hidricos existentes e
programados para a regido; formas de participagdo e mobilizagfio dos usuarios nas fases
de implantago ¢ operagio; identificagdio de formas de apoio do programa Proagua as
organizagdes de usudrios de agua decorrente do projeto; estimativa das medidas
mitigadoras; comentarios; e, recomendagdes.

Segundo Relatério: Estudo de Concepgdo, contendo: alternativas técnicas de concepgio,
alternativas de solugio, estudo econdmico das alternativas selecionadas, e, analise
social.

Foram estudadas: a) trés alternativas, todas prevendo captagdo na barragem Pio de
Agucar (rio Ipzmema) para refor¢o de producio de Pesqueira que aproveita atualmente
os mananciais das barragens Afetos, Pedra d’Agua, Santana e eventualmente
Ipaneminha; de Sanharo, que atualmente aproveita o manancial da barragem Sapatos; de
Mutuca, que aproveita atualmente o manancial do agude Genipapo; e, para Gravata dos
Gomes;

b) planejamento e controle operacional do sistema;

¢) estudo de otimizagiio para definigfo da alternativa eleita;

d) orgamento preliminar das alternativas,

¢) valor presente dos custos de investimento ¢ OAM para cada uma das alternativas.

Terceiro Relatorio: Projeto Hidromecdnico e de Arquitetura, contendo os projetos
hidréulico, de arquitetura, paisagistico, de instalagdes, com todos os detalhes requeridos,
das unidades:

a) captagdo: através de tomada d’agua em tubulagdo recém implantada pela
COMPESA ao longo da galeria existente sob o macigo da barragem; a tubulagfio é
em ferro fundido, 500mm de didmetro e dispde de registro de bloqueio do fluxo a
jusante;

b) estagdo elevatoria de dgua bruta: se constitui de pogo de sucgio, sala de bombas,
sala de comando, dreas para o transformador, equipamentos de medig¢do e disjuncio,
deposito ¢ gabinete sanitario. Cada uma das bombas instaladas tem capacidade de
recalcar a vazio de 288,00 m’/h contra a altura manométrica de 132,26 metros. As
tubulagdes de succio tém didmetro de 300 mm e as de recalque 250 mm;

¢) adutora de agua bruta: ¢ constituida de tubos de ferro fundido dictil cimentado

classe K7, 776,00 metros de comprimento, 250mm de didgmetro. A vazio de
recalque € 80,06 I/s. Foi feito estudo de golpe de > ariete,
%‘3 TEA

d) estagio de tratamento de dgua; compde-se de; ;,3:
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I- filtros de fluxo ascendentes, com o aprovettamento das unidades existentes ™

desmontadas em Pesqueira:

2- casa de quimica com 4rea total de 110,56 m” contendo dependéncias para
deposito de sulfato de aluminio granulado, sala de preparo de soluglo,
laboratorio, sala dos desadores de cloro, plataforma de cloro e gabinete sanitério.

3- reservatério de agua tratada, com volume Gtil de 288,00 m3, dimensionado para
um tempo de permanéncia de uma hora:

4- reservatério de lavagem dos filtros, com capacidade de 200 m3, suficiente para
promover a lavagem de até dois filtros com a bomba de dgua de lavagem em
SEeTVICo;

3- elevatéria de recalque de agua de lavagem dos filtros, com capacidade para
recalear a vazio de 100 m3/h contra a altura manométrica de 23,21 metros; esse
recalque € em ferro fundido, 150 mm;

6- dois tanques de decantagdo com 200 m3 cada para armazenamento de lodos e
posterior remogdo. Com tal providéncia, se conduzira para o leito do rio Ipojuca
uma vazdo bastante reduzida, praticamente isenta de solidos em suspensio: e

7- aplicagdo de sulfato de aluminio ¢ cloro gasoso, nas dosagens de 40mg/l
(solugdo a 5% de concentragdo) ¢ 5 mg/l, respectivamente. Os estoques
necessarios sdo de 16,6 ton. de sulfato de aluminio para o consumo de dois
meses, e de trés cilindros de cloro de 900 kg.

adutoras de agua tratada, constando de uma linha tronco que vai da ETA até a
bifurcagio Pesqueira/Sanharé, e de duas sub-adutoras independentes, para Mutuca e
Gravatd dos Gomes. Sua extensdo total ¢ de 29.740 metros em tubos de ferro
fundido diictil cimentado K7 assim distribuida: 16.560 m em 300 mm, 9.120 m em
150 mm e 4060 em 75 mm. A vazio maxima do dimensionamento & 80,06 1/s. Na

adutora existente para Sanhar¢, se previu um stand-pipe localizado na Serra da
Miséria.

f) rede distribuidora para beneficiar as localidades e ou arruamentos proximos a linha

adutora.

Quarto Relatorio Tomo A: Projeto Hidraulico Executivo ~ das unidades do Projeto de
Engenharia,

Quarto Relatorio Tomo B: Projeto Elétrico ¢ Estrutural.

a)

Projeto elétrico: 1) Estaciio elevatéria de agua bruta: projeto elétrico de uma
subestacdo abrigada para um transformador trifisico de 300kVA - 13.800 -
380/220V, com medig¢io de alta tensio e disjuntor geral de entrada em 13.800V:
quadro de comando e protecio para motor de indugfo assincrono de 250CV-380V
(2 motores, 1+1); projeto de automaciio; e, quadro de comando em baixa tensio
(380V) para os servicos auxiliares. 2) Estagfio de tratamento de agua-ETA,
constando de: quadro de comando e controle para dois motores assincronos
trifasicos 15CV-380V com respectivo controle e automagiio; circuito de alimentagiio
da casa de quimica; e projeto de iluminagfio externa.

b) Projeto estrutural: das unidades do projeto - Reserv

Agua Filtrada (68,00m%)
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(59,00m’ 1 i:stag:ai) Elevatoria de f\"im Bruta (88,00m" ), Casa de Quimica {(7,00m’); e

Stand-Pipe (5,47m”).

Equipe técnica da ENGECONSULT que participou do projeto

Coordenagfio e Responsavel Técnico:
Responsavel Técnico solidario:
Projeto de Engenharia:

Projeto de Arquitetura:

Otimizagio e Avaliagdo Socio-Econdmica:

Estudos Ambientais:

Estudos Hidrologicos:
Projeto Elétrico:

Projeto Estrutural:

« Recife, 12 de Fevereiro de 2001.

Eng. Hélio Augusto Machado Pessda,
CREA 2520/D-PE

Eng. Christianna Pinheiro Pessdoa CREA
23686/D-PE

Eng Ignacio Felisberto de Oliveira CREA
5279/D-PE

Arq. Ma. Edeltrudes Gongalves Paes
Barreto CREA 4359/D-PE

Econ. Nelly P. Cavalcante CRE 436-12°
Regido-AL

Eng. Christianna Pinheiro Pessda CREA
23686/D-PE

Eng. Pedro Edgardo Tablada Corrales
CREA 16630/D-PE

Eng. Quim. Alessandra Maria da Silva
CRQ 01303415-PE

Eng. Christianna Pinheiro Pessda CREA
23686/D-PE

Eng. Romulo Tavares Ribeiro CREA
3272/D

Eng. Romildo Leite Sales CREA 3294/D-
PE

Eng. Henrique de Albuquerque Carneiro
Campello CREA 3416/D-PE
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
) FUNDADO EM 1888 .
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Avww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARACAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL

O Bel. Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privative de Casamentos, Interdicdes e
Tutelas com atribuigdo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lel, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autenticagio Digital’ ou na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislagées e normas vigentes?®,

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Registros do
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a insergio de um codigo em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizag8o Extrajudicial contém um cédigo Gnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario
através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paratba, endereco hitp://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/

A autenticag@o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que els foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES
TECNICOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cdpia autenticada, sendo da empresa
ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartério.

Esta DECLARAGAQ foi emitida em 27/04/2020 12:26:08 (hora local) através do sistema de autenticagfo digital do Cartério Azevédo Bastos, de
acordo com o Art. 19, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou a0
Cartério pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informages mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.notbr e informe o Cddigo de Consulta desta
Declaragéo.

Cédigo de Consulta desta Declaragdo: 1507960

A consulta desta Declaracio estara disponivel em nosso site até 27/04/2021 12:22:22 (hora local).

'Cédigo de Autenticagdo Digital: 121262704201216570396-1 a 121262704201216570396-5

*Legislagdes Vigentes: Lei Federal n® 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei
Estadual n® 8.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA“P E

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220540222/202 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA referente a(s) Anotagdo(Ges) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
Registro: PE2520 PE RNP: 1805057120
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 12098469 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/04/2013  Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N@: 307

Comp|emento; Bairro: CENTRO

Cidade: - UF: MA CEP: 85020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Enderego da obra/servico: OUTROS DIVERSOS N°:

Comp[emen[o; Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: PE CEP:

Data de inicio: 15/01/2013 Conclusao efetiva: 12/09/2013

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica:

— Observagdes

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRZ-MA. - QUANTITATIVO: 0,00

Namero da ART: PE20160047340 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 20/06/2016  Baixada em: 20/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Confratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N 307

Comp]emento; Bairro: CENTRO

Cidade: - UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agéo institucional: Qutros

Enderego da obra/servico: OUTROS DIVERSOS N% S/N

Comp]emento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 00000000

Data de inicio: 25/01/2016 Concluséo efetiva: 23/07/2016

Finalidade:

Proprietario;. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO OUTROS > #30505 - OUTROS 8 - Projeto 220.00 hora por més;

— Observacgdes

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAO, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRZ-MA. - REFERENTE AO 8° TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Niamero da ART: PE20160078722 Tipo de ART: OBRA/ SERVIGO Registrada em: 24/10/2016  Baixada em: 20/10/2021
Forma de registro; COMPLEMENTAR Participagéao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA. . ,
A
“ g = \
115 [~
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalhées, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consetho Regonatdo Engatarin o
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronaria de Pemambios
trpresso em: 28/10/2021, as 14:28.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT ~ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA—P E

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220540222/202 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N°: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: - UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N° SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 00000000

Data de inicio: 24/07/2016 Concluséo efetiva: 20/01/2017

Finalidade:

Propristario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO OUTROS > #30505 - OUTROS 8 - Projeto 220.00 hora por més;

w—. Observacées

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRZ-MA. - REFERENTE AO 9° TERMO ADITIVO DE PRAZO,

Nimero da ART: PE20170144358 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 29/05/2017  Baixada em: 20/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM Ne: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: - UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 00000000

Data de inicio: 21/01/2017 Concluséo efetiva: 20/06/2017

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 5 - COORDENAGAO OUTROS > #30505 - OUTROS 8 - Projeto 220.00 hora por més;

e Observacdes

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRIZ. REFERENTE AO 10° TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Nmero da ART: PE20210695649 Tipo de ART: OBRA/ SERVICO Registrada em: 25/10/2021  Baixada em: 25/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N°: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS Ne: S/Ne

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Concluso efetiva: 16/04/2018

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario; COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.121 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio ESTRUTU E
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAD
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTAG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conseino Reglonal ds Engentiatia 8
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383f—m‘§ﬂl: g[?ape@creape.org.br Agroromia ds Pemarbios e

Impresso em: 28/10/2021, 4s 14:28.
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Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAQ DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #8.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 -
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

— Observagdes

12° Termo Aditivo de - PRAZO. - COORDENAGAQ NA ELABORAGCAO DO ESTUDO DE CONCEPCAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA
O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRZ-MA, )

Nimero da ART: PE20210695660 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/10/2021  Baixada em: 25/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOQ - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de coniratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: SiNe

Comp[ementoz Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Conclusdo efetiva: 17/12/2017

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagio ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIALS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagido ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAC CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6,1.3.2 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagao
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #8.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagido SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUQOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagido SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEQOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

Observagdes

11° Termo Aditivo de - PRAZO. - COORDENACAO NA ELABORACAQ DO ESTUDO DE CONCEPGAO, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA
O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRZ-MA. 3)

Numero da ART: PE20210696418 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 28/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

s
Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50 {
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N@: 307
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020560
Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012
Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Ptblico 0}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consalh Fegiond do Engantadia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronamia da Pemambucs
E ¢ Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.

-

Certiddo de Acervo Técnico - CAT C RE A_P E . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220540222/2 021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
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Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA DIVERSOS N°: S/N°

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Concluséo efetiva: 31/08/2014

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenag&o CONSTRUGAQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdc SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenacdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

—— Observagées
RESUMO DO CONTRATO: REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO. COORDENAGAO NA ELABORACAO DO ESTUDO DE
CONCEPGAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE
IMPERATRIZ-MA.:)

Nuamero da ART: PE20210696503 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 26/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica; EQUIPE
Empresa coniratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N°: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65020580

Contrato: 085/2012 PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N S/N°

Cgmplementoj Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Caoncluséo efetiva: 24/01/2016

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 08.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAGCAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTAGCAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagioc SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 -
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS ~ n&
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - ?

220.00 hora por més; ,

- [

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consotro Regioralde Engenass
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423.43%3 %33i|5 creape@creape.org.br Aoronama do Pamamtuco
1 0 Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.

Certiddo de Acervo Técnico - CAT C REA_P E . CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
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Observagdes
RESUMO DO CONTRATO: COORDENACAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRIZ-MA. REFERENTE AO 7° TERMO ADITIVO
(PRAZO).)

Nimero da ART: PE20210696403 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAOQ Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAOQ - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Endereco do contratante: RUA SILVA JARDIM N®: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAD LUIS UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N°

Comp]emento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Conclusdo efetiva: 02/04/2014

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAOQ >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagido CONSTRUGAO CIVIL > INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagido SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTAGAC DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAQ DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #5.2.1.7 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO QU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenacdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

— Observagbes
RESUMO DO CONTRATO: REFERENTE AO 2° TERMO ADITIVO (PRAZO). COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE
CONCEPGAO, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE
IMPERATRIZ-MA.:) -

NlGmero da ART: PE20210696426 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagdo técnica; EQUIPE
Empresa confratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ; 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM Ne: 307

Compjemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIsS UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pdblico

Agdo institucional: Qutros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: 8/N°®

Comp|emento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300 ”:“*\x &
Data de inicio: 15/01/2013 Conclusao efetiva: 29/12/2014 i ;
Finalidade: Saneamento basico C’l’j‘

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhé@es, 2978, Espinheiro, Recife - PE GConselho Regiond! de Engonnatia
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + §5 (81} 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aaronaia do Pemantiuco
—i 1 q Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.
o3

Certidio de Acervo Técnico - CAT C R E A_P E  CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolucédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220540222/2 02 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
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Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAQ - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagio ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEGAQ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenacéo CONSTRUGAOQ CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagao ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagfio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #68.2.1.7 -
ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagiio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUCS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

— Observagdes

RESUMO DO CONTRATO: REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO. COORDENACAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE
CONCEPGAO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRIZ-MA.:)

Ndmero da ART: PE20210696437 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 28/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Enderego do contratante: RUA SILVA JARDIM N®: 307

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAQ LUIS UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N°

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 85915300

Data de inicio: 15/01/2013 Concluséo efetiva: 28/05/2015

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo CONSTRUCAQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdao ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.3.2 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAQ DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #8.2.1.7 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

— Observagdes
RESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRIZ-MA. REFERENTE AQ 5° TERMO ADITIVO
(PRAZO). 1)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consavo Reoratde Engenhaa s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4f3 ém@: creape@creape.org.br Agronamia de Pemambs
Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT | CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA-P E :

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220540222/202 1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Nimero da ART: PE20210696480 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 28/10/2021  Baixada em: 28/10/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: EQUIPE

Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Coniratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Endereco do contratante: RUA SILVA JARDIM N°: 307

Comp|emento; Bairro: CENTRO

Cidade: SAO LUIs UF: MA CEP: 65020560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em: 28/12/2012

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N°

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65915300

Data de inicio: 15/01/2013 Concluséo efetiva: 26/09/2015

Finalidade: Saneamento bésico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica: 10 - Coordenagao ELETROTECNICA > INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.121 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio CONSTRUCAO CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS >
#1.4.3 - DE INSTALAGAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio ESTRUTURAS >
ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Prajeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 80 - Projeto
220.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 -
Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 220.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS SOLIDOS > #6.2.4.11 - MONITORAMENTO GEOTECNICO EM TOPOGRAFICO DE ATERROS 80 - Projeto
220.00 hora por més;

— Observagdes

RESUMO DO CONTRATO: COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAO E PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE IMPERATRIZ-MA. REFERENTE AO 6° TERMO ADITIVO
(PRAZO). 5

Ndmero da ART: 101456012014 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 10/05/2016  Baixada em: 20/10/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50
Endere¢o do contratante: OUTROS Travessa Silva Jardim N°: 307

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: Sao Luis UF: MA CEP: 65.020-560

Contrato: 085/2012-PRJ Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.864.709,79 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Enderego da obra/servico: OUTROS Diversos N°: S/N

Complemento: Bairro: Diversos

Cidade: Imperatriz UF: MA CEP: 00.000-000

Data de inicio: 15/01/2013 Conclusdo efetiva: 01/02/2014

Finalidade: Saneamento basico

Proprietario: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA CPF/CNPJ: 06.274.757/0001-50

Atividade Técnica:

— Observacdes
PROJETO: OUTROS, 1 HOMEM/MESRESUMO DO CONTRATO: REF. AO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO. COORDENAGAO NA ELABORAGAO
DO ESTUDO DE CONCEPCAQ, PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO DE IMPERATRIZ-MA. -

i21 /

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consaio Regions! de Engorfuia
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronamia de Pemanucs
Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugédo N° 1025 de 30 de Qutubro de 2009
Resolucdo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Informagdes Complementares

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Pagina 8/35

Atividade concluida

* O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional na

area da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 2220540222/2021
28/10/2021, 13:13

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perderé a validade no caso de modificagio dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigao ou
anulaggo de ART.

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declarag&o entregue no
momento da habilitagéo ou da enirega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh3es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

dbDx9

1

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugtes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica{m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo{s) cujas atribuigdes néo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitp:/crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: dbDx3

L

O

(24

£

CREA-PE

Gonselto Regional de Engenharis e
Agronomia de Pemambico

Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220540222/2021
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ATESTADO

A Companhia de Sanesamesnto Ambiental do Maranhio - CAEMA, Scoiedade de Economia
hlista Estadusl, sadiada ns Rua Silva Jardim, 3507, Centro. 830 Luls — MA, insorita no CHMPJ
n® 08274 757/0001-50, ATESTA pars oz devidos fins que a empresa ENGECONSULY
Consultores Técnicos Lida, CREA N° 02885/PE, inscrila no CNPJ N° 11 380.888/0001-34,
com ssde nesia cidade do Recife/PE 2 Rua Xavigr Margues, 94, Sala 01 -~ Afiltos. CEP
52.050-230, executou a Elaboragio do Estudo de Concepcdo, Projeto Basico & Projeto
Executivo para ¢ Sistema de Esgotamento Sanitario da Cidade de Imperatriz-MA {(Edital
N pasizo2-PR, processo Administrative N 4380/2012), sob conbrate celebrads entre &
referida empresa & a CAEMA.

1. DADOS CONTRATUALS

Conirato 085/2012-PR

Periode de execucdo: 15/01/2013 & 18/04/2018
Valor do Contrato: RE 1,884 708,79

« Dos quais: )
o Sistemna de Abasiecimenio de Agua —~ SAA = RS 504.748 80
o Sistema de Esgotamento Sanitdrio — SES = RS 1,250 859,88,

Finalidade: Abastecimento de Aguz (SAA) e Esgotamento Sanitario (SES)
&

Populacio stendida: 307 781 habilaniss,

1.7 PARAMETROS BASICOS DE PROJETO — 5ES

OO OO

s Vazdo Tolal de Contribuiclo de Esgotos (Sistema de Transporte & Colsta)y 1000 Us;
¢ Capacidade de Tratamento dz ETE (Sistema de Tratamenteh 1.200 Lis:
+  Alcanca de Projeto: 30 anos, desde 2018 até 2045,
Extensdo total da rede colelora 544 585 80 mstros;
= Exitensdo tolal dos emissédrios: 15 487 72 melros.
£

atensio folal dos colelores tronco: B2.928,22 metros:

1554091 ' 1200 998,39

o] 3.081,31 450 48 3%
D1 , # BOB 54 1200 307,29
Do ‘ 112824 50 1050 213,54
£ 117578 350 3868
£ 2448 74 800 et R b
31 ' 393538 1200 368021
G2 TAT B8 150 4,29
53 1,840,147 350 12,04
H 1.613.08 250 10,27
i 2 583.04 750 23452
g 552197 500 5702
K 31PE 48 TED Tos B8
L 534288 480 29 48

amente Amblantal do Maranhlio - CAE
atro. CEP; 85020-560, TEL: 3219-5110

Companhia
Rus Siva Jardim, 3

123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Consefha Regianal de Engantaria o

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronama do Pemantuca
Impresso em: 28/10/2021, as 14:28.
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Certidao n° 2220540222/2021
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3 527108 113.75
M 3887 18 8515
Q 3.B37.07 50,21
P 207473 15.31%
TOTAL 82.828,22
« Estacdes Elevatdrias de Esgoto:
ol 300,00 998,39 17,74
&1 75,00 30789 14,58
E 30,00 j8 88 14,32
F 75,400 28827 16,35
G1 112,50 552,10 10,52
H 30,00 11,85 35,15
H 73,00 23483 11,79
J 45 00 57,01 24 879
K 75,00 184,68 15,20
L 30,00 2048 21,42
M 75,00 T37E 20,74
M 30,00 A5 12,17
< 30,00 27 4,98
£ ; 30,00 31 11,08
POTENCIA TOTAL INSTALADA 1.012,50

1.2 PARAMETROS BASICOS DE PROJETO - SAA

«  Alcance de Projeto: 30 anos, desde 2018 st 2045

= Vezd@o Maxima de Adulora de Agua Bruta (Sistema de abastecimanto): 1.500,00 Lis
¢ Vazdo Maxima de Adutora de Agua Tratada

EEAT1_R7 ao N& A — 820,85 Lis;

o EEATT RS ao N6 G~ 275,24 Lis;

= Vazdo Operacional da ETA (Sistema de Tratamento), 843,78 Lis;

= ExtensBo lotal da rede existente de shastacimento de agua:543 220metros;
+  Extensio tolal das adutoras: 27,803, 31metros;

s Estacbes Elevatérias de Esgoto:

o Estaclo Elevatdria de Agus Bruta: vazdo por bomba = 861,94 Us:

Estacfic Elevatdria de Agus Tratada:
= EEATT-RY ~ vazdo por bomba = 464.83 Lis (sistema 2+1);
= EEATH-RE - vazio por bomba = 275,24 Us {sistema 2+1)
#  EEAT2-RE - vazdo por bomba = 145 86 Lis {sistems 151}

« Capacidade Méxima de Reservacde do Sisternar 41 8500 m;

Paging 2 de 27
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2. ESCOPO DOS SERVICOS E CARACTERISTICAS DAS OBRAS:

2.1 PRODUTO 1~ PLANO DE TRABALHO

& Organizacionals Piano de
cricas a Serem Utilizadas:
Fisico: Relaglo de Produtos

Foi desenvolvido documento contendo as Diretrizs a5

Trabalho, Fluxograma de Alividades. Principais Mormas Téc

Descrigho das Atividades & Aspacios Melodoldgicos iiﬁmmg{z‘ma
}

g

& Serem Apresseniados Mama da Dualidade da Engeconsuly

2.2 PRODUTO 2 - CARACTERIZAGAO DA AREA DE INFLUENCIA DIRETA (AID) E
DIAGNOSTICO DA SITUAGAD ATUAL

Foi elaborado documento téenice contendo as principals caracteristices da ¢ sgifs de estudn,

tais comol anr?zgac& da Area de Influénecis. Dados Gersis da Localidade {Histdriz do

Municipio, Localizagdo & Acesso), Descricdo do Meio Fisico (Clima Frs;,:fac;ﬁf in, Gaologia =

beamano%m ia, Hidrologia, Pedologia, C}ualsdadw da Ar e Wivels de Ruldo) Desorigdo do Melo
Bictico {(Flora e Faunasl Descricdo do Msio S&aﬁwmmm;w g Anfrdpico (Populacho.

Carac*?ar;tia:a% Urbanas, Perfil Saci%ca whnico,  Condicdes  Sanitanas, Caracieristicas
Culturais, Turisticas e de Lazer, Uso 2 Ocupasdo Solo & Perfil Industrial)

3 £

Fara Elsboraclo Diagnéstico da SHuacdo Alusi foram reslizadas visitas de CAMPo para
lgvantamento dos dados tgonicos e descricdo delalhada das unidades sxistenies do sisiems,
imis comoe

1]

» SES: Rede colstors Interceptorss, Emissdro
£

%, Estacles Elevatdrias Linhas d
Recalgue, Estacdo de Tratamenio, Corno R soapto

L
= S5AA Caplacdo, Estacdo de Tratemenio de  Agus, Estacdss  Blevaidrias
Reservatdrios, Adutoras & Reds de Distribuicso.

et

Também foram coletadas informacBes juntc a CAEMA & z Secrslariz de Infraestruturs,
Transpories e Servicos Plblicos de Imperatriz.

2.3 PRODUTO 3~ ESTUDO DE CONCEPGCAO

O produte 3 foi dividido em 3 {irés) volumes, os quals s&o
«  Volume E: temorial Descritive e de Céloulo,
= Volume Il Pegas Gréficas
«  Volums HI: Especificagbes téenicas gerais & Oroamento
O Volume | estd dividido em dols tamos, sendo sles
«  Tomo A Estude de Concepcdo do SAA de imperatriz
Tomo A 10 Estudo Preliminar Ambiania! (RAP) do 844
+  Tomo 8 Estudo de Concepcdo do SES de Imperatriz
o Tomoe B 1 Estude Preliminar Ambisrial (RAP) do SES
2 Valume H esta dividido em dois tomos, sendo sles:
s Tomo A Pecas Graficas do SAA de lmperatiiz
= Tomo B: Pegas Graficas do SES de Imperatriz
O Volume HH asta dividido em trés tomos. sendo sles
=  Tomo Al Especificacdes Técnicas do SAA
= Tomo AZ Especificagtes Técnivas do BES
= Tomo B 1: Grgamento do SAA ; S
= Tomo B 2 Orcamento do SES

EREA

,émevzs

4
5
/i ]
By a /
A o ‘\.} ‘jrd
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»  Tomo O Plang de Exescugdo das Obras dn SAL
¢«  Tomo C 1 Plano de Exescucdo das Obras do §ES

2.3.1 ESCOPO DOS SERVICOS

Mesta fase foram desenvolvidas, principalmente, as sequiniss atividades:

a} Visita de campo aos locals previstos para implantacdo das obras a serem prijetadas;
bl Complementacdo do levaniamente planalimétrice, afim de se obter curvas da nivels

de melro em metro;

e

¢} Definicao dos critérios e paramstros de projetos das unidades do sistema;

¢y Estudo populacional & de demandas:
e} Estudo e relatério ambiental prefiminar:
f}  Pré-dimensionsmento das unidadas do sistems

©w BAA Caplacio de dgua bruta, estaches slavaldrias. reservaidring & aduioras.
SES. Redes colstoras, Intercaptores, Emissarios, Estacdes slevatérias de

asgoto, Linhas de recalque, Estacdo de Tratamento de Esgoio

gy Estudc de viabilidade econdmica das alternativas ulllizando o
preserds.

Mo locante ao Estudo de Concepgao. o projeto foi dividido da sequinte forma:

o Capltulo 1 - Caracterizagdo da Area de Influéncia Direta {AlDY,

= Capitulo 2 - Diagnoastico do Sisterns Existents de BEsgotaments Sanitar

+  Capituls 3 — Estudo Ambiantal Preliminar;
¢ Capitulo 4 ~ Proposigdo - Alternativas Técnicas de Concepcin;
= Capitulo 5 — Estudos & Servicos Complemsntares.

Os Capitulos 1 & 2 sh0 o8 mesmaos apresentados no Produto 2,

método do valor

O Capituto 3 disserta sobre a mitigacdo dos severos passivos ambientais gue serfo caussados

pela implantacio do sistema de esgolamento sanitéric proposta.

Nos Caplivios 4 & 5 s8o estudados a svoiugao da populacao & demanda ao longo da vida otil
de projete (2015-2048), bem como o sstudo comparative técniso-scondmico de seis (8)
alternativas, das quais se elegey 8 que melhor alends o rmunicipio de Imperatriz &

Allernativa 5,

2.4 PRODUTO 4 - PROJETO BASICO — HIDROMECANICO

2.4.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.4.1.1 ESCOPO DOS SERVICOS

No Projsto Basico foram desenvelvidos principalmente as seguintes atlvidades:

2] Levaniamento de drea especial e cadastral, lais como! Reservatorios, Estagdes

Elevatdrias de Agua & Estacio de Tratamento de Agua.

B %

atraves de’ Sondagem a Percussao e Sondagem 2 Trado,

¢; Calculos hidraulicos e dimensionamento de todas as unidadss do
Estacdes Elevatorias & reservatrios). abrangsndo todo tipo de m

sxtensdo das wbulaches, ;

yi

P

Companhia de Sansamento Anthiantal do Marant
Rua Silva dardim, 307, Centro, CEE: 85020-560, TEL: 27
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Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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b} Realizaglo de estudos gsoléenicos para delerminagdo das caracieristicas do solo

istema {Adutoras,
terial, didmetro e

Baging 4 de 27
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o fod dividido da seguinte forma
= 1
»  VMolume 2 ~ Memorial de Caloulo:

«  Volume 3 - Desanhng,

2.4.1.2 CARACTERISTICAS DAS OBRAS PROJETADAS

riode dos sguipamentos das

Meste Hem serdo apreseniadas as principais caracteristicas & guantitatives das unidades

projetadas, em lodos os trechos do projeto.

Reservatorios existentes e projetado

R1 Elevado Existente 570 827,73 $6.051 121.68

R2 Elevado  Existents 570 302,52 2675 58.08
R3 Apoiado  Existente 2,700 1.676,59 22.381 48,57
g4 Anolado Existents 200 313,70 B.877 14.22
B Elevado Existente 400 282,43

R& Elevado Existents 250 220,84

R Elevado  Existente 150 201,50

as) ;’%g.)oéas:ig Existente 16200  1.107.89

Rig Elevado  Existente B00 1.040.57

Ril flevado  Existente 570 71,28

Ri2 Elevado Projetsdo 400 217709

R13 Elevado  Existente 400 380,77

R7 Apolado Existents  19.400 594711

Companhia de Banaameanto Amblental
Rua Silva Jardirn, 307, Centro. CEP, 65020-560. T
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146,03
B9.7
58.28

178
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e atalate

{ Adutoras
L
o .-
S 285
~ | ' - 5350
. Comprimanto (m} 1.868,88 413328 576 25 201445 188074 13288 121485 S E e’
, Digmstro (mm) 500 250 150 900 FOO 400 O 8¢
4 oy
p Vazao (18 920 65 2814 23,38 4,75 801,51 47405 21918 o p °
\‘\' Velooidade (mis) 1,48 a.57 152 0,27 1,432 1,23 174 o 0N
- - o T
; Perda deCarga 50 1,49 1278 087 291 301 1100 § g9
i Undana (rmdiund B E ﬁ
k Rugosidads 100 130 130 120 00 100 100 ';Jiv oy
= haterisl Fope Fope fFogn ape FoEs FoFe Fape So0%
, - . . . g - - [
“ Shuagso Atusal Exiglante Prosads Froplade  Projgiads BExstents Exisients Existente @ EE’ 8
£o&
i c 9o
S Q % [=
[&]
g S <8
~ : = L LA S L i : e
- Comprimento {m} 65,95 9,55 48.44 159580 7078 576,67  2.854,58 £2%
~~~~~ . Digmetro {(mm) 300 300 300 40 700 400 600 g % )
— Vazao (Lis) 153,07 84,78 58,31 101,86 427.42 3388 39374 3°0N
L Velocwiade (mis) 2.7 1.4 0.82 .81 1.1 0,27 1.35 88%® 8
! i = . L2350
Perda de | {35‘?“ 22,98 5,45 3,65 266 2,48 0.34 452 233
L Uindtaria {mikm) o & g g
Rugosidade ey U 104 103 100
~ Iaterial ops Foge Fop® Fope o Fepe
. Shuacio Alual Exislente  Existents Existente  Exislenie wistents
K"' & R i3 i 4 FEPER o i oo ] Y Bee
) As adulorgs supracitadas foram analisadas em regime transitdno, ande fol possivel concluir
. que ¢ reservatdrio hidropneumsatico {RHO} existente no R7, & suficiente para stenuacdo do
L golpe 2 proteciofsegurancs do sistema.
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50 12.389,59

s:é s oe tratamento fol modernizads, sengo subshituidos os squipamentos com dafeitos
iefasados por equipamentos novos e modernos Também foi projetade Sisiema de
R»{;wmlaggaa da Agua de Lavagem dos Fillros & 3 a de Adensamento & Desidralacés do
Logo gerado, o que se considerau ume wéz HO o z:f:c: paragdo da ETA de 84378 Us,
para dimensionamento das unidades Abaixo sio apresentadas as unidades projetadas

Tanque de Equalizacio;

EE de Recirculacdo do Tanque de Egqualizagio
Estac@o Elevatoria de Lodo 1;

EstacBo klevatdna de Lodo 2;

Caixa de Distribuicdo do Lodo:

Adensadores de Lodo

i?ie;ie da _{Bistri‘bgicég - ?mieiaﬁa

4T.09883 2617113 538669

, 7HOT1Y . 157055

75 214598 404,45 197880 153812 471,52 437.84 38.5¢
160 3.794,31 194,77 804,49 481,99 252,40 881,51 1.860,07
150 3768 88 5.00 491215 388877 1.318.50 195.00 108G 57
200 3,948 55 2.03 578,79 188714 2.515,78
250 3,192,38 ‘ 157651 1OBB 4R 242870
300 3.580,25 3.438.61 558,23 431,00

o0 2950 1.089.37
500 2114.74

TOTAIS 32.814,92 337048 0 63.288,38 3650488 1251518 HE31.48 2224773

373048 278.702.13

k)
o
Y
-
(A
[
By
L
o
Lat
Lk

50 18 231,04 54,305 24 . K
75 1.484 88 2.278.07 747783 1.408,77 1.B52 B4 18,507 44
oo 3.332.50 205178 398058 £.078,34 320082 24 73667
50 401,52 562870 3310.83 12 906 87 A7 74357
06 508,48 3.241,93 3.875,86 4653838 50,93 21 086,91
280 132605 138812 £69.25 1,700,353 13.764.71
a0 4207 258 747 58 4274 B4 17 343,18
&0 52213 82213
o0 283,00 A74.04 378,08 2.384.08
450 4,77 4,22
500 591 24,76 214541
TOTAIS 30,497,068 74.981,85 £8.803,78 £2.351 68 8.944 14 415.080,41

Rt

L
i
sl
&
e
£
i
[

o Maranhio - CAEM

O TEL 3218-81 ‘§O/}

Compantia de Sansamento Amd
Rua Silva Jardirm, 307, Centro. CEP; 651

o
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2.4.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
2.4.2.1 ESCOPU DOS SERVICOS

Mo Projeto Bésico foram desenvolvidos, mrincipaiments as seguintes atividades:

a} Levantamento de dres especial & cadastral. tais como Estacdes Elevatdrias & Eslacan
de Tratamento

w

Reslizacie de esludos geotécnicos para delermmacds das ceracteristicas do solo
alravés de Sondagem & Percussén ¢ Sondagem s Trado,

Csatoulos hidraulicos e dimansionaments de todas as umdades do sisterna (Emissarios,
Estagdes Elevstdrias de Esgoto & Estacdo de tratamento de esgotos), abrangendo todo
tipo de material, didmetro & extensdo das tubulaches.

;f' S

d} Dimensionamanio, selecio de conjunic motor-bomba e definicBo dos equipamenios
das estacdes slevatdrias,

No que se refers a0 Projeto Basion, o projeto foi dividido da seguinte forma:
s Yolume 1 ~ Memorial Descritivo;
«  Volume 2~ Memorial de Caloulo;

= Volume 3 ~ Desenhos.

2.4.2.2 CARACTERISTICAS DAS OBRAS PROJETADAS

Meste liem serdo soressntadas as principasis caracizristicas & gquantitativos das unidades
projetadas, em todos os trechos do projeto.

2.4.2 21 Informactes Gerais de FProjeto

O Quadro 1 resume as informacdes de projeto scerca de populacdo, extensdo de reds
coletora & vazdes de inloio e final de plano, por bhacia;

Guadro 1 ~ Resumo de populagdo, rede coletors & vazio por bacia

0

E

e

M~

c1 47635 14.878,04 53,24 119,733 20788 5
cz2 6783 2.089 97 14,142 4200 17105 4,200 g
D1 21.878 5.243.87 45163 10488 54,483 10488 o
D2 25817 54268 53,994 17285 65252 17285 8
E 58 247 55 0.121 0495 0148 0,495 5 @8
F 12 349 1.065,56 25727 2131 32218 2139 8§ 23

G 31.558 6.110,68 85,742 12222 82323 12222 88T ¢
G2 1.488 274,58 3,100 0.548 3740 0549 § %99
G3 4.033 935,83 8,402 1872 10,135 1872 SNLE
H 473 488,91 0.985 06,978 1,183 04978 NS EZ
I 12.873 332583 28,818 6853 33583 6653 gatys

J 13.12¢ 4.432,38 27,382 8885 33,100  £865 S g8

" - £ .9

K 28.014 4.018,15 0,445 8036 72898 8028 3 &3
L 838 4.195,09 17,458 8380 21088 8330 P

M 20553 2.508,40 42.818 7013 51,588 7013 o
’,f L - B §

! 2
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2.4.2 2.7 Ermissarios

945 1.288,24 1550 876
4172 287820 5,608 et
2444 SE8.12 5,054 3G

2,383 2.E7E
103,430 5856
5,123 1138
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COCC e

O Clupadro 2 apressnta um resumo dos emissarios proelados para o S8ES de Imperalriz:
Quadro Z -~ Emissatios.

FRRE L AGE KT

COC e

e

CCOCC

e

S aleieisisicicials

CoeC e e e

Baciz C1 284472 1000 GOE 39
Bacz 1 2.442 38 it FERR L R KT 307 89
Bagia E 481,08 200 Py DEF9F® Pressurnzado 38,64
Bacia F 744 82 iy PO L EE KT 268 27
Bacis 51 114272 900 FOFP - 1G5 K 5921
Bacis H 1.3588,08 kit PYC DEFPF® Prassurizads 1022 -
Bacia | 883,4¢ 800 FOFe - JGS K7 234,92 S
Baciz J 2 505,08 3 PV DEFPF? Prassurizado 57,01 g
Haciz K 824,138 PVC DEFF® Pressurizado 184,88 >
Bacia 7516 58 PO DEFSF® Pressurizadn 2548 N
Bacia i 1.878,14 DVE DEFSF® Pressurizado 113,75 :
Bacia M 783,74 300 PV DEFSF® Pressurizado 5515
Bacia 105,27 250G PV DEFSFY Pressunzado 50321
Bacia 58,61 $50 PYVC DEFPF° Prassurizado 1834
2.4.2.2.3 Estacies Elevatdnas de Esgole
O Quadre 3 apresents um resumao das esiacBes slevatdrias de esgolo projeiadas para o SES
cie Imperatiiz,
Quadro 3 ~ Estacdes Elevaloriss de Esgoto (EEE; 4
EEE-21 BuR 39 17,74 LR 53,00 8588 1oten ¥4.80 :§
EEE-D 307 88 1456 1+ 33,00 8568 1150 87 80 §
EEE-E 3868 14,32 EE 03,580 14,28 1. 750 7108 S
EEE-F 2849 27 15,35 11 753,00 8564 1180 21,50 - o §
EEE-G1 592,10 10,52 3+1 4300 58,46 888 78.10 S 83
EEE-H 11,85 3515 1+ 11,00 14,98 1478 56,40 88%¢
EEE| 234,62 11,76 144 43,00 58,45 1180 7740 g ]
EEE-J 57,09 2481 141 2100 2855 1770 7430 N8sE
EEEK 194,88 15,20 141 3500 47 .58 1,180 51,10 b3 § ]
EEE-L 29,48 21.42 11 16,50 14,28 : 780 B8 60 883
BEE-M 113,75 2074 141 35,00 47.58 4180 77D § § 2
EEE-N 55,15 1217 141 '~ 17,68 1,780 87,70 5
EEE-O 50,24 488 141 512 ? 5500 _ 2
{/ s
Paning 11 de 27 é
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EEE-P 15,33 11,08 341 3 478 1730 7,80
As sstagdes slevaldrias 2 os amissdnios de recalque de Imperatiz-ida foram anstisados do
punto de visis do funcionamento em regime trensitirio & da protecéo conira o golpe de ariste.
Para simular os regimes transitérios fez-ss g mf:af:iwi ér:: computamonal com o auwdlio do
software HAMMER da smpresa Bentley System o qual e & largemente utilizado a nivel mundial

a mais de 40 snos & utiliza o mélodo das ;%@. gristices (MOC) pere 8 modelagio dos
iransigntes hidraulicos.

O HAMMER converte as equacdes diferenciais parcials (PDEs) de continuidade ¢ momsnio
{por exemplo, Navier-Stokes) em sguscdes difsrencials  ordingrias z;‘;ue s@o resolvidas
slgebricamants ao longo de Hnhas chamadas de caractaristicas.

A modetago sfetuada pelo programa HAMMER considera os tubos como slemenios qus
definem a topologia do sisterna, assim como a sus exlensdo. & que fazem 2 ligacio anire dois
slementos parficulares do sistema que se designem por condigbes de fronteira (MNO's). As
tely] i"é#:ﬁ;i’;&&‘s de frontaira podem ser valvuias, bombas. dispositives ds protecio hidraulios
{reservatérioc de ar comprimido, reservaidrios unidirecionals, chaminés de sguilibrioy ou
simplesmante juntas enire dols trechos de tubuiacdo de caracteristicas iguals ou diferentss

2.4.2.2.4 EstacBo de Tratamento de Esgotos —- ETE

A conceppdo dessa estacdo estd babmﬁéa na tecnelogia anasrdbia por melo de unidades de

digesto anasrdbia dos esgotos &Uﬁmﬁ g}, seguida por lecnelogia asrdbla o base de fillros
biclogicos perooladores ¢ decantadors ﬁiﬁiﬁ!”sd&é?i%@
A ETE i projetada para vazéo madia de 880 | & hidraulica para vezio méxima de 1200

Ifs. Absixe 830 apreseniadas a8 unidades {zw}m%adaﬁ

»  Digestores de Esgolo ~ UASB's > A digesifo anasrdbis dos esgolos s2ra consaguida
por meio de dezessels unidades sendo oito unidades de digestorss em cada mddulo
de seccBo quadrada, com lfado de 16 m e 5 m de [Bmins lguids

= Filtros Bicldgicos Percoladores - serBo 4 unidades, em cade madulo. Cada filtro tera
um didmetro interno de 22 m & 2 m de allura na parte cilindrica. A faxa de aplicacao
orginica serd de 0,79 Kg DBO/m3 dis & a taxs hidrauliss de 34 74 m3im2.dia, para
vazdo maxima;

~ DecantagBo Secundéria - serfio 4 unidades, em cads madulo.em concrelo armado,
formato circular, com 20 m de didmetro interno, providos de raspadores de lodo de
tracéo periférice;

= Tangue de Conlato -» serd consiruido am concreto armads, com uma Eming loguids da
4.0 m e dimsensfes am plania de 18 x 13 m, resullando num volume Ot de 876 m¥ &
periode de delencdo de .55 horas até o local onde havers o difusor de didxido de

o~ o)

enxofre Q é

. N s . . e o JdaB
#> leilos de b scagem -» Os lejlos de secagem =80 em ndmers de 18 unidades, com Si}" 3
dimensdes em planta de 11 x 30 m para cada midulo de iratamento; 3-8

o {8 g

+~ Estagdo Elevaldria de Retorno de Lodo - unidade de bombeamenio encarrsgads de §g g
transferiy o material solido retido nos decantadores pare 3 entrade dos digesiores %gé
anasrobios. Trés moto-bombas centrifugas, do tipo submersivel, serdo ulilizadas em @ﬁ o
ragime Z+1 e a vazdo iolal de bombeamernio serd de 11 Vs, de modo gque. cada Tz Z

O Q

squipamento terd por vazdo 55 Us & allurs marnomélrics de 10 m. A esiruturs da
slevaidria sara sam concrelo armado, formato mauia%’ com dimensdes em planta f:!e:
comprimento = 3.00 m & largura = 2 50 my

i}
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O Cuadro 4 apressols um resumo da rede colstora
imperaty

Estachs E wamrm do Filira conpirdos moto-bombas
cenirifugas, do Hoo submersivel e i+1 com vazdo de
%:rn beamaenio de 2 Us & alture ma sxacutada em conorelo
armado, com didmetro interno da 2 0

Desinfeccho do FEfiuente > a desinfecclo occorrera através da clora
descloragio stravés de didxido de enxofre. Serfo uli fzadas f‘ms@aw =33 da olore
capacidade de 270 kg/dia, e nomero de irds unidadss, sendo da um de ressrva.
Guando da implartacio do segunds médulo da ETE d@mrag ser substiiuidos as
cloradores, assim como as bombas booster

Laboratdrio/Administracac/Oficina E:%a{mmmémm;’g" nitérios & Copa - prédio
projetado com salas para administracao, laboratéria . peguena oficinag eletromecanics e
ou depdsito, umna pequens cops 2 sanitdrios. mas z_.uf o & feminino para as visitas =
pesseal responsavel pels operacio da ETE:

Urbanizacao.

Reds Coletora

z, por bacia & quantitativo total

Faging 13 de 27
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2.2.8 Ventosas ¢ Daescargas

uatdro & apressnta um resumo das veniosss o das desen argas proje

2.4.3 RELATORIO DE SERVICOR TOPOGRAFICOS
0 Relstdric apresenta o Levantemenio Semi-Cadestral de area urbana, com regisiro

testadaes dos

Pagina 23/35

HLACES NOS SMISLEN0s, por mmm 29 g
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Quadro 5 - Wertosas ¢ Descargas. o % =
- : o & @
i : bl W
o} 14500 4 250 5 150 9oy
o1 800 3 200 4 160 B8
£ 200 1 50 z a0 B EN
F B0 3 200 3 100 228
Gl 500 2 250 150 o 5B
M 150 z 50 3 50 A
! 500 2 200 100 8 N
J 00 3 B0 4 &0 5 =T
f = - P . o
K 500 2 150 Z 100 c £ 0
,, . [CRE =
i 250 5 813 s a0 o 832
4 400 2 100 4 a0 E58
) 300 3 a0 I an GEJ ° ((-3
o 250 1 a0 2 50 3% o §
- oz " - . ©
P 150 { 50 2 80 gl
© L350
LH»ox
n O C B
wo s

-

dimensional de ruas (pavimentadas e ndc pavimentadas) meios-flos, lotes
pradios, levantamentos das dress sspecials, implantagao de pomios geodésicos, locacio,
nivelamento e contranivelamentc de eixo piqueteado, transporte de RN, dentre outros. com

0

-

c.oC

{”

alalalelate

-

C

CUrVas de nivel tia maim am melro com &ssa!g de 1:2000

1 k BO,OO
diregdo & de greide 8 quando a distdngis enire pontos 105 supsar m - &
B0 matro 5
‘ & 8 S
Locago, nivelamenio & conlranivelamento de six o plgustsade 3 N
5 acia 20 metros, com faikas de largura de 20 maeiros incluin ;:4;3 CUrVES < 35 14 £
ﬁa nivel de metro em matro, tansports de BN 2 implantande de o = -
tsstemunho, cadasiramento de interferdncias, desenho na & vscaiﬁ, 8
Implantagéo de ponto geodésico em 4res  exierms, inclusive 2
3 monumenislizagio, de acords com as z:%;:?&;ﬁ%fﬂ&@i}csﬂ topicas do ud 26 §
“s@tor de cadastro téonico de COMPESA 5 @8
% & 3% edific izacs 2 A3
4 Levantamento planialtiméirics de dress edificadas pae stual zagéo s 68500 § 43
semi-cadastral N8T%¢e
Levantamento Planislimétrico & cadastral de areas sspecizis s (EE Q¥ S5
ETA, ETE, TRAVESSIAS, ste ) ol demar. da polig Uransp. de RN, Ho22
&  wensporte  de  coordenadas., implaniacBode  testerunho e ha 36,00 S § a &
slaboracio de desenhos 1250 e 1180 com curvas de nivel por 2;‘5 % 8
‘ L. o= T 9
A Transports ds ooty Krm 8V¢gs
5 £8
o 9g
L
©
(4]
k7]
(5]
=
o
o =
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2.5 PROJETO BASICO CONSOLIDADO - HIDROMECANICO E ORCAMENTO

2.51 ESCOPD DOS SERVICOS
Mo Projeto Basico foram dessnvolvidos principaimente as ssguinies atividades

aj Calculos hidraulicos e dimensionamento de tadas as unidades do sistema (Emissarios,
Estacdes Elevatdrias de Esgoto,Estacio ds Tratamanio de Esgoto, Adutorss, Eslagdes
Elevaidrias de Agua = Estacho de Tratamsnic ds Agua), abrangendo todo tipo de
matenal, didmeiro & axtensio das tubulacdes,

by Dimensionamesnta, selecdo de conjunio motorbomba & definicdy dos equipamentos
das estacfes elevaldrias

¢y ldentificac8o dos tipos de SEIVICOE 2 serem sxacutados, materials, equipameantos
senicas.

& 521
necessarios e respectivas especificactes téc

d) Orgamento das obras, incluindo memérigs e calculos, composicdes, curvas ABC
cronograma fisico-financsiro & propostas de formecedores.

No que se refere ao Projeto Basico Consolidade o projeto fol dividide ds seguinte forma:
= Wolume 1 — Mamorial Descritivo:
#  Volume 2 ~ Memorial de Caleulo:
=  Volume 3 - Dasenhos;
= Volume 4 - Especificacdes Técnicas

s Volume 5 —~ Orgamento.

2.5.2 CARACTERISTICAS DAS OBRAS PROJETADAS
As obras projetadas nesla fase {Projeto Basico Consolidade) sdo as mesmas i& apresentadas
& descritas no item 2 4 - PROJETO BASICO

2.6 PROJETO EXECUTIVO - HIDROMECANICO, ELETRICO, ESTRUTURAL E
ORCAMENTO

O projeto Hidromecanico 2 o Orgamento ja foram descritos ne ftam 2.8 ~ PROJETO BASICO
CONSCLIDADO. '

2.6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.8.1.1 PROJETO ELETRICO
2.6.1.1.1 ESCOPO DOS SERVICOS

*  VYolumes 2 — Pegas Graficas;

Elaboragio de Projeto sléirico, incluinde concepgdc, delalhamento do projeto. sspecificagbes 8 ‘é’
de eguipamenios, mamorias de caleulo, detalhamenic de diagrama de forcs, sendo os S g
principais componenies dos sistemas’ Subestagdo, luminacdo interna & exierna, nterligagdes, g b 8
quadros gerais de baixa tensao & quadros de comando dos motores {COM's). B 2
. - . © g s QAN =

No que se refere a0 Projeto Elétrico, o projeto fol dividido da seguinte forma: Q{_MM N&E
e s & =

e " . i £ o

+  Volume 1 - Membdria Descritiva e de Caleulo 833

E &

ko £

s) (&}
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amente 8 Eslagio de

TOTAL DO GOP- 1

2840 VA

TOTAL DO QDP-Z 138,23 kWA

TOTAL DAETA 2684 B3 kWA,

POTENCIA SUBESTACAC DE AMPLIACAO DA ETA: 360,00 kA

e
il
3 oy

Booster de Gfmagée

3 grupos de 1+1bomba GOP
Bombas pars ransfersnciz de Acido 5 HE 4o OnP-1
Fluessilicion ° o "
Bombas dosadoras de Acido Fluossiticice 2 018 kW B P-4
Bomupas do Tangue de Equalizacio 2 14,8 kv T GnP-g -
Mot nadores das Vah " - N N
Motoras dos Aéggéf‘ia das Valvulas 5 10k 540 Qnp.1 S
. v\h . S~
mbas de Deslocamento Positivo para 2 37 11 onP. g
alimentacdo das Cenirlfugas o ‘ o
Bombas para Polimeros 5 088 kW 3+2 QoP-2it
Misturadorss Saxir::g;:sw do tenqus de = 10 KW 240 ane.241
Cenirffugas 2 0.5 RW 1+ QbDP-2i
bisturadores Lenio para prepero da 5 5 oy 340 OnP.aH
Solugke de Polimero
Bombas S;j&}me; § c*;ﬂ;xﬁ;;;}*g}rg Recalque de o 7 A 244 aDP-2/2 1
Raspadores de Lodo dos Adensadoras 3 037 W 340 Qe 2
; 2 unidades por -
rriovad & Ly ; tadora: & 012 Ry ’ P23
Removedorss de Lodo dos Decaniadores 8 12 KW decantador QDP-2

2.6.1.2 PRQOJETO ESTRUTURAL

286.1.21 ESCOPO DOS SERVICOS
Elaboragéo de Projeto estrutural, incluindo concepcéo, detathamento do projelo, memorias de

caleulo & especificactes téonicas

Mo gue se refere ao Projeto Estrutural. o projeto foi dividido da seguinte forma Q
+  Volume 1 - Memdria Déﬁm‘fwaﬁ de Caleulo; P f—’
s Volume 2 -~ Pacas Graficas. 1y §

17 e 27
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26122 CARACTERISTICAS DAB OBRAS PROJETADAS
Booster Cloracio
Fluoretag
Tannue de Equalizacio
EE-1
Cx. z;ﬁ»ﬁ Dhetrnnuicio
garsadores
g; e de Lado
{Z»M*?anxar*nm

sla {Decaniador

Complemn

Recupsras

Recuperacio é& Dious {

Resarvatdng ufssam 400
Caa e Vahaslas

O volume de concreto total utilizedo na modermizacio ds ETA fol de 118408 m?

2.6,1.3 WMANUAL DE OPERACAO

O Manual de Operagéio abordou as principais quesifes operacionais & de prosesso
relacionadas ao Sistema de Abastecimento de Agus de Imperalriz. Neste documenic podem-
sg encontrar informacdes e recomendagbes necessarias as atividades oolidianas de operagdo
& manulencio destas unidades, 2 ainds, abrangs informaces scerca do funcionamento,
oparacio & manutzncio dos Conjunios Moto-Bombas (CMB) & dos demals egquipamanios
integranies do Sistema.

Fol desenvolvida de mode g possibiiitar a

o osperador uma visualizacio e o entendimento do
funcionameanto de todas as unidades que com

5

Ses

plem o sistema, contemplando uma descnglo
istema & abordando os principals procedimenios

detathads das unidades gue inlegram o
s Elevaidriss, Adutoras, Reservatorios & Estacio

necessarios & Rede de Dislribuiglo, Estag
de Tratamento.

Mo que se refere &s astividadss de manutencdo e operagho, o maenual abordou rotinas e
pracedimentos que devemn ser adotados pelos cperadores e pelas equipes de manulengdo do
sistema, onde estes foram slaborados com o objetive de garantir ac sistema uma forma
adeguade & sustentdvel do funcionamento de ssus elemenios constituinies, como. por
sxempla, bombas, motores, guadros elétricos, valvulas, acessorios, astruturas, elo.

2.6.1.4 DESAPROPRIACAD

Foi elaborade um volume contendo a descrigdio e localizacdo do lerrenc elencado para

implantacdodo reservatdrio R1Z, bem como planis ds ideniificacdo desle lerrenc pars
dasagropriacio, contendo coordenadas geooaraficas, fimites e confrontacles, drea, proprigtano

= croqul

2.6.1.5 PLANEJAMENTO DE LICITACAO E DOCUMENTACAO

O Plano de Licitac8s consistiv no conjunto de licikagbes s serem procedidss em fungdo do
profeto da obra, bem como das espacificidades dos bens a serem adguiridos.

o

recomenda-se umz Unica Concorréncia Poblica objstivando s
cha izacio, Conlrole, EI amra{;&m
ds Educacis Sanitéria Mohilizagdo

]

Gerenciamento da Obra:
contratacao dos servigos de Geranciamento, E‘éasgrz&wi?é
de Medicbes, Elaboragdo de Esiudos Amblenais, Agds

Social

Paginz 18 de 27
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Aguisico
moto bombas.
Projeto ‘E";::e::uzéw Hi

ﬂqmm gac da Tubulagles: recomenda-se um Pregdo para aguisicdo de tubglacdes para cada

eiapa do sistema. As especificacdes téonicas c@e cada item 2 ser adguirido encontram-se no
FProjete Executivo Hidraulico, onde constam tam as quantidades. locals de aplicacdo, &
argamanio indicativo, Convam observar qus éi}jrﬁ L&‘ﬁx@af} do tipo com flangs em uma ol em
suas duas sxtremidades serd relacionads no conjunte de servicos a serem licitados como
obras de engenharia.

M«z::r
rr::s

i

Aguisicac de Transformadores de Forga recomenda-se um Pregdo para aguisicdo dos
transformadores de forgs para cada slapa do sistema As especificaches téenicas de cads
item a ser adquirido snconiram-se no Projsto Execulivo Elétrico. ondes constam tambdém as
guantidades, locais de aplicacdo, 2 orgaments indicative. Convém ohservar que todos os
demals squipamentos & materiais slélricos necessarios, serdo relacionados no conjunto de
servigos a sarem licitados como obras de engenharia

Execucdo de Obras e Servigos de Engenharia: racomenda-se uma Concorréncia Pablicapara
mnirai‘acéc} das obras e servigos de engenharia do sistems Todos os servicosseguirdo as

gcificacdes constantes no Projsio Exscutive, no Projelo Basico, nesBspecificaghes da
umEM& & 2m Mormas téonicas,

2 volume abordou também o Plano de Gestio, Especificecdes Teécnicas, Critérios de Medico,
Gerenciamento de Obra, Relagdo dos u.@z.e*—z;m?afél og, Cronopgrama de Exscupdo das Obras e
Gronogramas de Licitagédo.

2.5.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO BANITARIO

O projeto Hidromscanico & o Trgamento j4 foram descrilos no ftem 2.5 — PROJETO BASICO
CONSOLIDADO,

O projeto exscutive fol dividido da seguints forma:
+  Volume 1 ~ Memorial Descritive
o Tomo A~ Projsto Hidrdulico, Arquitetdnico e Urbanizagio
o Toemo B - Projeto Estruturs!;
o Tomo © - Projeto Elélrice, Avtomagio e SPDA

o Volume 2 — Memurizl de Calculo
z o Tomo A — Projeto Hidraulico, Arquitetdnico & UrbanizacBo
s Tomo B — Projeto Estrutural;

o Tome C - Projeto Blgtrico, Aulomacio ¢ SPDA,

e Yolume 3 - Desenhos:
o Tomo A1 - Rede Coletors de Esgotos — Projsio Hidraulico, Arquitsibnico e

Urbanizacio;
o Tomo A2 ~ Estagdes Elevatorias de Esgoios — Projeto Hidrdulico, Arguitetdnico g
Urbanizacio:

oo Tomo AS - Emissarios de Recalgus das Estacles Elevatdnias - Projeto Hi f:f%*av oo,
Arguitetdnico & Urbanizagao;

Fagins 19 de 27
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et

C

et el ale

e

-

coe

elelaialelcicicle

.

olals

Y atalelaters

CoCoc

e

slale

Tome A4 o, Aruitatonice
& Urbanizacio,
Tomo B1 -~ 3ta<;é s Elevaiorias de Esgolos ~ Projato Estrulural;
o Tomo B2 - Estagéo de Tratamenio de Esgotos - Projeto Estrutural;
Tomo .1 - Estacbes Blevatdrias de Esgotos - Projelo Eldlrico. Automacio e
SPDA
o Toms C2 ~ Estacdo de Tratamento de Esgotos — Frojeto Elétrico. Autornacio e
SPOA,
s Wolume 4 - Especificactes Téonicas
s Yolume § ~ Orgamento
Tomo A~ Meméria de Calculo omposiofss
Torao B — Planiihas E}rg,am»ma{ as, Curva ABC e Cronograma de Execugio,

th

o Tomo C~ Cotagdes e Lista de Formacedore
«  Volume 8 Manual de Operacio,
«  Volumes 70 Desapropriaches:

«  Volums 8: Plangjamento de Liclleg3o 2 Documeniacio

2.6.2.1 PROJETO BLETRICO

Em adeguagio ao normative da CAEMA {para suprimento de ensrgia elétrics de Estacdes
Elevatorias de Esgoto e Estagho de Tratamenio de Esgotos) fof adotads, como pré-requisito
de maior grau de confiabllidade, a ligagBo da instalago ao sistema da CEMAR na tensao
primaria de distribuigdo ~ 13 800V

28,211 ESCOPO DOS SERVICOS

Elsboraclo de Projsto eléirice, Incluinde conceoclo, detathamento do projeto, especificacdes
de squipamanios, memdrias de cdloulo, sendo os principais componantss dos sistemas
Subestacdo, Hluminagio intera e exisrna, interligacdes, quadros gerals de baixs tenso e
quadros de comando dos motores (CCM's).

Foi elaborade documento técnico contendo definicdes sohre as Alimentactes da Unidadss,
Poténcias instaladas, Requisitos elélricos da Esiacdode Tratamento de Esgoto, Sistemas de
protegdo primdaria & secunddria, Sistemas de aterramenin, formas de Medicdo e Faturamento,
Condicdes Operacionals e Sistema Proprio de Geragio de Energia.

+  Estacbes Elevatdrias
& seguir. no Quadre 8, s&o apresentadas as unidades projeladas de Estacdes Elevatdrias,

Péagina 20 de 27
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Quadro 7 - Poténcias Instaladas nas Subestagbes dus Estacdes Elevatdrias

10001

b

C

o 200/
£ 30011
F 300711

&1 e
H 3o
i 3001
J 3 ]
K

L

W 7

5] 30 kVA

Q 30 kA

I 30 RWA

Esta prevista 2 instalagBo de capaciior no barramento de Baixa Tensic da subastacis de
cada Estagio Elevattria (4 jusante do transformador), para injecan dos reatives requeridos
evenluais condigdes de operagho em vazio requeridos por cada Estacio Elevatdria.

Para as instalagbes, a entrada de servigo serd constituida por Ramal de Ligagdo & Ramal de
Entrada do tipo "aéreos” (Quadre 8). O ramal de ligacho séreo sera projelade, execulado &
mantide pela Concessionaria local CEMAR,

B Qﬁaa’tﬁm‘g - ’Resumc entrada de servigo.

SONOUTOR Dimensionado pf CEMAR
00T {nera atd TERVAY
SO0/ {para SE-112 BkVAS
1000611 {pars SE-I00%VA)

FLOSTE DE CONCRETO (DUPLO TE)

2

= Estacdo de Tratamento

A Poténcia Instalads da subestaclo PROJETADA & de 22BkVA. representada por um
transformador de 228kVA,. 13 BOO-380/220V.

A demands representada pelas novas cargas (relativas & ETE) tem grandeza de 148,72 kWA
Esse valor fol calculado a partir da necessidade iolal {em kW) das cargas de molerss &
servigos  auxiliares {considerando o fator de potdncia corrigido para  95%) e,
subsequentemente, convertida em poténcia equivalente em kVA. conforme apresentado no
Cluadro 9.

Cuadro 8 ~ ﬁemanda slétrica ETE

TOTAL DO QGDF-1 ' 77,45 kWA

TOTAL DO QDe.3 52,76 EVA
TOTAL DO GDP-3 10,80 WA
TOTAL DG DDF.4 8,81 KVA
TOTAL DA ETE 14872 KVA
POT. DA SUBESTACAD 238,00 KVA

3
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» Bistemas de Protecio
Quante ao sistemna de protecio. foram pravistas sistema

iy
ja 3
i
e
Y
o
i3
o
ikt
o]
o
pucy
‘»g
[
=
i
£
]
9]
o
e
%)
i
o)
@3

o Sistems de protecdo Primarnia

= Contra  sobrelensdes f&?f“g:z%g* .Eé ;@grawa%@a na (,ai’{‘:@i;d de
s i

fransformadory. O pars raios 8
s Tipo de fabricecdo: Oxide de Zinco ;”E:Z‘ra@}
e Classe de Tensio  12kY
s« Cap Minima de ruptura 10kA
«  Mivel Basico Isolaments: S5KY
« Quantidade insialzada 3 (um por fase)
»  Cabo de escoamento’ cobre nu 50mm°
«  Conira sobrecorrentes (emprego de chave seccionadara unipolar. As
Chaves Seccionadorss #m as ssguinies caracteristicas.
o Tipo de fabricacdo: Chave seccionadora unipalar, uso externo
1RV

155
«  Corrente nominat 4008

Ter

ém

@  Classe de Ter
s Corrente suporidvel 18kA
s Nivel Basico solamento: 110kY

= Quantidade instalada: 3 (uma por fasae).

= Bistemna de protecio Secundsria

* Az instalacBes serdo protegidas contra sobretensfes medianie o
emprego de DPS. Os DPS’s t6m as saguinies caracteristicas:

= Tipe do DPS: Tipo {clesse) |
s Tensio nominal 260V
»  Corrents nominal dascarga: 20k4 (82078}
= Quantidads instalada: 4 {um por fase + neutro),
= As instalactes serdo protegidas contra Sobrecorrenies s Curlos-circuitos
medianie a instalagho de disjuntor geral a jusante do maedidor de energia. O

disjuntor serd dotado de dispsrador elstrénico de sobrecorrente para

@
jned
9
&
o

protecac  conira  sobwecarge &  curlo-circuifo, demals  caracteri

conformes quadro 10 abaixo
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s Sistemas de Aterramenio g8y
23539
Em cada instalacBo hidraulica componente desie sistema de esgoiamento sanitario, tados s % T
wwsSao

isie
sauipameantos | i"’s?*’*ﬁi’am%*{ das instalacdes sidlricas aiwm (conduiores) & mstalicos {(nao
ativos) serdo devidamente aterrados ao Sistema de Alerramento Gersl da instalacdo, gue tem
sua referéncia na Malha de Terrs Garal

G Sisterna de Alerramento consiste de cabos e slstrodos de aterramento com as saguintes
caracterisiicas:

o Bistemsa dnico, interligado & sam smendas,

o Condutor de escosmento em cabe de cobre nu, &mpsra melo dura;
Condutor da matha de terrs em cabo de cobre nu, mpers maio dura;

= Hagte de aterramento de ago carhono revestido em cobre sletrolitico de alta
camada {254microns) conforme prescrave 2 NBR 1357 1/46;

- :

= A posiclo de enferramento das hastes & na verticsl, em formacio de maihs.

ks

o Bistama Proprio de Geraclo de Energla Elétrica

Fara atender as exigénoias do normative geral do Projeto do Sistemaz de Esgotamentio
Sanitdrio, foi considerada a hipOtess de contingénoia plenz. do sistems de a%smsﬂmaya& da
Concessionaria na drea de operacio do Projeto por periodo supsrior ao temps de iniclo ds
decomposicdo do materisl acumulado no  ressrvatdrio g}m,emtado oEra o n;at&ema de
eagotamwm@ sanitario. Segunde as informaches de drea saniléria da CAEMA. ssse lempo
da ordem 4 a 6 horas,

Para garantir & continuidade de operagio das estagbas slevatdria de esgolo nessa situacio
de contingénoia glétrica, fol considerads & existéncia de geracio propria medianie a instal acghio
de Grupo Gaerador, com capacidade suficients para stender ao sistema. na condigin
opearacionsl previsia pare © mesmo. A delerminacic de capacidade dos grupoes fol caloads,
portania, na demanda sfetiva da inglalacao

v
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2.2 1 EBCOPO DOS SERVICOS
de

claboracao de Projeto astruturall incluinds
sloulo & espscificactes téonioas.

)

thamanto do projeio, memdnas de

projeto estrulural descrevey as slapas real pudsssern ser dimensionadas g
staches Elevaldrias & a ETE do Sisteme de nitaria da i ic:ifii de {mperatsiz -

2.2 CARACTERISTICAS DAS OBRAS PROJETADAS

Ao todo. foram dimensionadas 13 {reze) estacBes slevatdrias de esgoto & 1 {uma} estacdo de
tratamento de ssgolos. O Quadro 11 & o Quadro 12 apresentam o8 volumes de concreto das
cbras de EEE ¢ ETE. respectivamante:

Qumim *H - ‘sf{:mm:& t;%sz u&i‘;tt‘%iﬁ éas Eziaz;a% Eievamnas ﬁie: E%i}(}i(}

E%iagég E é\sai@ﬁa de Esm@ EEE T M?{%‘&S
Esiacan Elevatona de Esgoto EEE.DT, 122,08
Estacan Elevaltna de Esgoto EEE-E; 34,86
Estagio Elevatoria de Esgato EEE-F 165,83
Estacho Blevatoria de Esgolo EEE-H: 50,58
Estagdo Elevatéria de Esgoly EEE-L 182,38
Egia a; o Blavatdris de Es“a@ EEE. 85 20
Estacdo Elevatona de Esgotlo BEEE-K; 48 a4
E&ia &u Elevatdria de Esgolo EEE-L, 59 68
tsim;é Elsvatdris de Esgoto EEE-M &8 50
Estagao Elevatoria de Esgolo EEE- N &4 .80
Estacio Elevaldrs de z;sg&:xu EEE-O A1,80
Eaiaz; ao Elevatbria de f:smm EEE-¢, 27,52
TOTAL ELEVATGR 1AS 1.205.04

Quadro 12 ”v“e%uma e;i«:? ﬂmncmka d:& x:staf;aa ﬂ&z Tmtamsnm de Esgotos

} f‘arxg de ’\f%ﬁmcaa s‘ l 3~ S ~5m3
by Caixa de Areis {31 - 1088,00m3
o} Reatores UASE (2x] - si%sza 00m3
d} Filtros Biolhgicos Percoladores (2x4) - 2x4x26% 40m3
2) Decantador Becundarin (2xd) - Bx378 5m3
ft Tenque de Contato {2x7) - 22413.00m 3
g1 Laitos de Secagem (2x8) - B88.24m3
hy EB-Lodo (@x1) 2227 84m3
i Caixa de (st bmcw {21} 2x14,84m3
v EE-Booster (1) - 58,36m3
ki Sala dos Dosadoras {17 - 959.00m3
1) EE-Facirculagdo (1) - 14 88m3
) Prédio da ADM {1} - 24.80m3
r} Guarita (1) -4,.4m3
: la'sa»a:)a« {1)-8.93m3
} P g Efemngrides (1) - 52 83m3 o~
aq; Quewnador de Gés (1)~ 12,80m3 i,
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da ETE = 1 200 Lis
3 s ETE = 8

VOLUME DE CONCRETO ARMADUD (ETE) = 12 884,47 o

2.6.2.3 MANUAL DE ORERACAC

Foi desenvolvido documento contendo: Definicdes sobre Rede Coletora de Esgoto e Estages
Elevatdrias de Esgoto; Dirstrizes para Operagio & qutrn <30 do sistema, Descricdo Geral
da ETE & de suas Unidades, Procedimenios de Parlids do Sistema de Tratamenio, Rotina
Operacional da ETE; Corregdo de Problemzs Opsracionais; Manulencio, Congervacdo
Seguranga, Tarefas Disrias do Operadorn, & Modsios de Formuldrios de Avaliscio das
Unidades de Tralamanio.

2.6.2.4 DESAPROPRIACAD

Foi glabaorade um volume contendo a descoricdo e localizacdo dos terrenos elencados
para implantacdo das Estacéas Elsvaldrias de Esgolo, tals guais. EEE-D1, EEE-E.
EEE-H, EEE-LEEE-L, EEE-M, EEE-N, EEE-N, EEE-O e EEE-P, bam como plantas de
identificacao destes terrenos para desapropriacéo, contendo coordenadas geograficas,
limites e confrontacBes, drea, propristdrio & crogqul

2.68.3 RELATORIO DE SERVIGOS GEOTECNICOS

O Levantamento Geoléonico & composto da descricBo dos sarvicos, das cadernstas de
campo & figuras {fotos) e localizacdo dos fures de prospecedo geotéonica

Foram realizados os seguintes quantitativos:

¢ Sondagem a TRADO — 88,35 metros:
« Sondagem & PERCUSSAQ — 567,31 metros.

3. EQUIPE RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DOS ESTUDOS E PROJETOS:

3.1 EQUIPE DE COORDENAGAOD

Eng Civil Hélio Augustc Machado Passda~ CREA/PE NY 2520 - BNP N® 180805712-0
s ART n® 12085460

Eng. Civil Halio Augusto Machado Pesséa Fitho— CREAPE N® 27604 —~ RNP MY 1B0538012-2
s ART n® 12120138

Eng. Civil Anténio José Trigo Relvas — CREA/PE N® 804356 — BNP N® 160880438-8
e ART n® PE2O160054811

Eng. Civil Andarson Ricardo Farias de Oliveira ~ CREA/PE MN° DB0852 — RNP N® 181138380.2
= ART n® 12123878

3.2 EQUIPE TECHNICA

Eng. Civil Anténio José Trige Relvas — CREAIPB N° 504308 ~ RNP N® 1606804355
s ART n® PE201GO084811 3 [ e

. ;
t
Fhee

EAY
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Cial Anderson Ricardo Farias de Olives

- NP M IBT138360-2
ART n® 12123875

ART n® 1024B1012048 (Oroaments SA4)

ART n® 102484012018 {Orcamenio f}}%:‘ﬂ}

Eng. Clayne Katiane Costa Silva ~ CREA/PE N* 050603 — RNP N° 181138878-7

&

ART n® 1681388082014

Eng. Denis Freitas Barreto Campelio de Melo -~ CREA/PE N® 033655 — RNP N® 1800409507-2

@

ART n® 12123878

Eng Civil Erika de Aratijo Moura Soares — CREAPE MN° 031532 ~ RNP N® 1800268083

L3
Eng

&
o

2

ART n® 12133816

Civil Dioge Dimas Silva - CREA/PE N° (145448 —~ RMNP N® 18081D854.2

ART n® 12120137

zng Civit Joaguim Borges Ximenes Filho - CREA/PE N® 8492 ~ RNP N® 180831058-2

ART n® 1213877

Eng. Civil Miguel Fernandez Y Femnandez — CREA/PE N® 8454 — RNP N® 180631055-2

k]

ART n® 12121051

Arguiteta Carolina Mours de Brito - CAUPE RNP A108418-8

£

RET n® 4504708

3.3 EQUIPE DE COMSULTORES

Eng. Elstricists Romildo Leite Sales ~ CREA/PE N° 3284 — BNP N 11804147320

-3

ART n® 0118485032018

Civil Ramsés Maciel Netto ~ CREA/PE N® 20400 —~ RNP N® 1806284536

ART P 108763012016 (Projsto Estrutursl)

Eng. Civil Gustavo de Moraes Rego — CREA/PE N 31880 — RNP N® 1800708882

®

ART n® PE20180270422 {Projeto Estrutural)

Rogs s“cz Sama fau
mb mte

E—m:;ﬁ’?\?m ﬂgt@ﬂ Smo@« iesquita

Coord. de Analise e Elaboracio de Projeios
Eng® Welinglon Simfes Nes: qua
oo do Biab & Analisa de
Projelos - EPROS
Masrmm 45.65% - CAEMA

P
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA“P E

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 222051 4044/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA referente a(s) Anotacdo(Bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
Registro: PE2520 PE RNP: 1805057120
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Ntmero da ART: 472481 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/06/2011  Baixada em: 30/07/2021
Forma de registro: INICIAL Participagdo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA.

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA Ne: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT. PS. 10.4.267 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.160.050,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Enderego da obra/servico: OUTROS N®:

Comp]emento; Bairro: NAO IDENTIFICADO

Cidade: DIVERSAS CIDADES UF: PE CEP:

Data de inicio: 24/09/2010 Conclusgo efetiva: 18/09/2011

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica:
—— Observagdes

COORDENAGAOQ NA ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE. RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO BASICO E
ESTUDOS COMPLEMENTARES, VISANDO A ADEQUACAO/AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO DOS DISTRITOS 35B, 35C E 35D
BENEFICIANDO OS MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. - QUANTITATIVO: 0,00

Namero da ART: PE20210647699 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participagdo técnica: EQUIPE
Empresa coniratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.PS 10.4.267 Celebrado em: 24/09/2010

Valor do contrato: R$ 1.258.405,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito PGblico

Ac8o institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: §/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVESOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 24/09/2010 Concluséo efetiva: 01/07/2021

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 08.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 10 - Coordenagéio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAQ DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALACOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00
hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE{‘AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por mas; /

e Observagoes

Conselho Regional de Engenharia e Aér J}ua de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conssiha Regoralde Engennatiae
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agranomia de Pemarbuca
Impresso em: 02/08/2021, as 09:32.
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Resolucao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Atividade concluida

COORDENAGAO NA ELABORAGAC DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE, RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO
EXECUTIVO, VISANDO A ADEQUAGAO/AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUIGAQ DOS DISTRITOS 35B, 35C E 35D, BENEFICIANDO OS
MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAC DOS GUARARAPES-PE. REF. AO 3° TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, ACRESCIDO A
IMPORTANCIA DE R$ 23.001,34. REF. ESTA ART ESTA VINCULADA A ART DE N° 0472481, INICIO: 24/09/2010 A 21/04/2012.

Namero da ART: PE20210647908 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA Ne°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT. PS. 10.4.267 Celebrado em: 24/09/2010

Valor do contrato: R$ 1.258.405,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS Ne: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 24/09/2010 Concluséo efetiva: 14/11/2012

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA >#6.1.3.4 - ADUGAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECGIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00
hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Goordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAQ DE AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més;

- Observagoes

COORDENAGAOC NA ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE, RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO
EXECUTIVO, VISANDO A ADEQUAGAC/AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DOS DISTRITOS 35B. 35C E 35D BENEFICIANDO OS
MUNICIFIOS DE RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. REF. AO 5° TERMO ADITIVO DE PRAZO. ESTA ART ESTA VINCULADA A ART
DE N° 0472481.

NGmero da ART: PE20210647934 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.PS. 10.4.267 Celebrado em: 24/09/2010

Valor do contrato: R$ 1.235.403,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Agéo institucional: Outros \
Endereco da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N "\‘\1
Complemento: Bairro: DIVERSOS f,; | |
Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000 4 ( =
Data de inicio: 24/09/2010 Concluséo efetiva: 02/07/2021 s
Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 10 - Coordenagdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora_por més; 10 - Coordenagfio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTER A

kS
-
Conselho Regional de Engenharia ej\g;%t}amia de Pernambuco CRE A-Fié
Avenida Agamenon Magalhées, 2978, Espinheiro, Recife - PE e Consalbo Reglonalde Engenhata s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aararema e Pumabics
lmpresso em: 02/08/2021, as 09:32.

Certiddo de Acervo Técnico - CAT C REA_P E CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CCCCc

e O

c.C

ialets

.

e

e

L N O G Y O G G G

-

r

s

Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00
hora per més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTC AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAC DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més;

— Observagdes
COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE EXISTENTE, RELATORIO TECNICO PRELIMINAR,
PROJETO EXECUTIVO, VISANDO A ADEQUAGAO/ AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO DOS DISTRITOS 35B. 35C E 35D,

BENEFICIANDO OS MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES -PE. REF. AO 2° TERMO ADITIVO (ALTERAGAO DO
OBJETO). ESTA ART ESTA VINCULADA A ART DE N° 0472481. INICIO: 24/09/2010 A 09/02/2012.

Ndmero da ART: PE20210648034 Tipo de ART: CBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagdo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Comp|emento; Bairro: SANTO AMARC

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.PS 10.4.267 Celebrado em: 24/09/2010

Valor do contrato: R$ 1.258.405,17 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agao institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSQOS N S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 24/09/2010 Conclusdo efetiva: 14/03/2013

Finalidade:

Proprietario; COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPFICNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 10 - Coordenagéio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALACOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenaciio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00
hora por més; 10 - Coordenagdioc SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagiio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.36 -
TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més;

. DSETVAGOES

COORDENAGAO NA ELABORAGAQ DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE, RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO
EXECUTIVO, VISANDO A ADEQUACAO/AMPLIAGAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DOS DISTRITOS 35B. 35C E 35D BENEFICIANDO OS
MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DE PRAZO. ESTA ART ESTA VINCULADA A ART
DE N° 0472481.

O O N G O A I G G

Namero da ART: PE20210647927 Tipo de ART: OBRA / SERVIGCO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA Ne°: 1387 &\
CQmp|emento; Bairro: SANTO AMARO I
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905 m“\,ﬁ'
Contrato: CT.PS. 10.4.267 Celebrado-em: 24/09/2010 ﬁ/} j
Valor do contrato: R$ 1.235.403,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico L \

Acao institucional: Outros

152
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Consetho Reglonaids Engenthtia s

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia do Pemambicy
Impressc em: 02/08/2021, as 09:32.
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Atividade Técnica: 10 - Coordenagéiio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONGCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4- ADUGAO DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1,3.4 - ADUGCAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00

TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més;

—— Observagdes

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO BASICO E
ESTUDOS COMPLEMENTARES, VISANDO A ADEQUAGAO /AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DOS DISTRITOS 35B. 35C E 35D,
BENEFICIANDO OS MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAQ DOS GUARARAPES -PE. REF. AO 1° TERMO ADITIVO DE PRAZO/NALOR). ESTA
ART ESTA VINCULADA A ART DE N° 0472481, Inicio: 24/08/2010 a 09/02/2012.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000
Data de inicio: 24/09/2010 Concluso efetiva: 01/07/2021
Finalidade:
Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Nimero da ART: PE20210647862 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 05/07/2021
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA

Contratante: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64
Enderego do coniratante: AVENIDA AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1387

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040905

Contrato: CT.PS 10.4.267 Celebrado em: 24/09/2010

Valor do contrato: R$ 1.258.405,17
Acédo institucional: Outros

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Enderego da obra/servigo: OUTROS DIVERSOS N°: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 00000000

Data de inicio: 24/09/2010 Conclusao efetiva: 15/07/2012

Finalidade:

Proprietario: COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO CPF/CNPJ: 09.769.035/0001-64

Atividade Técnica: 10 - Coordenagio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONGRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagéo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAO DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagdo
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUGAO
DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALACOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 -
Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 176.00
hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 3 - Anteprojeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 -
TANQUES QU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més; 10 - Coordenagiio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAO DE AGUA 3 - Anteprojeto
176.00 hora por més; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA 80 - Projeto 176.00 hora por més;

— Observagdes

COORDENAGAO NA ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO DO SISTEMA EXISTENTE, RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROJETO
EXECUTIVO, VISANDO A ADEQUAGCAO/AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAC DOS DISTRITOS 35B. 35C E 35D BENEFICIANDO OS

DE N° 0472481.

MUNICIPIOS DE RECIFE E JABOATAO DOS GUARARAPES-PE. REF. AO 4° TERMO ADITIVO DE PRAZO. ESTA ART ESTA VINCULADA A AR‘I}&
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C RE A_P E _ CATCOM REGISTRO DE ATESTADO
 2220514044/2020

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugido N° 218 de 29 de Junho de 1973

SETER

OO O

e

| (‘”“ \

.

sisistalatolats

CC OO OO OO O

Cocc

{*

C.oc 0

-

-

0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informagdes Complementares

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidéic de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 2220514044/2020
30/07/2021, 15:52

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituigio ou
anulagdo de ART.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomi do Pamanibuc

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagbes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolugbes do Consetho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigbes nao
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: zBWB2

CREA-PE

Conselio Reglonal de Engatiara ¢

Impresso em: 02/08/2021, as 09:32.
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~— ATESTADO )
{0 2ag€
LN 3 g [}
;O A Companhia Pernambucana de Sansamento — COMPESA, inscrita no CNPJ sob o n® 2g 3
N~ 08.768.035/000164, com sede na Avenida Cruz Cabugé, 1387, Bairro de Santo Amaro, 8@ *g
. Recife-PE, atesta para os devidos fins que a empresa ENGECONSULT Censuitores o g o}
Técnicos Lida., CREA N° 002985/PE, inscrita no CGC{MF) N° 11.380.688/0001-34, com c0 o
L sede nesta cidade do Recife-PE & Rua Xavier Marques, 84, Aflitos, CEP 52405-010, 3 2 8
< elaborou o Diagnéstico do Sistema Existente, Relatério Técnico Preliminar, fa %
Projeto Bésico e Estudos Complementares, visando a adequacio/ 2 g ps
1 ampliacdo da Rede de DistribuicBo dos Distritos 358, 35C o 35D, g 5 E
beneficiando os Municipios de Recife e Jaboatao dos Guararapes - PE, scb 22
~ contrato de n° CT.P8.10.4.287, celebrado com a Companhia Pernambucana de o o N
L Saneamento — COMPESA. ‘g 8o
C S8
: Dados Basicos de Projeto ° 53
- Valor do contrato: R$ 1.160.050,00 S & 8
“ Prazo de execugio: setembro de 2010 a margo de 2013 % 3 'g by
[ —
' Finalidade: Abastecimento de Agua ] g E §
B
P A édrea a ser beneficiada pelo empreendimento abrange 1.785 ha, sendo 45% no % e g
” municipio do Recife e o restante no municipio de Jaboatfo dos Guararapes. wo'so
~ PopulagBo atendida: 297.335 habitantes (em 2030).
“ Em relagiic ao municipio do Recife estao ali situados os bairros da COHAB (100%),
\d Trés Carneiros, Jardim Monte Verde (parte), as UR'S 1, 2, e 3 e parte maior das UR'S
: 4 e 5, além de pequena area da UR 10 e boa parte do Barro (75%), que conta com parte
i dos Loteamentos 27 de Novembro (Plano Cruzado) e Grande Recife, Pacheco (parte),
Vila dos Milagres, Vila do Sesi, o 4° BatalhBio de Comunicacbes do Exércite {4°
- BCOM/MIN. EX.} e a Mata do Barro.
A; Por parte de Jaboatfo dos Guararapes encontra-se a maior porgio de area do
o Loteamento Grande Recife, Pacheco (restante), Jardim Monie Verde {(parie), Dois 8
= Carneiros, Zumbi do Pacheco, UR’s 4 e & (pequena porcdo), URS, UR10 (mailor parie) 8
¢ e UR11. e
~ £
1. : 5
RELATORIOS PRODUZIDOS: °
\' Os produtos decorrentes das atividades e procedimentos metodoldgicos foram é
. apresentados em forma de relatérios, consubstanciando os resultados obtidos nos Q an
C levantamentos e estudos efetuados, para o distrito 35B. < “;’ =)
; Fa
o Relatorio 1. Diagnostico do Sistema Existente: 285 §
,\'.' Fez parte deste produto os seguintes itens: § § é ‘—"g
¢ o Q.
~ - Caracterizacio da Area Objeto do Estudo, onde descrave-se com brevidade sobre %%%g
- alguns indicadores; g« ©38
z 8
x, - Aspectos Institucionais da CONPESA, refratando um pouco sobre a atual estrutura 5 g z
. da COMPESA, © e
; 4 o
kﬁ Hildemaric}‘eﬁz{ra Y. diniot g
Gerdale @a
~ i B Gerdneia de Pfojeius da Engeniaiia o
¢ panhia Pernombugqna de Saneaments ~ Av. Cruz Cabugd, 1387 Suntgab atatoiBecibe] Esh. 2
3 o

. C
/y_,:f.i:m«-‘:

&V

. - §
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— - Sistemas Existentes, abordando um pouco sobre a Regido Metropolitana do Recife i
k : (RMR), os grandes anéis de distribuigéo e a area especifica (Distrito 35B); § Q g
‘ e — . o 3
S - Resumo sobre as Condigdes Operacionais do Sistema, onde se aborda sobre as b g kY
~ estruturas fisicas e os regimes de rodizio de abastecimento; 38 5 E
“ - Dados e Registros sobre os Sistemas, onde apresenta-se os dados coletados junto & e &3 ©
¢ COMPESA referente aos dados do sistema. oo &
S B T o
o Relatorio 2. Relatdrio Téenico Preliminar: O g g
w - o e . ) % E <
i Este documento intitulado de Relatorio 2: Relatério Téonico Preliminar — RTP, foi =2 g =
L elaborado de acordo com as Normas da COMPESA, do Manual de Fomento da CAIXA =985
$ ECONOMICA FEDERAL, e do Ministério das Cidades, sempre obedecendo as Normas 22
“‘- da ABNT, consistindo da formulacio de alternativas possiveis de serem implantadas S o AN
. para o Abastecimento de Agua dos Distritos 358, 35C e 35D localizados nos Municipios ‘g S o
‘ de Recife e Jaboatéo dos Guararapes. O contetido do presente documento visa atender 284
[ a Proposta Técnica no que tange as atividades a serem desenvolvidas, as quais séo ¢ &
i listadas a seguir: g2 'g
- 53
o e Analise Critica dos Estudos Existentes; 30 'g by
. s Compatibilizacio com Estudos em Desenvolvimento; 8 g E @
= « Definicdo da Populagio e Demanda com base nos Estudos Existentes; % ;6)3 § 'c:B
Lj » Avaliagio e Definigio de Critérios e Parametros de Projeto: U s
_ ¢ Atualizagio das Plantas de Cadastro da COMPESA; '
. e Definiclo das Zonas de Presséo
- = Alternativas Técnicas de Concepcao;
“ » Avaliaces Complementares;
. s Orgamentos Preliminares das Alternativas;
e + Estudo Econdmico das Alternativas;
\f“i e Inspecdes de Campo;
“ + Sugestdes da Solugdo Adotada. w
- ©
; £
\“ Foram apresentadas alternativas de solugdo e as possiveis solugbes para ﬁ
o complementaco da reservagio e distribuicio do sistema e suas eventuais alternativas, =
o bem como parmetros a serem adotados no projeto, com a importancia aoc controle das £
— perdas de agua que a COMPESA esta dando especialmente na RMR, se trabalhou com 8
. diversos sistemas integrados, e esta investindo bastante na area do lbura. g—’
o Como o Reservatério do Jordéo (Sistema Pirapama) encontra-se muito proximo a area &
L. de abrangéncia do projeto, e possui cota hidraulica favoravel ao abastecimento por § a8
O gravidade de boa parte da rede de distribuicdo, estudou-se como alternativa o S o =8
- aproveitamento de sua carga hidraulica o que favorece a economia de energia quando ‘é o ;‘ g
i da operacio do sistema projetado. % S8 8
. & 8 F
S ¢ A agua abastecedora do sistema vem da Estagdo Elevatéria Pintor Agenor 8 § g_%
, (Sistemas 1 & 2) e de derivagdes do distribuidor tronco que parte do RAP Jordio 858
e para injetar agua nos Grandes Anéis do Recife - Alga Sul {Sistema 3 ~ Marcos § g% '§,
Freire e Sistema 4 — Lagoa Encantada), desta forma a Alernativa prever a = § B
= existéncia de quatro Sistemas de Macro Distribuicso; c ©g
& i y f=]
kf Hildemariﬁf} reira V. Jinior §
k_, . ! % x fi ‘;: Getancia de P s?e;';‘;“ae Engenharia §
empanbia Pernambucana de Sankamento - Av, Cruz Cobugd] 1387 Santo ;‘«‘e‘%&h%ﬁ%&@%ﬁ@ﬁﬁﬁ £
; 2 S % A o 5 [
g;f 3
; o
S
.
'y It
% ;‘1
i 3 5
— 0 %
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» Os Sistemas de Macro Distribuicdo 1 e 2 manterdo seus caminhamentos,

O e e

enquanto os Sistemas de Macro Distribuicéo 3 e 4 seguiram a proposta de seus § 8" g
- projetos originais; 2 A K,
- * Os Reservatdrios existentes quando possivel serdo aproveitados; 8 g =
| o E g
e + Elaboragio de estudos Socicacondmicos para avaliag8o da aliternativa mais g =
u indicada economicamente. A metodologia adotada seguiu as recomendacées do o od
] Manual de Fomento da Caixa Econdmica Federal; B2 g «
; == <
~ » Estimativa dos custos das obras propostas. & g S
9 g5y
_ 2938
“ Erojeto Basico e Estudos Complementares: & i N
. I ™~
. Com a definico da Alternativa escolhida e aprovada, a ENGECONSULT iniciou a S 8¢
) Elaboragdo do Projeto Basico e Estudos Complementares, ou seja; Servicos Auxiliares 28 o
- de Campo; Projeto Basico de Captacéo, Estaclo Elevatoria, Aducso e Reservacio; o5 g
;T Projeto de Arquitetura, Urbanizagéo, Drenagem, Sistema Vidrio, Elétrico, Estrutural e de g gx
~ Instalagbes Prediais; Cadastramento dos Iméveis & Plano de Obras. g Lg O
L Projeto Basico & constituido pelos seguintes volumes: 3% 'g N
© Q
. ¢ Volume 1 - Meméria Descritiva, Justificativa e de Calculo. S g 8 S
= o3
; » Volume 2 — Pegas Graficas 2282
— s
- ¢  Volume 3 — Plantas,
~ » Volume 4 — Orcamento. : ﬁ%%
“ »  Volume 5 - Especificagfes Técnicas. ﬁ
Y *  Volume 6 —~ Manual de Operagéo. g :
xw * Volume 7 - Projetos de Arquitetura, Urbanizacao, Drenagem e Sistema Viario. = &
r * Volume § — Projetos Elétricos.
i‘“ ¢ Volume 9 - Projetos Estrutural.
&f“ » Dados Basicos Sistema 1 §
~ Alcance 2
L O alcance do estudo abrangera um periodo de 10 anos a partir do ano 2010, anc de =
= inicio dos estudos, tem-se o ano 2030 como final de plano; £
& R aQ
~ Area de Projeto °
i‘fj’ O Sistema Produtor da regifio de abrangéncia do Projetc serd o Sistema de 8
(L Abastecimento Integrado ac Sistema Produtor Tapacurd que passard a receber S o g
contribuicgo do Sistema Produtor Pirapama. 2 ";’ S
; < =]
é"”ﬁ No desenvolvimento desta Alternativa levou-se em conta o aproveitamenio de dois §§ 55
. novos sistemas projetados, os denominados — Projeto Basico da Adulora de Agua 5 °.‘§ 2
R Tratada para abastecer as Populagdes Residentes no Bairro do Ibura de Cima e Projeto SNgE
w Basico da Adutora de Reforgo do Abastecimento de Agua Tratada para as populagdes NSEZ
; residentes nas Localidades: Conjuntos Habitacionais Marcos Freire, Muribeca, URS, s %“_co:
~ URS, UR10, UR11, UR12; Vila das Aeromocas, Zumbi do Pacheco & Lagoa Encantada, é e 2s
L Estes dois Projetos atenderso prioritariamente a area que se encontra abaixo da cota S &5 §
- 30. ; 2 ) =
- Hildemarmfﬁé ira V. Janior w®
. fme a
%.v Goréncia de :{u}\gs(jeﬁm}en%mria §
A%ﬁé?heh%’écms? S L Com . %
' £
3
8
o
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No que tange a drea acima da cota 30, manteve-se a concepgio do Projeto Ascensio
ajustando-se a capacidade das unidades previstas ejou existentes no referido Projeto
(Estacbes Elevatérias, Adutoras e Reservat6rios) para atender a populacdo contida na
referida area.

Quanto a area abaixo da cota 30, serd tratada como area a ser atendida diretamerte
pelo RAP Jordao (Projeto Pirapama).

Pardmetros Bésicos

Fopulacéo = 27.775 habitantes
Vazéo de Projeto (méxima horaria) = 127,52 Lis
Consumo médic per capita = 165,28 Vhab x dia
Percentual de atendimento no final do plano: = 100%

Indice de Perdas: = 25%

Unidades do Sistema

Estagbes Elevatorias de Agua Tratada

Foram analisadas as condigbes atuais das elevatérias existentss, em relacéo as suas
condices de recalque para atendimenio de 100% da drea de projeto, bem como as
condigbes estruturais de suas edificacdes.

Previs@o de reformas {ais como: Pintura intema e externa, reparos em fissura em
paredes, troca de seus conjuntos motor-bomba, e ainda a implantacdo de um Booster,
além de revisdo geral no que diz respeito a parte Elétrica desta unidade.

Aducdo de Agua Tratada

Em analise das condigies de atendimento das adutoras existentes e verificou-se a
necessidade de ampliacio das adutoras existentes de recalgue e Gravidads, prevendo
tubulagbes novas com didimetros variando entre 200, 300, 400 e 500 mm.

Reservacéo

Foi verificado através de um estudo de balango de vazdes que os reservatorios
existentes ndo atendiam a demanda futura, portanto foi projetado mais dois
reservatdrios com capacidades de 500 e 2000m2.

Distribuicéo
O Sistema 1 possui a sua rede distribuidora alimentada por 09 (nove) reservatdrios.
¢ Dados Basicos do Sistema 2

Alcance

O alcance do estudo abrangerd um pericdo de 10 anos a partir do ano 2010, ano ds
inicio dos estudos; tem-se o ano 2030 come final de plano;

Area de Projeto

A agua abastecedora dos Sistemas 2 vira da Estacio Elevatéria Pintor Agenor, que sera
transformada em um BOOSTER e terda seus conjuntos elevatorios adequados a nova
demanda da area de abrangéncia deste Sistema. Vale salientar que o prédio existents
serd aproveitado e abrigard também os conjuntos slevatérios do Sistema 1.

A adutora existente serd quase que totalmente aproveitada, excetuando-se os frechos
que se encontram implantadas por baixo de edificages ou que por orientacio da
s
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Este documento enconira-se registrado no Conselho
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COMPESA necessitamn ser remanejada, esta metodologia coincide com o previsto no

C RTP. 285§
o Uma particularidade do Sistemna 2 & que o mesmao fornecerd uma vazio de 75,55 L/s ao % 2 g
o Sistemna 4, mais precisamente ac R1/84. ' & g =
©cg
L o &
. Pardmetros Bésicos =]
- - ‘ o5 8
; Populagéo = 62.008 habitantes T o
S s = <
- Vazéo de Projeto (méxima horaria) = 284,68 L/s 2E3
I c <
S Consumo meédio per capita = 165,28 I/hab x dia i % )
L Percentual de atendimento no final do plano: = 100% AN
. = N
- Indice de Perdas: = 25% 5 S
. (SRR
“ Estagbes Elevatérias de Agua Tratada 5 é 1(.3
. As intervengdes necessarias na Estacdo Elevatéria Pintor Agenor foram previstas no % 8’%
., dimensionamento do Sistema 1. g o g
~ Adugdo de Agua Tratada § (:; 9 ‘g—
N
~ A carga hidrdulica necessaria para obtida no inicio da adutora que possibilite o 3 ,5 -‘—;‘, g
. aproveitamento das tubulacgbes existentes. Na simulacfo adotou-se o mesmo didmetro R "g’ S
dos Trechos existentes nos Trechos que necessitam ser remanejados e de 300 mm no we>o
[ Trecho NO 5 ao R1/S2. '
“L Assim teremos:
; a) Diametro no Trecho EE1/82 ao NO 1 - 400 mm (EXISTENTE);
p= by Didmetro no Trecho NO 1 a0 NO 2 — 400 mm (NOVA);
- ¢) Diametro no Trecho NO 2 ao NO 3 — 400 mm (EXISTENTE);
¢ d) Diametro no Trecho NO 3 ao NO 4 — 400 mm (NOVA);
) e) Diametro no Trecho NO 4 ao NO 5 — 400 mm (EXISTENTE),
~ f) Diémetro no Trecho NO 5 ao NO 6 — 400 mm (EXISTENTE), @
“ g) Diametro no Trecho NO 6 ao R1/S4 — 300 mm (EXISTENTE); S
‘«; h) Diametro no Trecho NO 6 ao R2/S2 - 300 mm (EXISTENTE); 5;—
; i) Didmetro no Trecho NO 5 ao R1/S2 ~ 300 mm (NOVA). £
?\"’ A simulagio utilizando a ferramenta EPANET, nos forneceu os resuitados a seguir: §
L Carga Hidraulica minima no recalgue da EE1/82 (BOOSTER) — 118,28 (Cota do nivel 8
de agua no reservatdrio de nivel fixo); o o2
~ a) Altura manométrica de recalque ~ 11528 -~ 41,892 = 79,36 m; § g g
e b) Residual de presséo na chegada do R1/84 - 1,00 m; % & N £
L O
1 ¢} Residual de pressdo na chegada do R2/82 - 1,90 m; % g 28
[ =
L d) Residual de pressdo na chegada do R1/S2 - 18,17 m. 5 § § g £
. Desta forma verifica-se que haverd necessidade de acrescer 11,80 m.c.a. (79,36 — 8 E%
S 67,56) na altura manométrica de recalque, valor que justifica o aproveitamento das @8 § s
' tubulagbes existentes. Recomenda-se a utilizagio de tubulacdes de Ferro Fundido K7, 5 83
Y o O g
¢ g
g Hildema feira ¥ Jinior ;
; fanis 0
(x_. i fé Gerdacis de ’Giczgj‘jb Evcenhan} 8
r“'tgmnh:a Parpambucona de*ﬁﬁneamenia Av., {:mx Cabugh, 1387 Santo Aldaras e({@};8 sy £
‘ £
3
8
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L
e
~ em todos 0z trechos rioves da adutora, pois os tbos de PVC DEFoFe naa suportam o
&, Golpe de Ariste. __:C; § %
M Reservacéo g _g §
) Foi verificado afravés de um estudo de balango de vazbes que os reservatérios O 8e
e existentes nfo atendiam a demanda futura, portanto foi projetado mais um reservatério ) E o
{ com capacidade de 1500m3. o o &
Y (o]
Distribuigdo 8 g g
f" O Sistema 2 possui a sua rede distribuidora alimentada por 02 (dois) reservatsrios. ';g), % é

j o
~ » Dados Basicos do Sistema 3 o S0
RSN
- Alcance IR
L O alcance do estudo abrangeré um periodo de 10 anos a partir do ano 2010, ano de % % e
¢ inicio dos estudos; tem-se o ano 2030 como final de plano; 2o
e _ (5] é:) fg
. Area de Projeto g 92F
e = D
) Diferenternente do ocorrido no RTP que, por solicitagBo da COMPESA, concebeu a °E> "g O
o Macro Distribuicdo do Sistema 3 integrado aoc Sistema de Magcro Distribuiciio da RMR 30 'g &N
. de forma que pudessé transportar dgua até o centro de reservacéo existente em Marcos ke = RS
e Freire, e para tal projeta um BOOSTER (EE1/83/A2) na area onde hoje existe o REL 023 g
- Muribeca, a nova concepgao prevé priorizar o abastecimento por gravidade do méximo 5D 2s
; da area contida abaixo da cota 40, via RAP Jordao &, com vis8o de futuro, criar um novo wo s °°
“ Grande Anel de Distribuicio (Anel Estrada da Integrac@o) que sera alimentado pelos

Sistemas Produtores Pirapama e Tapacura.

‘ Dentro deste pressuposto houve nscessidade de rever o Projeto Basico da Adutora de

w Refor¢co do Abastecimento de Agua Tratada para as populacdes residentes nas

/ Localidades: Conjuntos Habitacionais Marcos Freire, Muribeca, URS, URS, UR10,

URT1, UR12; Vila das Aeromogas, Zumbi do Pacheco Lagoa Encantada, o qual serviu

L de base para a concepcéo adotada no RTP, & que prevé a inclusio de um BOOSTER
na drea onde hoje se encontra o Reservatério de Muribeca.

e Nos itens a seguir faremos um relato das adequagfes propostas, as quais serfo

L subdivididas por area de abastecimento, ou seja: drea de abastecimento que se
enconira abaixo da cota 40 (antes abaixo da cota 30} e &rea de abastecimento que se
encontra acima da cota 40,

S

S Por dltimo, salienta-se que com nas adequagbes proposta houve necessidade de alterar
. o numero de unidades operacionais previstag no RTP e a concepcdo hidraulica
~ aprovada no RTP.

“ Area abaixo da cota 40 — drea a ser atendida por gravidade pelo RAP Jordio § a
. {Sistema Pirapama) g H

N
; A concepgio do abastecimento desta drea foi substancialmente alterada, pois %5 8
e diferentemente do ocorrido no RTP, praticamente toda a area receberd agua por 83
g gravidade do Reservatério Apoiado do Jordao — RAP Jordao. g § é
; A area fol subdividida em setorss de abastecimento (redes distribuidoras), que passam % % é
e a ser batizados por Distritos Pitométricos — DPs. Os DPs sio ligados diretamente a 5°¢
L subadutora principal que interligara o Macro Sistema de Distribuic8o da RMR as EEs § ‘5"
‘ (BOOSTER) projetadas nas proximidades do Conjunto Habitacional Marcos Freire, na

,{} Hildemario
nto ~ Av, Cruz (;c’:b gd, 1387 Suntedatge s ?‘??i‘eﬁ@énf?
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;‘\w‘
. margem direita da estrada de ferro (iransporte de carga) que interliga a antiga estrada
‘ de ferro Recife/Cabo a antiga estrada de ferro Recife/Jaboatio. 28E
i; Comparativamente ao previsto no RTP, as principais adequacdes foram: a relocacso do § 2 8
e BOOSTER, que antes se localizava na drea onde hoje existe o REL Muribeca; o 3] % =
¢ abastecimento por gravidade dos DPs que abastecem areas com cotas inferiores a 40 O ¢ g
- e do RAP Marcos Freire; alem da eliminacéc das FEs localizadas em Marcos Freire 2 d‘_’ =
. para atender as areas que se encontram acima da cota 40. g3 o
'y Area acima da cota 40 - drea a ser atendida por recalque pelas EEs (BOOSTER) SoF
, de Marcos Freire 5 é §
i O C
- A concepgéo do abastecimento desta drea foi bastante modificada, desde a Jocacio das ; % o
L EEs (BOOSTER), a inclusdo de novas unidades de Reservacio. D < §
©

i Os Sistemas de Macro distribuicdo por recalque e os Reservatorios Projetados, foram = Q:Q ON

] revistos e guando houve necessidade foram alterados visando atender as novas 8% g
- necessidades do Sistema Concabido. 5 % S
L Igualmente a area abaixo da cota 40, a Rede de Distribuicio foi subdividida em Distritos *g 2 '%
, Pitométricos — DPs, que foram numerados obedecendo & nomenclatura que identifique g Lg o
% sua unidade de reservagao. Dentro desta filosofia a Rede Distribuidora passou a ter; 01 50 ‘g ~
i DP atendido pele R4/83; 04 DPs atendidos pelo R5/83, 01 DP atendido pelo R6/583 e 3 ng K 2
e 03 DPs atendidos pelo R7/83, 03 DPs atendidos pelo R8/83, 01 DP atendido pelo z Q5 g
. R9/S3, 01 DP atendido pelo R10/53, 01 DP atendido pelo R11/83, 01 DP atendido pelo @ d?:’) s

) > M

R12/83, 01 DP atendido pelo R13/83 e finalmente 01 DP atendido diretamente pela
Y EE3/83. Os Reservatdrios R6 e R11 funcionario como Torre Piezométrica e terfio

_ respectivamente os reservatérios R5 e R10 como reservatdrio de regularizacio. ﬁ =
. Uma particularidade do Sistema 3 & que 0 mesmo sera integrado aos Sistemas 4, o
s contribuindo com a vazdo de 120,90 L/s para complementar a demanda do R3/54. %
L Parametros Basicos a
- Populagao = 54,727 habitantes
; Vazao de Projeto (maxima horaria) = 251,24 L/s
e Consumo meédio per capita = 165,28 Vhab x dia 8
~ Percentual de atendimento no final do plano: = 100% E
W indice de Perdas: = 25% E
D
b Esiacbes Elevatdrias de Agua Tratada §
. . . N £ x [+
- Para este sistema fol previstc um Booster que servira de elevatdria (EE2 e EE3), para 5
a EE4 ¢ EES, ambas serdo construidas nas dreas dos respectivos raservatérios R5 e ]
w R10. Abaixo segue o quadro com os dados de projeto. § A8
- & =29
Y : - Caracteristicas das Unidadas de Elevagiio 3 o X 2
. Nomendlaturs EE1/53 £E2/53 EEY/53 < EE: =
L X Elevatoria Booster Booster Elevatdria Elevatoria Y S8 :(g)
Denominagio . QT 8=
. Marcos Freire g g 5 E
R Vaz8o Nominal (I/s) 96,201/ 176,521/ 88,061/ 6731/ 8s3l/s NS E S
; Altura Manométrica {m) 48,35 m 46,38 m 1669 m 27,22 m g % g “5
L i ! B
) Conjuntos Elevatdrios Totals 3 2 2 2 ."Eg e £s
; Reserva 2 1 1 3 E g @
o Situacio Existente Projetada Projetada Projetada Projetada o O g
C / 8
‘ ; ) N 2
Hildemaria P raﬁ’ra V. Janior 3
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Hiédemaricﬂ g V. Jinjor

Gardncia do
&

v /
mento ~ Av. Cruz Cgfb&gé, 1387 Suonte Ao

o
L.
.
[
“ Aducéo de Agua Tratada
o =
. Em analise das condigbes de atendimento das adutoras existentes & verificou-se a % § g
necessidade de ampliag8o das adutoras existentes de recalque e Gravidade, prevendo 208
o tubulagdes novas com didmetros variando entre 75, 100,180, 200, 250, 300, 400, 500 8 % =
1600mm. c g
~ a5
o Reservagdo o o &
i <
, Foi verificado através de um estudo de balango de vazdes que os reservatdrios c?g g N
[ existentes ndo atendiam a demanda futura, portanto foi projetadec mais 03 (trés) B E §
‘ reservatérios com capacidades de 1500, 350 e 30m?, F § <f
L fos -
, Distribuicéo 958
“ , , ‘ N
) Como as éreas de abrangéncia dos DPs possuem ocupacdes, praticamente em quase oy
L sua totalidade, fol possivel prever a existéncia de rede distribuidora em todas as 52 ¢
£ avenidas, ruas, vielas e becos de forma que a populagio atualmente existente e a que 28 kel
“*j vier existir até o ano 2030 seja benaficiada com o sistema de abastecimento de agua ¢85
projetado. £y
- & Wwo
¢ Os Distritos Pitométricos de Muribeca, Marcos Freire & Expanséo 2 ndo tiveram suas EQw
- Redes Distribuidoras Dimensionadas e as Vazdes Média, Maxima Diaria e Maxima § 588
- Hordria foram extraidas do Projeto da Adutora de Marcos Freire, T 5 _g S
{0 Os Distritos Pitométricos Expans@o 1 (antigo Distrito 35D) e Expanséo 3 tiveram as % 8_2 g
- Vazdes estimadas em 100 L/s, valor acordado com a COMPESA. we s o
~ ¢+ Dados Basicos do Sistema 4:
‘~« Alcance
“ O salcance do estudo abrangerd um periodo de 10 anos a partir do ano 2010, ano de
k. inicio dos estudos; tem-se o ano 2030 como final de plano;
. Area de Projeto
K'” Os Sistemas Produtores Tapacurd & Pirapama serfo os responsaveis pelo fornecimento
t de agua da drea de influéncia do presente Projeto. -
;b Com a recente implantagdo do Reservatorio do Jorddo — RAP Jordao, os Sistemas %
o Produtores Tapacura e Pirapama passaram a fornecer agua, de forma integrada, aos §
e denominados Grandes Anéis do Recife. Concomitantemente a area de abrangéncia do £
; presente projeto foi integrada a estes Sistemas Produtores através da EE Pintor Agenor £
~ ou de derivagdes da linha de alimentacdo dos Grandes Andis oriunda do RAP Jordao. §
W Dentro do conceito de integragéo dos Sistemas Produtores Tapacura e Pirapama, foram 8
; elaborados estudos, com o apoio do EPANET, que possibilitaram visualizar o e o«
~ comportamento operacional dos Grandes Angis introduzindo as retiradas necesséarias % g g
L ao fornecimento de dgua a area de influéncia do presente Projeto. 3o ‘g
) Saxg
;&‘ Area abaixo da cota 30 - area a ser atendida por gravidade pelo RAP Jordéo Eg § 2
o {Sistema Pirapama) S5 g‘g
{ I &
“*ﬁ A concepglo do abastecimento desta érea praticamente foi mantida, ou seja, toda a 3: % % B
i area recebera agua por gravidade do Reservatorio Apoiado do Jordao ~ RAP Jordso. $87° -§
=y > =
h A area foi subdividida em setores de abastecimento (redes distribuidoras), que passam 5 g 2
- a ser batizados por Distritos Pitométricos — DPs. Os DPs s&o ligados diretamente a © g
i rd
w ©
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L.
1
~ V
“ subadutora principal que interliga © Macro Sistema de Distribuicio da RMR ao Booster
.f\' projelado na localidade denominada por Lagoa Encantada, ou em trechos de L 8‘ %
= subadutoras derivados desta. 23
i o
o~ Comparativamente ao previsto no RTP, a principal adequacfo foi 0 aumento dos setores § % E‘
. de abastecimento ou Distrito Pitométrico que passou quantitativamente de trés para o QE) @
nove, alem da introdug8o de novo trecho de subadutora. Para melhor entendimento ca o
e apresentaremos um desenho esquematico do Macro Sistema Distribuidor 4. g8 A
: £ o
L Area acima da cota 30 — area a ser atendida por recalque pelo Booster de Lagoa % g 3
Encantada '@ S Q
- . . . 25 -
A concepglo do abastecimento desta drea fol integraimente mantida, ou seja, toda a ® % py
L area receberd agua do Booster de Lagoa Encantada. g <q
oo
‘W O Sistema de Macro distribuicdo constituido pelos trechos de subadutoras, por recalque £« f,“
- e por gravidade, bem como o Reservatdric Projetado, foi revisto e quando houve § § g
b necessidade foi alterado visando aperfeicoa-los. =g
1 Igualmente a area abaixo da cota 30, a Rede de Distribuicdo foi subdividida em Distritos *g § E
¢ Pitométricos — DPs, que foram numerados obedecendo a nomenclatura que identifique “E> P ©
S sua unidade de reservagio. Dentro desta filosofia a Rede Distribuidora passou a ter: 03 3z 'g ~
\“ DPs atendidos pelo R1/84; 10 DPs atendidos concomitantemente pelos R2/84 e R3/54 e8e g
’ {funcionardo como vasos comunicantes), 05 DPs atendidos pelo R4/S4 e 01 DP @ % ERS
1. atendido pelo R5/84. Os Reservatorios R4 e R5, funcionario como Torre Piezométrica E & £33
S & teréo o R2/84 como reservatorio de regularizacio. >
Uma particularidade do Sistema 4 & que o mesmo serd integrado aos Sistemas 1, 2 e e %\%
L 3, ora confribuindo (Sistema 1 — R5/81), ora recebendo agua (Sistema 2 -~ R1/S4 e gg ?ﬁ
. Sistema 3 — R3/54). :
- !
- Parametros Bésicos /g
“ . .
,, Populagéo = 152.825 habitantes
-~ Vazéo de Projeto (maxima horaria) =701,63 L/s
“ Consumo médio per capita = 165,28 I/hab x dia
223
. Percentual de atendimento no final do plano: = 100% %
o indice de Perdas: =25% ®
(-
s Unidades do Sistema é
L .
) Estagfes Flevattrias de Agua Tratada §
~ Foram analisadas as condigbes atuais das elevatdrias existentes, em relacio as suas N
. condigbes de recalque para atendimento de 100% da drea de projeto, bem como as 9 o g
i condicdes estruturais de suas edificagBes, como nio atenderia foi necessario projetar 8 § =
o um Booster em Lagoa Encantada com os dados a baixo: 39 Ve
’ o N E
C A
. =B =
¢ 9 o a E
“ NS g9
; o, &~ O
- ‘Nomet -
L :
T ooster Elevatéria £t &3
(. Denominagéo Lagoa Encentada | Dois Cameiros S & 'é’
£ O
o =
retra YV, Jonior g
For 7 Geréncia da Péajetos de Eng 2
ento - Av, Cruz Cabng g, 1387 Santo ANatrosflend ég?;%{ £
r? iy A 1]
=
' 3
s
o
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S
o
; o
9 £85
- ~ N @ .o 8
. Vazdo Nominal (Lfs) CC> c g

) S E
Altura Manométrica (m) 21.87 O c g
L . o o

. Conjuntos Tolais 5 3 ca o
. Elavatorios Reserva g 1 28 %
0 g

. Situagzo Projetada Existente 5 '§ g
O Aducédo de Agua Tratada & £y

X e}

( Em analise das condigbes de atendimento das adutoras existentes e verificou-se a 3L
~ necessidade de ampliagco das adutoras existentes de recalque e Gravidade, prevendo IR
. tubulacdes novas com didmetros variando entre 250, 300 & 400 mm. ‘g’ Lo

. o QO Q@

. Reservacdo 5 % @
o Foi verificado através de um estudo de balango de vazdes que os reservatdrios L 9F
b . - . . . N .. e 5 @

' existentes ndo atendiam a demanda futura, portanto foi projetado mais um reservatério o Wo
5 com capacidades de 5000m?. % 3 Sl
C Distribuicdo $83TS&

’ e . . . 25~

O Sisterna 4 possui a sua rede distribuidora alimentada por 06 (seis) reservatdrios. % ol g

he 5 u s

‘, »  Manual de Operagfes > @
\Kv r - - . . - - - B %

Foi proposto adequar & filosofia de gerenciamenio da rotina do trabathe do dig-a-dia gﬁ%

L aplicada na COMPESA, denominado Planejamento e Controle da qualidade da 2 ;
- Cperacéo — PCQO, devidamente ancorado nas Estratégias e Diretrizes Empresariais. %
2\_/ B
- e Projefos de Arquitetura, Urbanizacéo, Drenagem e Sistema Viario "3
\“ Foram desenvolvidos Projetos de Arquitetura, Urbanizacio e Sistema Viario para as
. seguintes unidades;
'S = Raservatdrio Apoiado de 1.500 m?%;

=~ = Reservatorio Elevado de 100 m3; @

§ N P . £
L =  Reservatério Apoiado de 350 m® ]
0 = Reservatorio Elevado de 5.000 m® e
~ = EstagdoElevatdria2e 3 é
o = Estacdo Elevatoria 4; 8
. = Estacfo Elevatéria 5, g

» Booster Lagoa Encantada &
o A ‘s . . & ob

; e Pardmetros Bésicos dos Projefos Estruturais & =8
{ F N2
k— Foram desenvolvides Projetos Estruturais para as seguintes unidades: S § a5
g »  Reservatério Apoiado de 1.500,00m? - concreto armado — 327 m? 522
), = Reservatdrio Apoiado de 350,00m® - concreto armado - 57,83 m® Y S é 5
“‘ = Reservatdrio Elevado de 5.000,00m?* - concreto armado ~ 1.006,37 m?® % S © %
o = Estagho Elevatéria 2 e 3 - concreto armado ~ 24,50 m? g8 g 3
i\( = Estacéo Elevatéria 5 - concreto armado — 56,27 m? E § z
- = Booster Lagoa Encantada — concreto armado - 17,53 m® E
\/ ,,;\f,{)\ L , F w
o : Hildemario &gr_;ra Y. Jiniot %
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O projeto Estrutural consta de Memorial Descritivo e de Meméria de Calculo das
unidades projetadas e as espacificacdes téonicas para a boa execucio das obras, além
das Pegas Graficas dos Projetos Estruturais.

* Pardmetros Basicos dos Projetos Elétricos
Sistema 1

« Estacdo R1-S1 do Colégio RAP 2000 m?

lluminaglo Externa e Subestagio de 45kVA em 380 Volts para suprir energia de dois
conjuntos moto-bombas de 15HP. Poténcia da instalagéo em kVA: 30,395kVA;

» Estac@o R8-81 do RAP 500 m3 Monte Verde

Hluminag&o Externa e Subestacio de 45kVA que ira substituir a de 30kVA existente, em
380 Volts para suprir energia de dois conjuntos moto-bombas de 20HP. Poténcia da
instalag@o em kVA: 39,189kVA;

= Pintor Agenor

Novos circuitos de lluminacao Externs e SPDA;

Bistema 2

«  Situagdo Atual da Estagdo RAP 1500 nv®

O reservatério apoiado passara apenas pela reforma na lluminagdo externa e SPDA:
Sistema 3

¢« EE2-EE3

lluminacéo Externa, SPDA, Huminacéo Interna, Alimentaco de dois Motores de 60CV
e trés de 152CV e Subestacao de 300 kVA. Poténcia da instalagdo em kVA: 296,43 kKVA:
« EE4

lluminaco Externa, SPDA, Huminag&o Interna, Alimentacie de dois Motores de 3GV e
Subestagéo 30 kVA. Poténcia da instalagéo em kVA: 15,47 kVA;

s EES

liluminagdo Externa, SPDA, lluminagéo Interna, Alimentagso de dois Motores de 6CV e
Subestagéo 30 kVA. Poténcia da instalacdo em kVA: 25,98 kVA;

e R4

liuminag@o Externa & SPDA. Poténcia da instalagéo em kVA: 14,16 kvA;
Sistema 4

» EFE4

lluminacdo Externa, SPDA, lluminacao Interna, Alimentacio de trés Motores de 20CV e
Subestacio 75kVA. Poténcia da instalagdo em KVA: 47,94 kVA:
= Booster

Huminag&o Externa, SPDA, lluminacéo Interna, Alimentacao de cinco Motores de 50CV
& Subestaciio 300kVA. Poténcia da instalagiio em kVA: 223,85 kVA:

Mal. 8561 . ¢85 com pres

Hildemarig eira V Jinio
) Gerbiil ]
Gerzneiy ag i’ri%i;s s Eageatans,

3

87 Sante Amare, Recife | PE L wwie
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO « No 222
PESSOA FISICA - CREA-PE N 2220007828 202

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Chave: 8b4B1

COeCCcc e

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)
Profissional: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
Registro: 1805057120

CPF: 001.** ***.00

Enderego; *+ssrserses

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADG NO PAIS)
Data de registro: 02/05/1967

Titulo{s)

GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

AtribuigBo: ARTIGOS 28 DO DECRETO FEDERAL N° 23569/33 E ARTIGO 29 COM ALINEAS A", 'B' E D' DO DECRETO FEDERAL N° 23569/33.
Instituicéio de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formagao: 14/12/1961

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA FISICA

Informacgdes / Notas
- A falsificag@o deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 4 respectiva agédo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo{Ses) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidio perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certido perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Valido em todo territério nacional.

Ulitima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infragéo
Nada consta
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A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: hitp://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8b4B1
Impresso em: 02/02/2023 as 16:27:16 por: adapt, ip: 189.115.168.236
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o REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAIBA

S CARTORIO AZEVEDO BASTOS

) i FUNDADO EM 1888

‘.. PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E GBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

; Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB
o Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hitp:/Mww.azevedabastos.not.br
E-mail: cartoric@azevedobastos.not.br

‘\~ DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICACAO DIGITAL
.

i) Bel. Vélber Azevéda de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
~com atribuigéo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jodo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
i_ istituido pela da Lei N® 10,132, de 06 de novembro de 2013, a aplicacéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizago Extrajudicial em tedos os atos de
notas e registro, composto de um cadigo tnico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa
‘_.erventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessdrio através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, enderego
¢ hitps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
-~ A autenticagdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
“=TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT

~

. “ONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tinica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.
; “lesse sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
“regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de

ik‘igitaliza(;éo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartdrio e terceiros, a sua autoria e integridade.

¢ Me acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cadigo de
“Autenticacio Digital® ou na referida sequéncia, poderé ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

“ssta DECLARAGAO foi emitida em 31/05/2021 11:35:08 (hora local) através do sisterna de autenticacéo digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo

(oM o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletronico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do

“Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco
‘2 e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informacgdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
odigo de Autenticacio Digital

\Esta Declaragéo & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

:\‘”‘Cédigo de Autenticagdo Digital: 121262705208549004077-1 a 121262705208549004077-2
{_ -egislagdes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n® 10.406/2002, Medida Proviséria n° 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n°
.721/2008, Lei Estadual n® 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

K‘O referido é verdade, dou fé.
¢

CHAVE DIGITAL

T

m\T J0005b1d734fd94f057f2d69febbec05bdeca42deec01322381244a278412e2b8377457cc337d1c9d a4532b69307b63eb053f0e9878f7f8fa32e4aa73d9h0b584
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Autenticagdo Digital Codigo: 1212627052093731841011
Data: 27/05/2020 11:13:18

Valor Total do Ato: R$ 4,56

Selo Diaital Tino Normal C: AKB61564-7T0U:

Cartorio Azevédo Bastos
Av. Presidente Epiticio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, Jodo Pessoa - PB
{83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br Bel, Valber Azev: franda Cavalcanti

bbb Hammssmadatinnban mat the

‘ARTORIO

NJ: 06.870-0
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. PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
o PESSOA

S

; Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jodo Pessoa PB

~ Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
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DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICACAO DIGITAL

i

') Bel. Valber Azevéado de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdices e Tutela:
. 7om atribuicio de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jogio Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
A

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, fo
‘_.istituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicagéo obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizaggo Extrajudicial em todos os atos de

.\ autenticagio digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
“<TDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cbpia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
O “ONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tinica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

¢ "lesse sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
“regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
;\N_“igitalizagéo dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartério e terceiros, a sua autoria e integridade.

{ Ne acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cédigo de
utenticagdo Digital' ou na referida sequeéncia, podera ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

ki’:'sta DECLARAGAO foi emitida em 31/05/2021 11:35:52 (hora local) através do sistema de autenticacio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
{_omo Art. 1° 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
K,‘Cartério Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco

{_ & e-mail autentica@azevedaobastos.not.br Para informagGes mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/autdigital.azevedobastos.not.br e informe o

\Esta Declaracao & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

Kj‘Cédigo de Autenticagéo Digital: 121262705209373184101-1
{_ -egislagbes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n°® 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n®
. 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020,

'
; Q referido é verdade, dou fé.
-~ CHAVE DIGITAL
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Data de emissdo: 22/11/2022

Nome Civil: HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA
crr QD

Data de Nascimento: 24/09/1937

Sexo: Masculino

Nacionalidade: Brasileiro

Nome da Mae: HELENA MACHADO PESSOA

Contratos de Trabalho

® 18/10/2022 - Aberto

ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA
CNPJ RAIZ: 11.380.698

Enderegco: RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO
Ocupagéo inicial: 214205 - ENGENHEIRO CIVIL

Tipo de contrato: Prazo determinado, definido em dias

Tipo de admissdo: Admissio

Salario contratual:  R$ 12.000,00

Remunerag&o inicial: R$ 12.000,00

Ultima remuneracdo informada: R$ 12.000,00 (02/2023)
Relagéo de trabalho: Empregado

Fonte da informagdo: ESOCIAL

Anotagdes:

18/10/2022 - Admissao
Observagées: -

f\

®
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ocumento assinado digitaimente pela Dataprev em 16/03/2023.

=ste documento somente é vélido acompanhado de um documento de identificacdo oficial.
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21111977 - 31/05/1981

ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA
CNPJ: 11.380.698/0001-34

Enderego: RUA ALMIRANTE NORONHA DE CARVALHO
Ocupacéo inicial: 999999 - Nio Informada

Tipo de contrato: -

Tipo de admisséo: -

Salario contratual: -

Remuneracgao inicial: -

Ultima remunerag3o informada: -
Relagéo de trabalho: Empregado
Fonte da informagé&o: CNIS
Anotagobes:

31/05/1981 - Resciséo Contratual

21/111/1977 - Admiss&o
Observagébes: -

o 03/03/1975 - 28/12/1981
UNIVERSIDADE CATOLICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.847.721/0001-95

Endere¢o: RUA DO PRINCIPE
Ocupacéo inicial: 999999 - Ndo Informada

Tipo de contrato: -

Tipo de admisséo: -

Salario contratual: -

Remuneracao inicial: -

Ultima remuneragéo informada: -
Relacéo de trabalho: Empregado
Fonte da informac&o: CNIS
Anotagoes:

28/12/1981 - Rescisdo Contratual

03/03/1975 - Admissao
Observagdes: -

i f? i‘? S

; “Mocumento assinado digitalmente pela Dataprev em 16/03/2023.
\‘“Este documento somente é valido acompanhado de um documento de identificagéo oficial,

i

R



‘@ 29/01/1962 - Aberto
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
CNPJ: 00.043.711/0006-58

Endereco: RUA CONEGO BARATA

Ocupagéo inicial: 999999 - Nio Informada

Tipo de contrato: -

Tipo de admissao: Admissio no primeiro emprego
Salario contratual: -

Remuneragéo inicial: Cr$157.503,03

Ultima remuneragéo informada: Cr$ 3.105,73  (12/1995)
Relacéo de trabalho: Empregado

Fonte da informagdo: CNIS

Anotacdes:

29/01/1962 - Admiss&o no primeiro emprego
Observagdes: -

\Q s
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;"Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 16/03/2023.
sL"Este documento somente & valido acompanhado de um documento de identificagdo oficial.
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11 0s dados do ato em: hitps//seladigital.tipb.jus.br ou Consuite o Documento em: https:l/azevedobastos,not.br/documentoM21260206211795609683
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&Q Autenticagao Digital Cédigo: 121260206211795609683-1 g Cartério Azevédo Bastos
0 Data: 02/06/2021 14:11:18 Av. Presidente Epitacio Pessoa - 1145
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? 3 ! = cartor dob not.br & o ‘svralrant
% Selo Digital Tino Normal C: ALP36982-H95N: (83) 32445404 - cartorio@azevedobs Valoer Azevadé da M Cavl

T-03:00, CNS: 06.870-0 - 1° OFICIO DE

Gria

RA DE ALENCAR

» Nos termos da medida provis

iginal e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVE]
BELIONATO DE NOTAS/PB

O presente documento digital foi conferido com o ori
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TA


luanasantos
Realce

luanasantos
Realce


r

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTORIO AZEVEDO BASTOS
i FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIGOES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

.

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo&o Pessoa PR
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Awww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedabastos.not.br
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DECLARAGAO DE SERVIGO DE AUTENTICAGAO DIGITAL
L

LU Bel. Vélber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privative de Casamentos, Interdicdes e Tutelas
. ~om atribuiclo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo&o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...
L

. MECLARO ainda que, para garantir transparéncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
astituido pela da Lei N° 10.132, de 06 de novemnbro de 2013, a aplicagio obrigatéria de um Selo Digital de Fiscalizagio Extrajudicial em todos os atos de
¢ "otas e registro, composto de um cédigo Unico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticagdo processada pela nossa
serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necesséario através do site do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, endereco
“tps:/icorregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/.

e
¢\ autenticacdo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS
“LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cépia autenticada, sendo da empresa ENGECONSULT
L‘,ONSULTORES TECNICOS LTDA a responsabilidade, tnica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartério.

{ lesse sentido, declaro que a ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n* 10.278/2020, que
“Tegulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
{_ lqitalizagio dos documentos fisicos, garantindo perante este Cartério e terceiros, a sua autoria e integridade.

{ e acorda com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Cddigo de
Autenticag&o Digital’ ou na referida sequéncia, poders ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio fisico.

%sta DECLARAGAO foi emitida em 02/06/2021 16:36:26 (hora local) através do sistema de autenticagio digital do Cartério Azevédo Bastos, de acordo
L_0m o Art. 1° 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrénico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do

Cartdrio Azevédo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA ou ao Cartério pelo endereco
(_.€ e-mail autentica@azevedobastos.nat.br Para informacgdes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o

_~Gédigo de Autenticacéo Digital
. -Esta Declaragio & valida por tempo indeterminado e esta disponivel para consulta em nosso site.

L
_!Cédigo de Autenticagao Digital: 121260206211795609683-1
i« LegislagGes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Proviséria n® 2200/2001, Lei Federal n® 13.105/2015, Lei Estadual n®

.~ 8.721/2008, Lei Estadual n° 10,132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

Y
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1.2 RELACAO CAT’S - EXPERIENCIA DO COORDENADOR:

O O G A G N G G
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PROFISSIONAL EXIGENCIA CAT PAGINA
1063172012 020
2220542572/2021 038
Elaboragdo de projetos de 01-02332/2002 073
adutoras, com diametro maior ou
igugl a 200 mm e extenséo de, no 1004352016 078
minimo, 35 km. 01-00273/2011 087
01-05145/2005 101
01-01414/2001 109
COORDENADOR 01-01414/2001 109
GERAL/ Elaboracdo de Projetos Estacio
RESPONSAVEL | Elevatéria de agua com conjuntos 2220540222/2021 115
TECNICO elevatorios de, no minimo, 100 cv
de poténcia instalada cada. 01-02332/2002 073
. 01-05145/2005 101
HELIO
AUGUSTO 01-00273/2011 087
MACHADO
PESSOA Elaboracdo de Projeto Basico ou 1063172012 020
Executivo de Reservatérios, com
capacidade de, no minimo, 100 01-05145/2005 101
m3. 2220514044/2020 150
2220540222/2021 115
01-05145/2005 101
Elaboracdo de Projeto Basico 1063172012 020
ou Executivo de Estacdo de
Tratamento de Agua com | 2220540222/2021 115
capacidade de, no minimo,
60L/s. 01-00273/2011 087
2220514044/2020 150

Obs: Os atestados indicados na tabela do item 1.2 Relagdo CAT’s - Experiéncia Do
Coordenador, referente ao escopo acima, s&o os mesmos atestados/CAT’s que foram
apresentados para item 1.1 Relagdo CAT'’s - Experiéncia Da Equipe Técnica.
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Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho, Recife/PE — CEP 52.041-345
PABX: (81) 3194.4800 CNPJ: 11.380.698/0001-34 e-mail: engeconsult@engeconsult.com.br
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Em atendimento a Licitagdo Publica N° 039/2023-DESO — Processo Administrativouf-
DOC N° 19713/2023, que tem como objeto a “CONTRATAGAO DE EMPRE%A
ESPECIALIZADA EM PRESTAGAO DE SERVICO TECNICO DE ENGENHARIA PA%A
ELABORAGAO DO ESTUDO DE CONCEPGAO E PROJETO BASICO DE AMPLIAC}EO
DO SISTEMA INTEGRADO DO PIAUITINGA, PARA REFORGO DOS SISTEMAS @E
ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CIDADES DE TOBIAS BARRETO, BOQUIM%E
PEDRINHAS, NO ESTADO DE SERGIPE.”, a empresa ENGECONSLES_T
CONSULTORES TECNICOS LTDA., informa que esta é a ultima pagina do volume._gja

proposta técnica.

Recife, 30 de novembro de 2023.

Assinado digitalmente por:

HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA

CPF: 001.041.754-00

Data: 22/11/2023 17:27:35 -03:00

Hélio Augusto Machado Pessda

Engenheiro Civil - CREA n°® 2520/D

Administrador e Representante Legal

Engeconsult Consultores Técnicos LTDA.

Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho — Recife/PE CEP 52.041-345

PABX: (81)3194.4800 - e-mail: comercial@engeconsult.com.br

-3H76N-DVWZS
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Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45 — Rosarinho, Recife/PE — CEP 52.041-345
PABX: (81) 3194.4800 CNPJ: 11.380.698/0001-34 e-mail: engeconsult@engeconsult.com.br

Esse documento foi assinado por HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinefacil.o
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Caodigo de validagdo: 2NJQE-567UX-3H76N-DVWZS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas (Fuso
horério de Brasilia):

% HELIO AUGUSTO MACHADO PESSOA (CPF—) em 22/11/2023
17:27 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validagéo deste documento:

https://assinefacif.orxlinesoiucoesdig%tais.com.br/vafidate/ZNJQE—SG?UX-BH?ﬁN-
DVWZS

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponivel no link abaixo e informe
0 cddigo de validacao:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate
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