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CEWPARH LA CE SAMESMERNTO DE SERG IPE

PROJETO BASICO

LICITACAO PUBLICA N° 12023-DMAE

01 - OBJETO

Execucdo das obras de ampliagdo do sistema de abastecimento de agua do Municipio de
Itabaiana para diversas localidades.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A ampliagdo do sistema de abastecimento de agua do Municipio de Itabaiana justifica-se para o
atendimento da populagao existente na periferia e nos povoados préximos a Sede. Trata-se de
uma obra de grande importancia em virtude da entrada em operacdo da ETA do Agreste,
fundamental para a universalizagdo do saneamento basico no Estado de Sergipe.

03 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE (BNB 2 - 5.2023.854.10111)

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 270 dias Prazo de Execugao: 240 dias

07 - VISTORIA

A participacao na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigcbes para
execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagao de vistoria nas condicdes
abaixo:
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a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1074;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacido para o ato;

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica;

€) A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatorio.

08 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucgao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observarao o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagcdo dos servicos executados, consoante critérios e especificagbes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apbs tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

3) O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigcos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicéo realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 1 acima n&o ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-4 como realizada, consumando-se ©
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Cadigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
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Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagcdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigco e notificagcbes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imdveis;

C) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagbes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéao Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nido transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacgdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, deverd a empresa vencedora assinar a Declaragcdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificacédo exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacdes;
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b) Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagado e situacao das
atividades em relagcéo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagcido em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacado, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.
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Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugcdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdao e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

a) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servi¢o sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracido do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.

Nos casos aplicaveis, onde houver servico de pavimentagdo em paralelepipedos ou outros que
necessitarem de materiais como pedra, areia e solos, deve constar a exigéncia:
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o Nomes dos fornecedores, pessoa juridica (com CNPJ) ou pessoa fisica com CPF, localizagéo,
endereco;

o Registro da jazida no DNPM,;

o Licenca ambiental da exploragéo.

A contratada devera seguir as orientagdes contidas no Guia de Orientagcdes de Seguranga e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletronico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugcdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

A verificagcdo da adequacgdo da prestacado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢éo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagcdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisédo contratual, conforme previsédo do edital e do RILC.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.
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A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS
As sanc¢des relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderao ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicado de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacao de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdao em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questéo.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecugéao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugdo parcial, incidird multa na razédo de 10% sobre o valor da parcela néo
executada;

No caso de inexecucédo total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
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GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

DO WDN -

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificacao para a execugao dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medigbes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacéo pérfida de servigco ou substituicdo de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
gue se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3
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- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nio previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesao corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;

O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

13 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢gdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugéo dos servigos
em conformidade com as condigdes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios. (podera sofrer
alteracao, caso seja preco global).
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Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medig¢ao dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacao com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas so serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

14 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com méao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO;

c) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacido da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE;
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d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha
de execucéao de servigos, sob pena de desclassificacao;

e) Pregos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos;

h) Composicao Unitaria dos pregos onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresentada em meio magnético;

[) Na composigao unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

i) A licitante devera apresentar as composi¢cdes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagao, devendo observar os seguintes pontos:

- Nao poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composi¢ao dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composicao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderédo constar da composi¢gdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagao,
Transporte, Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

k) Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composi¢cdes de pregos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos;

[) A licitante devera apresentar as composi¢cées do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execucado de servicos, sob pena de desclassificacdo, observando-se
que a composi¢cao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagéo,
Desmobilizagcdo e Administracao local da Obra;

m) Os itens referentes a administragdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e nao devem fazer parte da composicao do BDI;
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n) A medi¢cdo para a Administracdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execucao financeira da obra, como consta do Acérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;

o) Declaragcdo do Proponente, de que tem condi¢cdes de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execugcao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

15 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA,;

b) Capacitacido Técnica
b.1) Comprovacgao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execucao de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informagbes constantes nos documentos(Acérdao
2326/2018 Plenario TCU)., como os abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a
seguir:

- Ter executado ao menos 4.000 m de tubulacdo DN 250 mm de sistema de abastecimento de
agua (rede de distribuicdo ou adutora) ou sistema de coleta de esgotos sanitarios (rede coletora
Oou emissarios).

- Ter construido estacao elevatoria de agua ou de esgoto sanitario com poténcia minima de 25 cv.

b.2) Comprovagao de Capacitagdo Técnica Profissional.
A documentacéo relativa a Capacitagado Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovacdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagado da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
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Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execucdo de obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitacao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

- Ter executado sistema de abastecimento de agua (rede de distribuicdo ou adutora) ou sistema
de coleta de esgotos sanitarios (rede coletora ou emissarios).

- Ter construido estacao elevatoria de agua ou de esgoto sanitario.

b.2.2) A comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestagao de Servigos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracgao que o profissional estara disponivel no momento da contratagéo

Admite-se o somatodrio de atestados para comprovacdo da totalidade da experiéncia da
proponente.

c) Relagao da equipe técnica:

Relacdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaracao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e 0 cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagdo, a fungdo e tempo de
atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverdo, obrigatoriamente, compor a
equipe que executard a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
mesma, no curso de execucdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO

d) Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com
a comprovagao de inscricdo junto ao Orgao de Classe, para os profissionais que assim a
legislagéo o exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:

01 ENGENHEIRO
01 TECNICO

e) Declaragdo de que na hipotese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no
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minimo composta dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada
a anuéncia da DESO.

16 - QUALIFICAGCAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices

oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no

Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstracgdes contabeis na forma da lei.

A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral: superior a 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total

SG =
(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

O Patriménio Liquido minimo exigido sera: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

17 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugao do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

18 - CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

Sera permitida a formagao de consoércios de empresas para a execugao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.

19 — FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apds um ano da data do orcamento de referéncia da
DESO, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econbmica, da Fundacao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construgao, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locagédo de materiais ou equipamentos, e prestacédo de servicos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R =V. (I1 - lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
do orgamento;

I1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.
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Os precos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagdes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execug¢ao das obras em relagcdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢cdes seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relacéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacédo das obras em relagao ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

20 - ANEXOS

Anexo | PLANILHAS ORGCAMENTARIAS
Anexo Il ESPECIFICAGAO SERVICO
Anexo Il ESPECIFICACAO MATERIAL
Anexo IV ESPECIFICACAO OBRA CIVIL
Anexo V RELACAO DE DESENHO
Anexo VI MATRIZ DE RISCO

Aracaju, 26 de Dezembro de 2023.

JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR KLEBER CURVELO FONTES
3.0.08.00/GOB 3 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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