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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BASICO
SERVICOS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
LICITACAO PUBLICA N° ....../2024
(Processo Administrativo n° ....... 12024)

Regida pela 13.303/2016

1. OBJETO:

Execucdo dos servicos de recuperacao do Reservatério Elevado Pirambu a fim de promover a re-
vitalizacdo da unidade para restauracao das condicbes adequadas de uso, seguranga e durabili-
dade, isto €, uma nova vida Uutil.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Face ao reservatorio elevado de Pirambu situar-se em zona urbana daquele municipio, e com possibi-
lidade de tombamento caso n&o venha a ser tomada nenhuma providéncia diante dos problemas es-
truturais apresentados, é que torna imprescindivel a recuperagdo do mesmo para evitar perdas mate-
riais ou humanas.

Salientamos que Pirambu faz parte do circuito turistico de Sergipe, sendo um polo produtor de cama-
rdes e peixes que abastece Sergipe e estados vizinhos.

3. VISTORIA

3.1. A patrticipagdo na presente licitagdo pressupbe o pleno conhecimento de todas as condi¢bes
para execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagao de vistoria nas condi¢cbes
abaixo:

3.1.1.A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (.79.).3226-1129;

3.1.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util sequinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sesséo publica de recebimento
dos envelopes;

3.1.3.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

3.1.4.Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagao da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br,
antes da data fixada para a sessao publica.

3.1.5.A nédo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.
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4,

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. O prazo para execugao dos servigos e o0 prazo contratual sera de 90 dias, iniciado a
partir da emissao da ordem de servigos.

4.2. Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo
de até 15(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, consoante critérios e especifica-
¢Oes previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

4.21. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao
de todos os testes de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

4.3. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arrema-
tes, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

4.3.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as even-
tuais pendéncias verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substi-
tuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defei-
tos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscali-
zagao nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisoério.

44. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados,
com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

4.51. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagéo apresenta-
da pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamen-
to da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada,
por escrito, as respectivas corregdes.

4.5.2. O gestor, apés emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medic¢ao reali-
zada e ratificada.

4.5.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida
dentro no prazo fixado, salvo na hipotese do item 4.5.5, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

4.5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissio-
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nal pela perfeita execugéo nos limites estabelecidos pelo art.618 Caodigo Civil Brasileiro e
pelo contrato.

4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisoério e
definitivo poderéo ser prorrogados mediante autorizagéo do Diretor da Area.

4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refei-
tos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da
aplicacao de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os aponta-
mentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre-
¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contra-
tada consoante previsao na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi-
¢os objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagbes e Contratos para adogao das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técni-
cas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técni-
cas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condig¢éo indis-
pensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

5.10.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;

5.10.3. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua propos-
ta, com a alocagédo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contra-
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tuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessa-
rios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acor-
do com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), fi-
cando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Proteg¢ao Individual - EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tri-
butarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere respon-
sabilidade a Contratante;

6.9. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados aloca-
dos, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumpri-
mento das obrigacgdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-

tando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada rela-
tar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta-
¢ao dos servigos;

6.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagcao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0sS compromissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de seguranga da Contratante;
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6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contra-
tante;
6.19. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos

os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

6.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinen-
tes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais docu-
mentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

6.27. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Pro-
jeto Basico, no prazo determinado.

6.28. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.29. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quais-
quer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

6.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsa-
vel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢gbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, regis-
tro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situa-
¢ao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabeleci-
do no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se cons-
tatado pelo fiscal da Contratante.
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6.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da cons-
trugéo civil nos seguintes termos:

6.32.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resi-
duos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

6.32.2. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, cor-
pos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéao dos servigos, por uso in-
devido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forga maior, por qualquer causa de destruigido, danificagado, defeitos ou incorregdes dos servi-
¢os ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

6.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fis-
calizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.35. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documen-
tos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tribu-
tos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Re-
gularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.36. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no di-
mensionamento da proposta.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verifica-
¢ao da conformidade da prestagéo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empre-
gados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do
RILC.

7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompa-
nhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequagio da prestagdo do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos ser-
vigos devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagcao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as res-
pectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o ni-
vel de qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corregao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.
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7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pe-
la Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a apli-
cagao de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, poden-
do culminar em rescisao contratual, conforme previsédo do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de im-
perfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade infe-
rior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agen-
tes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato do quadro dos engenheiros da DESO.

DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratagdo de empresas especializadas para a realizagdo de alguns dos servigos abrangi-
dos por este projeto basico é admitida apenas para servigcos especializados ou secundarios ao
objeto principal da contratagao, e desde que aprovada previamente pela Contratada. Conforme o
item 7.1 do anexo “Termo de Referéncia para recuperagao” deste projeto basico.

SANGOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancgoes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
9.3. | — Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera

ser aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em ques-
tao.

9.4. Il — Em decorréncia da ndo regularizagao da documentagédo de habilitagdo, nos ter-
mos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspon-
dente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

9.5. Il — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instru-
mento convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa cor-
respondente 5 % do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecugéao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da
parcela ndo executada;

9.8. VI — No caso de inexecugao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo re-
manescente do contrato;

9.9. VIl — nos demais casos de atraso, incidira multa na razao de 5% sobre o valor da par-
cela em atraso.

10. Fontes de recurso:
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Recursos proprios da DESO

11. Regime de execugao:

| — Empreitada por prego unitario;

12. Critério de Julgamento:

| — Menor prego;

13. - FORMAS DE REAJUSTE

Os pregos contratuais poderao ser reajustados apdés um ano da data de apresentacdo da proposta,
de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econdmica, da Fundagéo Getulio Vargas.

IPCA - indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo.

A férmula aplicada para o célculo do reajuste sera:
R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de apresentagéo da proposta.

11 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é devido o reajuste.

13.1.  Os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de su-
as variagdes.

13.2. Havendo atraso ou antecipagao na execugao das obras em relagdo ao previsto no cronogra-
ma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contrata-
da, o reajuste obedecera as condigbes seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em
relacdo a data prevista para concessao/aplicagao do reajuste, observado o previsto no
cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.

b) Quando houver antecipacado das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o

reajuste sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Conforme medigdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a inci-
déncia de reajustamento.
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14.2. Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execug¢ao dos servi-
¢os em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a
Unica remuneragcdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pa-
gamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios.

14.3. Os servicos seréo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medi¢gdo dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de memédria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos
precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servicos regidos por pregos
unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento do
Projeto, observem adequagéo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de
Execugdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara encaminhamento & fatura para
posterior pagamento.

14.4. O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagéao da fa-
tura e 15 (quinze) dias para sua liquidagao;

14.4.1. As faturas serdo liberadas para pagamento pela FISCALIZACAO da DESO.

14.4.2. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO
da DESO.

14.4.3. Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugédo do mes-
mo a CONTRATADA para correcdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a
contagem de novos prazos para pagamento.

14.4.4. Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas
em pastas e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou
outro formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou
mpp (MS Project), Documentos em formato Word (doc ou docx.).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo
precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo nestes
considerados os custos com méao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que
o custo unitario atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos custos
unitarios praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.
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c) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacdo da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) N&o podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por
cento) na planilha de execugao de servigos, sob pena de desclassificagao.

e) Pregos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugao de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera considerado
0 menor dos precos propostos.

h) Composi¢cao Unitaria dos pregos, onde deverdao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execucao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e do
BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

I) Na composicao unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverado apresentar os salarios
das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento da DESO;

J) A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de desclassificagao,
devendo observar os seguintes pontos:

*Nao poderao ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

*Na composicao dos Encargos Sociais apresentada deverdo constar os itens da
composi¢cao dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais
maximos limitados aos valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderdo constar da composicdo dos Encargos Sociais as despesas com
Alimentacdo, Transporte, Equipamentos de Prote¢cdo Individual - EPI e Seguros
(Encargos Sociais Complementares).

L)Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composicbes de pregos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos mesmos.

M) A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificagdo, observando-se que a
composicado do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizagdo e Administracao local da Obra.

N) Os itens referentes a administragdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e ndo devem fazer parte da composig¢édo do BDI;

O) A medigao para a Administragcdo Local (somente quando for o caso), para efeito de pagamentos,
sera proporcional a execugéo financeira da obra, como consta do Acoérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2,
TCU - Plenario;

P) Declaracédo do Proponente, de que tem condigbes de assumir todas as obras e servigos, inclusive
com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da
assinatura do contrato;

Q) Prazo de Execucgao, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;
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R) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

16.2. Capacitagado Técnica
16.2.1. Comprovacgao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacgao de Capacitagao Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado para servigos com mesma natureza com complexidade técnica
e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do art.36 RILC, devidamente
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo respectivo CREA.

Nesta licitagdo a capacitagdo técnica da Contratada sera demonstrada por meio da
apresentagdo minima de atestado de execugdo de servigcos de recuperagido e/ou reforgo de
estruturas de concreto armado, expedido por drgao/empresa publica ou empresa privada, em
tipo e quantidade compativeis com os dos servigos abrangidos por este projeto basico.

16.2.2. Comprovacgao de Capacitagdo Técnica Profissional.
A documentacao relativa a Capacitagdo Técnica Profissional limitar-se-a a:

Comprovacgao de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentagido da
proposta, profissional(ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de obras ou servicos de
engenharia, com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagcdo, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo.

Nesta licitagdo a capacitagdo técnica da Contratada sera demonstrada por meio da
apresentagdo minima de atestado de execugdo de servigcos de recuperagido e/ou reforgo de
estruturas de concreto armado, expedido por drgao/empresa publica ou empresa privada, em
tipo e quantidade compativeis com os dos servigos abrangidos por este projeto basico.

A comprovagéo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) pertence(m) ao quadro da
Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

-Carteira de trabalho;

-Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
-Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;
-Contrato de Prestacao de Servigos;

-Contrato de Trabalho registrado na DRT.

* Admite-se o somatorio de atestados para comprovagéo da totalidade da experiéncia da proponente.
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Relacao da equipe técnica:

A licitante devera apresentar a relacdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior
acompanhada de declaragéo formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com
o porte e o cronograma fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagao, a
fungéo e tempo de atividade na fungao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverao, obrigatoriamente, compor a equipe
que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da mesma, no curso
de execugdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e
desde que previamente aprovada pela DESO

Deverdo ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com a
comprovagao de inscrigdo junto ao Orgao de Classe, para os profissionais que assim a legislacéo o
exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:
01 Engenheiro civil de obra pleno;
01 Técnico em seguranca do trabalho

A licitante devera apresentar declaragdo de que, na hipétese de vencedora da presente licitagao,
esta obrigada a possuir em seu quadro permanente, na data da emissdo da ordem de servigo, a
equipe técnica. no minimo, composta dos profissionais relacionados anteriormente, bem como, de
que se obriga a manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera
ser solicitada a anuéncia da DESO.

17. QUALIFICAGAO ECONOMICA

17.1 Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagcao da proposta.

17.1.1 O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaracao de Habilitagdo Profissional -
DHP, podendo ser substituida pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de
Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
- Para as sociedades andénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apurag¢ado no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde foram
transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartério de
Titulos e Documentos.
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- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.

17.1.2 A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:

a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um),
b) Indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e
¢) Solvéncia Geral (SG) superior a 1 (um)

17.1.3 O Patrimdnio liquido minimo exigido sera: R$ 40.000,00.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a prestagéo de garantia, nos moldes do art.139, §1° do RILC, no total de 5% do valor do
contrato. Modalidades:

a) Caugao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

¢) Fianga bancaria

19. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO 1_Projetos fornecidos pela contratante

ANEXO 2 — Relatdrios dos Ensaios Nao Destrutivos (ENDs)
ANEXO 3 - Projeto de Recuperagéo e Reforgo Estrutural

ANEXO 4 - Parecer Técnico de Inspegao e Diagnodstico

ANEXO 5 - Resumo de Parecer Técnico de Diagndstico

ANEXO 6 — Termo de referéncia para recuperagao

ANEXO 7 - PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
ANEXO 8 — MATRIZ DE RISCO

Aracaju(SE), 09 de abril de 2024

Napoleao Gomes Barreto Filho Carlos Anderson S. Pedreira
4.2.00.00/SUSR 4.0.00.00/DOM
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