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CGHPARH LA CE SAMESMENTO DE SERG IPE

PROJETO BASICO

LICITACAO PUBLICA N° 12024-DMAE

01 - OBJETO

Obras de Ampliagdo do Sistema Integrado de Abastecimento de Agua dos Povoados Semiarido,
Chumbinho e Lagoa do Rancho, situados no Municipio de Porto da Folha-SE.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A DESO, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida da populagcdo e das condi¢cdes de
saneamento, bem como as diretrizes do Novo Marco Regulatério do Saneamento (Lei
14.026/2020), necessita ampliar seus sistemas, buscando atender as metas de universalizagéo
dos servigos publicos de saneamento basico do Estado de Sergipe.

Desta forma, faz-se necessaria a execugdo das obras para ampliagdo do Sistema de
Abastecimento de Agua dos Povoados Semiarido, Chumbinho e Lagoa do Rancho, situados no
Municipio Sergipano de Porto da Folha

03 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE (BNB 1 - 5.2021.1668.8760)

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 210 dias Prazo de Execugao: 180 dias

07 - VISTORIA

A participac&o na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para

execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,

PB 014-090724-AB - SEMIARIDO, CHUMBINHO E LAGOA DO RANCHO
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscri¢cao Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 1



ORSE 9091 9093

OD=sg

CGHPARH LA CE SAMESMENTO DE SERG IPE

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condigbes
abaixo:

a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o0 agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1074;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacido para o ato;

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica;

€) A nao realizacao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatério.

08 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servico pela DESO, cujas
etapas observarao o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, consoante critérios e especificagbes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apbs tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisdrio, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.
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A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima
e/ou Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcées.

3) O gestor, apés emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigcos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 1 acima néo ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-4 como realizada, consumando-se ©
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigcos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adocdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagcdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigco e notificacbes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

c) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;
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Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protec&o Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar & Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaragdo de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
Servicos;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagéao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:
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a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacdes;

b) Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagado e situacao das
atividades em relagcéo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagcido em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
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Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicado, danificacido, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execugcdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes
técnicas, para posterior execugao e implantagcdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacoes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

a) A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugcbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagbes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagées contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
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requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.

Nos casos aplicaveis, onde houver servico de pavimentacao em paralelepipedos ou outros que
necessitarem de materiais como pedra, areia e solos, deve constar a exigéncia:

o Nomes dos fornecedores, pessoa juridica (com CNPJ) ou pessoa fisica com CPF, localizacéo,
endereco;

o Registro da jazida no DNPM,;

o Licenca ambiental da exploragao.

A contratada devera seguir as orientacbes contidas no Guia de Orientagcdes de Seguranga e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereco eletrbnico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servicos e do contrato.

A verificagcado da adequacao da prestacado do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos servicos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagcao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcédo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual.
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A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

12 - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

13 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sancdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderdo ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacéo de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n°® 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questéo.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotagdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatorio devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecucéo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razao de 10% sobre o valor da parcela nao
executada;
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No caso de inexecugao total, incidird multa na razao de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatoério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

OO O WON -

TABELA 2 - CLASSIFICAGCAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagao para a execugao dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucéo destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medi¢des mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2
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- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacéo pérfida de servigco ou substituicao de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3

- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avencadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;

O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.
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14 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apés um ano da data do orgamento de referéncia da
DESO, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econémica, da Fundagao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construgéo, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Pregos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locacdo de materiais ou equipamentos, e prestacdo de servigos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R =V. (I1 - lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
do orgamento;

I1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagdes.

Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacédo das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

15 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢cdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA o0s pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.
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Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigcos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de prec¢os unitarios.( podera sofrer
alteracao, caso seja prego global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagao da DESO o Boletim de Medicédo dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de meméria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pregos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacado com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo maximo estimado para a efetivacdo dos pagamentos é de 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovagao da fatura e 75 (setenta e cinco) dias para sua liquidagao, condicionado ao repasse de
recursos do 6rgao concedente a DESO;

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

16 - ELEMENTOS DA PROPOSTA

a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
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nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO;

¢) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE;

d) Nado podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha
de execucao de servigos, sob pena de desclassificacao;

e) Precos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execucdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos;

h) Composicao Unitaria dos pregos onde deverdo constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresentada em meio magnético;

I) Na composig¢ao unitaria dos servicos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

i) A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

- Nao poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orcamento.

- Na composicao dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composicao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderdo constar da composigdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentacao,
Transporte, Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

k) Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composicbes de pregcos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos;
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[) A licitante devera apresentar as composi¢ées do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execucao de servigos, sob pena de desclassificacdo, observando-se
que a composi¢cao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizacdo e Administracao local da Obra;

m) Os itens referentes a administracdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e ndo devem fazer parte da composigéo do BDI;

n) A medi¢cdo para a Administracdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execucao financeira da obra, como consta do Acordao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;

0) Declaragcdo do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execugao em dias corridos, contados a partir da emissao da Ordem de servigo;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

17 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA;

b) Capacitacéo Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitacao, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execugao de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informagbdes constantes nos documentos(Acérdao
2326/2018 Plenario TCU)., como os abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a
seqguir:

- Ter executado assentamento de tubulagdo em ferro fundido, junta elastica, igual ou superior a
DN = 150mm.

- Ter executado escavagdo em terceira categoria (rocha), com rompedor hidraulico, igual ou
superior a 800ma3.
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- Ter executado escavacdo em terceira categoria (rocha), com desmonte a quente, igual ou
superior a 800m3.

b.2) Comprovagao de Capacitagéo Técnica Profissional.
A documentacao relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovacdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentacao da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugcdo de obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

- Ter executado assentamento de tubulagédo em ferro fundido, junta elastica.
- Ter executado escavacao em terceira categoria (rocha), com rompedor hidraulico.
- Ter executado escavacao em terceira categoria (rocha), com desmonte a quente.

b.2.2) A comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestagao de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaracao que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

Admite-se o somatério de atestados para comprovacao da totalidade da experiéncia da
proponente.

¢) Relagao da equipe técnica:

Relacdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaracao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e 0 cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagdo, a fungdo e tempo de
atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverdo, obrigatoriamente, compor a
equipe que executard a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
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mesma, no curso de execucdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO

d) Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com
a comprovagdo de inscricdo junto ao Orgdo de Classe, para os profissionais que assim a
legislacao o exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:
01 ENGENHEIRO PLENO

e) Declaragdo de que na hipotese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no
minimo composta dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada
a anuéncia da DESO.

18 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balang¢o Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no
Cartério de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstracdes contabeis na forma da lei.
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A capacidade econOmico-financeira sera verificada através de:
Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral: superior a 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total
SG =

(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

O Patriménio Liquido minimo exigido sera: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

19 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugdo do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

20 - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Nao sera permitida a formagao de consorcios de empresas para a execugao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.
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21 - ANEXOS
Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | PLANILHA ORCAMENTARIA

Anexo Il ESPECIFICACOES TECNICAS SERVICOS
Anexo lll ESPECIFICAGOES TECNICAS MATERIAIS
Anexo IV MATRIZ DE RISCO

Aracaju, 09 de Julho de 2024.

JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR KLEBER CURVELO FONTES
3.0.08.00/GOB 3 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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ICP

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este
documento é valido.

Caddigo de verificacao: 1PUR-7EDK-TKHN-W7KF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/08/2024 é(sao) :

Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente
® JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR - 12/08/2024 11:01:55 (Certificado Digital)
® KLEBER CURVELO FONTES - 13/08/2024 09:13:19 (Certificado Digital)



