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1. CARTA-PROPOSTA
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A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
ARACAJU - SERGIPE

Referéncia: LICITACAO PUBLICA N° 029/2024— DESO

Pela presente submetemos a apreciacao de V.s.as. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissdo que venha a
ser verificada na sua preparacao.

» O preco global desta proposta ¢ de R$ 144.252,31 (cento e quarenta e quatro
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta € um centavos), com base na
data de apresentagdo dos documentos de habilitagdo e  proposta,
conforme pregos unitarios constantes da Planilha Or¢amento.

» Declaramos que em nossos precos unitarios, estdo inclusos todos os custos diretos
e indiretos para a perfeita execucdo dos servigos, inclusive as despesas com
materiais e/ou equipamentos; mao de obra especializadas ou ndo; equipamentos
auxiliares e ferramentas; encargos da legislacdo social, trabalhista e
previdenciaria; dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postura
municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessario para a execugdo
total e completa dos servigos, bem como o nosso lucro, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagao a DESO.

» O prazo de validade desta proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, a
partir da data de sua apresentacao.

» O prazo total contratual ¢ de 780 (setecentos e oitenta) dias e de execugdo
dos servicos serd de 750 (setecentos e cinquenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de Servico, conforme Projeto

Basico.

» Indicamos como op¢do de Garantia Contatual a Modalidade Seguro Garantia.

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185 Eng. Civil- CREA 2717881123 SE
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE

E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
[ (79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336
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» Acompanham nossa Proposta de Pre¢os os documentos previstos no Edital, bem
como os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da

proposta.

Aracaju, 23 de setembro de 2024

L LTDA

Théio Darylo de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sécio Proprietario
C.l
Endereco: Av. Maria Pastora, n° 870, CEP: 49030210, Aracaju SE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com

(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336
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2. PLANILHA ORCAMENTARIA
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

INOVE CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA Gerenciamento e Supervisdo das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte 12 Etapa,Rede Coletora SB Cod. Empreendimento: 00042

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU 13/10 e 15/10 BDI: 13,37%

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01 GERENCIAMENTO DE OBRA 144.252,31 100,00

01.01 RECURSOS HUMANOS 121.691,52 84,37

01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 480,00 115,17 55.281, 60 38,33

01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Didria incluindo dia 32,00 965,96 30.910,72 21,43
transporte - Rev 04 10/2022

01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos complementares h 1.760,00 20,17 35.499,20 24,061

01.02 RECURSOS MATERIAIS 1.247,19 0,86

01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel sulfite com fornecimento do papel un 80,00 5,67 453, 60 0,31
formato A-1

01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, un 1,00 340,11 340,11 0,24
com 02 gavetas c/ chaves

01.02.003 Cadeira giratdéria sem braco tipo secretdria executiva, dim:48x40cm, estofado un 2,00 226,74 453,48 0,31

injetado, revestimento em tecido ou couro ecologico, base a gas, haste de 05
patas fixas, pintura eletrostatica epoxi, marca Moveart ou similar

01.03 vEicuro 21.313,60 14,77
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel h 1.760,00 12,11 21.313,60 14,77
(rodagem média mensal 2.000Km),manutencdo, seguro e despesas com
licenciamento
Importa o presente orcamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 144.252,31

(cento e quarenta e quatro mil, duzentos e cingquenta e dois reais e trinta e um centavos)

Théido Daryo de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 1 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm
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3. CRONOGRAMA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com

(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336
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Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte
12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

009

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

= = Cod. Empreendimento: 00042
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA P .
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU BDI: 13,37%
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08
100| 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS 3,37| 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66
84,37 121.691,52
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26
complementares 38,33 55.281,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos O,86| 1.236,43 O,86I 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43
de campo - Didria incluindo transporte - Rev 21,43 30.910,72
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
04 10/2022
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos O,98| 1.419,97 O,98I 1.419,97 O,98I 1.419,97 0,98| 1.419,97 0,98I 1.419,97
complementares 24,61 35.499,20
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02 RECURSOS MATERIAIS 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88 0,03 I 49,88 0,03 I 49,88 0,03 I 49,88
0,86 1.247,19
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em 0,01 | 13, 60 0,01| 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11 = = = = =
¢/ chaves 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.003 Cadeira giratéria sem braco tipo secretaria 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 I 18,14 0,01 I 18,14 0,01 I 18,14
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48 = = = = =
revestimento em tecido ou couro ecologico, base 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.03 vEicuro o,59| 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54
14,77 21.313,60
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem o,59| 852, 54 o,59| 852,54 o,59| 852, 54 0,59| 852,54 o,59| 852, 54
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencio, seguro e despesas 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 144.252,31| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08] 4,00 5.770,08
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 144.252,31| 4,00 5.770,08| 8,00 11.540,16] 12,00 17.310,24]| 16,00 23.080, 32| 20, 00 28.850, 40
/ ?OVE SEL LTA
Théidio Daryo de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE
ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe Pagina 1 RptCronogramaObraForm



JliNevE

Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte

12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

010

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

= = Cod. Empreendimento: 00042
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA P .
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU BDI: 13,37%
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
6° MES 7° MES 80 MES 90 MES 100 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08
100| 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS 3,37| 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66
84,37 121.691,52
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26
complementares 38,33 55.281,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43
de campo - Didria incluindo transporte - Rev 21,43 30.910,72
04 10/2022 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos O,98| 1.419,97 O,98| 1.419,97 O,98I 1.419,97 O,98| 1.419,97 0,98I 1.419,97
complementares 24,61 35.499,20
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02 RECURSOS MATERIAIS 0,03 | 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88
0,86 1.247,19
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em 0,01 | 13, 60 0,01| 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11 = = = = =
¢/ chaves 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.003 Cadeira giratéria sem braco tipo secretaria 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48 = = = = -
revestimento em tecido ou couro ecologico, base 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.03 vEicuro o,59| 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54
14,77 21.313,60
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem o,59| 852, 54 o,59| 852,54 o,59| 852, 54 0,59| 852,54 o,59| 852, 54
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencio, seguro e despesas 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 144.252,31| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08] 4,00 5.770,08
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 144.252,31| 24,00 34.620,48| 28,00 40.390,56] 32,00 46.160,64] 36,00 51.930, 72| 40, 00 57.700,80
Loy A 1/3‘0

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Théio Danylo de
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

LTDA
Santos

Pagina 1

RptCronogramaObraForm
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Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte

12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

= = Cod. Empreendimento: 00042
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA P .
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU BDI: 13,37%
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
110 MES 120 MES 130 MES 140 MES 150 MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08
100| 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS 3,37| 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66
84,37 121.691,52
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26
complementares 38,33 55.281,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43
de campo - Didria incluindo transporte - Rev 21,43 30.910,72
04 10/2022 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos O,98| 1.419,97 O,98| 1.419,97 O,98I 1.419,97 O,98| 1.419,97 0,98I 1.419,97
complementares 24,61 35.499,20
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02 RECURSOS MATERIAIS 0,03 | 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88
0,86 1.247,19
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em 0,01 | 13, 60 0,01| 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11 = = = = =
¢/ chaves 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.003 Cadeira giratéria sem braco tipo secretaria 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48 = = = = =
revestimento em tecido ou couro ecologico, base 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.03 vEicuro o,59| 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54
14,77 21.313,60
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem o,59| 852, 54 o,59| 852,54 o,59| 852, 54 0,59| 852,54 o,59| 852, 54
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencio, seguro e despesas 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 144.252,31| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08] 4,00 5.770,08
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 144.252,31| 44,00 63.470,88] 48,00 69.240, 96| 52,00 75.011, 04| 56, 00 80.781,12| 60, 00 86.551,20
/ !‘WE SEL LToA
Théido Daryo de Santos

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Pagina 1
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

= = Cod. Empreendimento: 00042
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA P .
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU BDI: 13,37%
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
160 MES 17° MES 180 MES 190 MES 20° MES
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08
100| 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS 3,37| 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66
84,37 121.691,52
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26
complementares 38,33 55.281,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43 O,86| 1.236,43
de campo - Didria incluindo transporte - Rev 21,43 30.910,72
04 10/2022 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos O,98| 1.419,97 O,98| 1.419,97 O,98I 1.419,97 O,98| 1.419,97 0,98I 1.419,97
complementares 24,61 35.499,20
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02 RECURSOS MATERIAIS 0,03 | 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88
0,86 1.247,19
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em 0,01 | 13, 60 0,01| 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11 = = = = =
¢/ chaves 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.003 Cadeira giratéria sem braco tipo secretaria 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48 = = = = -
revestimento em tecido ou couro ecologico, base 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.03 vEicuro o,59| 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54 o,59| 852,54 0,59 I 852,54
14,77 21.313,60
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem o,59| 852, 54 o,59| 852,54 o,59| 852, 54 0,59| 852,54 o,59| 852, 54
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencio, seguro e despesas 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 144.252,31| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08] 4,00 5.770,08
TOTAL ACUMULADO ====>>|100,00| 144.252,31| 64,00 92.321,28| 68,00 98.091,36| 72,00 103.861,44| 76,00 109.631,52| 80,000 115.401,60
Jcaz [{/’A/%§§>
?M SEL LToA
Thécdo Darylo de Sartx
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Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte
12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

013

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

= = Cod. Empreendimento: 00042
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA P .
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU BDI: 13,37%
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
[TEM SRS - VALOR 21° MES 220 MES 23° MES 240 MES 250 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA 00 oy s 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,08 4,00 5.770,39
1 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS 3,37| 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,37 I 4.867,66 3,37| 4.867,66 3,49| 4.867,68
84,37 121.691,52
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,53| 2.211,26 1,61| 2.211,36
complementares 38,33 55.281,60
' ' 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.002 Bquipe de topografia para frabalhos exclusivos | = 1 0,86 1.236,43 Jo,86| 1.236,43 Jo,86| 1.236,43 [o,86] 1.236,43 [o0,79] 1.236,40
e campo - larla 1ncluindo ransporte - ev I . r
04 10/2022 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos O,98| 1.419,97 O,98| 1.419,97 O,98I 1.419,97 O,98| 1.419,97 1,o9| 1.419,92
complementares 24,61 35.499,20
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02 RECURSOS MATERIAIS 0,03 | 49,88 0,03 | 49,88 0,03 I 49,88 0,03 | 49,88 0,14 I 50,07
0,86 1.247,19
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,07 | 18, 24
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.02.002 Mesa para escritério medindo 1,50 x 0,60 m em 0,01 | 13, 60 0,01| 13, 60 0,01 | 13, 60 0,01 | 13, 60 | 13,71
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11
c/ chaves 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00%
01.02.003 Cadeira giratéria sem braco tipo secretaria 0,01 | 18,14 0,01 | 18,14 0,01 I 18,14 0,01 | 18,14 0,07 I 18,12
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48 = = = = -
revestimento em tecido ou couro ecologico, base 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
01.03 vEicuro 0,59 | 852,54 0,59 | 852,54 0,59 I 852,54 0,59 | 852,54 0,61 I 852, 64
14,77 21.313,60
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem o,59| 852, 54 o,59| 852,54 o,59| 852, 54 0,59| 852,54 0,61 | 852, 64
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencio, seguro e despesas 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30 4,00% 1/30
TOTAL SIMPLES ====>>[100,00] 144.252,31| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08| 4,00 5.770,08] 4,00 5.770,39
TOTAL ACUMULADO ====>>[100,00| 144.252,31| 84,000 121.171,68| 88,00 126.941,76]92,00 132.711,84| 96,00 138.481,92[100,00 144.252,31
il - ook u‘ﬁ{g
Théicio Daryio de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE
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INOVE CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU

12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10

Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte

014

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00042

BDI: 13,37%

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 GERENCIAMENTO DE OBRA
100 144.252,31
01.01 RECURSOS HUMANOS |
84,37 121.691,52
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos |
complementares 38,33 55.281,60
01.01.002 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos |
de campo - Didria incluindo transporte - Rev 21,43 30.910,72
04 10/2022
01.01.003 Tecnico de edificacoes com encargos |
complementares 24,61 35.499,20
01.02 RECURSOS MATERIAIS |
0,86 1.247,19
01.02.001 Plotagem de projetos de engenharia em papel |
sulfite com fornecimento do papel formato A-1 0,31 453,60
01.02.002 Mesa para escritdério medindo 1,50 x 0,60 m em |
madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas 0,24 340,11
c/ chaves
01.02.003 Cadeira giratdéria sem braco tipo secretéria |
executiva, dim:48x40cm, estofado injetado, 0,31 453,48
revestimento em tecido ou couro ecologico, base
01.03 vEIcuLo |
14,77 21.313,60
01.03.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem |
motorista, incluindo combustivel (rodagem média | 14,77 21.313,60
mensal 2.000Km),manutencé&o, seguro e despesas
TOTAL SIMPLES ====>> 100,00 144.252,31
TOTAL ACUMULADO ====>> 100,00 144.252,31
Jleax //Z a/g
2‘0\& SEL LA
Théo Darylo de Santos
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4. COMPOSICAO DE ENCARGOS
SOCIAIS E DO BDI

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com

(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336
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INOVE CONSTRUCOES E LOCAGOES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU PLANILHA DE B.D.L.

ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18 Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$
Empreendimento: 00042 - Gerenciamento e Supervisao das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte 12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/1
ITEM DESCRIGAO UNID PERC
01 AC - Administracdo Central % 0,80%
02 S - Seguro e Garantia % 0,49%
03 R - Risco % 0,44%
04 DF - Despesas Financeiras % 0,99%
05 L - Lucro % 0,80%
06 I - TRIBUTOS 8,65%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS % 3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 5,00%

TOTAL DO BDI : 13,37%

(” T mn))(i +goo)(E+im0)
BDI = . —1| x 100

(1- 100)

’ Z&W s‘él/uma

Théidio Daylo de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE
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INOVE CONSTRUCOES E LOCAGOES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

A
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
B
Bl
B10O
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

Cl
c2
C3
c4
C5

D1
D2

017
NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00042
Gerenciamento e Supervisdo das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte 12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$

DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS $ 20,00
SEST $ 1,50
SENAT % 1,00
INCRA % 0,20
SEBRAE % 0,60
SALARIO EDUCACAO % 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO $ 3,00
FGTS $ 8,00
SECONCI-SE $ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS 47,44
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO S 17,87
FERIADOS % 3,93
AUXILIO ENFERMIDADE % 0,85
DECIMO-TERCEIRO SALARIO % 10,98
LICENCA PATERNIDADE $ 0,06
FALTAS JUSTIFICADAS $ 0,73
DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPT $ 1,51
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO $ 0,10
FERIAS GOZADAS % 11,37
SALARIO MATERNIDADE % 0,04
ENCARGOS INDENIZATORIOS 10,41
AVISO PREVIO INDENIZADO % 4,83
AVISO PREVIO TRABALHADO $ 0,11
FERIAS INDENIZADAS $ 2,35
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA $ 2,71
INDENIZACAO ADICIONAL $ 0,41
INCIDENCIAS OU EFEITOS 17,89
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 17,46
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA % 0,43
DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 112,54%

el // &,

?OVE EL LToA
Théclo Doy de Santos

Eng. Civl - CREA 2717881123 SE
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INOVE CONSTRUCOES E LOCAGOES LTDA

AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

A

A0l
AO2
A03
AQ4
AQ0S5
AQ06
AQ7
AO8
A09

BO1
BO2
BO3
BO4
BOS
B06
B0O7

co1
c02
Co3
Cc04
C05

DO1
D02

018
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00042
Gerenciamento e Supervisdo das obras de Esgoto Sanitario do Subsistema ERQ-Norte 12 Etapa,Rede Coletora SB 13/10 e 15/10
Ref : Abril/2024-1 Moeda : R$

DESCRICAO UNID FORMULA VALOR TOTAL
Encargos Institucionais - Encargos Sociais Béasicos 36,80
Previdéncia Social - INSS % 20,00
SEST % 1,50
SENAT S 1,00
INCRA % 0,20
SEBRAE % 0,60
Saldrio Educacéao % 2,50
Seguro Contra Acidnetes do Trabalho % 3,00
FGTS % 8,00
SECONCI-SE % 0,00
Encargos Trabalhistas 18,32
Auxilio Enfermidade % 0,64
Décimo Terceiro saléario % 8,33
Licenca Paternidade % 0,04
Faltas Justidficadas % 0,56
Acidente de Trabalho % 0,08
Férias Gozadas % 8,64
Saldrio Materniadae % 0,03
Encargos Indenizatérios 7,92
Aviso Prévio Indenizado $ 3,67
Aviso Prévio Trabalhado % 0,09
Férias Indenizadas $ 1,79
Dep6ésito Rescisdo sem Justa Causa % 2,06
Indernizacdo Adicional % 0,31
Incidéncias ou Efeitos 7,07
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B % 6,74
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia % 0,33
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 70,11%

ORSE - Orcamento de Obras de Sergipe

Théido Do de Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE
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5. DECLARACAO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com

(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336
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DECLARACAO

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
ARACAJU - SERGIPE

Referéncia: LICITACAO PUBLICA N° 029/2024- DESO

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES, inscrita no CNPJ/MF sob n°
14.086.793/0001-18, por intermédio de seu representante legal o Sr. THACIO DANYLO
DE OLIVIERA SANTOS, portador da Carteira de Identidade n"(JJJJJSSP/SE ¢

do cPF n(D. pEcLARA

a. Para fins do disposto no decreto n°® 4.358, de 05 de setembro de 2002, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

b. Que em atendimento a subitem 15.“P” que tem condigdes de assumir todas as
obras e servigos, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e
equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 23 de setembro de 2024

Cheb LU
EL LTDA
Thécio Danyio de (5

Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS

Sécio Proprietario

E——

Endereco: Av. Maria Pastora, n° 870, CEP: 49030210, Aracaju SE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins — CEP. 49027-000 — Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336




