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PROJETO BASICO

LICITACAO PUBLICAN®  /2024-DMAE

01 - OBJETO

Implantacdo de derivagdo da Adutora do Sao Francisco em tubulagdo DN 600 mm - trecho
compreendido entre a Sede do Municipio de Nossa Senhora do Socorro e a ETA Oviédo Teixeira,
situada no Conjunto Albano Franco, N.Sra. Do Socorro/SE.

02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A tubulacio existente no trecho especificado apresenta constantes vazamentos em virtude do seu
envelhecimento e obsoletismo. Desta forma, faz-se necessario a implantagcdo de uma nova
tubulacdo para substituicdo da antiga e pleno funcionamento da ETA Oviédo Teixeira.

03 - FONTE DE RECURSOS

40 - BANCO DO NORDESTE (BNB 2 - 5.2023.854.10111)

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 210 dias Prazo de Execugao: 180 dias

07 - VISTORIA

A participacao na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condicdes para
execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,

podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagado de vistoria nas condicbes
abaixo:
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a) A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1074;

b) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento dos envelopes;

c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagédo para o ato;

d) Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data
fixada para a sessao publica;

e) A nao realizagao de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento
total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento
convocatoério.

08 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissao da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observardo o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
(quinze) dias, a verificagcdo dos servigos executados, consoante critérios e especificagdes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisorio.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar a ultima
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e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagao contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdao da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

3) O gestor, apés emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o item 1 acima n&o ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipétese do item 6 abaixo, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderéao
ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

09 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
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e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagao;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitacbes e Contratos para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢bes técnicas
apos o recebimento do servigco e notificacbes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

c) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

10 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;
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Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgéo para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigacées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a n&o
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaragao de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos
servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitagao;
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Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execug¢ao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que n&do venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéo.

Promover a guarda, manutencido e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
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parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitacoes;

b) Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes
Civis e penais cabiveis.

Promover a organizagédo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construg¢ao, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipo6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagido em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
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Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruigdo, danificagado, defeitos ou incorre¢cdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidado conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obriga¢gdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.

Nos casos aplicaveis, onde houver servico de pavimentagcao em paralelepipedos ou outros que
necessitarem de materiais como pedra, areia e solos, deve constar a exigéncia:

o Nomes dos fornecedores, pessoa juridica (com CNPJ) ou pessoa fisica com CPF, localizagéo,
endereco;

o Registro da jazida no DNPM,;

o Licenca ambiental da exploragao.

A contratada devera seguir as orientagdes contidas no Guia de Orientagcdes de Seguranca e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no enderegco eletronico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.
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11 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigcos e do contrato.

A verificagcdo da adequacéao da prestacido do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucéo dos servicos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcédo das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

12 - DA SUBCONTRATAGCAO

N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
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13 - SANGOES ADMINISTRATIVAS
As sancgdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderao ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéao.

b) Em decorréncia da nao regularizacdo da documentacao de habilitagdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n°® 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

¢) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecucao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sang¢des:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

Il - Suspensido temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.

No caso de inexecugéo parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela néo
executada;

No caso de inexecugédo total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatoério de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES

GRAU CORRESPONDENCIA (R$)
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80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

OO Ok WN -

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRACOES DE GRAU 1

- Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagdo para a execug¢ao dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigos para inicio da execucéo destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medi¢cdes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso

INFRACOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢cao complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 3
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- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que nao previstos nesta
tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avencadas, por dia e por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 6

- Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;

O somatodrio das multas previstas nao podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

14 - FORMA DE REAJUSTE

Os precos contratuais serdo reajustados apés um ano da data do orcamento de referéncia da
DESO, de acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista
Conjuntura Econbémica, da Fundacao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construgao, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locacédo de materiais ou equipamentos, e prestacéo de servicos comuns ou de engenharia.
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A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R=V. (I1 - lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
do orgamento;

I1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagdes.

Havendo atraso ou antecipagdo na execucédo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipacédo das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

15 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medi¢gdes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA o0s pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigcos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios. (podera sofrer
alteracao, caso seja prego global).

Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacdo da DESO o Boletim de Medig¢ao dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de memdria de calculo dos quantitativos
executados.
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b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos € de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas so seréo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

16 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Precgos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo pregos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO;

¢) A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE;

d) Nado podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha
de execucao de servigos, sob pena de desclassificacao;

e) Precos Unitarios;
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f) Pregos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos;

h) Composicao Unitaria dos pregos onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresentada em meio magnético;

I) Na composigdo unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento
da DESO;

i) A licitante devera apresentar as composi¢cdes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

- Nao poderédo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

- Na composicao dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composicao dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

- Nao poderédo constar da composi¢gdo dos Encargos Sociais as despesas com Alimentacao,
Transporte, Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
Complementares).

k) Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composi¢cdes de pregos dos

servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos;

[) A licitante devera apresentar as composicées do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execucido de servicos, sob pena de desclassificacdo, observando-se
que a composi¢cao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizagcdo e Administracao local da Obra;

m) Os itens referentes a administragdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e nao devem fazer parte da composicao do BDI;

n) A medi¢cdo para a Administracdo Local, para efeito de pagamentos, sera proporcional a
execucao financeira da obra, como consta do Acérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenario;
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o) Declaragdo do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

p) Prazo de Execugcao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

17 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA,;

b) Capacitacdo Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitacdo, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em
nome da Licitante, expedido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado,
devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execugao de servigos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de
conferir autenticidade e veracidade das informagbes constantes nos documentos(Acordéo
2326/2018 Plenario TCU)., como os abaixo relacionados, atendendo, no minimo, as exigéncias a
seguir:

- Ter executado obras de adutora (ou similar) em tubos de fibra de vidro com didmetro minimo de
600 mm e extensao minima de 1.000 m.

- Ter executado obras de adutora (ou similar) em tubos PEAD com diadmetro minimo de 300 mm e
extensdo minima de 100 m.

- Ter executado travessia por método nao destrutivel.

- Ter executado, no minimo, 500 m? de escoramento de valas com pranchas metalicas.

- Ter executado, no minimo, 500 m de rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes.
b.2) Comprovacgao de Capacitagdo Técnica Profissional.

A documentacao relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:
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b.2.1) Comprovagédo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagdo da proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido (regides) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugéo de obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitacao, limitadas estas exclusivamente
as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, relacionadas a seguir:

- Ter executado obras de adutora (ou similar) em tubos de fibra de vidro com didmetro minimo de
600 mm.

- Ter executado obras de adutora (ou similar) em tubos PEAD com didmetro minimo de 300 mm.
- Ter executado travessia por método ndo destrutivel em qualquer extensao.

- Ter executado escoramento de valas com pranchas metalicas.

- Ter executado rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes.

b.2.2) A comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa,;

- Contrato de Prestagao de Servicos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaragao que o profissional estara disponivel no momento da contratagéo

Admite-se o somatério de atestados para comprovacdo da totalidade da experiéncia da
proponente.

¢) Relagao da equipe técnica:

Relagado explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e 0 cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificacdo, a fungdo e tempo de
atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverao, obrigatoriamente, compor a
equipe que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
mesma, no curso de execucdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO
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d) Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe técnica, com
a comprovagado de inscricdo junto ao Orgao de Classe, para os profissionais que assim a
legislagéo o exigir.

A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:
01 ENGENHEIRO

e) Declaragdo de que na hipotese de vencedora da presente licitagdo, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no
minimo composta dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada
a anuéncia da DESO.

18 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

O Balang¢o Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagcdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no
Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura
e demonstragbes contabeis na forma da lei.

A capacidade econdémico-financeira sera verificada através de:
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Liquidez Corrente: superior a 1,00

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral: superior a 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Solvéncia Geral (SG) superior a 1,00

Ativo Total

SG =
(Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo)

O Patrimoénio Liquido minimo exigido sera: R$ 490.000,00 (Quatrocentos e noventa mil reais).

19 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugado do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugado em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

20 - CONDIGOES DE PARTICIPACAO

Nao sera permitida a formagao de consorcios de empresas para a execugao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.
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21 - ANEXOS

Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):
Anexo | PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Anexo || ESPECIFICACAO TECNICA

Anexo Il MATRIZ DE RISCO

Anexo IV RELACAO DE DESENHOS

Aracaju, 06 de Novembro de 2024.

PATRICIA COSTA FARO KLEBER CURVELO FONTES
3.1.04.00/ GOB 4 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO
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ICP

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este
documento é valido.

Caodigo de verificagcdo: 7RG0-L44E-VSKA-HVJIF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/12/2024 é(sao) :

Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente
® KLEBER CURVELO FONTES - 19/11/2024 11:41:00 (Certificado Digital)
® PATRICIA COSTA FARO - 19/11/2024 11:34:00 (Certificado Digital)



