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PROJETO BÁSICO 
 

 
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº        /2025-DMAE 
 
 
01 - OBJETO 
 
Execução de serviços de complementação da Adutora do Alto Sertão - Tramo à Jusante da Torre 
T2, localizado no município de Simão Dias, estado de Sergipe. 
 
02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
A contratação desses serviços se faz necessária para garantir a conclusão e a integridade da 
obra, bem como a eficiência técnica e operacional do sistema, evitando paralisações e 
minimizando impactos à população. 
 
A presente justificativa está amparada na Lei nº 13.303/2016, que regula as licitações e contratos 
das empresas públicas e sociedades de economia mista, especialmente quanto à necessidade de 
eficiência, economicidade e garantia da adequada prestação dos serviços públicos. 
 
O objetivo da contratação é permitir a adequação técnica da obra à realidade encontrada em 
campo, garantindo o pleno funcionamento do sistema e atendendo aos princípios da 
universalização e sustentabilidade, conforme determina o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 
nº 14.026/2020). 
 
03 - FONTE DE RECURSOS 
 
100 - RECURSO PRÓPRIO (OUTORGA) 
 
04 - REGIME DE CONTRATAÇÃO 
 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
 
05 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
MENOR PREÇO GLOBAL 
 
06 - PRAZOS 
 
Prazo Contratual: 150 dias                  Prazo de Execução: 120 dias 
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07 - VISTORIA 
 
A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para 
execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Básico, 
podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições 
abaixo: 
 
a) A vistoria poderá ser acompanhada por empregado da área solicitante, devidamente designado 
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas às 11:00 horas, devendo o agendamento 
ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1074; 
 
b) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o dia útil anterior à data prevista para sessão pública de recebimento dos envelopes; 
 
c) Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 
sua habilitação para o ato; 
 
d) Eventuais dúvidas de natureza técnica, decorrentes da realização da vistoria deverão ser 
encaminhadas à Comissão de Licitação, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br, antes da data 
fixada para a sessão pública; 
 
e) A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento 
total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento 
convocatório. 
 
08 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO 
 
A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço pela DESO, cujas 
etapas observarão o Cronograma Físico anexo a este Projeto Básico: 
 
Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação 
escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 
(quinze) dias, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações 
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisório.    
 
O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 
de campo e/ou à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
 
A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio da 
fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 
revisões finais que se fizerem necessários. 
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Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 
 
A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 
 
Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será elaborado relatório 
circunstanciado pela fiscalização contratual contendo o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários.  
 
1) O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90(noventa) 
dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do contrato, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
 
2) O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 
 
3) O gestor, após emissão de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 
exato dimensionado pela fiscalização com base na medição realizada e ratificada.  
 
4) Na hipótese de a verificação a que se refere o item 1 acima não ser procedida dentro no prazo 
fixado, salvo na hipótese do item 6 abaixo, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere 
por culpa da Contratada. 
 
5) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto 
à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução nos 
limites estabelecidos pelo art.618 Código Civil Brasileiro e pelo contrato.  
 
6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisório e definitivo poderão 
ser prorrogados mediante autorização do Diretor da Área. 
 
Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
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09 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
 
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro; 
 
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada 
consoante previsão na legislação; 
 
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
 
Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
Cientificar a Assessoria Jurídica de Licitações e Contratos para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  
 
Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 
após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 
 
Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para 
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 
 
a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
 
b) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis; 
 
c) a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço. 
 
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além 
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de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta; 
 
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
 
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
 
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com 
os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
 
Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 
no órgão para a execução do serviço;  
 
Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Contratante; 
 
Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 
 
Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante; 
 
Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
 
Em caso de recursos federais, deverá a empresa vencedora assinar a Declaração de Agentes 
Públicos, conforme modelo Anexo, informando não possuir em seu quadro societário, servidor 
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade economia mista. 
 
Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços; 
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Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 
Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 
 
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante; 
 
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
 
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 
às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
 
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
 
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
 
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 
 
Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 
de comunicação. 
 
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
 
Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes. 
 
Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
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Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial: 
 
a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada 
parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos 
sem limitações; 
 
b) Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 
produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, 
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem 
que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis. 
 
Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, 
no prazo determinado. 
 
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 
melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 
 
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 
 
Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 
 
Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 
constatado pelo fiscal da Contratante. 
 
Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 
nos seguintes termos: 
 
a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
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Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 
 
b) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de "bota fora", encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 
 
Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 
maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 
bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 
junto à obra. 
 
Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 
 
A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá 
entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos:  
 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do 
domicílio ou sede do contratado;  
4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e  
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 
Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 
dimensionamento da proposta. 
 
Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do 
contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para 
dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que 
estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do 
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área 
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços 
contratados. 
 
Nos casos aplicáveis, onde houver serviço de pavimentação em paralelepípedos ou outros que 
necessitarem de materiais como pedra, areia e solos, deve constar a exigência: 
 
o Nomes dos fornecedores, pessoa jurídica (com CNPJ) ou pessoa física com CPF, localização, 
endereço; 
o Registro da jazida no DNPM; 
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o Licença ambiental da exploração. 
 
A contratada deverá seguir as orientações contidas no Guia de Orientações de Segurança e 
Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no endereço eletrônico: 
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos. 
 
11 - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC. 
 
O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 
 
A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Projeto Básico. 
 
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relação detalhada 
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
 
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços, devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas 
e irregularidades constatadas.  
 
O fiscal técnico deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 
necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual. 
 
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos. 
 
A DESO designará oportunamente o fiscal do contrato. 
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12 - DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital.  
 
As multas poderão ser aplicadas nos seguintes casos: 
 
a) Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada 
multa correspondente 3% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão. 
 
b) Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, 
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, poderá ser aplicada multa correspondente 3% do valor 
máximo estabelecido para a licitação em questão. 
 
c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido por este edital, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo 
estabelecido para a licitação em questão. 
 
d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotação de Responsabilidade 
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente 
justificativa, a incidência de multa correspondente 3% do valor total do contrato; 
 
e) Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de economia 
mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
 
No caso de inexecução parcial, incidirá multa na razão de 10% sobre o valor da parcela não 
executada;  
 
No caso de inexecução total, incidirá multa na razão de 20% sobre o saldo remanescente do 
contrato;  
 
Nos demais casos de atraso, incidirá multa na razão de 6% sobre o valor da parcela em atraso.  
 
f) Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos 
descritos na tabela abaixo, até o somatório de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual poderá 
ser configurada inexecução parcial do contrato. 
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TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES 
 
GRAU           CORRESPONDÊNCIA (R$) 
 
      1                         80,00 
      2                       200,00 
      3                       300,00 
      4                       500,00 
      5                    1.000,00 
      6                    3.000,00 
 
 
TABELA 2 - CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES POR GRAVIDADE 
 
INFRAÇÕES DE GRAU 1 
 
- Permitir a presença de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por 
ocorrência. 
 
- Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por empregado e por dia. 
 
- Deixar de apresentar o cronograma físico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO; 
por dia de atraso; 
 
- Deixar de apresentar a ART dos serviços para início da execução destes no prazo definido pela 
FISCALIZAÇÃO; por dia de atraso; 
 
- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO; por dia de 
atraso; 
 
- Deixar de executar medições mensais, de acordo com o cronograma físico-financeiro; por dia de 
atraso 
 
INFRAÇÕES DE GRAU 2 
 
- Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar; por ocorrência; 
 
- Fornecer, informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência; 
 
- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles 
que se negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência; 
 
- Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência. 
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INFRAÇÕES DE GRAU 3 
 
- Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), quando 
necessários; por empregado, por ocorrência; 
 
- Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais; 
por dia e por tarefa designada; 
 
- Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência; 
 
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorrência. 
 
INFRAÇÕES DE GRAU 4 
 
- Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 
ocorrência; 
 
- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta 
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 
 
INFRAÇÕES DE GRAU 5 
 
- Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-refeição, seguros, 
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas, por dia e por ocorrência. 
 
INFRAÇÕES DE GRAU 6 
 
- Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físicos, lesão corporal ou 
consequências letais; por ocorrência; 
 
 
O somatório das multas previstas não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) 
do valor total do contrato. 
 
14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Conforme medições mensais pelos serviços efetivamente executados, a DESO pagará à 
CONTRATADA os preços em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a 
incidência de reajustamento.  
 
Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços 
em conformidade com as condições previstas neste Projeto Básico, constituindo, assim, a única 
remuneração da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.  
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A forma de pagamento contemplada neste Projeto Básico é a de preços unitários. (poderá sofrer 
alteração, caso seja preço global).  
 
Os serviços serão avaliados e medidos pela FISCALIZAÇÃO da DESO da seguinte forma: 
 
a) Nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, a 
CONTRATADA deverá apresentar para análise e aprovação da DESO o Boletim de Medição dos 
serviços executados relativos ao período, acompanhado de memória de cálculo dos quantitativos 
executados. 
 
b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos 
respectivos preços unitários propostos resultam no valor total a ser faturado pelos serviços regidos 
por preços unitários. 
 
c) Uma vez que os serviços executados, de acordo com o que consta no Relatório de Andamento 
do Projeto, observem adequação com aquilo que está discriminado no Cronograma Físico-
Financeiro de Execução devidamente atualizado, a FISCALIZAÇÃO da DESO dará 
encaminhamento à fatura para posterior pagamento. 
 
O prazo estimado para a efetivação dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO; 
 
As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela FISCALIZAÇÃO da DESO.     
 
Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à 
CONTRATADA para correções e acertos, iniciando-se, após nova apresentação, a contagem de 
novos prazos para pagamento. 
 
Todas as faturas deverão ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas 
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser 
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xls (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos 
em formato Word (doc ou docx.). 
 
15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA 
 
a) Planilha de Preços conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO; 
 
b) A licitante deverá apresentar planilha orçamentária de acordo com o modelo fornecido,  
contendo preços unitários e totais, atribuídos a todos os serviços a serem executados, sendo 
nestes considerados os custos com mão de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, 
observando que o custo unitário (sem BDI) atribuído a cada um dos itens da planilha deverá ser 
menor ou igual aos custos unitários (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela 
DESO; 
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c)  A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do 
MS EXCEL, eventualmente, se necessário, a DESO poderá solicitar a apresentação da planilha 
orçamentária em arquivo ORSE; 
 
d) Não poderá ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de 
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro vírgula oitenta e quatro por cento) na planilha 
de execução de serviços, sob pena de desclassificação; 
 
e) Preços Unitários; 
 
f) Preços Globais; 
 
g) Não poderá haver divergências de preços unitários em diferentes itens das planilhas para 
execução de um mesmo serviço ou fornecimento de material, caso haja divergência será 
considerado o menor dos preços propostos; 
 
h) Composição Unitária dos preços onde deverão constar de forma discriminada os materiais e a 
mão de obra necessários à execução dos serviços, explicitando as incidências das leis sociais e 
do BDI na mesma, que deverá ser apresentada em meio magnético; 
 
I) Na composição unitária dos serviços, os insumos de mão de obra deverão apresentar os 
salários das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes à data do orçamento 
da DESO; 
 
j)  A licitante deverá apresentar as composições de Encargos Sociais, sob pena de 
desclassificação, devendo observar os seguintes pontos: 
 
- Não poderão ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas 
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao mês de referência do 
orçamento. 
- Na composição dos Encargos Sociais apresentada deverão constar os itens da composição dos 
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais máximos limitados aos valores 
dos seus correspondentes nessa Tabela. 
- Não poderão constar da composição dos Encargos Sociais as despesas com Alimentação, 
Transporte, Equipamentos de Proteção Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais 
Complementares).   
 
k) Esses Encargos Sociais Complementares deverão constar das composições de preços dos 
serviços, com quantitativos equivalentes à carga horária de cada profissional envolvido nos 
mesmos; 
 
l)  A licitante deverá apresentar as composições do BDI - Bonificação e Despesas Indiretas para 
fornecimento de material e execução de serviços, sob pena de desclassificação, observando-se 
que a composição do BDI proposto não poderá contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda 
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Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) como também Mobilização, 
Desmobilização e Administração local da Obra; 
 
m) Os itens referentes à administração local da obra constam da planilha orçamentária do 
empreendimento, e não devem fazer parte da composição do BDI;   
 
n) A medição para a Administração Local, para efeito de pagamentos, será proporcional à 
execução financeira da obra, como consta do Acórdão 2.622/2013, item 9.3.2.2, TCU - Plenário; 
 
o) Declaração do Proponente, de que tem condições de assumir todas as obras e serviços, 
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir 
da assinatura do contrato; 
 
p)  Prazo de Execução em dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de serviço; 
 
q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública de 
recebimento das Propostas, mínimo de 120 (cento e vinte) dias.  
 
16 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA; 
 
b)  Capacitação Técnica 
 
b.1) Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa 
 
Comprovação de Capacidade Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente 
e compatível com o objeto da Licitação, através de Atestado de capacidade técnica, emitido em 
nome da Licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, 
devidamente acompanhada da CAT registrado pelo CREA, que comprove a execução de serviços 
compatíveis em características, quantidades e prazos aos do objeto deste Edital, como forma de 
conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos documentos(Acórdão 
2326/2018 Plenário TCU).,  como os abaixo relacionados, atendendo, no mínimo, às exigências a 
seguir: 
 
- Ter executado assentamento de tubo de ferro fundido, diâmetro mínimo, dn 300 mm.  
- Ter executado travessia por método não destrutivo - MND, com cravação de tubo camisa em 
Aço Carbono STD, diâmetro mínimo, dn 600 mm. 
 
b.2) Comprovação de Capacitação Técnica Profissional. 
 
A documentação relativa à Capacitação Técnica Profissional limitar-se-á a: 
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b.2.1) Comprovação de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de 
apresentação da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) emitido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo 
Técnico expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) região (regiões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido 
executada(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execução de obras ou serviços 
com características semelhantes ao objetivo da presente Licitação, limitadas estas exclusivamente 
às parcelas de maior relevância e de valor significativo, relacionadas a seguir: 
 
- Ter executado assentamento de tubo de ferro fundido.  
- Ter executado travessia por método não destrutivo - MND, com cravação de tubo camisa em 
Aço Carbono STD. 
 
b.2.2) A comprovação de que o(s) profissional(ais) de nível superior referido(s) no item 
b.2.1pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas: 
 
- Carteira de trabalho; 
- Certidão do CREA para os Responsáveis Técnicos da Empresa; 
- Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa; 
- Contrato de Prestação de Serviços; 
- Contrato de Trabalho registrado na DRT. 
- Declaração que o profissional estará disponível no momento da contratação 
 
Admite-se o somatório de atestados para comprovação da totalidade da experiência da 
proponente. 
 
c) Relação da equipe técnica: 
 
Relação explícita e nominal da equipe técnica de nível superior acompanhada de declaração 
formal de disponibilidade para a realização dos serviços, coerente com o porte e o cronograma 
físico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificação, a função e tempo de 
atividade na função.  
 
Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverão, obrigatoriamente, compor a 
equipe que executará a obra, somente sendo admitida à substituição de algum membro da 
mesma, no curso de execução do contrato por profissional de comprovada experiência, 
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO 
 
d) Deverão ainda ser apresentados os currículos resumidos dos membros da equipe técnica, com 
a comprovação de inscrição junto ao Órgão de Classe, para os profissionais que assim a 
legislação o exigir.  
 
A Equipe Técnica, deverá ser composta no mínimo de: 
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01 ENGENHEIRO 
01 ENCARREGADO 
 
e) Declaração  de  que  na  hipótese  de  vencedora  da  presente  licitação,  está obrigada a 
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no 
mínimo composta dos profissionais relacionados na alínea 'c' bem como, de que se obriga a 
mantê-los durante toda a vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser solicitada 
a anuência da DESO. 
 
 
 
17 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA 
 
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 
O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional no 
Conselho Federal de Contabilidade. 
 
O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados da seguinte 
forma: 
 
- Para as sociedades anônimas, mediante cópia autenticada da publicação em Diário Oficial. 
 
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, será exigida contabilidade simplificada. 
 
- No caso de licitantes com apuração no lucro real, será exigido comprovante de entrega do SPED 
CONTÁBIL. 
 
- Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário, onde   
foram transcritos o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do último exercício social, 
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no 
Cartório de Títulos e Documentos. 
 
- Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço de Abertura 
e demonstrações contábeis na forma da lei. 
 
A capacidade econômico-financeira será verificada através de: 
 
Liquidez Corrente: superior a 1,00   
 
           Ativo Circulante 
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LC = -------------------------- 
           Passivo Circulante 
 
Liquidez Geral: superior a 1,00  
 
          Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
LG = ------------------------------------------------------------- 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
Solvência Geral (SG) superior a 1,00  
 
                                    Ativo Total 
SG = -------------------------------------------------------------------- 
          (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 
O Patrimônio Líquido mínimo exigido será: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
 
 
 
18 - GARANTIAS CONTRATUAIS 
 
A empresa contratada, para garantia da execução do Contrato, apresentará na GFIN - Gerência 
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissão da Ordem de Serviços, a 
importância correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:  
 
1 - Caução em Dinheiro;   
2 - Seguro Garantia;  
3 - Fiança Bancária. 
 
 
 
19 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
Não será permitida a formação de consórcios de empresas para a execução dos serviços e obras 
objetos da Licitação. 
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20 - ANEXOS 
 
Integra(m) este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s): 
 
Anexo I  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Anexo II  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS 
Anexo III  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TRAVESSIA 
Anexo IV  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MATERIÁIS 
Anexo V  MATRIZ DE RISCO 
 
 
Aracaju, 01 de Julho de 2025. 
 
 
 
 
 
             PAULO JOSÉ SANTOS SILVA AMADO                       KLEBER CURVELO FONTES                  
                                         3.0.12.00/GOB7                                                                     DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSÃO                               
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