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CGHPARH LA CE SAMEAMENTO DE SERG IPE

PROJETO BASICO

LICITAGAO PUBLICA N° 12025-DMAE

01 - OBJETO

Contratagao de empresa para prestagao de servigos de gerenciamento e supervisao das obras de
complementacido da Adutora, Subadutora, Reservitérios e Redes do Sistema de Abastecimento
do Alto Sertao, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
02 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

Estdo em andamento as obras de Complementacdo da Adutora, Subadutoras, Reservatorios e
Redes do Sistema de Abastecimento do Alto Sertdo, por meio do Contrato 17/2025 — CAMEL
Empreendimentos e Construgbes LTDA, no entanto, para realizarmos a contento o seu
acompanhamento, necessitamos contratar uma empresa para desenvolver os servigos de
gerenciamento e fiscalizagao das obras acima descrita.

03 - FONTE DE RECURSOS

100 - RECURSO PROPRIO (OUTORGA)

04 - REGIME DE CONTRATAGAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

05 - CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

MENOR PRECO GLOBAL

06 - PRAZOS

Prazo Contratual: 395 dias Prazo de Execugao: 365 dias

07 - EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

A execucao dos servigos sera iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela DESO, cujas
etapas observardo o Cronograma Fisico anexo a este Projeto Basico:

Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizagdao da Contratante, a qual competira, no prazo de até 15
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(quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, consoante critérios e especificacoes
previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A Contratante realizara inspegcao minuciosa de todos os servicos executados, por meio da
fiscalizagéo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios.

Apos tal inspegéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisdrio.

Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

1) O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90(noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

2) O gestor do contrato analisara os relatdrios e toda documentagéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

3) O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.

4) Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 1 acima nao ser procedida dentro no prazo
fixado, salvo na hipdétese do item 6 abaixo, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere
por culpa da Contratada.

5) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto
a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo nos
limites estabelecidos pelo art.618 Cdédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.
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6) Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizacdo do Diretor da Area.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada,
sem prejuizo da aplicagédo de penalidades.

08 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsdo na legislagéo;

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

Realizar avaliagbes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagdes e Contratos para adog¢ao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas
apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como condigao indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
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b) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Iméveis;

¢) a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.
09 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacado dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execug¢ado ou dos materiais empregados;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com
os Equipamentos de Protecéo Individual - EPI;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao
no 6rgao para a execugao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;
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Em caso de recursos federais, devera a empresa vencedora assinar a Declaracao de Agentes
Publicos, conforme modelo Anexo, informando nao possuir em seu quadro societario, servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade economia mista.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacido dos
Servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagado do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificacado exigidas na licitagao;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucédo do empreendimento.

Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.
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Promover a guarda, manutencado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Providenciar junto ao CREA as Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas vigentes.

Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais documentos e
autorizagoes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacgbes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

b) Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao sem
que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancgbes
civis e penais cabiveis.

Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Projeto Basico,
no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos € nas
melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das
atividades em relagé&o ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
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contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se
constatado pelo fiscal da Contratante.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de "bota fora", encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

Se, eventualmente, ocorrer a necessidade de revisdo dos projetos ou elaboragdo de projetos
executivos adicionais pela empresa contratada para a execucdo das obras, a Gerenciadora
devera cumprir as seguintes obrigacdes:

Analisar os projetos executivos desenvolvidos, que, aprovados, formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou
temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacbes
técnicas, para posterior execugao e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

Serdao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

Em se tratando de atividades que envolvam servigcos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio a execugao do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos
contratados.

A contratada devera seguir as orientagdes contidas no Guia de Orientagbes de Segurancga e
Saude do Trabalho para Empresas Contratadas, disponibilizado no enderego eletrdnico:
https://transparencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos.

10 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do RILC.

O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugéo dos servigcos e do contrato.

A verificacdo da adequacao da prestagao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagcbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢ao das faltas, falhas
e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.
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O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sancgbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual.

A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigbes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos.

A DESO designara oportunamente o fiscal do contrato.

11 - DA SUBCONTRATAGAO

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

12 - SANGOES ADMINISTRATIVAS

As sangdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
As multas poderéo ser aplicadas nos seguintes casos:

a) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada
multa correspondente 3% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

b) Em decorréncia da nao regularizacao da documentagao de habilitacdo, nos termos do artigo 43,
§ 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente 3% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual ou Anotacdo de Responsabilidade
Técnica, quando exigida, o instrumento convocatério devera prever, mediante competente
justificativa, a incidéncia de multa correspondente 3% do valor total do contrato;

e) Pela inexecugéao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia
mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancgoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensado temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
entidade sancionadora, por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
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No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela néo
executada;

No caso de inexecugdo total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do
contrato;

Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 6% sobre o valor da parcela em atraso.

f) Além das multas previstas acima, poderdao ser aplicadas multas, conforme graus e eventos
descritos na tabela abaixo, até o somatdrio de 20 graus, cumulativamente, a partir do qual podera
ser configurada inexecugéao parcial do contrato.

TABELA 1 - VALORES DAS MULTAS POR GRAVIDADE DAS INFRACOES
GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

80,00
200,00
300,00
500,00

1.000,00
3.000,00

OO WN -~

TABELA 2 - CLASSIFICACAO DAS INFRACOES POR GRAVIDADE
INFRAGOES DE GRAU 1

- Permitir a presenga de empregado sem usar uniforme, mal apresentado; por empregado e por
ocorréncia.

- Manter funcionario sem qualificagéo para a execugéo dos servigos; por empregado e por dia.

- Deixar de apresentar o cronograma fisico - financeiro no prazo definido pela FISCALIZACAO;
por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a ART dos servigcos para inicio da execugdo destes no prazo definido pela
FISCALIZACAO; por dia de atraso;

- Deixar de apresentar a garantia de obra no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de
atraso;

- Deixar de executar medigdes mensais, de acordo com o cronograma fisico-financeiro; por dia de
atraso
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INFRAGCOES DE GRAU 2

- Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia;

- Fornecer, informacé&o pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia;

- Deixar de fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia;

- Deixar de cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAQ; por
ocorréncia.

INFRAGCOES DE GRAU 3

- Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecao individual (EPI), quando
necessarios; por empregado, por ocorréncia;

- Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
por dia e por tarefa designada;

- Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia;
- Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
INFRACOES DE GRAU 4

- Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia;

- Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que ndo previstos nesta
tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

INFRACOES DE GRAU 5

- Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdo, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucao do contrato nas datas avengadas, por dia e por ocorréncia.

INFRAGCOES DE GRAU 6

- Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisicos, lesdo corporal ou
consequéncias letais; por ocorréncia;
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O somatdrio das multas previstas ndo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato.

13 - FORMA DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serédo reajustados apés um ano da data de apresentagédo da proposta, de
acordo com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econbmica, da Fundagao Getulio Vargas.

- INCC - indice Nacional de Custo da Construcao, para contratos de obras;

- IPCA - indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo, para contratos de fornecimento ou
locagido de materiais ou equipamentos, e prestagao de servigos comuns ou de engenharia.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R =V. (1 -lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
de apresentagao da proposta;

I1 = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

Os pregos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas
variagoes.

Havendo atraso ou antecipacdo na execucdo das obras em relagdo ao previsto no cronograma
fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contratada, o
reajuste obedecera as condi¢des seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em relagéo a
data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no cronograma fisico-
financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previsto.

b) Quando houver antecipagao das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o reajuste
sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Conforme medigbes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.
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Os precos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos servigos
em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica
remuneracdo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados.

A forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico € a de pregos unitarios. (podera sofrer
alteracao, caso seja preco global).

Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagao da DESO o Boletim de Medigéo dos
servigcos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoaria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por pre¢os unitarios.

¢) Uma vez que os servigcos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execucdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos € de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO;

As faturas s6 serao liberadas para pagamento apos aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO.

Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretard a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregbes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a contagem de
Novos prazos para pagamento.

Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas
e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro formato a ser
estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS Project), Documentos
em formato Word (doc ou docx.).

15 - ELEMENTOS DA PROPOSTA
PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira contera as seguintes informacgoes:
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Carta Proposta - contém o objetivo dos servigos ora licitados, o pregco global proposto (em
algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repeticbes) e o prazo total de
execucao dos trabalhos;

Projeto Basico - o nome e enderego completo da LICITANTE, numero do telefone, fax e CNPJ;
qualificacdao (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente ou
representante legal, este mediante instrumento de procuragéo, que assinara o contrato no caso da
LICITANTE ser a vencedora.

Declaracdo de Validade da Proposta - declaragdo expressa da CONCORRENTE de que o prazo
de validade da sua proposta sera de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo.

Composicao Unitaria dos Pregos - onde deverado constar de forma discriminada os materiais e a
mao-de-obra necessarios a execucao dos servicos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma.

Nas composi¢cdes de precos unitarios dos servicos, os insumos de mao de obra deverao
apresentar os salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, vigentes na data
do orgcamento da DESO.

E facultada & comiss&o ou a autoridade superior a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar as composi¢des unitarias dos pregos apresentados pelo licitante, desde que
nao altere o valor da proposta.

Planilha Orgamentaria - preenchida exatamente no mesmo modelo daquela apresentada no
Orcamento Basico, contendo precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigcos a serem
executados, sendo nestes considerados os custos com m&o de obra, materiais e todos os
encargos pertinentes, observando que o valor unitario atribuido a cada um dos itens de servigos
devera preservar a coeréncia com os valores unitarios praticados e expressos na planilha
fornecida pela DESO, no ANEXO deste PROJETO BASICO

Os precos propostos deverdo contemplar todas as despesas necessarias, impostos e taxas, leis
sociais, seguros, mao-de-obra e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente na execugado dos servigos. Em caso de omisséo, serdo considerados inclusos nos
precos apresentados.

O valor global proposto nao podera exceder o valor orgado da DESO.

A planilha orgcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
Microsoft Excel. Eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacdo da
planilha orgamentaria em arquivo ORSE.

Composigdes de Encargos Sociais e do BDI - A Licitante devera apresentar as composi¢des de
Encargos Sociais e do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas), sob pena de desclassificacao,

PB 020-010825-AB - GERENCIAMENTO ALTO SERTAO
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscri¢cdo Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 14



ORSE 9315

O oD=so

CGHPARH LA CE SAMEAMENTO DE SERG IPE

observando-se que a composicdo do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido), o
percentual sobre o faturamento a que se refere a Lei 12.844/2013, bem como custos com
Mobilizagao, Desmobilizacado e Administragdo Central da Obra.

N&o podera ser aplicado um BDI maior que 26,44% (vinte e seis virgula quarenta e quatro por
cento) na planilha de orgamento, sob pena de desclassificagao.

Os Encargos Sociais aplicados nao deverao contemplar a desoneragao prevista na lei 2.844/2013.
Na composi¢ao dos Encargos Sociais apresentada deverado constar os itens da composigdo dos
Encargos Sociais da Tabela do SINAPI /ORSE, com percentuais maximos limitados aos valores
dos seus correspondentes nessa Tabela.

Cronograma  Fisico-financeiro - inclui cronograma fisico-financeiro de execugao,
convenientemente detalhado de forma a possibilitar o acompanhamento das diversas fases e
etapas de execugao dos trabalhos, traduzindo de maneira precisa ndo s6 as datas-marco para o
cumprimento de metas fisicas, mas também as correspondentes parcelas de valores financeiros,
as quais serao levadas em conta no pagamento dos servi¢os. A itemizagdo do cronograma devera
estar compativel com a planilha orgamentaria do valor estimado pela DESO.

16 - QUALIFICAGAO TECNICA

a) Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regiao da sede da Empresa;

b) Capacitagéo Técnica
b.1) Comprovagao de Capacitacdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagcado Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagado, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com complexidade
técnica e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, conforme disposto do art.36 RILC,
devidamente acompanhado da Certiddo de Acervo Operacional — CAO emitida pelo respectivo

CREA, atendendo, no minimo, as exigéncias discriminadas a seguir:

- Ter executado servicos de Gerenciamento, Supervisdao e/ou Execugdo de obras e servigos
de implantagao adutora principal.

b.2) Comprovagao de Capacitagdo Técnica Profissional
A documentacao relativa a Capacitagdo Técnica Profissional limitar-se-a a:

b.2.1) Comprovagcdo de que a Licitante possui no seu quadro, na data de apresentacdo da
proposta, profissional(ais) de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
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direito publico ou privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico
expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regiao (regides) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
executado(s), que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de servigos com
caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagao, limitadas estas exclusivamente as
parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja:

- Ter executado servigcos de Gerenciamento, Supervisiao e/ou Execugao de obras e servigos
de implantagao adutora principal.

b.2.2) A comprovacao de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item b.2.1
pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

- Carteira de trabalho;

- Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;

- Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;

- Contrato de Prestacao de Servigos;

- Contrato de Trabalho registrado na DRT.

- Declaragéo que o profissional estara disponivel no momento da contratagao

O profissional indicado na equipe citada na proposta devera, obrigatoriamente, compor a equipe
que executara a obra, somente sendo admitida a substituicido no curso de execugao do contrato
por profissional de comprovada experiéncia, equivalente ou superior e desde que previamente
aprovada pela DESO.

O acervo técnico do profissional indicado somente podera constar na Proposta de uma unica
empresa LICITANTE. Caso contrario, serao inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo
de um mesmo profissional.

c) Declaragdes

Declaracdo formal pela qual a licitante concorda com os termos deste instrumento e com a
emissao das Notas Fiscais/Faturas/Recibos diretamente a DESO.

Declaragao formal do prazo de validade da proposta de 120(cento e vinte) dias corridos, contados
a partir da data de abertura da mesma.

Relagdo da equipe técnica: Relagcdo explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior.
Quando a equipe técnica nao for detentora dos atestados apresentados na Qualificagdo Técnica -
Capacidade Profissional, de acordo com o descrito no quadro referente a categorias profissionais,
servicos requeridos de atestados que deverao ser comprovados.

Declaragédo formal de disponibilidade (emitida pelos profissionais que compde a equipe técnica)
para a realizagdo dos servigcos, coerente com o porte e o cronograma fisico da obra indicando
para cada profissional, a respectiva qualificagdo, a fungao e tempo de atividade na funcgao.

Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverdo, obrigatoriamente, compor a
equipe que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
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mesma, no curso de execugdo do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO.

Declaracédo de que na hipétese de vencedora da presente licitagao, esta obrigada a possuir em
seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no minimo composto
dos profissionais definidas na relagcao da equipe técnica, bem como, de que se obriga a manté-los
durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicdo devera ser solicitada a
anuéncia da DESO.

17 - GARANTIAS CONTRATUAIS

A empresa contratada, para garantia da execugédo do Contrato, apresentara na GFIN - Geréncia
Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Servigos, a
importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades:

1 - Caugéo em Dinheiro;
2 - Seguro Garantia;
3 - Fianga Bancaria.

18 - CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Nao sera permitida a formacao de consoércios de empresas para a execugcao dos servigos e obras
objetos da Licitagéo.

19 - ANEXOS

Integra(m) este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) Anexo(s):

Anexo | PLANILHA ORCAMENTARIA
Anexo Il ESPECIFICACOES TECNICAS

Aracaju, 01 de Agosto de 2025.

JETHRO DUARTE MOREIRA KLEBER CURVELO FONTES
3.0.10.00/GOB5 DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E EXPANSAO

PB 020-010825-AB - GERENCIAMENTO ALTO SERTAO
Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscri¢cdo Estadual
27.051.036-2 - Aracaju/SE
Pagina 17



ICP

Brasil

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse 0
endereco http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o codigo abaixo para verificar se este
documento é valido.

Caodigo de verificacdo: FUPP-USAQ-SGAM-WXGC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2025 é(sao) :
Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente

® JETHRO DUARTE MOREIRA 25/08/2025 11:19:34 (Certificado Digital)

® KLEBER CURVELO FONTES 25/08/2025 15:20:46 (Certificado Digital)



