
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009427

BDI:  26,4400%

Ref.: Dezembro/2025   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.983.475,89 100,00

01.01 1.699.147,20 85,66RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 3.520,00 172,94 608.748,80 30,6990778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 1.056,00 172,94 182.624,64 9,2190778/SINAPIS Engenheiro eletricista pleno com encargos complementares

01.01.003 h 1.056,00 205,31 216.807,36 10,9390779/SINAPIS Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares – consultoria de projetos

01.01.004 h 7.040,00 40,87 287.724,80 14,5088255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.005 h 3.520,00 23,71 83.459,20 4,2190775/SINAPIS Desenhista projetista com encargos complementares

01.01.006 h 3.520,00 25,69 90.428,80 4,5690772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.007 dia 192,00 1.194,55 229.353,60 11,563099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 - Rev 04_10/2022

01.02 284.328,69 14,34RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 un 800,00 9,86 7.888,00 0,405554/ORSEI Plotagem em papel formato A-1

01.02.002 un 24,00 490,59 11.774,16 0,5981/GORC2S Execução de Relatório Mensal

01.02.003 un 1,00 968,53 968,53 0,0580/GORC2S Execução de Relatório Inicial e Final

01.02.004 mês 40,00 6.362,64 254.505,60 12,8379/GORC2S Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
5.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

01.02.005 mês 20,00 195,97 3.919,40 0,2010557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

01.02.006 mês 40,00 23,40 936,00 0,0510539/ORSEI Aluguel de computador work station

01.02.007 mês 20,00 15,77 315,40 0,0210541/ORSEI Aluguel de impressora colorida - laser

01.02.008 mês 20,00 37,93 758,60 0,0410562/ORSEI Material de escritório

01.02.009 mês 20,00 163,15 3.263,00 0,1610563/ORSEI Material de limpeza

(um milhao, novecentos e oitenta e tres mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.983.475,89
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Luís Antônio da Cunha Viana Neto
Engenheiro Civil - CREA 2714959423/SE
REFERENTE AOS PREÇOS UNITÁRIOS


