Folha 256

o Sigla: GORC
ESD RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS
COMPANH A DE SAMEMMENT! BE SERS IFE AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8. PARQUE DE MAIO, ROSA DE MAIO E GUAJARA - EXECUGAO DOS Codigo do Resumo: 984
_ _ SERVICOS - RESUMO GERAL 28/09/2021

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90 Ref: Junho/2021-1 Moeda: R$
mooco0  DESCRCAODOSEMPREENDIMENTOS ~  CUSTOTOTAL  BDI%)  VALORTOTAL %
01 7979 AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGCAO DOS SERVICOS 7.122.979,23 24,8400% 8.892.645,46 90,97%
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 417.943,68 521.801,28  5,34%
02 INSTALAGAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO 175.618,45 219.254,29  2,24%
03 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 01 1.326.442,07 1.656.027,34 16,94%
04 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 02 1.331.885,31 1.662.820,40 17,01%
05 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 03 580.655,99 724.943,05  7,42%
06 ALIMENTAGCAO DE AGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500) 229.489,35 286.539,86  2,93%
07 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) 133.632,34 166.856,90 1,71%
08 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M3 (DN 250) 251.688,05 314.247,82  3,21%
09 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M5 (DN 300) 92.076,27 114.965,05 1,18%
10 RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000 2.583.547,72 3.225.189,47 32,99%
02 7980 AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO 788.495,10 12,0000% 883.121,11  9,03%
01 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 01 " 201.248,00 225.401,48 2,31%
02 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 02 é— 170.852,70 191.358,00 1,96%
03 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 03 8 78.859,49 88.323,66  0,90%
04  ALIMENTAGCAO DE AGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) 35 77.920,77 87.271,26  0,89%
05 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) % 47.893,60 53.640,85  0,55%
06  ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 03 (DN 250) % 10.590,71 11.861,58 0,12%
07 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 05 (DN 300) E’ 13.990,88 15.669,79  0,16%
08 RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000 _‘fg 187.138,95 209.594,49  2,14%
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DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

CEOMBO JOSE DA SILV, (¢]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACA RECOS UNITARIOS
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Folha 257
Sigla: GORC ’
PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

| - ~ . -

l} DEE" AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVIGOS
M R CO B LA R 0 BRI

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 521.801,28 5,87

01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL 521.801,28 100,00

01.01.001 S 90778/SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 1.056,00 130,23 137.522,88 26,36

01.01.002 S 88255/SINAPI Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 2.112,00 34,16 72.145,92 13,83

01.01.003 S 90780/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares h 2.112,00 49,99 105.578,88 20,23

01.01.004 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 2.112,00 24,42 51.575,04 9,88

01.01.005 S 90766/SINAPI  Almoxarife com encargos complementares h 2.112,00 24,16 51.025,92 9,78

01.01.006 S 88326/SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 4.224,00 24,61 103.952,64 19,92

02 INSTALACAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO 219.254,29 2,47

02.01 INSTALAGOES PROVISORIAS 148.548,59 67,75

02.01.001 CANTEIRO CENTRAL 132.664,31 60,50

02.01.001.001 S 7179/0RSE Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 100,00 287,23 28.723,00 13,09

02.01.001.002 S 2238/0ORSE Pavimentacéo c/ brita granitica n°l, espalhada, e = 5,0cm m2 63,00 14,99 944,37 0,43

02.01.001.003 S 4784/ORSE Barrac&o para escritério de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com un 100 23.442,84 23.442,84 10,69
materiais novos

02.01.001.004 S 10184/ORSE Barracdo para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com ma un 1,00 20.273,40 20.273,40 9,25
teriais novos

02.01.001.005 S 61/ORSE Barracdo aberto para refeitério de obra (capacidade 24 refeicdes simultaneas)-s=61,60 un £,00 19.371,34 19.371,34 8,84
m2 com materiais novos

02.01.001.006 S 62/0RSE Barracédo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c un 1,00 13.971,06 13.971,06 6,37
om materiais novos

02.01.001.007 S 11703/ORSE Barracdo aberto para apoio a producgéo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc. m2 15,00 237,16 3.557,40 1,62
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.001.008 S 9221/ORSE Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc un 2,00 256,21 512,42 0,23
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.001.009 S 11358/ORSE Remocé&o de tapume m2 206,00 11,37 2.274,00 1,04

02.01.001.010 S 8328/0ORSE Demoli¢do de Barracéo de Obra m2 176,00 5,73 1.008,48 0,46

02.01.001.011 S 26/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 206,00 16,89 3.378,00 1,54

02.01.001.012 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 3.606,00 1,45 5.220,00 2,38
(unidade: txkm). af_07/2020

02.01.001.013 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 200,00 49,94 9.988,00 4,56

02.01.002 LIGAGOES PROVISORIAS 4.061,52 1,86
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Sigla: GORC ’
I‘} DEE" ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) } AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
THIKHIN I3 KA UM T D SR BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
02.01.002.001 S 6096/0ORSE Ligac&o Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 1,00 669,74 669,74 0,31
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm
02.01.002.002 S 9416/0ORSE Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 1,00 3.391,78 3.391,78 1,55
clusive fornecimento do medidor
02.01.003 PLACA DA OBRA 11.822,76 5,39
02.01.003.001 S 51/ORSE Placa de obra em chapa a¢o galvanizado, instalada m2 27,00 437,88 11.822,76 5,39
02.02 MANUTENGAO DO CANTEIRO 14.690,68 6,70
02.02.001 | 10554/0RSE Agua - dispéndio mensal més 12,00 493,11 5.917,32 2,70
02.02.002 | 10555/0RSE Consumo de energia elétrica més 12,00 224,71 2.696,52 1,23
02.02.003 | 10557/ORSE Telefone - dispéndio mensal més 12,00 193,49 2.321,88 1,06
02.02.004 | 10539/0RSE Aluguel de computador work station més 12,00 23,11 277,32 0,13
02.02.005 | 10563/ORSE Material de limpeza més 12,00 130,06 1.560,72 0,71
02.02.006 | 10562/0ORSE Material de escritdrio més 12,00 37,45 449,40 0,20
02.02.007 | 10559/0RSE Copias de desenhos m2 20,00 49,94 998,80 0,46
02.02.008 | 10564/0ORSE Medicamentos primeiros socorros més 12,00 39,06 468,72 0,21
02.03 VEICULO DA ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 36.305,40 16,56
02.03.001 S 592/ENPRO Veiculo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustivel (rodag unxmé 12,00 1.595,95 19.151,40 8,74
em média mensal 1.000Km), manuntenc&o, seguro e despesas com licenciamento
02.03.002 | 2452/ORSE Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 h 305,00 57,18 17.154,00 7,82
cv
02.04 CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTE S 15.959,62 7,28
02.04.001 S 46/ENPRO Conjunto com tenda plastica, mesas com 04 cadeiras plasticas, 01 garrafa térmica de 5 un 2,00 682,81 1.365,62 0,62
litros e 01 lixeira
02.04.002 10390/ORSE Aluguel de banheiro quimico, com limpezas diérias més 26,00 729,70 14.594,00 6,66
02.05 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 3.750,00 1,71
02.05.001 S 3464/ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por caminh&o munck (min.=100km) km 1.00¢,00 3,75 3.750,00 1,71
03 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 01 1.656.027,34 18,62
03.01 SERVICOS PRELIMINARES 89.618,76 5,37
03.01.001 S 5109/0RSE Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 14.09%,00 1,42 20.009,22 1,16
03.01.002 S 5158/0ORSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 14.09%,00 4,94 69.609,54 4,21
03.02 SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECCAO DE INTERFERENCIA 37.216,82 2,25
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
Péagina 2 k A

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




Folha 259

Sigla: GORC ’
! PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
'l} DEE" AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.02.001 S 20/0RSE Demoligdo de pavimentac@o em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 5,00 10,10 50,50 0,00
amento
03.02.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 244,00 50,67 12.363,48 0,75
03.02.003 S 68/ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagéo utilizando compactador placa m3 244,00 13,53 3.301,32 0,20
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo
03.02.004 S 4554/ORSE Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 677,00 31,76 21.501,52 1,30
03.03 REMOGAO DE PAVIMENTAGAO 1.949,30 0,12
03.03.001 S 20/0ORSE Demoligdo de pavimentacédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 193,00 10,10 1.949,30 0,12
amento
03.04 ABERTURA DE VALAS 481.984,67 29,11
03.04.001 S 90099/SINAPI Escavacédo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 9.336,00 14,43 134.718,48 8,14
composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
03.04.002 S 7081/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 175,00 23,73 4.152,75 0,25
03.04.003 S  100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 4.80%.00 8,04 38.600,04 2,33
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
03.04.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 19.204,00 1,45 27.845,80 1,68
(unidade: txkm). af_07/2020
03.04.005 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construgéo civil em &rea licenciada t 5.544,00 49,94 276.667,60 16,71
03.05 ESCORAMENTO 109.283,04 6,60
03.05.001 S 3089/0RSE Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es m2 2.952,00 37,02 109.283,04 6,60
troncas de madeira
03.06 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 45.211,02 2,74
03.06.001 S 97129/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 250 mm, junt m 244,00 12,68 3.093,92 0,19

a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (n&o inclui
fornecimento). af_11/2017

03.06.002 S 97128/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 mm, junt m 882,00 10,30 9.084,60 0,55
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (nao inclui
fornecimento). af_11/2017

03.06.003 S 97127/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 150 mm, junt m 894,00 5,26 4.702,44 0,28
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.06.004 S 97123/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 100 mm, junta eléstica integrad m 576,00 3,66 2.108,16 0,13
a, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_
11/2017
03.06.005 S 97122/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 75 mm, junta elastica integrada m 231,00 2,88 665,28 0,04
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (nédo inclui fornecimento). af_1
1/2017
03.06.006 S 97121/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 50 mm, junta elastica integrada m 11.264,00 2,07 23.316,48 1,41
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui fornecimento). af 1
1/2017
03.06.007 S 5285/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm un 13,00 20,91 271,83 0,02
03.06.008 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 25,00 18,68 467,00 0,03
03.06.009 S 5283/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm un 62,00 14,52 900,24 0,05
03.06.010 S 5281/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm un 28,00 3,47 97,16 0,01
03.06.011 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 55,00 2,35 129,25 0,01
03.06.012 S 5232/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm un 66,00 1,95 128,70 0,01
03.06.013 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm un 143,00 1,72 245,96 0,01
03.07 BLOCOS DE ANCORAGEM 13.339,40 0,81
03.07.001 S 6065/0RSE Fornecimento e langcamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 5,70 597,38 5.794,59 0,35
03.07.002 S 83/ORSE Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 9%,00 82,91 7.544,81 0,46
03.08 ASSENTAMENTO DE VALVULAS E HIDRANTES 33.336,01 2,01
03.08.001 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 12,00 7,43 89,16 0,01
m
03.08.002 S 6012/0ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 5,00 14,58 72,90 0,00
m
03.08.003 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 10,00 1.267,26 12.672,60 0,77
03.08.004 S 5958/0ORSE Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm un 4,00 1.836,07 7.344,28 0,44
03.08.005 S 5959/ORSE Caixa para registro, tipo I, para diametros de 250 a 300mm un 3,00 2.988,01 8.964,03 0,54
03.08.006 S 786/ENPRO Instalagéo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio, inclusive caixa pa un 8,00 524,13 4.193,04 0,25
ra registro
03.09 FECHAMENTO DE VALAS 462.656,11 27,93
03.09.001 S 5103/ORSE Regularizagéo Manual m2 7.943,00 5,09 40.429,87 2,44
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.09.002 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 9.254,00 25,12 232.460,48 14,04
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
03.09.003 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 4.062,00 19,53 79.330,86 4,79
sive transporte
03.09.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 76.162,00 1,45 110.434,90 6,66
(unidade: txkm). af_07/2020
03.10 REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO 17.314,40 1,05
03.10.001 S 2606/ORSE Reposicdo de pavimentagdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 368,00 47,05 17.314,40 1,05
colchédo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
03.11 SERVICOS COMPLEMENTARES 48.773,12 2,95
03.11.001 S 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 11.264,00 2,58 29.061,12 1,76
03.11.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 11.264,00 1,75 19.712,00 1,19
03.12 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAGOES 4.331,58 0,27
03.12.001 S 6104/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 250mm m 244,00 1,24 302,56 0,02
03.12.002 S 6103/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 882,00 0,97 855,54 0,05
03.12.003 S 6102/0ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 150mm m 894,00 0,72 643,68 0,04
03.12.004 S 6101/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm m 576,00 0,50 288,00 0,02
03.12.005 S 6100/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 75mm m 231,00 0,44 101,64 0,01
03.12.006 S 6099/0RSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 50mm m 11.264,00 0,19 2.140,16 0,13
03.13 MEDIDOR DE VAZAO 34.323,03 2,08
03.13.001 S 5958/ORSE Caixa para registro, tipo I, para didametros de 150 a 200mm un 4,00 1.836,07 1.836,07 0,11
03.13.002 S 5959/0RSE Caixa para registro, tipo lll, para diametros de 250 a 300mm un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,36
03.13.003 S 743/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tamp&o em fe un 2,00 9.811,87 19.623,74 1,19
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavac¢éo, dreno e lastro
03.13.004 S 6012/0ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 3,00 14,58 43,74 0,00
m
03.13.005 S 5324/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 200 m m 12,00 7,29 87,48 0,01
m
03.13.006 S 5245/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecénica, diam.= 200 mm un 1,00 18,84 18,84 0,00
03.13.007 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 2,00 18,68 37,36 0,00
03.13.008 S 5285/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm un 5,00 20,91 125,46 0,01
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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Sigla: GORC ’
PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
"} DEE" AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.13.009 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 552,00 11,91 6.574,32 0,40
03.14 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DO MEDIDOR DE VAZAO 2.173,08 0,13
03.14.001 S 11122/ORSE Entrada de energia elétrica monofasica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,13
03.15 BOOSTER 30.344,48 1,83
03.15.001 S 50/ORSE Locacéo de construcdo de edificacédo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 7,20 11,00 79,20 0,00
eira
03.15.002 S 2497/ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 30,00 50,67 1.520,10 0,09
03.15.003 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 25,00 33,82 845,50 0,05
mpactagéo
03.15.004 S  100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3 m3 33,00 8,04 265,32 0,02
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
03.15.005 S 95878/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 198,00 1,45 287,10 0,02
(unidade: txkm). af_07/2020
03.15.006 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 38.00 49,94 1.897,72 0,11
03.15.007 S 784/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tamp&o em fe un £,00 11.561,37 11.561,37 0,70
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro
03.15.008 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,08
03.15.009 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un £,00 7,43 7,43 0,00
m
03.15.010 S 9229/ORSE Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 2" un 15,00 10,05 160,80 0,01
03.15.011 S 9232/ORSE Assentamento de conexfes em ferro galvanizado diam.= un 1,00 9,19 9,19 0,00
03.15.012 S 9238/0ORSE Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 2,00 33,08 66,16 0,00
03.15.013 S 9239/ORSE Assentamento de Valvula retengéo universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m un 00 33,08 33,08 0,00
m (2")
03.15.014 S 9233/0ORSE Assentamento de tubo aco galvanizado d= 2" m 12,00 21,29 255,48 0,02
03.15.015 S 9226/0ORSE Instalacéo e montagem de bomba centrifuga 2cv un t,00 17,71 17,71 0,00
03.15.016 S 97121/SINAPI Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 50 mm, junta elastica integrada m 12,00 2,07 24,84 0,00
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_1
1/2017
03.15.017 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm un 2,00 1,72 3,44 0,00
03.15.018 S 5233/0RSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 2,00 2,35 4,70 0,00
03.15.019 S 788/ENPRO Elaboracéo de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster un ©,00 12.038,08 12.038,08 0,73
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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! PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
'l} DEE" AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.16 LIGAGOES PREDIAIS 244.172,52 14,75
03.16.001 S 6085/0RSE Ligacdo Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce un 564,00 432,93 244.172,52 14,75
to Hidrébmetro
04 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 02 1.662.820,40 18,70
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 88.378,56 5,32
04.01.001 S 5109/0RSE Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 13.896,00 1,42 19.732,32 1,19
04.01.002 S 5158/0RSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 13.896,00 4,94 68.646,24 4,13
04.02 SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECCAO DE INTERFERENCIA 36.591,92 2,20
04.02.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 240,00 50,67 12.160,80 0,73
04.02.002 S 68/ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacao utilizando compactador placa m3 240,00 13,53 3.247,20 0,20
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo
04.02.003 S 4554/ORSE Tapume de protecao em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 667,00 31,76 21.183,92 1,27
04.03 ABERTURA DE VALAS 491.779,24 29,58
04.03.001 S 90099/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 9.46&,00 14,43 136.594,38 8,22
composic¢do por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
04.03.002 S 7081/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 174,00 23,73 4.129,02 0,25
04.03.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 4.913,00 8,04 39.500,52 2,38
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
04.03.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 19.652,00 1,45 28.495,40 1,71
(unidade: txkm). af_07/2020
04.03.005 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construgéo civil em é&rea licenciada t 5.668,00 49,94 283.059,92 17,02
04.04 ESCORAMENTO DE VALA 161.851,44 9,73
04.04.001 S 3089/0RSE Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es m2 4.372,00 37,02 161.851,44 9,73
troncas de madeira
04.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 51.759,10 3,11
04.05.001 S 97129/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 250 mm, junt m 684,00 12,68 8.673,12 0,52

a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017
04.05.002 S 97128/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 mm, junt m 971,00 10,30 10.001,30 0,60
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO

04.05.003 S 97127/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de dgua, dn 150 mm, junt
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017

04.05.004 S 97123/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 100 mm, junta elastica integrad
a, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_
11/2017

04.05.005 S 97122/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 75 mm, junta elastica integrada
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui fornecimento). af 1
1/2017

04.05.006 S 97121/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 50 mm, junta elastica integrada
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (nédo inclui fornecimento). af_1
1/2017

04.05.007 S 5285/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm

04.05.008 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm

04.05.009 S 5283/ORSE Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm

04.05.010 S 5281/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm

04.05.011 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.05.012 S 5232/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm

04.05.013 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm

04.06 BLOCOS DE ANCORAGEM

04.06.001 S 6065/0RSE Fornecimento e langamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

04.06.002 S 83/ORSE Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos

04.07 ASSENTAMENTO DE VALVULAS E HIDRANTES

04.07.001 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m
m

04.07.002 S 6012/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m

04.07.003 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm

04.07.004 S 5958/0ORSE Caixa para registro, tipo Il, para didametros de 150 a 200mm

04.07.005 S 5959/ORSE Caixa para registro, tipo Ill, para diametros de 250 a 300mm

04.07.006 S 786/ENPRO Instalagéo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio, inclusive caixa pa
ra registro

04.08 FECHAMENTO DE VALAS

Péagina 8
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- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

m

un
un
un
un
un
un

un

m3
m2

un

un

un
un
un

un

QTD
1.081,00

1.344,00

281,00

9.535,00

24,00
21,00
26,00
42,00
83,00
62,00
116,00

12,50
107,00

13,00

3,00

16,00
2,00
1,00
5,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%

Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
5,26 5.686,06
3,66 4.919,04
2,88 809,28
2,07 19.737,45

20,91 501,84
18,68 392,28
14,52 377,52
3,47 145,74
2,35 195,05
1,95 120,90
1,72 199,52
16.338,62

597,38 7.467,25
82,91 8.871,37
34.946,22

7,43 96,59
14,58 43,74
1.267,26 12.672,60
1.836,07 16.524,63
2.988,01 2.988,01
524,13 2.620,65
459.366,05

(%)
0,34

0,30

0,05

1,19

0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,98
0,45
0,53
2,10
0,01

0,00

0,76
0,99
0,18
0,16

27,62
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Sigla: GORC ’
I‘} DEE" ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
THIKHIN I3 KA UM T D SR BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
04.08.001 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 7.960,00 5,09 40.516,40 2,44
04.08.002 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 9.352,00 25,12 234.922,24 14,13
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
04.08.003 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 4.157,00 19,53 81.186,21 4,88
sive transporte
04.08.004 S 95878/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 70.856,00 1,45 102.741,20 6,17
(unidade: txkm). af_07/2020
04.09 SERVICOS COMPLEMENTARES 60.169,68 3,62
04.09.001 S 2829/0RSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 13.896,00 2,58 35.851,68 2,16
04.09.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 13.896,00 1,75 24.318,00 1,46
04.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULACOES 5.175,64 0,32
04.10.001 S 6104/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 250mm m 684,00 1,24 848,16 0,05
04.10.002 S 6103/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 971,00 0,97 941,87 0,06
04.10.003 S 6102/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 150mm m 1.08%00 0,72 778,32 0,05
04.10.004 S 6101/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm m 1.344,00 0,50 672,00 0,04
04.10.005 S 6100/0RSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 75mm m 28%,00 0,44 123,64 0,01
04.10.006 S 6099/0ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 50mm m 9.535,00 0,19 1.811,65 0,11
04.11 MEDIDOR DE VAZAO 34.323,03 2,07
04.11.001 S 5958/0ORSE Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,11
04.11.002 S 5959/ORSE Caixa para registro, tipo I, para diametros de 250 a 300mm un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,36
04.11.003 S 743/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tamp&o em fe un 2,00 9.811,87 19.623,74 1,18
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavacao, dreno e lastro
04.11.004 S 6012/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 3,00 14,58 43,74 0,00
m
04.11.005 S 5324/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 200 m m 12,00 7,29 87,48 0,01
m
04.11.006 S 5245/0RSE Assentamento de conexfes em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 200 mm un 1,00 18,84 18,84 0,00
04.11.007 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 2,00 18,68 37,36 0,00
04.11.008 S 5285/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm un 6,00 20,91 125,46 0,01
04.11.009 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 552,00 11,91 6.574,32 0,40
04.12 ENTRADA DE ENERGIA DO MEDIDOR DE VAZAO 2.173,08 0,13
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Sigla: GORC ’
! PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
'l} DEE" AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
04.12.001 S 11122/ORSE Entrada de energia elétrica monoféasica demanda entre O e 3,8 kw - Rev 01 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,13
04.13 BOOSTER 30.344,48 1,82
04.13.001 S 50/0ORSE Locacéao de construcéo de edificacéo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 7,20 11,00 79,20 0,00
eira
04.13.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 30,00 50,67 1.520,10 0,09
04.13.003 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 25,00 33,82 845,50 0,05
mpactagao
04.13.004 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 33,00 8,04 265,32 0,02
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
04.13.005 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 198,00 1,45 287,10 0,02
(unidade: txkm). af_07/2020
04.13.006 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 38,00 49,94 1.897,72 0,11
04.13.007 S 784/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tamp&o em fe un 1,00 11.561,37 11.561,37 0,70
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro
04.13.008 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,08
04.13.009 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 1,00 7,43 7,43 0,00
m
04.13.010 S 9229/ORSE Assentamento de conexfes em ferro galvanizado diam.= 2" un 16,00 10,05 160,80 0,01
04.13.011 S 9232/0RSE Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 1" un 1,00 9,19 9,19 0,00
04.13.012 S 9238/ORSE Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 2,00 33,08 66,16 0,00
04.13.013 S 9239/0RSE Assentamento de Valvula retengéo universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m un 1,00 33,08 33,08 0,00
m (2")
04.13.014 S 9233/ORSE Assentamento de tubo aco galvanizado d= 2" m 12,00 21,29 255,48 0,02
04.13.015 S 9226/0ORSE Instalagéo e montagem de bomba centrifuga 2cv un 1,00 17,71 17,71 0,00
04.13.016 S 97121/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de dgua, dn 50 mm, junta elastica integrada m 12,00 2,07 24,84 0,00
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_1
1/2017
04.13.017 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm un 2,00 1,72 3,44 0,00
04.13.018 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 2,00 2,35 4,70 0,00
04.13.019 S 788/ENPRO Elaboragédo de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster un 1,00 12.038,08 12.038,08 0,72
04.14 LIGAGOES PREDIAIS 189.623,34 11,40
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.14.001

05

05.01
05.01.001
05.01.002
05.02
05.02.001
05.02.002

05.02.003
05.03
05.03.001

05.03.002

05.03.003

05.03.004

05.03.005
05.04
05.04.001

05.05
05.05.001

05.05.002

S

SERVICO/INSUMO
6085/0RSE

5109/0RSE
5158/ORSE

2497/0RSE
68/ORSE

4554/O0RSE

90099/SINAPI

7081/ORSE
100973/SINAPI

95878/SINAPI

10039/0RSE

3089/0RSE

97129/SINAPI

97128/SINAPI

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8

DESCRIGAO

Ligac&o Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce
to Hidrémetro

REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 03

SERVICOS PRELIMINARES

Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECGAO DE INTERFERENCIA

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagéo utilizando compactador placa
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo

Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma
composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,

em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

(unidade: txkm). af_07/2020
Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada
ESCORAMENTO DE VALA

Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es
troncas de madeira

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 250 mm, junt

a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 mm, junt

a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017
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Folha 267
Sigla: GORC

- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

un

m3

m3

m3

m3

txkm

m2

QTD
438,00

5.149,00
5.149,00

89,00
89,00

247,00

3.490,00

64,00
2.717,00

10.868,00

3.135,00

1.488,00

212,00

345,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%

Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
432,93 189.623,34
724.943,05

32.747,64

1,42 7.311,58
4,94 25.436,06
13.558,52

50,67 4.509,63
13,53 1.204,17
31,76 7.844,72
246.044,60

14,43 50.360,70
23,73 1.518,72
8,04 21.844,68
1,45 15.758,60
49,94 156.561,90
55.085,76

37,02 55.085,76
18.689,82

12,68 2.776,92
10,30 3.553,50

(%)
11,40

8,15
4,54
1,03
3,51
1,87
0,62
0,17

1,08

33,94

6,95

0,21
3,01

2,17

21,60

7,60
7,60

2,58
0,38

0,49

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
05.05.003

05.05.004

05.05.005

05.05.006

05.05.007
05.05.008
05.05.009
05.05.010
05.05.011
05.05.012
05.05.013
05.06

05.06.001
05.06.002
05.07

05.07.001

05.07.002

05.07.003
05.07.004
05.07.005

05.08
05.08.001

S

nu n no n n n n

SERVICO/INSUMO

97127/SINAPI

97123/SINAPI

97122/SINAPI

97121/SINAPI

5285/0RSE
5284/ORSE
5283/ORSE
5281/ORSE
5233/0ORSE
5232/0ORSE
5231/ORSE

6065/0RSE
83/ORSE

6011/ORSE

6012/ORSE

5957/ORSE
5958/ORSE
6194/ORSE

5103/0ORSE

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8

DESCRIGAO

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 150 mm, junt
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (n&o inclui
fornecimento). af_11/2017

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de 4gua, dn 100 mm, junta elastica integrad
a, instalado em local com nivel alto de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_
11/2017

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de 4gua, dn 75 mm, junta elastica integrada
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (nédo inclui fornecimento). af_1
1/2017

Assentamento de tubo de pvc pba para rede de 4gua, dn 50 mm, junta elastica integrada
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui fornecimento). af 1
1/2017

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm
BLOCOS DE ANCORAGEM

Fornecimento e langcamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem
Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos

ASSENTAMENTO DE VALVULAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m
m

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m

Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm
Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm

Fornecimento e Instalacao de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,incl
usive registro, conexdes e caixa para registro - Rev. 01

FECHAMENTO DE VALAS
Regulariza¢do Manual
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Sigla: GORC

- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

un
un
un
un
un
un

un

m3
m2

un

un

un
un
un

m2

QTD
210,00

923,00

64,00

3.388,00

4,80
44,00

1,00

£,00

+00

1,00
4,00

2.939,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
5,26 1.104,60
3,66 3.378,18
2,88 184,32
2,07 7.013,16

20,91 230,01
18,68 205,48
14,52 58,08
3,47 13,88
2,35 96,35
1,95 11,70
1,72 63,64
6.515,46

597,38 2.867,42
82,91 3.648,04
31.416,78

7,43 7,43
14,58 14,58
1.267,26 1.267,26
1.836,07 1.836,07
7.072,86 28.291,44
173.568,46

5,09 14.959,51

(%)
0,15

0,47

0,03

0,97

0,03
0,03
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,90
0,40
0,50
4,32
0,00

0,00

0,17
0,25
3,90

23,94
2,07

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




Folha 269

Sigla: GORC ’
I‘} DEE" ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) } AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
THIKHIN I3 KA UM T D SR BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.08.002 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,2 m3 3.450,00 25,12 86.664,00 11,95
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
05.08.003 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 1.540,00 19,53 30.076,20 4,15
sive transporte
05.08.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 28.875,00 1,45 41.868,75 5,77
(unidade: txkm). af_07/2020
05.09 SERVICOS COMPLEMENTARES 22.295,17 3,08
05.09.001 S 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 5.149,00 2,58 13.284,42 1,84
05.09.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 5.149,00 1,75 9.010,75 1,24
05.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULACOES 1.890,79 0,26
05.10.001 S 6104/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 250mm m 219,00 1,24 271,56 0,04
05.10.002 S 6103/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 345,00 0,97 334,65 0,05
05.10.003 S 6102/0ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 150mm m 210,00 0,72 151,20 0,02
05.10.004 S 6101/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm m 92200 0,50 461,50 0,06
05.10.005 S 6100/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 75mm m 64,00 0,44 28,16 0,00
05.10.006 S 6099/0RSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 50mm m 3.388,00 0,19 643,72 0,09
05.11 MEDIDOR DE VAZAO 34.331,59 4,74
05.11.001 S 5958/0ORSE Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,25
05.11.002 S 5959/0RSE Caixa para registro, tipo Ill, para didmetros de 250 a 300mm un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,82
05.11.003 S 743/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tamp&o em fe un 2,00 9.811,87 19.623,74 2,71
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavac¢éo, dreno e lastro
05.11.004 S 6012/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 3,00 14,58 43,74 0,01
m
05.11.005 S 5324/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 200 m m 12,00 7,29 87,48 0,01
m
05.11.006 S 5245/0RSE Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm un 1,00 18,84 18,84 0,00
05.11.007 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 2,00 18,68 37,36 0,01
05.11.008 S 5285/ORSE Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm un 4,00 20,91 83,64 0,01
05.11.009 S 5286/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 300 mm un 2,00 25,19 50,38 0,01
05.11.010 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 552,00 11,91 6.574,32 0,91
05.12 BOOSTER 30.344,48 4,17
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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Folha 270

Sigla: GORC ’
PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
"} DEE" AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGCAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
I I BRI LSRN BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.12.001 S 50/0RSE Locacéo de construgdo de edificagcdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de mad m2 7,20 11,00 79,20 0,01
eira
05.12.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 30,00 50,67 1.520,10 0,21
05.12.003 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactag&o utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 25,00 33,82 845,50 0,12
mpactagao
05.12.004 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 33,00 8,04 265,32 0,04
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.12.005 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 198,00 1,45 287,10 0,04
(unidade: txkm). af_07/2020
05.12.006 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada t 38,00 49,94 1.897,72 0,26
05.12.007 S 784/ENPRO Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tamp&o em fe un 1,00 11.561,37 11.561,37 1,59
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro
05.12.008 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,17
05.12.009 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un ©,00 7,43 7,43 0,00
m
05.12.010 S 9229/0RSE Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 2" un 186,00 10,05 160,80 0,02
05.12.011 S 9232/ORSE Assentamento de conexfes em ferro galvanizado diam.= 1" un 1,00 9,19 9,19 0,00
05.12.012 S 9238/ORSE Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 2,00 33,08 66,16 0,01
05.12.013 S 9239/0ORSE Assentamento de Valvula retenc&o universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m un 1,00 33,08 33,08 0,00
m (2")
05.12.014 S 9233/ORSE Assentamento de tubo aco galvanizado d= 2" m 12,00 21,29 255,48 0,04
05.12.015 S 9226/ORSE Instalacéo e montagem de bomba centrifuga 2cv un ©,00 17,71 17,71 0,00
05.12.016 S 97121/SINAPI Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 50 mm, junta elastica integrada m 12,00 2,07 24,84 0,00
, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_1
1/2017
05.12.017 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm un 2,00 1,72 3,44 0,00
05.12.018 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 2,00 2,35 4,70 0,00
05.12.019 S 788/ENPRO Elaboragéo de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster un £,00 12.038,08 12.038,08 1,66
05.13 ENTRADA DE ENERGIA 2.173,08 0,30
05.13.001 S 11122/0ORSE Entrada de energia elétrica monofasica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,30
05.14 LIGAGOES PREDIAIS 56.280,90 7,76

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
05.14.001

06

06.01
06.01.001
06.01.002
06.01.003

06.01.004
06.02
06.02.001

06.02.002
06.02.003

06.02.004
06.03
06.03.001

06.04

06.04.001

06.04.002
06.04.003

06.04.004

06.04.005
06.05
06.05.001

S

n

SERVICO/INSUMO
6085/0RSE

5109/0RSE
5158/ORSE
5156/ORSE

5157/ORSE

20/0ORSE

2497/ORSE
68/ORSE

4554/ORSE

20/0ORSE

90100/SINAPI

7081/ORSE
100973/SINAPI

95878/SINAPI

10039/0RSE

3089/0RSE

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8

DESCRIGAO
Ligac&o Predial de Agua em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce
to Hidrémetro
ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500)
SERVICOS PRELIMINARES
Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras
Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, reutilizaca
0 7 vezes
Sinalizag&o de Valas com Placas Indicativas
SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECCAO DE INTERFERENCIA

Demolicao de pavimentacédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacéo utilizando compactador placa
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo

Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

REMOGAO DE PAVIMENTAGAO

Demoligdo de pavimentacédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma
composicgao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m,

em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

(unidade: txkm). af_07/2020
Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada
ESCORAMENTO

Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es
troncas de madeira
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Sigla: GORC

- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

un

3

m2

m3
m3

m2

m3

m3

txkm

m2

QTD
130,00

606,00
606,00
606,00

606,00

3,60

11,40
11,40

31,50

247,00

1.26%,00

8,00
1.076,00

4.304,00

1.242,00

1.939,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
432,93 56.280,90
286.539,86

8.047,68

1,42 860,52
4,94 2.993,64
3,55 2.151,30
3,37 2.042,22
1.768,68

10,10 36,36
50,67 577,64
13,53 154,24
31,76 1.000,44
2.494,70

10,10 2.494,70
92.554,41

12,25 15.447,25
23,73 189,84
8,04 8.651,04
1,45 6.240,80
49,94 62.025,48
71.781,78

37,02 71.781,78

(%)
7,76

3,22
2,82
0,31
1,05
0,75

0,71
0,61
0,01

0,20
0,05

0,35
0,87
0,87

32,31

5,39

0,07
3,02

2,18

21,65
25,05
25,05

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS
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Sigla: GORC ’
|'} DEsn ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
06.06 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 15.423,02 5,38
06.06.001 S 97133/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 500 mm, junt m 606,00 24,51 14.853,06 5,18
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017
06.06.002 S 5290/0ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 500 mm un 14,00 34,83 487,62 0,17
06.06.003 S 5288/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm un 1,00 29,61 29,61 0,01
06.06.004 S 5286/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 300 mm un 2,00 25,19 50,38 0,02
06.06.005 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 1,00 2,35 2,35 0,00
06.07 BLOCOS DE ANCORAGEM 16.390,72 5,72
06.07.001 S 6065/0RSE Fornecimento e langamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 18,00 597,38 10.752,84 3,75
06.07.002 S 83/ORSE Forma plana para fundagdes, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 68,00 82,91 5.637,88 1,97
06.08 ASSENTAMENTO DE VALVULAS 8.056,76 2,81
06.08.001 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 1,00 7,43 7,43 0,00
m
06.08.002 S 6012/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 1,00 14,58 14,58 0,01
m
06.08.003 S 6014/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 500mm a 600m un ©,00 28,36 28,36 0,01
m
06.08.004 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,44
06.08.005 S 5959/0RSE Caixa para registro, tipo I, para didmetros de 250 a 300mm un 1,00 2.988,01 2.988,01 1,04
06.08.006 S 5960/ORSE Caixa para registro, tipo 1V, para diametros de 400 a 500mm un 1,00 3.751,12 3.751,12 1,31
06.09 FECHAMENTO DE VALAS 48.380,41 16,87
06.09.001 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 788,00 5,09 4.010,92 1,40
06.09.002 S 93375/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 1.142,00 19,38 22.131,96 7,72
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
06.09.003 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 47¢,00 19,53 9.296,28 3,24
sive transporte
06.09.004 S 95878/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 8.925,00 1,45 12.941,25 4,51
(unidade: txkm). af_07/2020
06.10 REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO 16.091,10 5,62
06.10.001 S 2606/0ORSE Reposicao de pavimentagcdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 342,00 47,05 16.091,10 5,62

colchéo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
06.11
06.11.001
06.11.002
06.11.003
06.12
06.12.001
07
07.01
07.01.001
07.01.002
07.01.003

07.01.004
07.02

07.02.001
07.02.002

07.02.003
07.03
07.03.001

07.03.002
07.03.003

07.03.004

07.03.005
07.04
07.04.001

SERVICO/INSUMO

(7]

2]

2829/0RSE
6098/ORSE
6191/ORSE

716/ENPRO

5109/0RSE

5158/ORSE
5156/0ORSE

5157/ORSE

2497/0RSE
68/ORSE

4554/ORSE

90100/SINAPI

7081/ORSE
100973/SINAPI

95878/SINAPI

10039/0RSE

3089/0RSE

Folha 273

Sigla: GORC ’
PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
SERVICOS COMPLEMENTARES 3.205,38 1,12
Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 606,00 2,58 1.563,48 0,55
Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 606,00 1,75 1.060,50 0,37
Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos) m? 1.140,00 0,51 581,40 0,20
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULACOES 2.345,22 0,82
Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 500mm m 606,00 3,87 2.345,22 0,82
ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) 166.856,90 1,88
SERVICOS PRELIMINARES 5.471,36 3,29
Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 412,00 1,42 585,04 0,36
Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 412,00 4,94 2.035,28 1,22
Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, reutilizaca m 412,00 3,55 1.462,60 0,88
0 7 vezes
Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas m 412,00 3,37 1.388,44 0,83
SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECGAO DE INTERFERENCIA 1.212,32 0,72
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 8,00 50,67 405,36 0,24
Reaterro manual de valas com espalhamento e compactacao utilizando compactador placa m3 8,00 13,53 108,24 0,06
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo
Tapume de protecao em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 22,00 31,76 698,72 0,42
ABERTURA DE VALAS 41.402,52 24,81
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 857,00 12,25 10.498,25 6,29
composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 ma 1,5 m,
em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 5,00 23,73 118,65 0,07
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 763,00 8,04 6.134,52 3,68
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhédo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 3.052,00 1,45 4.425,40 2,65
(unidade: txkm). af_07/2020
Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 405,00 49,94 20.225,70 12,12
ESCORAMENTO 48.792,36 29,24
Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es m2 1.318,00 37,02 48.792,36 29,24

troncas de madeira

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM

07.05
07.05.001

07.05.002
07.05.003
07.05.004
07.06

07.06.001
07.06.002
07.07

07.07.001

07.07.002
07.07.003

07.08
07.08.001
07.08.002

07.08.003

07.08.004

07.09
07.09.001
07.09.002
07.10
07.10.001
08

08.01

SERVICO/INSUMO

S

(7]

97133/SINAPI

5290/0RSE
5288/ORSE
5286/0ORSE

6065/0RSE
83/ORSE

6012/ORSE

5959/0RSE
6194/ORSE

5103/ORSE
93375/SINAPI

12931/ORSE

95878/SINAPI

2829/0ORSE
6098/ORSE

716/ENPRO

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8

DESCRIGAO
ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 500 mm, junt
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 500 mm
Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 300 mm
BLOCOS DE ANCORAGEM

Fornecimento e langcamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem
Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos

ASSENTAMENTO DE VALVULAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m

Caixa para registro, tipo lll, para diametros de 250 a 300mm

Fornecimento e Instalacao de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,incl
usive registro, conexdes e caixa para registro - Rev. 01

FECHAMENTO DE VALAS

Regulariza¢do Manual

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,2
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de

12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu

sive transporte

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km

(unidade: txkm). af_07/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua
Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAGOES

Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 500mm
ALIMENTAGCAO DE AGUA PARA M3 (DN 250)

SERVICOS PRELIMINARES
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Folha 274
Sigla: GORC

- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

un
un

un

m3
m2

un

un
un

m2
m3

m3

txkm

QTD

412,00

7,00
3,00
2,00

11,20
50,00

2,00

2,00

=
o
o

536,00
80:,00

297,00

5.569,00

412,00
412,00

412,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
10.481,14

24,51 10.098,12
34,83 243,81
29,61 88,83
25,19 50,38
10.836,16

597,38 6.690,66
82,91 4.145,50
13.078,04

14,58 29,16
2.988,01 5.976,02
7.072,86 7.072,86
32.204,60

5,09 2.728,24
19,38 15.600,90
19,53 5.800,41
1,45 8.075,05
1.783,96

2,58 1.062,96
1,75 721,00
1.594,44

3,87 1.594,44
314.247,82

7.714,68

(%)
6,28
6,05

0,15
0,05
0,03
6,49
4,01
2,48
7,84
0,02

3,58
4,24

19,30
1,64
9,35

3,48

4,83

1,07
0,64
0,43
0,96
0,96
3,53
2,47

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
08.01.001
08.01.002
08.02
08.02.001
08.02.002

08.02.003
08.03
08.03.001

08.03.002
08.03.003

08.03.004

08.03.005
08.04
08.04.001

08.05
08.05.001

08.05.002
08.05.003
08.06

08.06.001
08.06.002
08.07

08.07.001

n

SERVICO/INSUMO
5109/0RSE
5158/ORSE

2497/0RSE
68/ORSE

4554/ORSE

90099/SINAPI

7081/ORSE
100973/SINAPI

95878/SINAPI

10039/0RSE

3089/0RSE

97129/SINAPI

5285/0RSE
5233/0ORSE

6065/0RSE
83/ORSE

6012/ORSE

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8

DESCRICAO
Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras
Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECCAO DE INTERFERENCIA
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m

Reaterro manual de valas com espalhamento e compacta¢éo utilizando compactador placa
vibratéria, sem controle do grau de compactacéao

Tapume de protecdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto
ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma
composigdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021

Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
(unidade: txkm). af_07/2020

Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada
ESCORAMENTO

Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es
troncas de madeira

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES

Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 250 mm, junt
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (nao inclui
fornecimento). af_11/2017

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm
BLOCOS DE ANCORAGEM

Fornecimento e lancamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem
Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 05 usos

ASSENTAMENTO DE VALVULAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m
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Folha 275
Sigla: GORC

- EXECUGAO DOS SERVIGOS

UN

m3
m3

m3

m3

txkm

m2

un
un

m3
m2

un

QTD
1.213,00
1.213,00

22,00
22,00

61,00

1.310,00

15,00
948,00

3.792,00

1.094,00

3.275,00

1.213,00

12,00
1,00

4,70
27,00

1,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 007979
BDI: 24,8400%

Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PREGO UNIT VALOR TOTAL
1,42 1.722,46
4,94 5.992,22

3.349,76

50,67 1.114,74
13,53 297,66
31,76 1.937,36
87.013,93

14,43 18.903,30
23,73 355,95
8,04 7.621,92
1,45 5.498,40
49,94 54.634,36
121.240,50

37,02 121.240,50
15.655,02

12,68 15.380,84
20,91 271,83
2,35 2,35
5.046,26

597,38 2.807,69
82,91 2.238,57
1.281,84

14,58 14,58

(%)

0,56
1,91
1,06
0,35
0,09

0,62

27,70

6,02

0,11
2,43

1,75

17,39
38,58
38,58

4,99
4,90

0,09
0,00
1,60
0,89
0,71
0,40
0,00

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




Folha 276

Sigla: GORC ’
|'} DEsn ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
LT 4 AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
08.07.002 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,40
08.08 FECHAMENTO DE VALAS 66.189,42 21,05
08.08.001 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 970,00 5,09 4.937,30 1,57
08.08.002 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagcamba da retro: 0,2 m3 1.250,00 25,12 31.400,00 9,99
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
08.08.003 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 639,00 19,53 12.479,67 3,97
sive transporte
08.08.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 11.981,00 1,45 17.372,45 5,52
(unidade: txkm). af_07/2020
08.09 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.252,29 1,67
08.09.001 S 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 1.213,00 2,58 3.129,54 1,00
08.09.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 1.213,00 1,75 2.122,75 0,67
08.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAGOES 1.504,12 0,48
08.10.001 S 6104/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 250mm m 1.212,00 1,24 1.504,12 0,48
09 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA M5 (DN 300) 114.965,05 1,29
09.01 SERVICOS PRELIMINARES 2.340,48 2,04
09.01.001 S 5109/0RSE Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 368,00 1,42 522,56 0,46
09.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 364,00 4,94 1.817,92 1,58
09.02 SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECGAO DE INTERFERENCIA 1.097,44 0,95
09.02.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 7,20 50,67 364,82 0,32
09.02.002 S 68/ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagéo utilizando compactador placa m3 7,20 13,53 97,42 0,08
vibratéria, sem controle do grau de compactacéo
09.02.003 S 4554/ORSE Tapume de protecao em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 26,00 31,76 635,20 0,55
09.03 ABERTURA DE VALAS 41.926,75 36,46
09.03.001 S 90099/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 412,00 14,43 5.945,16 5,17
composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
09.03.002 S 7081/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 5,00 23,73 118,65 0,10
09.03.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 502,00 8,04 4.036,08 3,561

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Folha 277

Sigla: GORC ’
|'} DEsn ) ) ’ ) PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 007979
W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.03.004 S 95878/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 2.008,00 1,45 2.911,60 2,53
(unidade: txkm). af_07/2020
09.03.005 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 579,00 49,94 28.915,26 25,15
09.04 ESCORAMENTO 35.428,14 30,82
09.04.001 S 3089/0ORSE Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, longarinas e es m2 957,00 37,02 35.428,14 30,82
troncas de madeira
09.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 5.743,60 5,00
09.05.001 S 97130/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 300 mm, junt m 368,00 15,06 5.542,08 4,82
a elastica integrada, instalado em local com nivel alto de interferéncias (néo inclui
fornecimento). af_11/2017
09.05.002 S 5286/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 300 mm un 8,00 25,19 201,52 0,18
09.06 BLOCOS DE ANCORAGEM 2.833,40 2,47
09.06.001 S 6065/0RSE Fornecimento e lancamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 2,80 597,38 1.672,66 1,46
09.06.002 S 83/ORSE Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 14,00 82,91 1.160,74 1,01
09.07 ASSENTAMENTO DE VALVULAS 3.002,59 2,61
09.07.001 S 6012/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m un 1,00 14,58 14,58 0,01
m
09.07.002 S 5959/ORSE Caixa para registro, tipo Ill, para diametros de 250 a 300mm un 1,00 2.988,01 2.988,01 2,60
09.08 FECHAMENTO DE VALAS 20.447,21 17,78
09.08.001 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 295,00 5,09 1.501,55 1,31
09.08.002 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 386,00 25,12 9.696,32 8,43
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
09.08.003 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 198,00 19,53 3.866,94 3,36
sive transporte
09.08.004 S 95878/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 3.712,00 1,45 5.382,40 4,68
(unidade: txkm). af_07/2020
09.09 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.593,44 1,39
09.09.001 S 2829/0RSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 362,00 2,58 949,44 0,83
09.09.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 368,00 1,75 644,00 0,56
09.10 CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAGCOES 552,00 0,48
09.10.001 S 6105/0RSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 300mm m 362,00 1,50 552,00 0,48
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10 RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000 3.225.189,47 36,27
10.01 SERVICOS PRELIMINARES 27.339,81 0,81
10.01.001 S 20/ORSE Demolicao de pavimentacé@o em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 110,00 10,10 1.111,00 -0,01
amento
10.01.002 S 2492/ORSE Destocamento de arvores de diametro de 0,15 a 0,30m un 4,00 40,51 162,04 0,01
10.01.003 S 2491/ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de diam. até 0,1 m2 1.966,00 0,62 1.218,92 0,04
5m
10.01.004 S  100981/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m3 - carga com escavade m3 295,00 8,19 2.416,05 0,07
ira hidraulica (cagcamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020
10.01.005 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 5.310,00 1,45 7.699,50 0,24
(unidade: txkm). af_07/2020
10.01.006 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 295,00 49,94 14.732,30 0,46
10.02 MOVIMENTO DE TERRA 234.050,16 7,25
10.02.001 S 2548/ORSE Locacdo de servicos de terraplenagem de obras civis m2 1.966.00 1,65 3.243,90 0,10
10.02.002 S 3426/ORSE Escavacéo e carga com escavadeira hidraulica de material de 12 categoria ou de jazida m3 1.717,00 1,87 3.210,79 0,10
10.02.003 S 95878/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 40.178,00 1,45 58.258,10 1,80
(unidade: txkm). af_07/2020
10.02.004 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 2.576,00 49,94 128.645,44 3,99
10.02.005 | 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 398,00 19,53 7.772,94 0,24
sive transporte
10.02.006 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 8.955,00 1,45 12.984,75 0,40
(unidade: txkm). af_07/2020
10.02.007 S 69/0ORSE Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com m3 346,00 21,31 7.373,26 0,23
r a percussao sapinho
10.02.008 S 11472/ORSE Regularizagdo manual e compactao com placa vibratétia m2 536,00 6,77 3.588,10 0,11
10.02.009 | 6922/0RSE Controle Tecnologico de terraplenagem/Pavimentagdo COM Transporte, alimentagdo,alocag més ,50 17.945,75 8.972,88 0,28
8o de equip. de densidade "in situ", mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais de
ntro de Aracaju de seunda a sexta
10.03 CONTENGOES EM ESTACAS ESCAVADAS 387.631,15 12,04
10.03.001 S 766/ENPRO Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 50 cm de diametro, até 9 m 528,00 125,48 66.253,44 2,05

m de comprimento, concreto lancado por caminh&o betoneira (exclusive mobiliza¢éo e d
esmobilizagéo).
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10.03.002 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3 m3 143,00 8,04 1.149,72 0,04
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
10.03.003 S 95878/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 2.628,00 1,45 3.810,60 0,12
(unidade: txkm). af_07/2020
10.03.004 S 10039/ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 165,00 49,94 8.240,10 0,26
10.03.005 S 105/0RSE Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 14,30 540,51 7.729,29 0,24
10.03.006 S 3178/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 63,00 120,97 7.621,11 0,24
scoramento - Revisada 07.2015
10.03.007 S 92916/SINAPI Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag6es, u kg 1.718,00 21,72 37.314,96 1,16
tilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015
10.03.008 S 92917/SINAPI Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 2.646,00 20,96 55.460,16 1,72
tilizando ago ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
10.03.009 S 92921/SINAPI Armacao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundag6es, u kg 5.464,00 16,15 88.243,60 2,74
tilizando acgo ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015
10.03.010 S 92922/SINAPI  Armagcéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, u kg 7.18%,00 15,57 111.808,17 3,47
tilizando aco ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015
10.04 CONTENGCOES EM ALVENARIA 118.716,44 3,67
10.04.001 S 3713/ORSE Locagéo de eixos em geral, com estagueamento m 36,05 2,03 73,18 0,00
10.04.002 S 2497/ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 103,00 50,67 5.219,01 0,16
10.04.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 134,00 8,04 1.077,36 0,03
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
10.04.004 S 95878/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 2.412,00 1,45 3.497,40 0,11
(unidade: txkm). af_07/2020
10.04.005 S 10039/ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 155,00 49,94 7.740,70 0,24
10.04.006 S 5103/ORSE Regularizagéo Manual m2 63,50 5,09 348,67 0,01
10.04.007 S 91/ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cime m3 196,00 482,24 91.625,60 2,84
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢éo mecéanica e transporte
10.04.008 S 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 64,00 25,31 1.619,84 0,05
10.04.009 S 3083/ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil RT-10, resistencia a m2 5,00 14,12 70,60 0,00
tracdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes drenantes
10.04.010 S  738832/SINAPI  Execucao de dreno frances com brita num 2 m3 24,00 158,83 3.811,92 0,12
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10.04.011 S 12764/ORSE Camada drenante com areia média m3 23,00 157,92 3.632,16 0,11
10.05 LOCAGAO DA OBRA 6.215,00 0,19
10.05.001 S 50/ORSE Locacgé&o de construcdo de edificagéo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de mad m2 565,00 11,00 6.215,00 0,19
eira
10.06 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 38.109,42 1,18
10.06.001 | 6079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 179,00 17,04 3.050,16 0,09
10.06.002 S 95878/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 4.189,00 1,45 6.074,05 0,19
(unidade: txkm). af_07/2020
10.06.003 S 96385/SINAPI Execucgéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo m3 156,00 10,32 1.609,92 0,05
, escavagéo, carga e transporte. af_11/2019
10.06.004 S 9802/0ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil RT-16, resistencia a m2 519,00 18,21 9.450,99 0,29
tracdo=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchdes drenantes
10.06.005 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 76,50 159,71 12.217,82 0,38
10.06.006 S 2663/ORSE Locacéao de rede de drenagem m 165,00 2,03 334,95 0,01
10.06.007 S 2792/ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d = 4" (Kanadre m 165,00 32,36 5.339,40 0,17
no ou similar)
10.06.008 S 6348/ORSE Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou un 17,00 1,89 32,13 0,00
100 mm
10.07 FUNDACAO (Estacas escavadas diam.=40cm, prof.=17m,  40unds) 287.826,06 8,93
10.07.001 S 787/ENPRO Mobilizagéo e desmobilizacao de equipe e equipamentos e supervisao técnica para execu un 1,00 24.933,12 24.933,12 0,77
¢ao de fundagédo em estaca escavada
10.07.002 S 100897/SINAPI  Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de didmetro, concre m 680,00 112,67 76.615,60 2,38
to langado por caminh&o betoneira (exclusive mobiliza¢éo e desmobilizag&o). af_01/202
0
10.07.003 S 92917/SINAPI Armacdao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 2.646,00 20,96 55.460,16 1,72
tilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015
10.07.004 S 92922/SINAPI  Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, u kg 7.18%,00 15,57 111.808,17 3,47
tilizando ago ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015
10.07.005 | 12026/0ORSE Ensaio - Prova de carga estéatica un 1,00 19.009,01 19.009,01 0,59
10.08 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.782.796,42 55,30
10.08.001 S 95241/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d m2 496,30 31,66 15.712,86 0,49
e 5cm. af_07/2016
10.08.002 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 £,03 597,38 615,30 0,02
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10.08.003 S 105/0RSE Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 371,00 540,51 200.529,21 6,22

10.08.004 | 12003/ORSE Ensaio - Compresséo em bloco un 185,00 47,44 8.776,40 0,27

10.08.005 S 92917/SINAPI  Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, u kg 2.989,00 20,96 62.649,44 1,94
tilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.006 S 92919/SINAPI Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 7.798,00 19,01 148.239,98 4,60
tilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.007 S 92921/SINAPI  Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, u kg 52.246,00 16,15 843.772,90 26,17
tilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

10.08.008 S 92776/SINAPI Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 352,00 22,73 8.000,96 0,25
icacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

10.08.009 S 92777/SINAPI  Armacdao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 1.005,00 21,72 21.828,60 0,68
icacao térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.010 S 92778/SINAPI  Armagcéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 318,00 19,57 6.223,26 0,19
icacao térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.011 S 92779/SINAPI Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 1.128,00 16,58 18.702,24 0,58
icacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

10.08.012 S 3178/0ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 1.922,00 120,97 232.383,37 7,21
scoramento - Revisada 07.2015

10.08.013 S 7586/ORSE Cimbramento de madeira com barrotes secéo 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatori m3 2.336,00 92,43 215.361,90 6,68
0s, inclusive rampa em tabua.

10.09 IMPERMEABILIZAGOES 152.832,43 4,74

10.09.001 S 4953/ORSE Impermeabilizagdo de alicerce e viga baldrame com 2 deméos de tinta asfaltica tipo Ne m2 163,00 25,59 4.171,17 0,13
utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizagéo

10.09.002 S 5004/ORSE Impermeabilizagio semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 1.482,00 46,69 69.101,20 2,14
cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

10.09.003 S 10029/0ORSE Impermeabilizag&o ¢/ manta asféltica aluminizada 3mm, estruturada com n&o-tecido de p m2 493,00 104,07 51.826,86 1,61
oliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer

10.09.004 S 1968/ORSE Impermeabilizagdo - Protegdo mecénica de superficie com argamassa cimento e areia, tr m3 36,00 924,44 27.733,20 0,86
aco 1:3

10.10 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 70.697,76 2,20

10.10.001 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.532,00 11,91 18.246,12 0,57

10.10.002 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 4.404,00 11,91 52.451,64 1,63

10.11 DIVERSOS 36.630,71 1,14
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10.11.001 S 160/ENPRO Confeccéo e instalagio de guarda-corpo em tubo de aco, diam. 1 1/2", ht=1,10m, com e m 12,10 529,71 6.409,49 0,20
sp. entre montantes de no maximo 1,20m, com barra intermediaria h=0,55m, inclusive ac
essorios de fixagao
10.11.002 S 747/ENPRO Confeccéo e instalagio de guarda-corpo em tubo de ago, diam =1 1/2", ht=0,60m, com m 20,60 383,67 7.903,60 0,25
esp. entre montantes de no maximo 1,20m, inclusive acessoérios de fixacédo
10.11.003 S 744/ENPRO Confeccao e instalacéo de escada de marinheiro em aco, h=5,25m, |I=40cm, executadas em un 2,00 2.768,75 5.537,50 0,17
barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espacadas a cada 30cm, fixados
no piso e na parede através de chumbador 5/8"
10.11.004 S 754/ENPRO Confeccao e instalac&o de escada de marinheiro h=3,95m com guarda-corpo h=1,75m em un 1,00 3.289,95 3.289,95 0,10
0, I=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espacad
as a cada 30cm e protegdo em barra chatas 2"x1/4"
10.11.005 S 680/ENPRO Confeccao e instalacéo de escada de marinheiro em ago, h=2,50m, I=0,40m, executada co un 2,00 1.572,11 3.144,22 0,10
m barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saida tipo
piscina h=1,10m
10.11.006 S 745/ENPRO Confeccao e instalag&o de escada de marinheiro h=5,45m com guarda-corpo h=3,25m, em a un 1,00 4.943,55 4.943,55 0,15
¢o, I=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espaca
das a cada 30cm e protegdo em barra chatas 2"x1/4", inclusive chumbador
10.11.007 S 255/ENPRO Confeccao e instalacéo de escada de marinheiro em ago, h=2,00m, I=0,40m, executada co un £,00 1.332,19 1.332,19 0,04
m barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saida tipo
piscina h=1,10m
10.11.008 S 130/ENPRO Confeccao e instalagéo de tampa de inspe¢do em chapa metélica 1/8", articulavel, dim. un 2,00 1.413,33 2.826,66 0,09
1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protecéo anti-ferrugem, pintura e cadeado
10.11.009 S 4653/ORSE Pintura de proteg¢do ou acabamento com 02 deméao de fundo selante a base de resina epéx m2 19,00 19,30 366,70 0,01
i - REVRAN TLS - RENNER ou similar
10.11.010 S 5056/0RSE Pintura de protegéo sobre superficies metéalicas com aplicagéo de 02 deméos de tinta e m2 19,00 46,15 876,85 0,03
poximastic de aluminio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams
- Sumaré ou similar - R1
10.12 DRENAGEM PLUVIAL 38.604,56 1,19
10.12.001 SERVICOS PRELIMINARES 123,83 0,00
10.12.001.001 S 2663/ORSE Locacéo de rede de drenagem m 61,00 2,03 123,83 0,00
10.12.002 ABERTURA DE VALA 5.419,53 0,17
10.12.002.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 46,00 50,67 2.330,82 0,07
10.12.002.002 S 2498/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 m3 3,60 76,03 273,71 0,01

e 3,00m
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W R A BDI: 24,8400%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
10.12.002.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 75,00 8,04 603,00 0,02
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
10.12.002.004 S 95878/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 1.350,00 1,45 1.957,50 0,06
(unidade: txkm). af_07/2020
10.12.002.005 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 50,00 5,09 254,50 0,01
10.12.003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOE S 11.330,68 0,35
10.12.003.001 S 90694/SINAPI Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 100 mm, junta elastica m 26,00 52,03 1.352,78 0,04
- fornecimento e assentamento. af_01/2021
10.12.003.002 S 90698/SINAPI  Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 300 mm, junta elastica, m 5,00 437,20 2.186,00 0,07
fornecimento e assentamento. af_01/2021
10.12.003.003 S 92835/SINAPI Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro de 400 mm, junta m 30,00 259,73 7.791,90 0,24
elastica, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e assen
tamento. af_12/2015
10.12.004 DISPOSITIVO DE COLETA, INSPECAO E LANCAMENTO 17.561,76 0,54
10.12.004.001 S 2766/0RSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm m 5@,00 45,02 2.251,00 0,07
10.12.004.002 S 2797/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 1,00 442,13 442,13 0,01
0.60 x 0.60m
10.12.004.003 S 2741/ORSE Caixa de passagem / pogo de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, di un 1,00 6.559,81 6.559,81 0,20
mensdes internas 1.00 x 1.00 x 2.00 m
10.12.004.004 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto cicl6pico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m un 2,00 2.028,90 6.086,70 0,19
10.12.004.005 S 3082/0ORSE Enrocamento com pedra de méo arrumada manualmente m3 2,50 338,50 846,25 0,03
10.12.004.006 S 3448/0ORSE Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m un 4,00 1.375,87 1.375,87 0,04
10.12.005 FECHAMENTO DE VALAS 4.062,01 0,13
10.12.005.001 I 12931/ORSE Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu m3 50,00 19,53 976,50 0,03
sive transporte
10.12.005.002 S 95878/SINAPI Transporte com caminhédo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 1.125,00 1,45 1.631,25 0,05
(unidade: txkm). af_07/2020
10.12.005.003 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 43,00 33,82 1.454,26 0,05
mpactagao
10.12.006 SERVICOS COMPLEMENTARES 106,75 0,00
10.12.006.001 S 11675/0RSE Cadastro de Redes de Drenagem m 62,00 1,75 106,75 0,00
10.13 URBANIZAGAO 41.266,08 1,28
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Cod. Empreendimento: 007979
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Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
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l} DEE" AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVIGOS
M R CO B LA R 0 BRI

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
10.13.001 RECONSTRUGAO E CONSERVAGAO DE MURO EXISTENTE 10.766,64 0,32
10.13.001.001 S 97622/SINAPI Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/ m3 3,00 49,70 149,10 0,00
2017

10.13.001.002 S 100981/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m2 - carga com escavade m3 4,50 8,19 36,86 0,00
ira hidraulica (cagcamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

10.13.001.003 S 95878/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 81,00 1,45 117,45 0,00
(unidade: txkm). af_07/2020

10.13.001.004 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 4,50 49,94 224,73 0,01

10.13.001.005 S 2374/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x m2 20,00 215,09 4.301,80 0,13
20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3
,00m, chapisco e reboco

10.13.001.006 S 2322/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de tinta mineral em p6 (Hidracor ou m2 462,00 12,85 5.936,70 0,18
similar)

10.13.002 PAVIMENTACAO 25.028,66 0,79

10.13.002.001 S 2605/0RSE Locacé&o de servigos de pavimentacéo m2 293,00 1,79 524,47 0,02

10.13.002.002 S 2558/0RSE Regularizagdo, gradeamento, e compactagéo de sub-leito, com rolo de pneus pé de carn m2 207,00 1,22 252,54 0,01
eiro e de pneus 25t

10.13.002.003 S 2606/0ORSE Reposicao de pavimentagcdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 116,00 47,05 5.175,50 0,16
colchédo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

10.13.002.004 S 9104/ORSE Pavimentacdo em paralelepipedo granitico sobre colchado de areia, rejuntado com argama m2 97,00 92,81 9.002,57 0,28
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

10.13.002.005 S 2622/0RSE Meio-fio granitico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimen m 76,00 40,72 3.094,72 0,10
to e areia no trago 1:3

10.13.002.006 S 96388/SINAPI Execucéo e compactacéo de base e ou sub base para pavimentagdo de solos de m3 31,00 10,35 320,85 0,01
nto lateritico (arenoso) - exclusive solo, escavagéo, carga e transporte. af_11/2019

10.13.002.007 10923/ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da é&rea, corte e m3 36,00 13,56 488,16 0,02
carga (posto na cagcamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)

10.13.002.008 S 95878/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km txkm 813,00 1,45 1.174,50 0,04
(unidade: txkm). af_07/2020

10.13.002.009 S 11472/0ORSE Regularizagdo manual e compactdo com placa vibratétia m2 86,00 6,77 582,22 0,02

10.13.002.010 S 94991/SINAPI Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usina m3 6,00 637,12 3.822,72 0,12
do, acabamento convencional, ndo armado. af_07/2016

10.13.002.011 S 3642/0RSE Lona pléastica preta m2 86,00 5,51 473,86 0,01
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72/ENPRO

7633/ORSE
10234/0RSE

10832/ORSE
2450/0RSE
6191/ORSE
6029/0RSE

Junta de dilatagdo com brita n°® 2, argamassada, espessura = 7cm
PAISAGISMO

Planta - Ipé amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio
Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

SERVICOS COMPLEMENTARES

As Built

Limpeza geral

Limpeza de ruas (varricdo e remogéo de entulhos)

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas
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34,28 116,55 0,00
5.470,78 0,17

69,46 208,38 0,01
20,24 5.262,40 0,16
2.473,47 0,08

0,65 306,15 0,01
2,40 1.130,40 0,04
0,51 149,43 0,00
887,49 887,49 0,03
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'G n ) ) , PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
L] AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO '
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 01 225.401,48 25,52
01.01 TUBULACOES 6.260,80 2,83
01.01.001 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, 1=3,00m un 2,00 2.094,40 4.188,80 1,91
01.01.002 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, |1=1,00m un 2,00 1.036,00 2.072,00 0,92
01.02 CONEXOES 56.244,50 24,93
01.02.001 | 5712/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 250 x 250mm un 2,00 1.472,93 2.945,86 1,31
01.02.002 Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 250 x 100mm un 1,00 904,41 904,41 0,40
01.02.003 | 5709/0ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 200mm un 2,00 737,18 1.474,36 0,65
01.02.004 | 5708/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 150mm un 1,00 914,65 914,65 0,41
01.02.005 | 5707/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 100mm un 4,00 710,49 2.841,96 1,26
01.02.006 Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 80mm un 4,00 873,45 3.493,80 1,55
01.02.007 | 5705/0RSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 3,00 535,62 1.606,86 0,71
01.02.008 | 5704/ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 150 x 100mm un 6,00 485,51 2.913,06 1,29
01.02.009 | 5703/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 150 x 80mm un 22,00 469,24 10.323,28 4,58
01.02.010 Té em fofo c/ bolsas e flange pn 10/ 16, d= 250 x 100mm un 1,00 1.059,24 1.059,24 0,47
01.02.011 Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 2,00 638,40 1.276,80 0,57
01.02.012 | 5335/0RSE Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1,00 544,59 544,59 0,24
01.02.013 Curva 22° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 1,00 458,70 458,70 0,20
01.02.014 | 12171/ORSE Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 150mm un 3,00 439,33 1.317,99 0,58
01.02.015 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 200mm un 3,00 563,61 1.690,83 0,75
01.02.016 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 150mm un 2,00 564,20 1.128,40 0,50
01.02.017 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 80mm un 1,00 432,61 432,61 0,19
01.02.018 | 5620/0RSE Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 150mm un 2,00 420,57 841,14 0,37
01.02.019 | 5617/ORSE Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm un 3,00 312,24 936,72 0,42
01.02.020 | 5616/ORSE Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 80mm un 3,00 321,81 965,43 0,43
01.02.021 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 80 x 75mm un 28,00 166,88 4.672,64 2,07
01.02.022 Reducéo ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm un 2,00 1.411,41 2.822,82 1,25
01.02.023 Junta de desmontagem travada axialamente JTDA pn 10, d = 200mm un 2,00 1.947,01 3.894,02 1,73
01.02.024 Luva de correr junta mecanica, em fofo, d= 200mm un 1,00 1.005,20 1.005,20 0,45
01.02.025 | 3839/SINAPI Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm un 2,00 487,29 974,58 0,43
01.02.026 | 3844/SINAPI Luva de correr defofo, pvc, je, dn 200 mm un 4,00 267,52 1.070,08 0,47
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO '
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.02.027 | 3838/SINAPI Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm un 17,00 149,98 2.549,66 1,13
01.02.028 | 5530/0ORSE Luva c/ bolsas je, em fofo, d= 150mm un 1,00 344,33 344,33 0,15
01.02.029 I 5215/0RSE Cap em fofo, je, d= 150mm un 4,00 210,12 840,48 0,37
01.03 VALVULAS 15.601,29 6,93
01.03.001 S 5984/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 3,00 2.020,96 6.062,88 2,69
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 250mm
01.03.002 S 5983/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 2,00 1.710,15 3.420,30 1,52
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 200mm
01.03.003 S 5982/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 2,00 842,33 1.684,66 0,75
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 150mm
01.03.004 S 5994/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun un 5,00 534,65 2.673,25 1,19
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm
01.03.005 S 5992/0ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun un 5,00 352,04 1.760,20 0,78
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm
01.04 HIDRANTES 41.391,20 18,36
01.04.001 | 10921/SINAPI Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor un 8,00 5.173,90 41.391,20 18,36
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)
01.05 CONEXOES EM PVC/PBA 13.195,85 5,83
01.05.001 I 5667/ORSE Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm un 5,00 149,76 748,80 0,33
01.05.002 | 5670/ORSE Té 90° reducéo pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm un 1,00 100,56 100,56 0,04
01.05.003 I 5669/0RSE Té 90° reducao pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm un 15,00 119,00 1.785,00 0,79
01.05.004 | 5666/ORSE Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 75mm un 1,00 70,68 70,68 0,03
01.05.005 I 5668/ORSE Té 90° redugéo pvc je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm un 5,00 58,00 290,00 0,13
01.05.006 | 5665/0RSE Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm un 39,00 32,32 1.260,48 0,56
01.05.007 | 1845/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 13,00 48,08 625,04 0,28
01.05.008 | 1825/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) un 2,00 94,68 189,36 0,08
01.05.009 | 1831/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 25,00 38,37 767,40 0,34
01.05.010 | 1823/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 72,96 72,96 0,03
01.05.011 I 1835/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 15,00 37,73 716,87 0,32
01.05.012 | 11321/SINAPI Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua un 5,00 38,05 190,25 0,08
01.05.013 | 20327/SINAPI Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua un 5,00 24,83 744,90 0,33
01.05.014 | 3826/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 14,00 67,44 944,16 0,42
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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01.05.015 | 3827/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 42,37 42,37 0,02
01.05.016 | 3825/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 18,00 19,39 349,02 0,15
01.05.017 | 3837/SINAPI Luva simples, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 3,00 58,53 175,59 0,08
01.05.018 | 3845/SINAPI Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351) un 12,00 21,38 256,56 0,11
01.05.019 | 1207/SINAPI Cap, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede de agua (nbr 10351) un 3,00 42,11 126,33 0,06
01.05.020 | 1206/SINAPI Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr10351) un 22,00 10,56 232,32 0,10
01.05.021 | 51/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm un 6,00 165,87 995,22 0,44
01.05.022 | 50/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75/ de 85 mm un 29,00 86,62 2.511,98 1,11
01.06 TAMPAO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZAO E BOOSTER 10.588,02 4,70
01.06.001 Tamp&o PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar un 3,00 3.529,34 10.588,02 4,70
01.07 LIGAGOES PREDIAIS 75.741,01 33,60
01.07.001 | 12773/SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav un 564,00 111,22 62.728,08 27,83
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)
01.07.002 1411/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou un 8,00 29,66 237,28 0,11
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
01.07.003 | 1407/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7 un 8,00 24,53 196,24 0,09
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
01.07.004 | 1406/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6 un 515,00 19,67 10.130,05 4,49
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
01.07.005 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 10,00 52,71 527,10 0,23
01.07.006 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 24,00 76,16 1.827,84 0,81
01.07.007 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 1,00 94,42 94,42 0,04
01.08 BOOSTER 3.912,74 1,73
01.08.001 | 1790/SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 1,00 135,07 135,07 0,06
01.08.002 | 1790/SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 5,00 135,07 675,35 0,30
01.08.003 | 1818/SINAPI Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 2,00 135,78 271,56 0,12
01.08.004 | 4181/SINAPI Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" un 4,00 35,92 143,68 0,06
01.08.005 | 9887/SINAPI Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2" un 2,00 104,09 208,18 0,09
01.08.006 | 3935/SINAPI Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4" un 1,00 39,86 39,86 0,02
01.08.007 | 4179/SINAPI Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" un 1,00 11,80 11,80 0,01
01.08.008 | 771/SINAPI Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1" un ©,00 28,39 28,39 0,01
01.08.009 | 1954/ORSE Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 50mm (2") un 2,00 120,36 240,72 0,11
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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'G n ) ) ' PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.08.010 | 5892/0ORSE Valvula reteng&o vertical, bronze, d=2" un 1,00 161,19 161,19 0,07
01.08.011 | 3066/0RSE Tubo ago carbono sem costura schedule 80 diametros 1" a 4" ou similar kg 66,00 21,92 1.446,72 0,64
01.08.012 | 48/SINAPI Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm un 2,00 26,81 53,62 0,02
01.08.013 | 36084/SINAPI  Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) m 12,00 21,55 258,60 0,11
01.08.014 | 11378/SINAPI Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10 un 2,00 119,00 238,00 0,11
351)
01.09 CONJUNTO MOTO-BOMBA 2.466,07 1,09
01.09.001 Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vaz&o 7,81m3h, AMT 23,00m, 110/22 un 1,00 2.466,07 2.466,07 1,09
0V e 60HZ

02 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 02 191.358,00 21,67
02.01 TUBULAGOES 6.260,80 3,27
02.01.001 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, [=3,00m un 2,00 2.094,40 4.188,80 2,19
02.01.002 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, |1=1,00m un 2,00 1.036,00 2.072,00 1,08
02.02 CONEXOES 52.312,54 27,32
02.02.001 | 5709/0ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 200mm un 2,00 737,18 1.474,36 0,77
02.02.002 | 5712/0RSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 250 x 250mm un 3,00 1.472,93 4.418,79 2,31
02.02.003 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 100mm un 3,00 904,41 2.713,23 1,42
02.02.004 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 80mm un 4,00 1.026,05 4.104,20 2,14
02.02.005 | 5708/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 150mm un 1,00 914,65 914,65 0,48
02.02.006 | 5707/ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 200 x 100mm un 2,00 710,49 1.420,98 0,74
02.02.007 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 200 x 80mm un 4,00 873,45 3.493,80 1,83
02.02.008 | 5705/0RSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 150 x 150mm un 1,00 535,62 535,62 0,28
02.02.009 | 5704/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 150 x 100mm un 3,00 485,51 1.456,53 0,76
02.02.010 | 5703/ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 150 x 80mm un 17,00 469,24 7.977,08 4,17
02.02.011 Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 3,00 638,40 1.915,20 1,00
02.02.012 | 5336/0RSE Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 2,00 677,29 1.354,58 0,71
02.02.013 | 5335/0RSE Curva 45° c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un L,00 544,59 544,59 0,28
02.02.014 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 200mm un 3,00 563,61 1.690,83 0,88
02.02.015 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 150mm un 3,00 564,20 1.692,60 0,88
02.02.016 | 5619/0RSE Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 100mm un 2,00 363,45 726,90 0,38
02.02.017 | 5620/ORSE Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 200 x 150mm un 1,00 420,57 420,57 0,22
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
02.02.018
02.02.019
02.02.020
02.02.021
02.02.022
02.02.023
02.02.024
02.02.025
02.02.026
02.03
02.03.001

02.03.002

02.03.003

02.03.004

02.03.005

02.04
02.04.001

02.05

02.05.001
02.05.002
02.05.003
02.05.004
02.05.005
02.05.006
02.05.007
02.05.008

SERVICO/INSUMO
5617/ORSE

3839/SINAPI
3838/SINAPI

5215/0RSE

5984/ORSE

5983/ORSE

5982/0RSE

5994/ORSE

5992/0ORSE

10921/SINAPI

5667/ORSE
5670/0ORSE
5669/0RSE
5666/0RSE
5668/ORSE
5665/0RSE
1828/SINAPI
1845/SINAPI

Folha 290
Sigla: GORC

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

DESCRIGAO
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 80 x 75mm
Reducéo ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm
Junta de desmontagem travada axialamente JTDA pn 10, d = 200mm
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm
Luva de correr junta mecanica, em fofo, d= 200mm
Cap em fofo, je, d= 150mm
Cap em fofo, je, d= 200mm
VALVULAS

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 250mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 200mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 150mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm

HIDRANTES

Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

CONEXOES EM PVC/PBA

Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm

Té 90° redugéo pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm

Té 90° reducgéo pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm

Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 75mm

Té 90° reducdo pvc je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm

Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm

Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)
Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

Péagina 5
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4,00
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2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00

5,00

15,00
£,00
13,00
1,00
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Cod. Empreendimento: 007980
BDI: 12,0000%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
312,24 1.248,96
166,88 4.172,00

1.411,41 2.822,82
1.947,01 3.894,02
487,29 487,29
149,98 299,96
1.005,20 2.010,40
210,12 210,12
312,46 312,46
14.294,46

2.020,96 2.020,96
1.710,15 5.130,45
842,33 2.526,99
534,65 3.207,90
352,04 1.408,16
25.869,50

5.173,90 25.869,50
16.630,11

149,76 2.246,40
100,56 100,56
119,00 1.547,00
70,68 70,68
58,00 174,00
32,32 1.131,20
214,48 643,44
48,08 721,20

(%)

0,65
2,18
1,48
2,03
0,25
0,16
1,05
0,11
0,16
7,48
1,06

2,68

1,32

1,68

0,74

13,52
13,52

8,69
1,17
0,05
0,81
0,04
0,09
0,59
0,34
0,38
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'G n ) ) , PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
L] AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO '
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
02.05.009 | 1827/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 7,00 175,76 1.230,32 0,64
02.05.010 | 1825/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 94,68 94,68 0,05
02.05.011 | 1831/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 32,00 38,37 1.227,84 0,64
02.05.012 | 1835/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 8,00 37,73 301,84 0,16
02.05.013 | 1839/SINAPI Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 177,49 177,49 0,09
02.05.014 | 11321/SINAPI Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua un 10,00 38,05 380,50 0,20
02.05.015 | 20327/SINAPI Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua un 28,00 24,83 695,24 0,36
02.05.016 | 3826/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 17,00 67,44 1.146,48 0,60
02.05.017 | 3827/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 42,37 42,37 0,02
02.05.018 I 3825/SINAPI Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351) un 19,00 19,39 368,41 0,19
02.05.019 | 3837/SINAPI Luva simples, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351) un 1,00 58,53 58,53 0,03
02.05.020 | 3845/SINAPI Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351) un 2,00 21,38 42,76 0,02
02.05.021 | 1207/SINAPI Cap, pvc pba, je, dn 100/ de 110 mm, para rede de agua (nbr 10351) un 5,00 42,11 210,55 0,11
02.05.022 | 1206/SINAPI Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr10351) un 5,00 10,56 52,80 0,03
02.05.023 | 1183/SINAPI Cap, pvc pba, je, dn 75/ de 85 mm, para rede de agua (nbr10351) un 2,00 27,50 55,00 0,03
02.05.024 | 51/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm un 16,00 165,87 1.658,70 0,87
02.05.025 | 50/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75/ de 85 mm un 26,00 86,62 2.252,12 1,18
02.06 TAMPAO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZAO E BOOSTER 10.588,02 5,53
02.06.001 Tampao PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar un 3,00 3.529,34 10.588,02 5,53
02.07 LIGAGOES PREDIAIS 59.023,76 30,85
02.07.001 | 12773/SINAPI Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav un 438,00 111,22 48.714,36 25,46
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)
02.07.002 1411/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou un 28,00 29,66 860,14 0,45
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
02.07.003 | 1407/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7 un 6,00 24,53 147,18 0,08
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
02.07.004 1406/SINAPI Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6 un 374,00 19,67 7.356,58 3,84
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua
02.07.005 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 12,00 52,71 632,52 0,33
02.07.006 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 16,00 76,16 1.218,56 0,64
02.07.007 Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial un 1,00 94,42 94,42 0,05
02.08 BOOSTER 3.912,74 2,05
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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'G n ) ) , PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
02.08.001 | 1790/SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 1,00 135,07 135,07 0,07
02.08.002 | 1790/SINAPI Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 5,00 135,07 675,35 0,35
02.08.003 | 1818/SINAPI Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2" un 2,00 135,78 271,56 0,14
02.08.004 | 4181/SINAPI Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" un 4,00 35,92 143,68 0,08
02.08.005 | 9887/SINAPI Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2" un 2,00 104,09 208,18 0,11
02.08.006 | 3935/SINAPI Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4" un 1,00 39,86 39,86 0,02
02.08.007 | 4179/SINAPI Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" un 1,00 11,80 11,80 0,01
02.08.008 | 771/SINAPI Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1" un 1,00 28,39 28,39 0,01
02.08.009 | 1954/ORSE Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 50mm (2") un 2,00 120,36 240,72 0,13
02.08.010 | 5892/ORSE Valvula retencgéo vertical, bronze, d=2" un 1,00 161,19 161,19 0,08
02.08.011 | 3066/0RSE Tubo aco carbono sem costura schedule 80 didametros 1" a 4" ou similar kg 66,00 21,92 1.446,72 0,76
02.08.012 | 48/SINAPI Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm un 2,00 26,81 53,62 0,03
02.08.013 | 36084/SINAPI  Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) m 12,00 21,55 258,60 0,14
02.08.014 | 11378/SINAPI  Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10 un 2,00 119,00 238,00 0,12
351)
02.09 CONJUNTO MOTO-BOMBA 2.466,07 1,29
02.09.001 Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vazéo 7,81m3h, AMT 23,00m, 110/22 un £,00 2.466,07 2.466,07 1,29
0V e 60HZ

03 REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - DMC - 03 88.323,66 10,00
03.01 TUBULAGOES 6.260,80 7,06
03.01.001 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, [=3,00m un 2,00 2.094,40 4.188,80 4,71
03.01.002 Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, [=1,00m un 2,00 1.036,00 2.072,00 2,35
03.02 CONEXOES 17.422,51 19,73
03.02.001 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 100mm un 2,00 904,41 2.713,23 3,07
03.02.002 | 5712/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 250 x 250mm un £,00 1.472,93 1.472,93 1,67
03.02.003 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 80mm un 100 1.026,05 1.026,05 1,16
03.02.004 | 5709/0RSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 200 x 200mm un 1,00 737,18 737,18 0,83
03.02.005 | 5708/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 200 x 150mm un £,00 914,65 914,65 1,04
03.02.006 | 5704/ORSE Té em fofo c/ bolsas, je, d= 150 x 100mm un 2,00 485,51 971,02 1,10
03.02.007 | 5335/0RSE Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 3,00 544,59 1.633,77 1,85
03.02.008 Curva 22° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 200mm un 3,00 458,70 1.376,10 1,56
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
03.02.009
03.02.010
03.02.011
03.02.012
03.02.013
03.02.014
03.02.015
03.02.016
03.02.017
03.03
03.03.001

03.03.002

03.04
03.04.001

03.05

03.05.001
03.05.002
03.05.003
03.05.004
03.05.005
03.05.006
03.05.007
03.05.008
03.05.009
03.05.010
03.05.011
03.05.012
03.05.013

SERVICO/INSUMO

5617/ORSE

3839/SINAPI
3838/SINAPI

5983/ORSE

5994/ORSE

10921/SINAPI

5667/ORSE
5669/0RSE
5668/ORSE
5665/0RSE
1828/SINAPI
1845/SINAPI
1831/SINAPI
1835/SINAPI
11321/SINAPI
20327/SINAPI
3826/SINAPI
3827/SINAPI
3825/SINAPI

Folha 293
Sigla: GORC

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

DESCRIGAO
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 250 x 200mm
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 150 x 100mm
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 80 x 75mm
Reducéo ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm
Luva de correr junta mecanica, em fofo, d= 200mm
Cap em fofo, je, d= 250mm
Cap em fofo, je, d= 200mm
VALVULAS

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 200mm

Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm

HIDRANTES

Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

CONEXOES EM PVC/PBA

Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 100mm

Té 90° redugéo pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm

Té 90° reducdo pvc je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm

Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm

Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)
Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua
Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)
Luva de correr, pvc pba, je, dn 75/ de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)
Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

Péagina 8

UN
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un

un

un

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

QTD
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

1,00

1,00

4,00

12,00
§,00
1,00
4,00
3,00

13,00
2,00
2,00
4,00
2,00
9,00
1,00
4,00

Cod. Empreendimento: 007980
BDI: 12,0000%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PREGO UNIT VALOR TOTAL
563,61 563,61
312,24 312,24
166,88 166,88

1.411,41 2.822,82
487,29 487,29
149,98 149,98

1.005,20 1.005,20
444,64 444,64
312,46 624,92

2.244,80

1.710,15 1.710,15

534,65 534,65
20.695,60

5.173,90 20.695,60
6.490,70

149,76 1.797,12
119,00 952,00
58,00 58,00
32,32 129,28
214,48 643,44
48,08 625,04
38,37 306,96
37,73 75,46
38,05 152,20
24,83 49,66
67,44 606,96
42,37 42,37
19,39 77,56

(%)

0,64
0,35
0,19
3,20
0,55
0,17
1,14
0,50
0,71
2,55
1,94

0,61

23,43
23,43

7,38
2,03
1,08
0,07
0,15
0,73
0,71
0,35
0,09
0,17
0,06
0,69
0,05
0,09

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
03.05.014
03.05.015
03.05.016
03.05.017
03.05.018
03.06
03.06.001
03.07
03.07.001

03.07.002

03.07.003

03.07.004

03.07.005
03.07.006
03.07.007
03.08

03.08.001
03.08.002
03.08.003
03.08.004
03.08.005
03.08.006
03.08.007
03.08.008
03.08.009
03.08.010
03.08.011
03.08.012

SERVICO/INSUMO
3845/SINAPI
1207/SINAPI
1206/SINAPI

51/SINAPI
50/SINAPI

12773/SINAPI

1411/SINAPI

1407/SINAPI

1406/SINAPI

1790/SINAPI
1790/SINAPI
1818/SINAPI
4181/SINAPI
9887/SINAPI
3935/SINAPI
4179/SINAPI
771/SINAPI
1954/ORSE
5892/ORSE
3066/0ORSE
48/SINAPI

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

DESCRICAO
Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351)
Cap, pvc pba, je, dn 100/ de 110 mm, para rede de agua (nbr 10351)
Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede de agua (nbr10351)
Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm
Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75/ de 85 mm
TAMPAO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZAO E BOOSTER
Tampao PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar
LIGACOES PREDIAIS

Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial
Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial
Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial
BOOSTER

Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2"

Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4"

Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"

Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1"

Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 50mm (2")

Valvula retencéo vertical, bronze, d=2"

Tubo ago carbono sem costura schedule 80 diametros 1" a 4" ou similar

Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm
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Folha 294
Sigla: GORC ’
PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980
BDI: 12,0000%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
3,00 21,38 64,14 0,07
1,00 42,11 42,11 0,05
3,00 10,56 31,68 0,04
4,00 165,87 663,48 0,75
2,00 86,62 173,24 0,20

10.588,02 11,99

3,00 3.529,34 10.588,02 11,99
17.670,88 20,00

130,00 111,22 14.458,60 16,37

17,00 29,66 504,22 0,57
4,00 24,53 98,12 0,11

95,00 19,67 1.947,33 2,20
5,00 52,71 263,55 0,30
4,00 76,16 304,64 0,34
1,00 94,42 94,42 0,11

3.912,74 4,42
%,00 135,07 135,07 0,15
£,00 135,07 675,35 0,76
2,00 135,78 271,56 0,31
4,00 35,92 143,68 0,16
2,00 104,09 208,18 0,24
1,00 39,86 39,86 0,05
£,00 11,80 11,80 0,01
1,00 28,39 28,39 0,03
2,00 120,36 240,72 0,27
1,00 161,19 161,19 0,18

66,00 21,92 1.446,72 1,64
2,00 26,81 53,62 0,06

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




Folha 295

Sigla: GORC ’
'G n ) ) , PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.08.013 | 36084/SINAPI Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) m 12,00 21,55 258,60 0,29
03.08.014 | 11378/SINAPI Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10 un 2,00 119,00 238,00 0,27
351)
03.09 CONJUNTO MOTO-BOMBA 3.037,61 3,44
03.09.001 Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vazéo 9,54m3/h, AMT 24,50m, 110/22 un 1,00 3.037,61 3.037,61 3,44
0V e 60HZ
04 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) 87.271,26 9,88
04.01 CONEXOES 56.604,23 64,86
04.01.001 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 500 x 500mm un 2,00 9.092,16 18.184,32 20,83
04.01.002 Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 500 x 100mm un 1,00 3.902,89 3.902,89 4,47
04.01.003 5718/ORSE Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 300 x 300mm un 1,00 1.684,48 1.684,48 1,93
04.01.004 Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un 1,00 5.691,28 5.691,28 6,52
04.01.005 Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un 1,00 3.655,61 3.655,61 4,19
04.01.006 Curva 22° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un 4,00 3.003,58 12.014,32 13,77
04.01.007 Curva 11° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un £,00 2.454,08 2.454,08 2,81
04.01.008 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 500 x 400mm un 1,00 2.305,37 2.305,37 2,64
04.01.009 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 400 x 250mm un 1,00 1.629,66 1.629,66 1,87
04.01.010 Luva de correr fofo, je, dn 500 mm un 1,00 2.355,53 2.355,53 2,70
04.01.011 | 3843/SINAPI Luva de correr defofo, pvc, je, dn 300 mm un 1,00 668,81 668,81 0,77
04.01.012 Cap em fofo, je, d= 500mm un 1,00 2.057,88 2.057,88 2,36
04.02 VALVULAS 30.501,16 34,95
04.02.001 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 1,00 25.580,80 25.580,80 29,31
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 500mm
04.02.002 S 5985/0RSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 1,00 4.385,71 4.385,71 5,03
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 300mm
04.02.003 S 5994/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun un 1,00 534,65 534,65 0,61
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm
04.03 CONEXOES EM PVC/PBA 165,87 0,19
04.03.001 | 51/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm un 1,00 165,87 165,87 0,19
05 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) 53.640,85 6,07
05.01 CONEXOES 37.017,27 69,01
05.01.001 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 500 x 100mm un 1,00 3.902,89 3.902,89 7,28

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Folha 296

Sigla: GORC ’
'G n ) ) , PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) j AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO !
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.01.002 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 500 x 300mm un 1,00 5.285,00 5.285,00 9,85
05.01.003 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 400 x 400mm un 1,00 4.255,34 4.255,34 7,93
05.01.004 Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un 2,00 5.691,28 11.382,56 21,22
05.01.005 Curva 22° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 500mm un 1,00 3.003,58 3.003,58 5,60
05.01.006 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 500 x 400mm un 1,00 2.305,37 2.305,37 4,30
05.01.007 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 400 x 300mm un 2,00 1.479,26 2.958,52 5,52
05.01.008 Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 300 x 250mm un 2,00 784,24 1.568,48 2,92
05.01.009 Luva de correr fofo, je, dn 500 mm un 1,00 2.355,53 2.355,53 4,39
05.02 VALVULAS 8.640,47 16,11
05.02.001 | 6432/0RSE Ventosa triplice fungdo, PN 16, diam = 100mm un 1,00 2.233,80 2.233,80 4,16
05.02.002 S 5985/0RSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dd un 1,00 4.385,71 4.385,71 8,18
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 300mm
05.02.003 S 5984/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro du un 1,00 2.020,96 2.020,96 3,77
ctil, cunha de borracha, cabecote, pn 16, tipo "euro 25", diam. = 250mm
05.03 HIDRANTES 5.173,90 9,65
05.03.001 5899/0ORSE Hidrante de coluna completo em ferro fundido dn 100mm un 1,00 5.173,90 5.173,90 9,65
05.04 VENTOSA 2.809,21 5,23
05.04.001 | 6432/ORSE Ventosa triplice fungédo, PN 16, diam = 100mm un £,00 2.233,80 2.233,80 4,16
05.04.002 | 12532/0ORSE Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23 un 1,00 575,41 575,41 1,07
, PN16, diam = 100mm
06 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 03 (DN 250) 11.861,58 1,34
06.01 CONEXOES 11.161,06 94,09
06.01.001 Té em fofo c/ bolsas, je, d= 250 x 100mm un 1,00 904,41 904,41 7,62
06.01.002 Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 7,00 942,32 6.596,24 55,61
06.01.003 | 5336/ORSE Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 2,00 677,29 2.031,87 17,13
06.01.004 Curva 22° 30 c/ bolsas, em fofo, je, d= 250mm un 1,00 653,96 653,96 5,51
06.01.005 3839/SINAPI Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm un 2,00 487,29 974,58 8,22
06.02 VALVULAS 700,52 5,91
06.02.001 S 5994/ORSE Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun un 1,00 534,65 534,65 4,51
ha de borracha, cabecote, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm
06.02.002 | 51/SINAPI Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm un 1,00 165,87 165,87 1,40
07 ALIMENTAGAO DE AGUA PARA DMC - 05 (DN 300) 15.669,79 1,77
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
07.01
07.01.001
07.01.002
07.01.003
07.01.004
07.01.005
07.01.006
07.01.007
07.02
07.02.001

08

08.01
08.01.001
08.01.002
08.01.003
08.01.004
08.01.005
08.01.006
08.01.007
08.01.008
08.01.009
08.02
08.02.001
08.02.002
08.02.003
08.02.004
08.02.005
08.02.006
08.02.007
08.02.008

SERVICO/INSUMO

12170/0RSE
5718/ORSE
5363/ORSE
5337/ORSE
5311/ORSE
5624/ORSE
3843/SINAPI

10921/SINAPI

5864/ORSE
5865/0RSE

5547/ORSE
5718/ORSE
5363/ORSE

Folha 297
Sigla: GORC

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

DESCRIGAO
CONEXOES
Té em fofo c/ bolsas, je, d= 300 x 100mm
Té em fofo ¢/ bolsas, je, d= 300 x 300mm
Curva 90° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm
Curva 45° ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm
Curva 22° 30' ¢/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm
Reducéo, em fofo, ponta / bolsa, je, d= 300 x 200mm
Luva de correr defofo, pvc, je, dn 300 mm
HIDRANTES

Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor

racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)
RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000

TUBULAGOES

TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D= 300MM
TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 400mm
Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 400mm, L=3,00m
Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 400mm, L=2,00m

Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 400mm, L=1,00m

Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 500mm, L=3,10m
Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 300mm, L=3,00m
Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 150mm, L=0,50m
Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 500mm, L=0,60m
CONEXOES

Luva de correr junta mecanica, em fofo, d= 300mm

Té em fofo c/ bolsas, je, d= 300 x 300mm

Curva 90° c/ bolsas, em fofo, je, d= 300mm

Reducéo ponta e bolsa e junta travada interna JTI, diam=400x300mm

Té em fofo c/ bolsas, je, d= 400 x 400mm

Cap em fofo, je, d= 400mm

Junta de desmontagem travada axialmente, diam = 400mm
Curva 90°com flange e pé, PN 10, diam = 400mm
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QTD

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00

1,00

1,00
%00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Cod. Empreendimento: 007980
BDI: 12,0000%
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
10.495,89

1.049,51 1.049,51
1.684,48 1.684,48
1.520,52 3.041,04
1.134,90 1.134,90
816,60 816,60
715,87 1.431,74
668,81 1.337,62
5.173,90

5.173,90 5.173,90
209.594,49

44.454,30

787,20 4.723,20
1.120,97 6.725,82
4.536,00 4.536,00
4.368,00 4.368,00
3.192,00 3.192,00
6.100,64 6.100,64
3.136,00 6.272,00
616,00 4.928,00
3.608,64 3.608,64
122.366,27

1.525,71 1.525,71
1.684,48 1.684,48
1.520,52 1.520,52
2.856,00 8.568,00
4.255,34 4.255,34
1.394,32 1.394,32
5.410,07 5.410,07
7.297,92 7.297,92

(%)

6

1
1

3
3

6,98
6,69
0,75
9,41
7,24
5,21
9,14
8,54
3,02
3,02

23,75

2

1,23
2,29
3,21
2,16
2,08
1,52
2,91
2,99
2,35
1,72

58,37

0,73
0,80
0,73
4,09
2,03
0,67
2,58
3,48
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Folha 298

Sigla: GORC ’

'G n ) ) ' PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) } AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO Cod. Empreendimento: 007980
W R A BDI: 12,0000%

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO '
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Junho/2021 Moeda: R$

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
08.02.009 Curva 90°com flanges, PN10, diam = 400mm un 4,00 4.884,79 19.539,16 9,32
08.02.010 Toco com flanges e aba de vedagéo, PN10, diam = 400mm un 2,00 3.615,05 7.230,10 3,45
08.02.011 Reducéo com flanges concéntrica, PN10, diam = 600x400mm un 1,00 6.588,13 6.588,13 3,14
08.02.012 Extremidade flange e ponta com aba de vedag&o, PN 10, diam = 300mm un 1,00 2.396,62 2.396,62 1,14
08.02.013 Toco com flanges, PN 10, diam = 300, L=0,25m un 1,00 1.397,07 1.397,07 0,67
08.02.014 Extremidade flange e ponta com aba vedac¢éo, PN 10, diam = 500mm un 1,00 4.996,92 4.996,92 2,38
08.02.015 Té com flanges, PN 10, diam = 500 x 500mm un 1,00 13.446,72 13.446,72 6,42
08.02.016 Flange cego, PN10, diam = 500mm un 1,00 1.932,00 1.932,00 0,92
08.02.017 Reduc¢é&o com bolsas, diam = 500 x 400mm un 2,00 2.373,87 4.747,74 2,27
08.02.018 Junta de desmontagem travada axialamente JTDA, PN 10, diam = 300mm un 1,00 3.275,18 3.275,18 1,56
08.02.019 Curva 90°com flanges, PN10, diam = 150mm un 16,00 557,76 8.924,16 4,26
08.02.020 | 5198/ORSE Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 150mm un 24,00 21,76 522,24 0,25
08.02.021 | 5201/ORSE Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 300mm un 1,00 72,55 72,55 0,03
08.02.022 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 400mm un 12,00 35,28 423,36 0,20
08.02.023 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 500mm un 5,00 77,43 387,15 0,18
08.02.024 Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d= 600mm un £,00 166,81 166,81 0,08
08.02.025 | 5245/0RSE Parafuso e porca para junta c/ flange d x I =20 x 90mm un 192,00 14,46 2.776,32 1,32
08.02.026 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | =20 x 100mm un 12,00 21,65 259,80 0,12
08.02.027 Parafuso e porca para junta c/ flange d x | =24 x 110mm un 276,00 42,13 11.627,88 5,55
08.03 VALVULAS 42.773,92 20,40
08.03.001 Registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e vo un 1,00 11.485,60 11.485,60 5,48
lante, PN 10, tipo "euro 23", diam. = 400mm
08.03.002 Registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e vo UN £00 5.248,32 5.248,32 2,50
lante, PN 10, tipo "euro 23", diam. = 300mm

08.03.003 Registro Chato com flanges e volante, PN10, diam = 500mm un 1,00 26.040,00 26.040,00 12,42
Importa o presente orcamento em: VALOR TOTAL DO ENMPREENDIMENTO======>> 883.121,11

(oitocentos e oitenta e tres mil, cento e vinte e um reais e onze centavos).

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Folha 299

Sigla: GORC
DESO - Cia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE
Empreendimento:22-AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR RS - JUNHO/2021
Item Descri¢do dos Servigos % Valor Total Més 01 Més 02 Més 03
007979 AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUCAO DOS
SERVICOS 90,97%|  8.892.645,46| 8,92% 792.799,36| 11,83% 1.052.015,57| 5,64% 501.863,73
01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%) 5,34% 521.801,28| 8,30% 43.309,51| 8,40% 43.831,31| 8,30% 43.309,51
02 INSTALACAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO (BDI: 24,84%) 2,24% 219.254,29| 72,00% 157.855,92 2,54% 5.572,01| 2,56% 5.609,60
03 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 01 (BDI: 24,84%) 16,04%|  1.656.027,34| 0,13% 2.173,08 5,53% 91.615,44
04 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 02 (BDI: 24,84%) 17,01%|  1.662.820,40| 0,13% 2.173,08 1,13% 18.745,58| 6,08% 101.052,71
05 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 03 (BDI: 24,84%) 7,42% 724.943,05 0,30% 2.173,08
06 ALIMENTACAO DE AGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500) (BDI: 24,84%)
2,93% 286.539,86| 35,76% 102.476,20| 53,39% 152.991,52| 10,84% 31.072,14
07 ALIMENTACAO DE AGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) (BDI: 24,84%) 1,71% 166.856,90| 16,05% 26.778,79| 78,54% 131.056,01| 5,41% 9.022,10
08 ALIMENTACAO DE AGUA PARA M3 (DN 250) (BDI: 24,84%) 3,21% 314.247,82| 24,16% 75.936,10| 75,84% 238.311,72
09 ALIMENTACAO DE AGUA PARA M5 (DN 300) (BDI: 24,84%) 1,18% 114.965,05| 22,66% 26.046,77| 77,34% 88.918,28
10 RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000 (BDI: 24,84%) 32,99%|  3.225.189,47| 10,97% 353.876,83|31,55% 372.589,14| 6,83% 220.182,23
007980 AMPLIACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO
DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO 9,03% 883.121,11| 13,79% 121.797,09|29,80% 263.191,44| 39,47% 348.532,45
01 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 01 (BDI: 12,00%) 2,31% 225.401,48| 8,60% 19.377,68|23,57% 53.133,00| 52,60% 118.563,28
02 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 02 (BDI: 12,00%) 1,96% 191.358,00| 7,86% 15.040,70|38,96% 74.555,41| 51,07% 97.730,72
03 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA - DMC - 03 (BDI: 12,00%) 0,90% 88.323,66| 5,19% 4.588,08(20,76% 18.332,03| 53,19% 46.982,17
04 ALIMENTACAO DE AGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) (BDI: 12,00%)
0,89% 87.271,26| 48,11% 41.987,88|25,94% 22.641,68| 25,94% 22.641,70
05 ALIMENTACAO DE AGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) (BDI: 12,00%)
0,55% 53.640,85| 58,59% 31.430,49(.27,60% 14.806,91| 13,80% 7.403,45
06 ALIMENTACAO DE AGUA PARA DMC - 03 (DN 250) (BDI: 12,00%) 0,12% 11.861,58 26,46% 6.696,64| 43,54% 5.164,94
07 AL'MENTACAO DE AGUA PARA DMC - 05 (DN 300) (BD': 12,00%) 0,16% 15.669,79 59,81% 9.372,26 40,19% 6.297,53
08 RESERVATORIO APOIADO - RAP 2000 (BD!: 12,00%) 2,14% 209.594,49 31,84% 66.728,24 23,88% 50.046,19
VALORES TOTAIS MENSAIS 100,00%|  9.775.766,57| 9,36% 914.596,45|13,45% 1.315.207,01| 8,70% 850.396,18
VALORES MENSAIS ACUMULADOS 9,36% 914.596,45(22,81% 2.229.803,46| 31,51% 3.080.199,64




Folha 300
Sigla: GORC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10

5,64% 501.692,91| 9,16% 814.510,88| 10,40% 924.537,63| 10,54% 937.217,78| 10,82% 961.817,58| 7,73% 687.199,39| 6,47% 575.577,66

8,40% 43.831,31| 8,30% 43.309,51| 8,40% 43.831,31| 8,30% 43.309,51| 8,30% 43.309,51| 8,30% 43.309,51| 8,30% 43.309,51

2,54% 5.572,01| 2,56% 5.609,60( 2,53% 5.557,33| 2,56% 5.609,60| 2,53% 5.557,33| 2,53% 5.557,33| 2,56% 5.609,60

7,05% 116.790,46| 7,09% 117.440,19| 11,84% 196.102,98| 11,84% 196.102,98| 13,57% 224.797,55| 12,10% 200.327,88| 5,88% 97.305,33

11,88% 197.503,06| 12,19% 202.755,04| 13,90% 231.168,21| 13,90% 231.168,21| 13,06% 217.224,92| 9,47% 157.493,86| 3,23% 53.742,71
10,15% 73.593,49| 12,60% 91.318,52| 14,41% 104.468,20| 15,78% 114.368,99| 14,10% 102.231,16| 12,21% 88.498,54

4,28% 137.996,07| 11,53% 371.803,05| 11,06% 356.559,28| 11,06% 356.559,28( 11,06% 356.559,28| 5,53% 178.279,65| 8,90% 287.111,97

15,87% 140.126,83| 0,54% 4.736,67| 0,54% 4.736,63

15,23% 34.327,52

2,11% 4.031,17

10,13% 8.948,08| 5,36% 4.736,67| 5,36% 4.736,63

44,29% 92.820,06

6,57% 641.819,74| 8,38% 819.247,55| 9,51% 929.274,26| 9,59% 937.217,78| 9,84% 961.817,58| 7,03% 687.199,39| 5,89% 575.577,66

38,07% 3.722.019,38| 46,45% 4.541.266,93| 55,96% 5.470.541,19| 65,55% 6.407.758,97| 75,39% 7.369.576,55| 82,42% 8.056.775,94| 88,30% 8.632.353,60




Més 11 Més 12

6,77% 601.910,79| 6,09% 541.502,18
8,30% 43.309,51| 8,40% 43.831,27
2,54% 5.572,01| 2,55% 5.571,95
19,12% 316.601,30| 5,85% 96.770,15

15,03% 249.793,02
9,60% 69.582,66| 10,85% 78.708,41
5,17% 166.845,31| 2,06% 66.827,38
6,16% 601.910,79| 5,54% 541.502,18
94,46% 9.234.264,39/100,00% 9.775.766,57

Folha 301
Sigla: GORC



Folha 302
Sigla: GORC

DEsu PLANILHA DE B.D.I.
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ISTHIR EHR B TR AR B DL BRI E

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

Empr.:007979 - AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVIGOS

01 AC - Administra¢é@o Central % 4,93%
02 S - Seguro e Garantia % 0,49%
03 R - Risco % 1,39%
04 DF - Despesas Financeiras % 0,99%
05 L - Lucro % 8,04%
06 | - TRIBUTOS 6,65%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS % 3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 3,00%
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Folha 303
Sigla: GORC

DEE" PLANILHA DE B.D.I.
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
ISTHIR EHR B TR AR B DL BRI E

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

Empr.:007980 - AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

01 AC - Administra¢é@o Central % 1,70%
02 S - Seguro e Garantia % 0,48%
03 R - Risco % 0,85%
04 DF - Despesas Financeiras % 0,85%
05 L - Lucro % 3,86%
06 | - TRIBUTOS 3,65%
06.001 - PIS % 0,65%
06.002 - COFINS % 3,00%
06.003 - ISS (1,4% a 5%) %

(o (5 535+ 120)) 1+ B2+ o)
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

B1
B10
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9

C1
C2
C3
C4
C5

D1
D2

Folha 304

Sigla: GORC
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS
AMPLIAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA SETOR R8 - EXECUGAO DOS SERVIGOS Cod. Empreendimento: 007979
03/09/2021
Ref.: Junho/2021 Moeda: R$
DESCRIGAO UNID (%)

ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80
PREVIDENCIA SOCIAL - INSS % 20,00
SESI % 1,50
SENAI % 1,00
INCRA % 0,20
SEBRAE % 0,60
SALARIO EDUCAGAO % 2,50
SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO % 3,00
FGTS % 8,00

SECONCI-SE %
ENCARGOS TRABALHISTAS 43,46
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO % 17,86
FERIADOS % 3,93
AUXILIO ENFERMIDADE % 0,87
DECIMO-TERCEIRO SALARIO % 10,74
LICENGA PATERNIDADE % 0,07
FALTAS JUSTIFICADAS % 0,72
DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI % 1,44
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO % 0,11
FERIAS GOZADAS % 7,69
SALARIO MATERNIDADE % 0,03
ENCARGOS INDENIZATORIOS 14,39
AVISO PREVIO INDENIZADO % 4,73
AVISO PREVIO TRABALHADO % 0,11
FERIAS INDENIZADAS % 5,31
DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA % 3,84
INDENIZAGAO ADICIONAL % 0,40
INCIDENCIAS OU EFEITOS 16,41
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 15,99
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO % 0,42
VALOR TOTAL DG:S ENCARGOS SOCIAIS======>> 111,0600%
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