
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 984

28/09/2021

Ref: Junho/2021-1   Moeda: R$

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8. PARQUE DE MAIO, ROSA DE MAIO E GUAJARÁ - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS - RESUMO GERAL

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS7979 7.122.979,23 24,8400% 8.892.645,4601 90,97%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 417.943,68 521.801,28 5,34%

02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 175.618,45 219.254,29 2,24%

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 1.326.442,07 1.656.027,34 16,94%

04 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 1.331.885,31 1.662.820,40 17,01%

05 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 580.655,99 724.943,05 7,42%

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500) 229.489,35 286.539,86 2,93%

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) 133.632,34 166.856,90 1,71%

08 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M3 (DN 250) 251.688,05 314.247,82 3,21%

09 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M5 (DN 300) 92.076,27 114.965,05 1,18%

10 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 2.583.547,72 3.225.189,47 32,99%

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO7980 788.495,10 12,0000% 883.121,1102 9,03%

01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 201.248,00 225.401,48 2,31%

02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 170.852,70 191.358,00 1,96%

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 78.859,49 88.323,66 0,90%

04 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) 77.920,77 87.271,26 0,89%

05 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) 47.893,60 53.640,85 0,55%

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 03 (DN 250) 10.590,71 11.861,58 0,12%

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 05 (DN 300) 13.990,88 15.669,79 0,16%

08 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 187.138,95 209.594,49 2,14%

7.911.474,33 9.775.766,57TOTAIS ======>
(nove milhoes, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 521.801,28 5,87

01.01 521.801,28 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 h 1.056,00 130,23 137.522,88 26,3690778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 2.112,00 34,16 72.145,92 13,8388255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 2.112,00 49,99 105.578,88 20,2390780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.004 h 2.112,00 24,42 51.575,04 9,8890767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.005 h 2.112,00 24,16 51.025,92 9,7890766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.01.006 h 4.224,00 24,61 103.952,64 19,9288326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 219.254,29 2,47

02.01 148.548,59 67,75INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.001 132.664,31 60,50CANTEIRO CENTRAL

02.01.001.001 m 100,00 287,23 28.723,00 13,097179/ORSES Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

02.01.001.002 m2 63,00 14,99 944,37 0,432238/ORSES Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,0cm

02.01.001.003 un 1,00 23.442,84 23.442,84 10,694784/ORSES Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com 
materiais novos

02.01.001.004 un 1,00 20.273,40 20.273,40 9,2510184/ORSES Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma
teriais novos

02.01.001.005 un 1,00 19.371,34 19.371,34 8,8461/ORSES Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60
m2 com materiais novos

02.01.001.006 un 1,00 13.971,06 13.971,06 6,3762/ORSES Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c
om materiais novos

02.01.001.007 m2 15,00 237,16 3.557,40 1,6211703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.001.008 un 2,00 256,21 512,42 0,239221/ORSES Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.001.009 m2 200,00 11,37 2.274,00 1,0411358/ORSES Remoção de tapume

02.01.001.010 m2 176,00 5,73 1.008,48 0,468328/ORSES Demolição de Barracão de Obra

02.01.001.011 m3 200,00 16,89 3.378,00 1,5426/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

02.01.001.012 txkm 3.600,00 1,45 5.220,00 2,3895878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

02.01.001.013 t 200,00 49,94 9.988,00 4,5610039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

02.01.002 4.061,52 1,86LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.01.002.001 UN 1,00 669,74 669,74 0,316096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.002.002 un 1,00 3.391,78 3.391,78 1,559416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.01.003 11.822,76 5,39PLACA DA OBRA

02.01.003.001 m2 27,00 437,88 11.822,76 5,3951/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.02 14.690,68 6,70MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 12,00 493,11 5.917,32 2,7010554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.002 mês 12,00 224,71 2.696,52 1,2310555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.003 mês 12,00 193,49 2.321,88 1,0610557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.004 mês 12,00 23,11 277,32 0,1310539/ORSEI Aluguel de computador work station

02.02.005 mês 12,00 130,06 1.560,72 0,7110563/ORSEI Material de limpeza

02.02.006 mês 12,00 37,45 449,40 0,2010562/ORSEI Material de escritório

02.02.007 m2 20,00 49,94 998,80 0,4610559/ORSEI Cópias de desenhos

02.02.008 mês 12,00 39,06 468,72 0,2110564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

02.03 36.305,40 16,56VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.03.001 unxmê 12,00 1.595,95 19.151,40 8,74592/ENPROS Veículo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustível (rodag
em média mensal 1.000Km), manuntenção, seguro e despesas com licenciamento

02.03.002 h 300,00 57,18 17.154,00 7,822452/ORSEI Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 
cv

02.04 15.959,62 7,28CONJUNTO DE ELEMENTOS DE APOIO DAS OBRAS ITINERANTE S

02.04.001 un 2,00 682,81 1.365,62 0,6246/ENPROS Conjunto com tenda plástica, mesas com 04 cadeiras plásticas, 01 garrafa térmica de 5
 litros e 01 lixeira

02.04.002 mês 20,00 729,70 14.594,00 6,6610390/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias

02.05 3.750,00 1,71MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02.05.001 km 1.000,00 3,75 3.750,00 1,713464/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 1.656.027,34 18,62

03.01 89.618,76 5,37SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 14.091,00 1,42 20.009,22 1,165109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

03.01.002 m 14.091,00 4,94 69.609,54 4,215158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.02 37.216,82 2,25SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.02.001 m2 5,00 10,10 50,50 0,0020/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.02.002 m3 244,00 50,67 12.363,48 0,752497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.02.003 m3 244,00 13,53 3.301,32 0,2068/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

03.02.004 m 677,00 31,76 21.501,52 1,304554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

03.03 1.949,30 0,12REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

03.03.001 m2 193,00 10,10 1.949,30 0,1220/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.04 481.984,67 29,11ABERTURA DE VALAS

03.04.001 m3 9.336,00 14,43 134.718,48 8,1490099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.04.002 H 175,00 23,73 4.152,75 0,257081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.04.003 m3 4.801,00 8,04 38.600,04 2,33100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

03.04.004 txkm 19.204,00 1,45 27.845,80 1,6895878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

03.04.005 t 5.540,00 49,94 276.667,60 16,7110039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.05 109.283,04 6,60ESCORAMENTO

03.05.001 m2 2.952,00 37,02 109.283,04 6,603089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

03.06 45.211,02 2,74ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

03.06.001 m 244,00 12,68 3.093,92 0,1997129/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 250 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

03.06.002 m 882,00 10,30 9.084,60 0,5597128/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

03.06.003 m 894,00 5,26 4.702,44 0,2897127/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.06.004 m 576,00 3,66 2.108,16 0,1397123/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrad
a, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_
11/2017

03.06.005 m 231,00 2,88 665,28 0,0497122/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

03.06.006 m 11.264,00 2,07 23.316,48 1,4197121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

03.06.007 un 13,00 20,91 271,83 0,025285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

03.06.008 un 25,00 18,68 467,00 0,035284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

03.06.009 un 62,00 14,52 900,24 0,055283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

03.06.010 un 28,00 3,47 97,16 0,015281/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     80 mm

03.06.011 un 55,00 2,35 129,25 0,015233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

03.06.012 un 66,00 1,95 128,70 0,015232/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

03.06.013 un 143,00 1,72 245,96 0,015231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

03.07 13.339,40 0,81BLOCOS DE ANCORAGEM

03.07.001 m3 9,70 597,38 5.794,59 0,356065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

03.07.002 m2 91,00 82,91 7.544,81 0,4683/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

03.08 33.336,01 2,01ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS E HIDRANTES

03.08.001 un 12,00 7,43 89,16 0,016011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

03.08.002 un 5,00 14,58 72,90 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

03.08.003 un 10,00 1.267,26 12.672,60 0,775957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

03.08.004 un 4,00 1.836,07 7.344,28 0,445958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

03.08.005 un 3,00 2.988,01 8.964,03 0,545959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

03.08.006 un 8,00 524,13 4.193,04 0,25786/ENPROS Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio, inclusive caixa pa
ra registro

03.09 462.656,11 27,93FECHAMENTO DE VALAS

03.09.001 m2 7.943,00 5,09 40.429,87 2,445103/ORSES Regularização Manual
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.09.002 m3 9.254,00 25,12 232.460,48 14,0493374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.09.003 m3 4.062,00 19,53 79.330,86 4,7912931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

03.09.004 txkm 76.162,00 1,45 110.434,90 6,6695878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

03.10 17.314,40 1,05REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

03.10.001 m2 368,00 47,05 17.314,40 1,052606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.11 48.773,12 2,95SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.11.001 m 11.264,00 2,58 29.061,12 1,762829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

03.11.002 m 11.264,00 1,75 19.712,00 1,196098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

03.12 4.331,58 0,27CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

03.12.001 m 244,00 1,24 302,56 0,026104/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm

03.12.002 m 882,00 0,97 855,54 0,056103/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm

03.12.003 m 894,00 0,72 643,68 0,046102/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm

03.12.004 m 576,00 0,50 288,00 0,026101/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

03.12.005 m 231,00 0,44 101,64 0,016100/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm

03.12.006 m 11.264,00 0,19 2.140,16 0,136099/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 50mm

03.13 34.323,03 2,08MEDIDOR DE VAZÃO

03.13.001 un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,115958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

03.13.002 un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,365959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

03.13.003 un 2,00 9.811,87 19.623,74 1,19743/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavação, dreno e lastro

03.13.004 un 3,00 14,58 43,74 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

03.13.005 m 12,00 7,29 87,48 0,015324/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   200 m
m

03.13.006 un 1,00 18,84 18,84 0,005245/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   200 mm

03.13.007 un 2,00 18,68 37,36 0,005284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

03.13.008 un 6,00 20,91 125,46 0,015285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.13.009 kg 552,00 11,91 6.574,32 0,407122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

03.14 2.173,08 0,13ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR DE VAZÃO

03.14.001 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,1311122/ORSES Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01

03.15 30.344,48 1,83BOOSTER

03.15.001 m2 7,20 11,00 79,20 0,0050/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

03.15.002 m3 30,00 50,67 1.520,10 0,092497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.15.003 m3 25,00 33,82 845,50 0,0572/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.15.004 m3 33,00 8,04 265,32 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

03.15.005 txkm 198,00 1,45 287,10 0,0295878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

03.15.006 t 38,00 49,94 1.897,72 0,1110039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.15.007 un 1,00 11.561,37 11.561,37 0,70784/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro

03.15.008 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,085957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

03.15.009 un 1,00 7,43 7,43 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

03.15.010 un 16,00 10,05 160,80 0,019229/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  2"

03.15.011 un 1,00 9,19 9,19 0,009232/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  1"

03.15.012 un 2,00 33,08 66,16 0,009238/ORSES Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")

03.15.013 un 1,00 33,08 33,08 0,009239/ORSES Assentamento de Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m
m (2")

03.15.014 m 12,00 21,29 255,48 0,029233/ORSES Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2"

03.15.015 un 1,00 17,71 17,71 0,009226/ORSES Instalação e montagem de bomba centrifuga 2cv

03.15.016 m 12,00 2,07 24,84 0,0097121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

03.15.017 un 2,00 1,72 3,44 0,005231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

03.15.018 un 2,00 2,35 4,70 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

03.15.019 un 1,00 12.038,08 12.038,08 0,73788/ENPROS Elaboração de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.16 244.172,52 14,75LIGAÇÕES PREDIAIS

03.16.001 un 564,00 432,93 244.172,52 14,756085/ORSES Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce
to Hidrômetro

04 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 1.662.820,40 18,70

04.01 88.378,56 5,32SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 13.896,00 1,42 19.732,32 1,195109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

04.01.002 m 13.896,00 4,94 68.646,24 4,135158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.02 36.591,92 2,20SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

04.02.001 m3 240,00 50,67 12.160,80 0,732497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.02.002 m3 240,00 13,53 3.247,20 0,2068/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

04.02.003 m 667,00 31,76 21.183,92 1,274554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

04.03 491.779,24 29,58ABERTURA DE VALAS

04.03.001 m3 9.466,00 14,43 136.594,38 8,2290099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

04.03.002 H 174,00 23,73 4.129,02 0,257081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

04.03.003 m3 4.913,00 8,04 39.500,52 2,38100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

04.03.004 txkm 19.652,00 1,45 28.495,40 1,7195878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

04.03.005 t 5.668,00 49,94 283.059,92 17,0210039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04.04 161.851,44 9,73ESCORAMENTO DE VALA

04.04.001 m2 4.372,00 37,02 161.851,44 9,733089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

04.05 51.759,10 3,11ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.05.001 m 684,00 12,68 8.673,12 0,5297129/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 250 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

04.05.002 m 971,00 10,30 10.001,30 0,6097128/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

Página 7

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Folha 263
Sigla: GORC

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9YGB-BMZC-AOGE-
SVLJ Página 259 de 300

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
os

e 
G

ab
rie

l A
lm

ei
da

 d
e 

C
am

po
s



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.05.003 m 1.081,00 5,26 5.686,06 0,3497127/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

04.05.004 m 1.344,00 3,66 4.919,04 0,3097123/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrad
a, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_
11/2017

04.05.005 m 281,00 2,88 809,28 0,0597122/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

04.05.006 m 9.535,00 2,07 19.737,45 1,1997121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

04.05.007 un 24,00 20,91 501,84 0,035285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

04.05.008 un 21,00 18,68 392,28 0,025284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

04.05.009 un 26,00 14,52 377,52 0,025283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

04.05.010 un 42,00 3,47 145,74 0,015281/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     80 mm

04.05.011 un 83,00 2,35 195,05 0,015233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.05.012 un 62,00 1,95 120,90 0,015232/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

04.05.013 un 116,00 1,72 199,52 0,015231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

04.06 16.338,62 0,98BLOCOS DE ANCORAGEM

04.06.001 m3 12,50 597,38 7.467,25 0,456065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

04.06.002 m2 107,00 82,91 8.871,37 0,5383/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

04.07 34.946,22 2,10ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS E HIDRANTES

04.07.001 un 13,00 7,43 96,59 0,016011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

04.07.002 un 3,00 14,58 43,74 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

04.07.003 un 10,00 1.267,26 12.672,60 0,765957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

04.07.004 un 9,00 1.836,07 16.524,63 0,995958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

04.07.005 un 1,00 2.988,01 2.988,01 0,185959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

04.07.006 un 5,00 524,13 2.620,65 0,16786/ENPROS Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio, inclusive caixa pa
ra registro

04.08 459.366,05 27,62FECHAMENTO DE VALAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.08.001 m2 7.960,00 5,09 40.516,40 2,445103/ORSES Regularização Manual

04.08.002 m3 9.352,00 25,12 234.922,24 14,1393374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

04.08.003 m3 4.157,00 19,53 81.186,21 4,8812931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

04.08.004 txkm 70.856,00 1,45 102.741,20 6,1795878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

04.09 60.169,68 3,62SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.09.001 m 13.896,00 2,58 35.851,68 2,162829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.09.002 m 13.896,00 1,75 24.318,00 1,466098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.10 5.175,64 0,32CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

04.10.001 m 684,00 1,24 848,16 0,056104/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm

04.10.002 m 971,00 0,97 941,87 0,066103/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm

04.10.003 m 1.081,00 0,72 778,32 0,056102/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm

04.10.004 m 1.344,00 0,50 672,00 0,046101/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

04.10.005 m 281,00 0,44 123,64 0,016100/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm

04.10.006 m 9.535,00 0,19 1.811,65 0,116099/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 50mm

04.11 34.323,03 2,07MEDIDOR DE VAZÃO

04.11.001 un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,115958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

04.11.002 un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,365959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

04.11.003 un 2,00 9.811,87 19.623,74 1,18743/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavação, dreno e lastro

04.11.004 un 3,00 14,58 43,74 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

04.11.005 m 12,00 7,29 87,48 0,015324/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   200 m
m

04.11.006 un 1,00 18,84 18,84 0,005245/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   200 mm

04.11.007 un 2,00 18,68 37,36 0,005284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

04.11.008 un 6,00 20,91 125,46 0,015285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

04.11.009 kg 552,00 11,91 6.574,32 0,407122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.12 2.173,08 0,13ENTRADA DE ENERGIA DO MEDIDOR DE VAZÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.12.001 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,1311122/ORSES Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01

04.13 30.344,48 1,82BOOSTER

04.13.001 m2 7,20 11,00 79,20 0,0050/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

04.13.002 m3 30,00 50,67 1.520,10 0,092497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.13.003 m3 25,00 33,82 845,50 0,0572/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

04.13.004 m3 33,00 8,04 265,32 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

04.13.005 txkm 198,00 1,45 287,10 0,0295878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

04.13.006 t 38,00 49,94 1.897,72 0,1110039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

04.13.007 un 1,00 11.561,37 11.561,37 0,70784/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro

04.13.008 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,085957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

04.13.009 un 1,00 7,43 7,43 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

04.13.010 un 16,00 10,05 160,80 0,019229/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  2"

04.13.011 un 1,00 9,19 9,19 0,009232/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  1"

04.13.012 un 2,00 33,08 66,16 0,009238/ORSES Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")

04.13.013 un 1,00 33,08 33,08 0,009239/ORSES Assentamento de Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m
m (2")

04.13.014 m 12,00 21,29 255,48 0,029233/ORSES Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2"

04.13.015 un 1,00 17,71 17,71 0,009226/ORSES Instalação e montagem de bomba centrifuga 2cv

04.13.016 m 12,00 2,07 24,84 0,0097121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

04.13.017 un 2,00 1,72 3,44 0,005231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

04.13.018 un 2,00 2,35 4,70 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.13.019 un 1,00 12.038,08 12.038,08 0,72788/ENPROS Elaboração de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster

04.14 189.623,34 11,40LIGAÇÕES PREDIAIS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.14.001 un 438,00 432,93 189.623,34 11,406085/ORSES Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce
to Hidrômetro

05 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 724.943,05 8,15

05.01 32.747,64 4,54SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 5.149,00 1,42 7.311,58 1,035109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

05.01.002 m 5.149,00 4,94 25.436,06 3,515158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.02 13.558,52 1,87SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

05.02.001 m3 89,00 50,67 4.509,63 0,622497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.02.002 m3 89,00 13,53 1.204,17 0,1768/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

05.02.003 m 247,00 31,76 7.844,72 1,084554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

05.03 246.044,60 33,94ABERTURA DE VALAS

05.03.001 m3 3.490,00 14,43 50.360,70 6,9590099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.03.002 H 64,00 23,73 1.518,72 0,217081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.03.003 m3 2.717,00 8,04 21.844,68 3,01100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.03.004 txkm 10.868,00 1,45 15.758,60 2,1795878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

05.03.005 t 3.135,00 49,94 156.561,90 21,6010039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

05.04 55.085,76 7,60ESCORAMENTO DE VALA

05.04.001 m2 1.488,00 37,02 55.085,76 7,603089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

05.05 18.689,82 2,58ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.05.001 m 219,00 12,68 2.776,92 0,3897129/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 250 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

05.05.002 m 345,00 10,30 3.553,50 0,4997128/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.05.003 m 210,00 5,26 1.104,60 0,1597127/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

05.05.004 m 923,00 3,66 3.378,18 0,4797123/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrad
a, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_
11/2017

05.05.005 m 64,00 2,88 184,32 0,0397122/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

05.05.006 m 3.388,00 2,07 7.013,16 0,9797121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

05.05.007 un 11,00 20,91 230,01 0,035285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

05.05.008 un 11,00 18,68 205,48 0,035284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

05.05.009 un 4,00 14,52 58,08 0,015283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

05.05.010 un 4,00 3,47 13,88 0,005281/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     80 mm

05.05.011 un 41,00 2,35 96,35 0,015233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

05.05.012 un 6,00 1,95 11,70 0,005232/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

05.05.013 un 37,00 1,72 63,64 0,015231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

05.06 6.515,46 0,90BLOCOS DE ANCORAGEM

05.06.001 m3 4,80 597,38 2.867,42 0,406065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

05.06.002 m2 44,00 82,91 3.648,04 0,5083/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

05.07 31.416,78 4,32ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS

05.07.001 un 1,00 7,43 7,43 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

05.07.002 un 1,00 14,58 14,58 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

05.07.003 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,175957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

05.07.004 un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,255958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

05.07.005 un 4,00 7.072,86 28.291,44 3,906194/ORSES Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,incl
usive registro, conexões e caixa para registro - Rev. 01

05.08 173.568,46 23,94FECHAMENTO DE VALAS

05.08.001 m2 2.939,00 5,09 14.959,51 2,075103/ORSES Regularização Manual
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.08.002 m3 3.450,00 25,12 86.664,00 11,9593374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

05.08.003 m3 1.540,00 19,53 30.076,20 4,1512931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

05.08.004 txkm 28.875,00 1,45 41.868,75 5,7795878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

05.09 22.295,17 3,08SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.09.001 m 5.149,00 2,58 13.284,42 1,842829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

05.09.002 m 5.149,00 1,75 9.010,75 1,246098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.10 1.890,79 0,26CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

05.10.001 m 219,00 1,24 271,56 0,046104/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm

05.10.002 m 345,00 0,97 334,65 0,056103/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm

05.10.003 m 210,00 0,72 151,20 0,026102/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm

05.10.004 m 923,00 0,50 461,50 0,066101/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

05.10.005 m 64,00 0,44 28,16 0,006100/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm

05.10.006 m 3.388,00 0,19 643,72 0,096099/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 50mm

05.11 34.331,59 4,74MEDIDOR DE VAZÃO

05.11.001 un 1,00 1.836,07 1.836,07 0,255958/ORSES Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

05.11.002 un 2,00 2.988,01 5.976,02 0,825959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

05.11.003 un 2,00 9.811,87 19.623,74 2,71743/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,25m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive escavação, dreno e lastro

05.11.004 un 3,00 14,58 43,74 0,016012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

05.11.005 m 12,00 7,29 87,48 0,015324/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   200 m
m

05.11.006 un 1,00 18,84 18,84 0,005245/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   200 mm

05.11.007 un 2,00 18,68 37,36 0,015284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

05.11.008 un 4,00 20,91 83,64 0,015285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

05.11.009 un 2,00 25,19 50,38 0,015286/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

05.11.010 kg 552,00 11,91 6.574,32 0,917122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

05.12 30.344,48 4,17BOOSTER
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.12.001 m2 7,20 11,00 79,20 0,0150/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

05.12.002 m3 30,00 50,67 1.520,10 0,212497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

05.12.003 m3 25,00 33,82 845,50 0,1272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

05.12.004 m3 33,00 8,04 265,32 0,04100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.12.005 txkm 198,00 1,45 287,10 0,0495878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

05.12.006 t 38,00 49,94 1.897,72 0,2610039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

05.12.007 un 1,00 11.561,37 11.561,37 1,59784/ENPROS Caixa em concreto armado fck 25MPa, dim. int.=1,50x1,25x1,70m, exclusive tampão em fe
rro fundido dim.=0,80m, inclusive dreno e lastro

05.12.008 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,175957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

05.12.009 un 1,00 7,43 7,43 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

05.12.010 un 16,00 10,05 160,80 0,029229/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  2"

05.12.011 un 1,00 9,19 9,19 0,009232/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  1"

05.12.012 un 2,00 33,08 66,16 0,019238/ORSES Assentamento de Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2")

05.12.013 un 1,00 33,08 33,08 0,009239/ORSES Assentamento de Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 50 m
m (2")

05.12.014 m 12,00 21,29 255,48 0,049233/ORSES Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2"

05.12.015 un 1,00 17,71 17,71 0,009226/ORSES Instalação e montagem de bomba centrifuga 2cv

05.12.016 m 12,00 2,07 24,84 0,0097121/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada
, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_1
1/2017

05.12.017 un 2,00 1,72 3,44 0,005231/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50 mm

05.12.018 un 2,00 2,35 4,70 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

05.12.019 un 1,00 12.038,08 12.038,08 1,66788/ENPROS Elaboração de projeto, fornecimento e montagem de materiais elétricos para o Booster

05.13 2.173,08 0,30ENTRADA DE ENERGIA

05.13.001 un 1,00 2.173,08 2.173,08 0,3011122/ORSES Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01

05.14 56.280,90 7,76LIGAÇÕES PREDIAIS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.14.001 un 130,00 432,93 56.280,90 7,766085/ORSES Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de Material, Exce
to Hidrômetro

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500) 286.539,86 3,22

06.01 8.047,68 2,82SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001 m 606,00 1,42 860,52 0,315109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

06.01.002 m 606,00 4,94 2.993,64 1,055158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

06.01.003 m 606,00 3,55 2.151,30 0,755156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

06.01.004 m 606,00 3,37 2.042,22 0,715157/ORSES Sinalização de Valas com Placas Indicativas

06.02 1.768,68 0,61SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

06.02.001 m2 3,60 10,10 36,36 0,0120/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

06.02.002 m3 11,40 50,67 577,64 0,202497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.02.003 m3 11,40 13,53 154,24 0,0568/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

06.02.004 m 31,50 31,76 1.000,44 0,354554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

06.03 2.494,70 0,87REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

06.03.001 m2 247,00 10,10 2.494,70 0,8720/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

06.04 92.554,41 32,31ABERTURA DE VALAS

06.04.001 m3 1.261,00 12,25 15.447,25 5,3990100/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m,
 em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

06.04.002 H 8,00 23,73 189,84 0,077081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

06.04.003 m3 1.076,00 8,04 8.651,04 3,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

06.04.004 txkm 4.304,00 1,45 6.240,80 2,1895878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

06.04.005 t 1.242,00 49,94 62.025,48 21,6510039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

06.05 71.781,78 25,05ESCORAMENTO

06.05.001 m2 1.939,00 37,02 71.781,78 25,053089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.06 15.423,02 5,38ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

06.06.001 m 606,00 24,51 14.853,06 5,1897133/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 500 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

06.06.002 un 14,00 34,83 487,62 0,175290/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   500 mm

06.06.003 un 1,00 29,61 29,61 0,015288/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   400 mm

06.06.004 un 2,00 25,19 50,38 0,025286/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

06.06.005 un 1,00 2,35 2,35 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

06.07 16.390,72 5,72BLOCOS DE ANCORAGEM

06.07.001 m3 18,00 597,38 10.752,84 3,756065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

06.07.002 m2 68,00 82,91 5.637,88 1,9783/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

06.08 8.056,76 2,81ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS

06.08.001 un 1,00 7,43 7,43 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

06.08.002 un 1,00 14,58 14,58 0,016012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

06.08.003 un 1,00 28,36 28,36 0,016014/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  500mm a 600m
m

06.08.004 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,445957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

06.08.005 un 1,00 2.988,01 2.988,01 1,045959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

06.08.006 un 1,00 3.751,12 3.751,12 1,315960/ORSES Caixa para registro, tipo IV, para diâmetros de 400 a 500mm

06.09 48.380,41 16,87FECHAMENTO DE VALAS

06.09.001 m2 788,00 5,09 4.010,92 1,405103/ORSES Regularização Manual

06.09.002 m3 1.142,00 19,38 22.131,96 7,7293375/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

06.09.003 m3 476,00 19,53 9.296,28 3,2412931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

06.09.004 txkm 8.925,00 1,45 12.941,25 4,5195878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

06.10 16.091,10 5,62REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

06.10.001 m2 342,00 47,05 16.091,10 5,622606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.11 3.205,38 1,12SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.11.001 m 606,00 2,58 1.563,48 0,552829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

06.11.002 m 606,00 1,75 1.060,50 0,376098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

06.11.003 m² 1.140,00 0,51 581,40 0,206191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

06.12 2.345,22 0,82CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

06.12.001 m 606,00 3,87 2.345,22 0,82716/ENPROS Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 500mm

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) 166.856,90 1,88

07.01 5.471,36 3,29SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.001 m 412,00 1,42 585,04 0,365109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

07.01.002 m 412,00 4,94 2.035,28 1,225158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

07.01.003 m 412,00 3,55 1.462,60 0,885156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

07.01.004 m 412,00 3,37 1.388,44 0,835157/ORSES Sinalização de Valas com Placas Indicativas

07.02 1.212,32 0,72SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

07.02.001 m3 8,00 50,67 405,36 0,242497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

07.02.002 m3 8,00 13,53 108,24 0,0668/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

07.02.003 m 22,00 31,76 698,72 0,424554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

07.03 41.402,52 24,81ABERTURA DE VALAS

07.03.001 m3 857,00 12,25 10.498,25 6,2990100/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m,
 em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

07.03.002 H 5,00 23,73 118,65 0,077081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

07.03.003 m3 763,00 8,04 6.134,52 3,68100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

07.03.004 txkm 3.052,00 1,45 4.425,40 2,6595878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

07.03.005 t 405,00 49,94 20.225,70 12,1210039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

07.04 48.792,36 29,24ESCORAMENTO

07.04.001 m2 1.318,00 37,02 48.792,36 29,243089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.05 10.481,14 6,28ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

07.05.001 m 412,00 24,51 10.098,12 6,0597133/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 500 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

07.05.002 un 7,00 34,83 243,81 0,155290/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   500 mm

07.05.003 un 3,00 29,61 88,83 0,055288/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   400 mm

07.05.004 un 2,00 25,19 50,38 0,035286/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

07.06 10.836,16 6,49BLOCOS DE ANCORAGEM

07.06.001 m3 11,20 597,38 6.690,66 4,016065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

07.06.002 m2 50,00 82,91 4.145,50 2,4883/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

07.07 13.078,04 7,84ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS

07.07.001 un 2,00 14,58 29,16 0,026012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

07.07.002 un 2,00 2.988,01 5.976,02 3,585959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

07.07.003 un 1,00 7.072,86 7.072,86 4,246194/ORSES Fornecimento e Instalação de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,incl
usive registro, conexões e caixa para registro - Rev. 01

07.08 32.204,60 19,30FECHAMENTO DE VALAS

07.08.001 m2 536,00 5,09 2.728,24 1,645103/ORSES Regularização Manual

07.08.002 m3 805,00 19,38 15.600,90 9,3593375/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

07.08.003 m3 297,00 19,53 5.800,41 3,4812931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

07.08.004 txkm 5.569,00 1,45 8.075,05 4,8395878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

07.09 1.783,96 1,07SERVIÇOS COMPLEMENTARES

07.09.001 m 412,00 2,58 1.062,96 0,642829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

07.09.002 m 412,00 1,75 721,00 0,436098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

07.10 1.594,44 0,96CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

07.10.001 m 412,00 3,87 1.594,44 0,96716/ENPROS Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 500mm

08 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M3 (DN 250) 314.247,82 3,53

08.01 7.714,68 2,47SERVIÇOS PRELIMINARES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

08.01.001 m 1.213,00 1,42 1.722,46 0,565109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

08.01.002 m 1.213,00 4,94 5.992,22 1,915158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

08.02 3.349,76 1,06SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

08.02.001 m3 22,00 50,67 1.114,74 0,352497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

08.02.002 m3 22,00 13,53 297,66 0,0968/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

08.02.003 m 61,00 31,76 1.937,36 0,624554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

08.03 87.013,93 27,70ABERTURA DE VALAS

08.03.001 m3 1.310,00 14,43 18.903,30 6,0290099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

08.03.002 H 15,00 23,73 355,95 0,117081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

08.03.003 m3 948,00 8,04 7.621,92 2,43100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

08.03.004 txkm 3.792,00 1,45 5.498,40 1,7595878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

08.03.005 t 1.094,00 49,94 54.634,36 17,3910039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

08.04 121.240,50 38,58ESCORAMENTO

08.04.001 m2 3.275,00 37,02 121.240,50 38,583089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

08.05 15.655,02 4,99ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

08.05.001 m 1.213,00 12,68 15.380,84 4,9097129/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 250 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

08.05.002 un 13,00 20,91 271,83 0,095285/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

08.05.003 un 1,00 2,35 2,35 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

08.06 5.046,26 1,60BLOCOS DE ANCORAGEM

08.06.001 m3 4,70 597,38 2.807,69 0,896065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

08.06.002 m2 27,00 82,91 2.238,57 0,7183/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

08.07 1.281,84 0,40ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS

08.07.001 un 1,00 14,58 14,58 0,006012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

08.07.002 un 1,00 1.267,26 1.267,26 0,405957/ORSES Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

08.08 66.189,42 21,05FECHAMENTO DE VALAS

08.08.001 m2 970,00 5,09 4.937,30 1,575103/ORSES Regularização Manual

08.08.002 m3 1.250,00 25,12 31.400,00 9,9993374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

08.08.003 m3 639,00 19,53 12.479,67 3,9712931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

08.08.004 txkm 11.981,00 1,45 17.372,45 5,5295878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

08.09 5.252,29 1,67SERVIÇOS COMPLEMENTARES

08.09.001 m 1.213,00 2,58 3.129,54 1,002829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

08.09.002 m 1.213,00 1,75 2.122,75 0,676098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

08.10 1.504,12 0,48CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

08.10.001 m 1.213,00 1,24 1.504,12 0,486104/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm

09 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M5 (DN 300) 114.965,05 1,29

09.01 2.340,48 2,04SERVIÇOS PRELIMINARES

09.01.001 m 368,00 1,42 522,56 0,465109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

09.01.002 m 368,00 4,94 1.817,92 1,585158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

09.02 1.097,44 0,95SONDAGEM PRELIMINAR PARA DETECÇÃO DE INTERFERÊNCIA

09.02.001 m3 7,20 50,67 364,82 0,322497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

09.02.002 m3 7,20 13,53 97,42 0,0868/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

09.02.003 m 20,00 31,76 635,20 0,554554/ORSES Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto

09.03 41.926,75 36,46ABERTURA DE VALAS

09.03.001 m3 412,00 14,43 5.945,16 5,1790099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

09.03.002 H 5,00 23,73 118,65 0,107081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

09.03.003 m3 502,00 8,04 4.036,08 3,51100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

09.03.004 txkm 2.008,00 1,45 2.911,60 2,5395878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

09.03.005 t 579,00 49,94 28.915,26 25,1510039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

09.04 35.428,14 30,82ESCORAMENTO

09.04.001 m2 957,00 37,02 35.428,14 30,823089/ORSES Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e es
troncas de madeira

09.05 5.743,60 5,00ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

09.05.001 m 368,00 15,06 5.542,08 4,8297130/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junt
a elástica integrada, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui
 fornecimento). af_11/2017

09.05.002 un 8,00 25,19 201,52 0,185286/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

09.06 2.833,40 2,47BLOCOS DE ANCORAGEM

09.06.001 m3 2,80 597,38 1.672,66 1,466065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

09.06.002 m2 14,00 82,91 1.160,74 1,0183/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

09.07 3.002,59 2,61ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS

09.07.001 un 1,00 14,58 14,58 0,016012/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =  200mm a 300m
m

09.07.002 un 1,00 2.988,01 2.988,01 2,605959/ORSES Caixa para registro, tipo III, para diâmetros de 250 a 300mm

09.08 20.447,21 17,78FECHAMENTO DE VALAS

09.08.001 m2 295,00 5,09 1.501,55 1,315103/ORSES Regularização Manual

09.08.002 m3 386,00 25,12 9.696,32 8,4393374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

09.08.003 m3 198,00 19,53 3.866,94 3,3612931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

09.08.004 txkm 3.712,00 1,45 5.382,40 4,6895878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

09.09 1.593,44 1,39SERVIÇOS COMPLEMENTARES

09.09.001 m 368,00 2,58 949,44 0,832829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

09.09.002 m 368,00 1,75 644,00 0,566098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

09.10 552,00 0,48CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES

09.10.001 m 368,00 1,50 552,00 0,486105/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 3.225.189,47 36,27

10.01 27.339,81 0,81SERVIÇOS PRELIMINARES

10.01.001 m2 110,00 10,10 1.111,00 -0,0120/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

10.01.002 un 4,00 40,51 162,04 0,012492/ORSES Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m

10.01.003 m2 1.966,00 0,62 1.218,92 0,042491/ORSES Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm. até 0,1
5m

10.01.004 m3 295,00 8,19 2.416,05 0,07100981/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

10.01.005 txkm 5.310,00 1,45 7.699,50 0,2495878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.01.006 t 295,00 49,94 14.732,30 0,4610039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

10.02 234.050,16 7,25MOVIMENTO DE TERRA

10.02.001 m2 1.966,00 1,65 3.243,90 0,102548/ORSES Locação de serviços de terraplenagem de obras civis

10.02.002 m3 1.717,00 1,87 3.210,79 0,103426/ORSES Escavação e carga com escavadeira hidráulica de material de 1ª categoria ou de jazida

10.02.003 txkm 40.178,00 1,45 58.258,10 1,8095878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.02.004 t 2.576,00 49,94 128.645,44 3,9910039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

10.02.005 m3 398,00 19,53 7.772,94 0,2412931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

10.02.006 txkm 8.955,00 1,45 12.984,75 0,4095878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.02.007 m3 346,00 21,31 7.373,26 0,2369/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

10.02.008 m2 530,00 6,77 3.588,10 0,1111472/ORSES Regularização manual e compactão com placa vibratótia

10.02.009 mês 0,50 17.945,75 8.972,88 0,286922/ORSEI Controle Tecnològico de terraplenagem/Pavimentação COM Transporte, alimentação,alocaç
ão de equip. de densidade "in situ", mensalidade laboratoristas até 44 hs semanais de
ntro de Aracaju de seunda a sexta

10.03 387.631,15 12,04CONTENÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS

10.03.001 m 528,00 125,48 66.253,44 2,05766/ENPROS Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 50 cm de diâmetro, até 9
 m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e d
esmobilização).
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.03.002 m3 143,00 8,04 1.149,72 0,04100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

10.03.003 txkm 2.628,00 1,45 3.810,60 0,1295878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.03.004 t 165,00 49,94 8.240,10 0,2610039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

10.03.005 m3 14,30 540,51 7.729,29 0,24105/ORSES Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

10.03.006 m2 63,00 120,97 7.621,11 0,243178/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e
scoramento - Revisada 07.2015

10.03.007 kg 1.718,00 21,72 37.314,96 1,1692916/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

10.03.008 kg 2.646,00 20,96 55.460,16 1,7292917/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.03.009 kg 5.464,00 16,15 88.243,60 2,7492921/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

10.03.010 kg 7.181,00 15,57 111.808,17 3,4792922/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015

10.04 118.716,44 3,67CONTENÇÕES EM ALVENARIA

10.04.001 m 36,05 2,03 73,18 0,003713/ORSES Locação de eixos em geral, com estaqueamento

10.04.002 m3 103,00 50,67 5.219,01 0,162497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

10.04.003 m3 134,00 8,04 1.077,36 0,03100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

10.04.004 txkm 2.412,00 1,45 3.497,40 0,1195878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.04.005 t 155,00 49,94 7.740,70 0,2410039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

10.04.006 m2 68,50 5,09 348,67 0,015103/ORSES Regularização Manual

10.04.007 m3 190,00 482,24 91.625,60 2,8491/ORSES Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cime
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

10.04.008 m 64,00 25,31 1.619,84 0,051525/ORSES Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm

10.04.009 m2 5,00 14,12 70,60 0,003083/ORSES Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a 
tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes

10.04.010 m3 24,00 158,83 3.811,92 0,12738832/SINAPIS Execucao de dreno frances com brita num 2
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.04.011 m3 23,00 157,92 3.632,16 0,1112764/ORSES Camada drenante com areia média

10.05 6.215,00 0,19LOCAÇÃO DA OBRA

10.05.001 m2 565,00 11,00 6.215,00 0,1950/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad
eira

10.06 38.109,42 1,18DRENAGEM SUBESTRUTURAL

10.06.001 m3 179,00 17,04 3.050,16 0,096079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

10.06.002 txkm 4.189,00 1,45 6.074,05 0,1995878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.06.003 m3 156,00 10,32 1.609,92 0,0596385/SINAPIS Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo
, escavação, carga e transporte. af_11/2019

10.06.004 m2 519,00 18,21 9.450,99 0,299802/ORSES Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-16, resistencia a 
tração=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchões drenantes

10.06.005 m3 76,50 159,71 12.217,82 0,382657/ORSES Lastro de brita 2

10.06.006 m 165,00 2,03 334,95 0,012663/ORSES Locação de rede de drenagem

10.06.007 m 165,00 32,36 5.339,40 0,172792/ORSES Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadre
no ou similar)

10.06.008 un 17,00 1,89 32,13 0,006348/ORSES Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou
 100 mm

10.07 287.826,06 8,93FUNDAÇÃO (Estacas escavadas diam.=40cm, prof.=17m, 40unds)

10.07.001 un 1,00 24.933,12 24.933,12 0,77787/ENPROS Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos e supervisão técnica para execu
ção de fundação em estaca escavada

10.07.002 m 680,00 112,67 76.615,60 2,38100897/SINAPIS Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concre
to lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/202
0

10.07.003 kg 2.646,00 20,96 55.460,16 1,7292917/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.07.004 kg 7.181,00 15,57 111.808,17 3,4792922/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015

10.07.005 un 1,00 19.009,01 19.009,01 0,5912026/ORSEI Ensaio - Prova de carga estática

10.08 1.782.796,42 55,30ESTRUTURA DE CONCRETO

10.08.001 m2 496,30 31,66 15.712,86 0,4995241/SINAPIS Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d
e 5 cm. af_07/2016

10.08.002 m3 1,03 597,38 615,30 0,02126/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.08.003 m3 371,00 540,51 200.529,21 6,22105/ORSES Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

10.08.004 un 185,00 47,44 8.776,40 0,2712003/ORSEI Ensaio - Compressão em bloco

10.08.005 kg 2.989,00 20,96 62.649,44 1,9492917/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.006 kg 7.798,00 19,01 148.239,98 4,6092919/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.007 kg 52.246,00 16,15 843.772,90 26,1792921/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

10.08.008 kg 352,00 22,73 8.000,96 0,2592776/SINAPIS Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif
icação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

10.08.009 kg 1.005,00 21,72 21.828,60 0,6892777/SINAPIS Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif
icação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.010 kg 318,00 19,57 6.223,26 0,1992778/SINAPIS Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif
icação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

10.08.011 kg 1.128,00 16,58 18.702,24 0,5892779/SINAPIS Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif
icação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

10.08.012 m2 1.921,00 120,97 232.383,37 7,213178/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e
scoramento - Revisada 07.2015

10.08.013 m3 2.330,00 92,43 215.361,90 6,687586/ORSES Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatóri
os, inclusive rampa em tábua.

10.09 152.832,43 4,74IMPERMEABILIZAÇÕES

10.09.001 m2 163,00 25,59 4.171,17 0,134953/ORSES Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Ne
utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

10.09.002 m2 1.480,00 46,69 69.101,20 2,145004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, áreas frias e em contato com esgoto

10.09.003 m2 498,00 104,07 51.826,86 1,6110029/ORSES Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de p
oliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer

10.09.004 m3 30,00 924,44 27.733,20 0,861968/ORSES Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, tr
aço 1:3

10.10 70.697,76 2,20MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

10.10.001 kg 1.532,00 11,91 18.246,12 0,577122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

10.10.002 kg 4.404,00 11,91 52.451,64 1,637122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

10.11 36.630,71 1,14DIVERSOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.11.001 m 12,10 529,71 6.409,49 0,20160/ENPROS Confecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam. 1 1/2" , ht=1,10m, com e
sp. entre montantes de no máximo 1,20m, com barra intermediária h=0,55m, inclusive ac
essórios de fixação

10.11.002 m 20,60 383,67 7.903,60 0,25747/ENPROS Confecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam = 1 1/2" , ht=0,60m, com 
esp. entre montantes de no máximo 1,20m, inclusive acessórios de fixação

10.11.003 un 2,00 2.768,75 5.537,50 0,17744/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=5,25m, l=40cm, executadas em
 barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espaçadas a cada 30cm, fixados 
no piso e na parede através de chumbador 5/8"

10.11.004 un 1,00 3.289,95 3.289,95 0,10754/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro h=3,95m com guarda-corpo h=1,75m em 
o, l=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espaçad
as a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x1/4"

10.11.005 un 2,00 1.572,11 3.144,22 0,10680/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=2,50m, l=0,40m, executada co
m barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saída tipo 
piscina h=1,10m

10.11.006 un 1,00 4.943,55 4.943,55 0,15745/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro h=5,45m com guarda-corpo h=3,25m, em a
ço, l=40cm, executadas em barra chata 3"x3/8" e degraus em barra redonda 3/4", espaça
das a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x1/4", inclusive chumbador

10.11.007 un 1,00 1.332,19 1.332,19 0,04255/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=2,00m, l=0,40m, executada co
m barras chatas 2"x1/4" na vertical e degraus em barras redonda 3/4", com saída tipo 
piscina h=1,10m

10.11.008 un 2,00 1.413,33 2.826,66 0,09130/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim.
 1,04x1,07m (0,80x0,80m),  inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

10.11.009 m2 19,00 19,30 366,70 0,014653/ORSES Pintura de proteção ou acabamento com 02 demão de fundo selante à base de resina epóx
i - REVRAN TLS - RENNER ou similar

10.11.010 m2 19,00 46,15 876,85 0,035056/ORSES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta e
poximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams
 - Sumaré ou similar - R1

10.12 38.604,56 1,19DRENAGEM PLUVIAL

10.12.001 123,83 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES

10.12.001.001 m 61,00 2,03 123,83 0,002663/ORSES Locação de rede de drenagem

10.12.002 5.419,53 0,17ABERTURA DE VALA

10.12.002.001 m3 46,00 50,67 2.330,82 0,072497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

10.12.002.002 m3 3,60 76,03 273,71 0,012498/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50
 e 3,00m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.12.002.003 m3 75,00 8,04 603,00 0,02100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

10.12.002.004 txkm 1.350,00 1,45 1.957,50 0,0695878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.12.002.005 m2 50,00 5,09 254,50 0,015103/ORSES Regularização Manual

10.12.003 11.330,68 0,35FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕE S

10.12.003.001 m 26,00 52,03 1.352,78 0,0490694/SINAPIS Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica 
- fornecimento e assentamento. af_01/2021

10.12.003.002 m 5,00 437,20 2.186,00 0,0790698/SINAPIS Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica,
  fornecimento e assentamento. af_01/2021

10.12.003.003 m 30,00 259,73 7.791,90 0,2492835/SINAPIS Tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro de 400 mm, junta 
elástica, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assen
tamento. af_12/2015

10.12.004 17.561,76 0,54DISPOSITIVO DE COLETA, INSPEÇÃO E LANÇAMENTO

10.12.004.001 m 50,00 45,02 2.251,00 0,072766/ORSES Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm

10.12.004.002 un 1,00 442,13 442,13 0,012797/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.60m

10.12.004.003 un 1,00 6.559,81 6.559,81 0,202741/ORSES Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, di
mensões internas 1.00 x 1.00 x 2.00 m

10.12.004.004 un 3,00 2.028,90 6.086,70 0,193444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

10.12.004.005 m3 2,50 338,50 846,25 0,033082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

10.12.004.006 un 1,00 1.375,87 1.375,87 0,043448/ORSES Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m

10.12.005 4.062,01 0,13FECHAMENTO DE VALAS

10.12.005.001 m3 50,00 19,53 976,50 0,0312931/ORSEI Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henrrique), inclusive carga, exclu
sive transporte

10.12.005.002 txkm 1.125,00 1,45 1.631,25 0,0595878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.12.005.003 m3 43,00 33,82 1.454,26 0,0572/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

10.12.006 106,75 0,00SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.12.006.001 m 61,00 1,75 106,75 0,0011675/ORSES Cadastro de Redes de Drenagem

10.13 41.266,08 1,28URBANIZAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.13.001 10.766,64 0,32RECONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MURO EXISTENTE

10.13.001.001 m3 3,00 49,70 149,10 0,0097622/SINAPIS Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/
2017

10.13.001.002 m3 4,50 8,19 36,86 0,00100981/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavade
ira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

10.13.001.003 txkm 81,00 1,45 117,45 0,0095878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.13.001.004 t 4,50 49,94 224,73 0,0110039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

10.13.001.005 m2 20,00 215,09 4.301,80 0,132374/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x
20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3
,00m, chapisco e reboco

10.13.001.006 m2 462,00 12,85 5.936,70 0,182322/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou 
similar)

10.13.002 25.028,66 0,79PAVIMENTAÇÃO

10.13.002.001 m2 293,00 1,79 524,47 0,022605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

10.13.002.002 m2 207,00 1,22 252,54 0,012558/ORSES Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carn
eiro e de pneus 25t

10.13.002.003 m2 110,00 47,05 5.175,50 0,162606/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

10.13.002.004 m2 97,00 92,81 9.002,57 0,289104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

10.13.002.005 m 76,00 40,72 3.094,72 0,102622/ORSES Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimen
to e areia no traço 1:3

10.13.002.006 m3 31,00 10,35 320,85 0,0196388/SINAPIS Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de 
nto laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

10.13.002.007 m3 36,00 13,56 488,16 0,0210923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

10.13.002.008 txkm 810,00 1,45 1.174,50 0,0495878/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: txkm). af_07/2020

10.13.002.009 m2 86,00 6,77 582,22 0,0211472/ORSES Regularização manual e compactão com placa vibratótia

10.13.002.010 m3 6,00 637,12 3.822,72 0,1294991/SINAPIS Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usina
do, acabamento convencional, não armado. af_07/2016

10.13.002.011 m2 86,00 5,51 473,86 0,013642/ORSES Lona plástica preta
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007979

BDI:  24,8400%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

10.13.002.012 m2 3,40 34,28 116,55 0,0072/ENPROS Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, espessura = 7cm

10.13.003 5.470,78 0,17PAISAGISMO

10.13.003.001 un 3,00 69,46 208,38 0,017633/ORSES Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio

10.13.003.002 m2 260,00 20,24 5.262,40 0,1610234/ORSES Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

10.14 2.473,47 0,08SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10.14.001 m2 471,00 0,65 306,15 0,0110832/ORSES As Built

10.14.002 m2 471,00 2,40 1.130,40 0,042450/ORSES Limpeza geral

10.14.003 m² 293,00 0,51 149,43 0,006191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

10.14.004 un 1,00 887,49 887,49 0,036029/ORSES Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

(oito milhoes, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 8.892.645,46
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 225.401,48 25,52

01.01 6.260,80 2,83TUBULAÇÕES

01.01.001 un 2,00 2.094,40 4.188,80 1,91Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=3,00m

01.01.002 un 2,00 1.036,00 2.072,00 0,92Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=1,00m

01.02 56.244,50 24,93CONEXÕES

01.02.001 un 2,00 1.472,93 2.945,86 1,315712/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  250mm

01.02.002 un 1,00 904,41 904,41 0,40Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  100mm

01.02.003 un 2,00 737,18 1.474,36 0,655709/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  200mm

01.02.004 un 1,00 914,65 914,65 0,415708/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  150mm

01.02.005 un 4,00 710,49 2.841,96 1,265707/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  100mm

01.02.006 un 4,00 873,45 3.493,80 1,55Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  80mm

01.02.007 un 3,00 535,62 1.606,86 0,715705/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  150mm

01.02.008 un 6,00 485,51 2.913,06 1,295704/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  100mm

01.02.009 un 22,00 469,24 10.323,28 4,585703/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x   80mm

01.02.010 un 1,00 1.059,24 1.059,24 0,47Tê em fofo c/ bolsas e flange pn 10 / 16, d=  250 x  100mm

01.02.011 un 2,00 638,40 1.276,80 0,57 Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

01.02.012 un 1,00 544,59 544,59 0,245335/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

01.02.013 un 1,00 458,70 458,70 0,20Curva 22º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

01.02.014 un 3,00 439,33 1.317,99 0,5812171/ORSEI Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d=  150mm

01.02.015 un 3,00 563,61 1.690,83 0,75Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  250 x  200mm

01.02.016 un 2,00 564,20 1.128,40 0,50Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  250 x  150mm

01.02.017 un 1,00 432,61 432,61 0,19 Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  200 x  80mm

01.02.018 un 2,00 420,57 841,14 0,375620/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  200 x  150mm

01.02.019 un 3,00 312,24 936,72 0,425617/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  150 x  100mm

01.02.020 un 3,00 321,81 965,43 0,435616/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  150 x   80mm

01.02.021 un 28,00 166,88 4.672,64 2,07Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  80 x  75mm

01.02.022 un 2,00 1.411,41 2.822,82 1,25Redução ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm

01.02.023 un 2,00 1.947,01 3.894,02 1,73Junta de desmontagem travada axialamente JTDA pn 10, d = 200mm

01.02.024 un 1,00 1.005,20 1.005,20 0,45Luva de correr junta mecânica, em fofo, d=  200mm

01.02.025 un 2,00 487,29 974,58 0,433839/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm

01.02.026 un 4,00 267,52 1.070,08 0,473844/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 200 mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01.02.027 un 17,00 149,98 2.549,66 1,133838/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm

01.02.028 un 1,00 344,33 344,33 0,155530/ORSEI Luva c/ bolsas je, em fofo, d=  150mm

01.02.029 un 4,00 210,12 840,48 0,375215/ORSEI Cap em fofo, je, d=  150mm

01.03 15.601,29 6,93VÁLVULAS

01.03.001 un 3,00 2.020,96 6.062,88 2,695984/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  250mm

01.03.002 un 2,00 1.710,15 3.420,30 1,525983/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  200mm

01.03.003 un 2,00 842,33 1.684,66 0,755982/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  150mm

01.03.004 un 5,00 534,65 2.673,25 1,195994/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =  100mm

01.03.005 un 5,00 352,04 1.760,20 0,785992/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =   50mm

01.04 41.391,20 18,36HIDRANTES

01.04.001 un 8,00 5.173,90 41.391,20 18,3610921/SINAPII Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

01.05 13.195,85 5,83CONEXÕES EM PVC/PBA

01.05.001 un 5,00 149,76 748,80 0,335667/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=  100mm

01.05.002 un 1,00 100,56 100,56 0,045670/ORSEI Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm

01.05.003 un 15,00 119,00 1.785,00 0,795669/ORSEI Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm

01.05.004 un 1,00 70,68 70,68 0,035666/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   75mm

01.05.005 un 5,00 58,00 290,00 0,135668/ORSEI Tê 90º redução pvc  je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm

01.05.006 un 39,00 32,32 1.260,48 0,565665/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm

01.05.007 un 13,00 48,08 625,04 0,281845/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.008 un 2,00 94,68 189,36 0,081825/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.009 un 20,00 38,37 767,40 0,341831/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.010 un 1,00 72,96 72,96 0,031823/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.011 un 19,00 37,73 716,87 0,321835/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.012 un 5,00 38,05 190,25 0,0811321/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua

01.05.013 un 30,00 24,83 744,90 0,3320327/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

01.05.014 un 14,00 67,44 944,16 0,423826/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01.05.015 un 1,00 42,37 42,37 0,023827/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.016 un 18,00 19,39 349,02 0,153825/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.017 un 3,00 58,53 175,59 0,083837/SINAPII Luva simples, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

01.05.018 un 12,00 21,38 256,56 0,113845/SINAPII Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351)

01.05.019 un 3,00 42,11 126,33 0,061207/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

01.05.020 un 22,00 10,56 232,32 0,101206/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr10351)

01.05.021 un 6,00 165,87 995,22 0,4451/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm

01.05.022 un 29,00 86,62 2.511,98 1,1150/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75 / de  85 mm

01.06 10.588,02 4,70TAMPÃO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO E BOOSTER

01.06.001 un 3,00 3.529,34 10.588,02 4,70Tampão PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar

01.07 75.741,01 33,60LIGAÇÕES PREDIAIS

01.07.001 un 564,00 111,22 62.728,08 27,8312773/SINAPII Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

01.07.002 un 8,00 29,66 237,28 0,111411/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou 
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

01.07.003 un 8,00 24,53 196,24 0,091407/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

01.07.004 un 515,00 19,67 10.130,05 4,491406/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

01.07.005 un 10,00 52,71 527,10 0,23Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial

01.07.006 un 24,00 76,16 1.827,84 0,81Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial

01.07.007 un 1,00 94,42 94,42 0,04Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial

01.08 3.912,74 1,73BOOSTER

01.08.001 un 1,00 135,07 135,07 0,061790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

01.08.002 un 5,00 135,07 675,35 0,301790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

01.08.003 un 2,00 135,78 271,56 0,121818/SINAPII Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

01.08.004 un 4,00 35,92 143,68 0,064181/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

01.08.005 un 2,00 104,09 208,18 0,099887/SINAPII Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2"

01.08.006 un 1,00 39,86 39,86 0,023935/SINAPII Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4"

01.08.007 un 1,00 11,80 11,80 0,014179/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"

01.08.008 un 1,00 28,39 28,39 0,01771/SINAPII Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1"

01.08.009 un 2,00 120,36 240,72 0,111954/ORSEI Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2")
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01.08.010 un 1,00 161,19 161,19 0,075892/ORSEI Válvula retenção vertical, bronze, d=2"

01.08.011 kg 66,00 21,92 1.446,72 0,643066/ORSEI Tubo aço carbono sem costura schedule 80 diâmetros 1" a 4" ou similar

01.08.012 un 2,00 26,81 53,62 0,0248/SINAPII Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm

01.08.013 m 12,00 21,55 258,60 0,1136084/SINAPII Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647)

01.08.014 un 2,00 119,00 238,00 0,1111378/SINAPII Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10
351)

01.09 2.466,07 1,09CONJUNTO MOTO-BOMBA

01.09.001 un 1,00 2.466,07 2.466,07 1,09Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vazão 7,81m³/h, AMT 23,00m, 110/22
0V e 60HZ

02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 191.358,00 21,67

02.01 6.260,80 3,27TUBULAÇÕES

02.01.001 un 2,00 2.094,40 4.188,80 2,19Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=3,00m

02.01.002 un 2,00 1.036,00 2.072,00 1,08Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=1,00m

02.02 52.312,54 27,32CONEXÕES

02.02.001 un 2,00 737,18 1.474,36 0,775709/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  200mm

02.02.002 un 3,00 1.472,93 4.418,79 2,315712/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  250mm

02.02.003 un 3,00 904,41 2.713,23 1,42Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  100mm

02.02.004 un 4,00 1.026,05 4.104,20 2,14Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  80mm

02.02.005 un 1,00 914,65 914,65 0,485708/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  150mm

02.02.006 un 2,00 710,49 1.420,98 0,745707/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  100mm

02.02.007 un 4,00 873,45 3.493,80 1,83Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  80mm

02.02.008 un 1,00 535,62 535,62 0,285705/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  150mm

02.02.009 un 3,00 485,51 1.456,53 0,765704/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  100mm

02.02.010 un 17,00 469,24 7.977,08 4,175703/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x   80mm

02.02.011 un 3,00 638,40 1.915,20 1,00 Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

02.02.012 un 2,00 677,29 1.354,58 0,715336/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  250mm

02.02.013 un 1,00 544,59 544,59 0,285335/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

02.02.014 un 3,00 563,61 1.690,83 0,88Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  250 x  200mm

02.02.015 un 3,00 564,20 1.692,60 0,88Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  250 x  150mm

02.02.016 un 2,00 363,45 726,90 0,385619/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  200 x  100mm

02.02.017 un 1,00 420,57 420,57 0,225620/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  200 x  150mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.02.018 un 4,00 312,24 1.248,96 0,655617/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  150 x  100mm

02.02.019 un 25,00 166,88 4.172,00 2,18Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  80 x  75mm

02.02.020 un 2,00 1.411,41 2.822,82 1,48Redução ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm

02.02.021 un 2,00 1.947,01 3.894,02 2,03Junta de desmontagem travada axialamente JTDA pn 10, d = 200mm

02.02.022 un 1,00 487,29 487,29 0,253839/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm

02.02.023 un 2,00 149,98 299,96 0,163838/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm

02.02.024 un 2,00 1.005,20 2.010,40 1,05Luva de correr junta mecânica, em fofo, d=  200mm

02.02.025 un 1,00 210,12 210,12 0,115215/ORSEI Cap em fofo, je, d=  150mm

02.02.026 un 1,00 312,46 312,46 0,16Cap em fofo, je, d=  200mm

02.03 14.294,46 7,48VÁLVULAS

02.03.001 un 1,00 2.020,96 2.020,96 1,065984/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  250mm

02.03.002 un 3,00 1.710,15 5.130,45 2,685983/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  200mm

02.03.003 un 3,00 842,33 2.526,99 1,325982/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  150mm

02.03.004 un 6,00 534,65 3.207,90 1,685994/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =  100mm

02.03.005 un 4,00 352,04 1.408,16 0,745992/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =   50mm

02.04 25.869,50 13,52HIDRANTES

02.04.001 un 5,00 5.173,90 25.869,50 13,5210921/SINAPII Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

02.05 16.630,11 8,69CONEXÕES EM PVC/PBA

02.05.001 un 15,00 149,76 2.246,40 1,175667/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=  100mm

02.05.002 un 1,00 100,56 100,56 0,055670/ORSEI Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 75mm

02.05.003 un 13,00 119,00 1.547,00 0,815669/ORSEI Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm

02.05.004 un 1,00 70,68 70,68 0,045666/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   75mm

02.05.005 un 3,00 58,00 174,00 0,095668/ORSEI Tê 90º redução pvc  je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm

02.05.006 un 35,00 32,32 1.131,20 0,595665/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm

02.05.007 un 3,00 214,48 643,44 0,341828/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.008 un 15,00 48,08 721,20 0,381845/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.05.009 un 7,00 175,76 1.230,32 0,641827/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.010 un 1,00 94,68 94,68 0,051825/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.011 un 32,00 38,37 1.227,84 0,641831/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.012 un 8,00 37,73 301,84 0,161835/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.013 un 1,00 177,49 177,49 0,091839/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.014 un 10,00 38,05 380,50 0,2011321/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua

02.05.015 un 28,00 24,83 695,24 0,3620327/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

02.05.016 un 17,00 67,44 1.146,48 0,603826/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.017 un 1,00 42,37 42,37 0,023827/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.018 un 19,00 19,39 368,41 0,193825/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.019 un 1,00 58,53 58,53 0,033837/SINAPII Luva simples, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

02.05.020 un 2,00 21,38 42,76 0,023845/SINAPII Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351)

02.05.021 un 5,00 42,11 210,55 0,111207/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

02.05.022 un 5,00 10,56 52,80 0,031206/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr10351)

02.05.023 un 2,00 27,50 55,00 0,031183/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm,  para rede de agua (nbr10351)

02.05.024 un 10,00 165,87 1.658,70 0,8751/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm

02.05.025 un 26,00 86,62 2.252,12 1,1850/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75 / de  85 mm

02.06 10.588,02 5,53TAMPÃO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO E BOOSTER

02.06.001 un 3,00 3.529,34 10.588,02 5,53Tampão PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar

02.07 59.023,76 30,85LIGAÇÕES PREDIAIS

02.07.001 un 438,00 111,22 48.714,36 25,4612773/SINAPII Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

02.07.002 un 29,00 29,66 860,14 0,451411/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou 
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

02.07.003 un 6,00 24,53 147,18 0,081407/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

02.07.004 un 374,00 19,67 7.356,58 3,841406/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

02.07.005 un 12,00 52,71 632,52 0,33Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial

02.07.006 un 16,00 76,16 1.218,56 0,64Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial

02.07.007 un 1,00 94,42 94,42 0,05Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial

02.08 3.912,74 2,05BOOSTER

Página 6

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Folha 291
Sigla: GORC

Documento assinado com certificado digital Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9YGB-BMZC-AOGE-
SVLJ Página 287 de 300

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
os

e 
G

ab
rie

l A
lm

ei
da

 d
e 

C
am

po
s



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.08.001 un 1,00 135,07 135,07 0,071790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

02.08.002 un 5,00 135,07 675,35 0,351790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

02.08.003 un 2,00 135,78 271,56 0,141818/SINAPII Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

02.08.004 un 4,00 35,92 143,68 0,084181/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

02.08.005 un 2,00 104,09 208,18 0,119887/SINAPII Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2"

02.08.006 un 1,00 39,86 39,86 0,023935/SINAPII Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4"

02.08.007 un 1,00 11,80 11,80 0,014179/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"

02.08.008 un 1,00 28,39 28,39 0,01771/SINAPII Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1"

02.08.009 un 2,00 120,36 240,72 0,131954/ORSEI Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2")

02.08.010 un 1,00 161,19 161,19 0,085892/ORSEI Válvula retenção vertical, bronze, d=2"

02.08.011 kg 66,00 21,92 1.446,72 0,763066/ORSEI Tubo aço carbono sem costura schedule 80 diâmetros 1" a 4" ou similar

02.08.012 un 2,00 26,81 53,62 0,0348/SINAPII Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm

02.08.013 m 12,00 21,55 258,60 0,1436084/SINAPII Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647)

02.08.014 un 2,00 119,00 238,00 0,1211378/SINAPII Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10
351)

02.09 2.466,07 1,29CONJUNTO MOTO-BOMBA

02.09.001 un 1,00 2.466,07 2.466,07 1,29Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vazão 7,81m³/h, AMT 23,00m, 110/22
0V e 60HZ

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 88.323,66 10,00

03.01 6.260,80 7,06TUBULAÇÕES

03.01.001 un 2,00 2.094,40 4.188,80 4,71Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=3,00m

03.01.002 un 2,00 1.036,00 2.072,00 2,35Tubo em FOFO, com flange e ponta, PN 10, d= 200mm, l=1,00m

03.02 17.422,51 19,73CONEXÕES

03.02.001 un 3,00 904,41 2.713,23 3,07 Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  100mm

03.02.002 un 1,00 1.472,93 1.472,93 1,675712/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  250mm

03.02.003 un 1,00 1.026,05 1.026,05 1,16Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  80mm

03.02.004 un 1,00 737,18 737,18 0,835709/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  200mm

03.02.005 un 1,00 914,65 914,65 1,045708/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  200 x  150mm

03.02.006 un 2,00 485,51 971,02 1,105704/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  150 x  100mm

03.02.007 un 3,00 544,59 1.633,77 1,855335/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm

03.02.008 un 3,00 458,70 1.376,10 1,56Curva 22º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  200mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.02.009 un 1,00 563,61 563,61 0,64Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  250 x  200mm

03.02.010 un 1,00 312,24 312,24 0,355617/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  150 x  100mm

03.02.011 un 1,00 166,88 166,88 0,19Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  80 x  75mm

03.02.012 un 2,00 1.411,41 2.822,82 3,20Redução ponta e bolsa e junta travada interna JTI, d= 250 x 200mm

03.02.013 un 1,00 487,29 487,29 0,553839/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm

03.02.014 un 1,00 149,98 149,98 0,173838/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 150 mm

03.02.015 un 1,00 1.005,20 1.005,20 1,14Luva de correr junta mecânica, em fofo, d=  200mm

03.02.016 un 1,00 444,64 444,64 0,50Cap em fofo, je, d=  250mm

03.02.017 un 2,00 312,46 624,92 0,71Cap em fofo, je, d=  200mm

03.03 2.244,80 2,55VÁLVULAS

03.03.001 un 1,00 1.710,15 1.710,15 1,945983/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  200mm

03.03.002 un 1,00 534,65 534,65 0,615994/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =  100mm

03.04 20.695,60 23,43HIDRANTES

03.04.001 un 4,00 5.173,90 20.695,60 23,4310921/SINAPII Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

03.05 6.490,70 7,38CONEXÕES EM PVC/PBA

03.05.001 un 12,00 149,76 1.797,12 2,035667/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=  100mm

03.05.002 un 8,00 119,00 952,00 1,085669/ORSEI Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm

03.05.003 un 1,00 58,00 58,00 0,075668/ORSEI Tê 90º redução pvc  je, bbb, PBA, d= 75 x 50mm

03.05.004 un 4,00 32,32 129,28 0,155665/ORSEI Tê 90º pvc, je, bbb, PBA, d=   50mm

03.05.005 un 3,00 214,48 643,44 0,731828/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.006 un 13,00 48,08 625,04 0,711845/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.007 un 8,00 38,37 306,96 0,351831/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 45 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.008 un 2,00 37,73 75,46 0,091835/SINAPII Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.009 un 4,00 38,05 152,20 0,1711321/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, pararede de agua

03.05.010 un 2,00 24,83 49,66 0,0620327/SINAPII Reducao pvc pba, je, pb, dn 75 x 50 / de 85 x 60 mm, para rede de agua

03.05.011 un 9,00 67,44 606,96 0,693826/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.012 un 1,00 42,37 42,37 0,053827/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm, para rede agua (nbr 10351)

03.05.013 un 4,00 19,39 77,56 0,093825/SINAPII Luva de correr, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua (nbr 10351)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.05.014 un 3,00 21,38 64,14 0,073845/SINAPII Luva simples, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm, para rede agua(nbr 10351)

03.05.015 un 1,00 42,11 42,11 0,051207/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 100 / de 110 mm,  para rede de agua (nbr 10351)

03.05.016 un 3,00 10,56 31,68 0,041206/SINAPII Cap, pvc pba, je, dn 50 / de 60 mm,  para rede de agua (nbr10351)

03.05.017 un 4,00 165,87 663,48 0,7551/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm

03.05.018 un 2,00 86,62 173,24 0,2050/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 75 / de  85 mm

03.06 10.588,02 11,99TAMPÃO DA CAIXA DO MEDIDOR DE VAZÃO E BOOSTER

03.06.001 un 3,00 3.529,34 10.588,02 11,99Tampão PAMREX 800, Classe 400 - PAM ou similar

03.07 17.670,88 20,00LIGAÇÕES PREDIAIS

03.07.001 un 130,00 111,22 14.458,60 16,3712773/SINAPII Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maximade 3 m3/h, para agua potav
el fria, relojoaria plana, classeb, horizontal (sem conexoes)

03.07.002 un 17,00 29,66 504,22 0,571411/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 110 mm x 1/2" ou 
110 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

03.07.003 un 4,00 24,53 98,12 0,111407/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 75 mm x 1/2" ou 7
5 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

03.07.004 un 99,00 19,67 1.947,33 2,201406/SINAPII Colar tomada pvc, com travas, saida roscavel com bucha de latao, de 60 mm x 1/2" ou 6
0 mm x 3/4", para ligacao predial de agua

03.07.005 un 5,00 52,71 263,55 0,30Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 150 mm x 3/4" p/ ligacao predial

03.07.006 un 4,00 76,16 304,64 0,34Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 200 mm x 3/4" p/ ligacao predial

03.07.007 un 1,00 94,42 94,42 0,11Colar de tomada em ferro fundido com saida rosca de 250 mm x 3/4" p/ ligacao predial

03.08 3.912,74 4,42BOOSTER

03.08.001 un 1,00 135,07 135,07 0,151790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

03.08.002 un 5,00 135,07 675,35 0,761790/SINAPII Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

03.08.003 un 2,00 135,78 271,56 0,311818/SINAPII Curva 45 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 2"

03.08.004 un 4,00 35,92 143,68 0,164181/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

03.08.005 un 2,00 104,09 208,18 0,249887/SINAPII Uniao de ferro galvanizado, com rosca bsp, com assento plano, de 2"

03.08.006 un 1,00 39,86 39,86 0,053935/SINAPII Luva de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" x 1 1/4"

03.08.007 un 1,00 11,80 11,80 0,014179/SINAPII Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1"

03.08.008 un 1,00 28,39 28,39 0,03771/SINAPII Bucha de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"x 1"

03.08.009 un 2,00 120,36 240,72 0,271954/ORSEI Registro gaveta bruto, c/ volante, d =  50mm (2")

03.08.010 un 1,00 161,19 161,19 0,185892/ORSEI Válvula retenção vertical, bronze, d=2"

03.08.011 kg 66,00 21,92 1.446,72 1,643066/ORSEI Tubo aço carbono sem costura schedule 80 diâmetros 1" a 4" ou similar

03.08.012 un 2,00 26,81 53,62 0,0648/SINAPII Adaptador, pvc pba, bolsa/rosca, je, dn 50 / de 60 mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.08.013 m 12,00 21,55 258,60 0,2936084/SINAPII Tubo pvc pba jei, classe 12, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647)

03.08.014 un 2,00 119,00 238,00 0,2711378/SINAPII Te de reducao, pvc pba, bbb, je, dn 100 x 50 / de 110 x 60 mm, para rede agua (nbr 10
351)

03.09 3.037,61 3,44CONJUNTO MOTO-BOMBA

03.09.001 un 1,00 3.037,61 3.037,61 3,44Conjunto Moto-Bomba Centrifuga de eixo horizontal, vazão 9,54m³/h, AMT 24,50m, 110/22
0V e 60HZ

04 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) 87.271,26 9,88

04.01 56.604,23 64,86CONEXÕES

04.01.001 un 2,00 9.092,16 18.184,32 20,83Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  500 x  500mm

04.01.002 un 1,00 3.902,89 3.902,89 4,47Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  500 x  100mm

04.01.003 un 1,00 1.684,48 1.684,48 1,935718/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  300 x  300mm

04.01.004 un 1,00 5.691,28 5.691,28 6,52Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

04.01.005 un 1,00 3.655,61 3.655,61 4,19Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

04.01.006 un 4,00 3.003,58 12.014,32 13,77Curva 22º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

04.01.007 un 1,00 2.454,08 2.454,08 2,81Curva 11º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

04.01.008 un 1,00 2.305,37 2.305,37 2,64Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  500 x  400mm

04.01.009 un 1,00 1.629,66 1.629,66 1,87Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  400 x  250mm

04.01.010 un 1,00 2.355,53 2.355,53 2,70Luva de correr fofo, je, dn 500 mm

04.01.011 un 1,00 668,81 668,81 0,773843/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 300 mm

04.01.012 un 1,00 2.057,88 2.057,88 2,36Cap em fofo, je, d=  500mm

04.02 30.501,16 34,95VÁLVULAS

04.02.001 un 1,00 25.580,80 25.580,80 29,31 Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  500mm

04.02.002 un 1,00 4.385,71 4.385,71 5,035985/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  300mm

04.02.003 un 1,00 534,65 534,65 0,615994/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =  100mm

04.03 165,87 0,19CONEXÕES EM PVC/PBA

04.03.001 un 1,00 165,87 165,87 0,1951/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm

05 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) 53.640,85 6,07

05.01 37.017,27 69,01CONEXÕES

05.01.001 un 1,00 3.902,89 3.902,89 7,28Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  500 x  100mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.002 un 1,00 5.285,00 5.285,00 9,85Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  500 x  300mm

05.01.003 un 1,00 4.255,34 4.255,34 7,93Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  400 x 400mm

05.01.004 un 2,00 5.691,28 11.382,56 21,22Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

05.01.005 un 1,00 3.003,58 3.003,58 5,60Curva 22º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  500mm

05.01.006 un 1,00 2.305,37 2.305,37 4,30Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  500 x  400mm

05.01.007 un 2,00 1.479,26 2.958,52 5,52Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  400 x  300mm

05.01.008 un 2,00 784,24 1.568,48 2,92Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  300 x  250mm

05.01.009 un 1,00 2.355,53 2.355,53 4,39Luva de correr fofo, je, dn 500 mm

05.02 8.640,47 16,11VÁLVULAS

05.02.001 un 1,00 2.233,80 2.233,80 4,166432/ORSEI Ventosa tríplice função,  PN 16, diam  = 100mm

05.02.002 un 1,00 4.385,71 4.385,71 8,185985/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  300mm

05.02.003 un 1,00 2.020,96 2.020,96 3,775984/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de ferro dú
ctil, cunha de borracha, cabeçote, pn 16, tipo "euro 25", diam. =  250mm

05.03 5.173,90 9,65HIDRANTES

05.03.001 un 1,00 5.173,90 5.173,90 9,655899/ORSEI Hidrante de coluna completo em ferro fundido dn 100mm

05.04 2.809,21 5,23VENTOSA

05.04.001 un 1,00 2.233,80 2.233,80 4,166432/ORSEI Ventosa tríplice função,  PN 16, diam  = 100mm

05.04.002 un 1,00 575,41 575,41 1,0712532/ORSEI Registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto e volante, tipo euro 23
,  PN16, diam  = 100mm

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 03 (DN 250) 11.861,58 1,34

06.01 11.161,06 94,09CONEXÕES

06.01.001 un 1,00 904,41 904,41 7,62Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  250 x  100mm

06.01.002 un 7,00 942,32 6.596,24 55,61Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  250mm

06.01.003 un 3,00 677,29 2.031,87 17,135336/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  250mm

06.01.004 un 1,00 653,96 653,96 5,51Curva 22º 30 c/ bolsas, em fofo, je, d=  250mm

06.01.005 un 2,00 487,29 974,58 8,223839/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 250 mm

06.02 700,52 5,91VÁLVULAS

06.02.001 un 1,00 534,65 534,65 4,515994/ORSES Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolsas para tubo de pvc, cun
ha de borracha, cabeçote, pn 10, tipo "euro 24", diam. =  100mm

06.02.002 un 1,00 165,87 165,87 1,4051/SINAPII Adaptador, pvc pba, a bolsa defofo, je, dn 100 / de 110 mm

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 05 (DN 300) 15.669,79 1,77
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.01 10.495,89 66,98CONEXÕES

07.01.001 un 1,00 1.049,51 1.049,51 6,6912170/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  300 x  100mm

07.01.002 un 1,00 1.684,48 1.684,48 10,755718/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  300 x  300mm

07.01.003 un 2,00 1.520,52 3.041,04 19,415363/ORSEI Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  300mm

07.01.004 un 1,00 1.134,90 1.134,90 7,245337/ORSEI Curva 45º c/ bolsas, em fofo, je, d=  300mm

07.01.005 un 1,00 816,60 816,60 5,215311/ORSEI Curva 22º 30' c/ bolsas, em fofo, je, d=  300mm

07.01.006 un 2,00 715,87 1.431,74 9,145624/ORSEI Redução, em fofo, ponta / bolsa, je, d=  300 x  200mm

07.01.007 un 2,00 668,81 1.337,62 8,543843/SINAPII Luva de correr defofo, pvc, je, dn 300 mm

07.02 5.173,90 33,02HIDRANTES

07.02.001 un 1,00 5.173,90 5.173,90 33,0210921/SINAPII Hidrante de coluna completo, em ferro fundido, dn = 100 mm,com registro, cunha de bor
racha, curva dessimetrica, extremidade e tampas (inclui kit fixacao)

08 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 209.594,49 23,75

08.01 44.454,30 21,23TUBULAÇÕES

08.01.001 M 6,00 787,20 4.723,20 2,295864/ORSEI TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D=  300MM

08.01.002 m 6,00 1.120,97 6.725,82 3,215865/ORSEI TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 7, D = 400mm

08.01.003 un 1,00 4.536,00 4.536,00 2,16Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 400mm, L=3,00m

08.01.004 un 1,00 4.368,00 4.368,00 2,08 Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 400mm, L=2,00m

08.01.005 un 1,00 3.192,00 3.192,00 1,52Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 400mm, L=1,00m

08.01.006 un 1,00 6.100,64 6.100,64 2,91Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 500mm, L=3,10m

08.01.007 un 2,00 3.136,00 6.272,00 2,99Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 300mm, L=3,00m

08.01.008 un 8,00 616,00 4.928,00 2,35Tubo em FOFO, flange e ponta, PN10, diam = 150mm, L=0,50m

08.01.009 un 1,00 3.608,64 3.608,64 1,72Tubo em FOFO, flanges, PN 10, diam = 500mm, L=0,60m

08.02 122.366,27 58,37CONEXÕES

08.02.001 un 1,00 1.525,71 1.525,71 0,735547/ORSEI Luva de correr junta mecânica, em fofo, d=  300mm

08.02.002 un 1,00 1.684,48 1.684,48 0,805718/ORSEI Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  300 x  300mm

08.02.003 un 1,00 1.520,52 1.520,52 0,735363/ORSEI Curva 90º c/ bolsas, em fofo, je, d=  300mm

08.02.004 un 3,00 2.856,00 8.568,00 4,09 Redução ponta e bolsa e junta travada interna JTI, diam=400x300mm

08.02.005 un 1,00 4.255,34 4.255,34 2,03 Tê em fofo c/ bolsas, je, d=  400 x 400mm

08.02.006 un 1,00 1.394,32 1.394,32 0,67Cap em fofo, je, d=  400mm

08.02.007 un 1,00 5.410,07 5.410,07 2,58Junta de desmontagem travada axialmente, diam = 400mm

08.02.008 un 1,00 7.297,92 7.297,92 3,48Curva 90° com flange e pé, PN 10, diam = 400mm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007980

BDI:  12,0000%

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

08.02.009 un 4,00 4.884,79 19.539,16 9,32Curva 90° com flanges, PN10, diam = 400mm

08.02.010 un 2,00 3.615,05 7.230,10 3,45Toco com flanges e aba de vedação, PN10, diam = 400mm

08.02.011 un 1,00 6.588,13 6.588,13 3,14Redução com flanges concêntrica, PN10, diam = 600x400mm

08.02.012 un 1,00 2.396,62 2.396,62 1,14Extremidade flange e ponta com aba de vedação, PN 10, diam = 300mm

08.02.013 un 1,00 1.397,07 1.397,07 0,67Toco com flanges, PN 10, diam = 300, L=0,25m

08.02.014 un 1,00 4.996,92 4.996,92 2,38Extremidade flange e ponta com aba vedação, PN 10, diam = 500mm

08.02.015 un 1,00 13.446,72 13.446,72 6,42Tê com flanges, PN 10, diam = 500 x 500mm

08.02.016 un 1,00 1.932,00 1.932,00 0,92Flange cego, PN10, diam = 500mm

08.02.017 un 2,00 2.373,87 4.747,74 2,27Redução com bolsas, diam = 500 x 400mm

08.02.018 un 1,00 3.275,18 3.275,18 1,56Junta de desmontagem travada axialamente JTDA, PN 10, diam = 300mm

08.02.019 un 16,00 557,76 8.924,16 4,26Curva 90° com flanges, PN10, diam = 150mm

08.02.020 un 24,00 21,76 522,24 0,255198/ORSEI Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=  150mm

08.02.021 un 1,00 72,55 72,55 0,035201/ORSEI Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=  300mm

08.02.022 un 12,00 35,28 423,36 0,20Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=  400mm

08.02.023 un 5,00 77,43 387,15 0,18Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=  500mm

08.02.024 un 1,00 166,81 166,81 0,08Arruela de borracha para junta c/ flange pn 10, d=  600mm

08.02.025 un 192,00 14,46 2.776,32 1,325245/ORSEI Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x  90mm

08.02.026 un 12,00 21,65 259,80 0,12 Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 20 x  100mm

08.02.027 un 276,00 42,13 11.627,88 5,55Parafuso e porca para junta c/ flange d x l = 24 x  110mm

08.03 42.773,92 20,40VÁLVULAS

08.03.001 un 1,00 11.485,60 11.485,60 5,48 Registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e vo
lante, PN 10, tipo "euro 23", diam. =  400mm

08.03.002 UN 1,00 5.248,32 5.248,32 2,50Registro de gaveta em ferro fundido, com flanges, cunha de borracha, corpo curto e vo
lante, PN 10, tipo "euro 23", diam. =  300mm

08.03.003 un 1,00 26.040,00 26.040,00 12,42Registro Chato com flanges e volante, PN10, diam = 500mm

(oitocentos e oitenta e tres mil, cento e vinte e um reais e onze centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 883.121,11
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Item Descrição dos Serviços % Valor Total

007979 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS  90,97%  8.892.645,46   8,92%    792.799,36  11,83%  1.052.015,57   5,64%    501.863,73

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (BDI: 24,84%)   5,34%    521.801,28   8,30%     43.309,51   8,40%     43.831,31   8,30%     43.309,51

02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (BDI: 24,84%)   2,24%    219.254,29  72,00%    157.855,92   2,54%      5.572,01   2,56%      5.609,60

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 (BDI: 24,84%)  16,94%  1.656.027,34   0,13%      2.173,08   5,53%     91.615,44

04 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 (BDI: 24,84%)  17,01%  1.662.820,40   0,13%      2.173,08   1,13%     18.745,58   6,08%    101.052,71

05 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 (BDI: 24,84%)   7,42%    724.943,05   0,30%      2.173,08

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M1, M2, M3 E M5 (DN 500) (BDI: 24,84%)
  2,93%    286.539,86  35,76%    102.476,20  53,39%    152.991,52  10,84%     31.072,14

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M2, M3 E M5 (DN 500) (BDI: 24,84%)   1,71%    166.856,90  16,05%     26.778,79  78,54%    131.056,01   5,41%      9.022,10

08 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M3 (DN 250) (BDI: 24,84%)   3,21%    314.247,82  24,16%     75.936,10  75,84%    238.311,72

09 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA M5 (DN 300) (BDI: 24,84%)   1,18%    114.965,05  22,66%     26.046,77  77,34%     88.918,28

10 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 (BDI: 24,84%)  32,99%  3.225.189,47  10,97%    353.876,83  11,55%    372.589,14   6,83%    220.182,23

007980 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO   9,03%    883.121,11  13,79%    121.797,09  29,80%    263.191,44  39,47%    348.532,45

01 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 01 (BDI: 12,00%)   2,31%    225.401,48   8,60%     19.377,68  23,57%     53.133,00  52,60%    118.563,28

02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 02 (BDI: 12,00%)   1,96%    191.358,00   7,86%     15.040,70  38,96%     74.555,41  51,07%     97.730,72

03 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DMC - 03 (BDI: 12,00%)   0,90%     88.323,66   5,19%      4.588,08  20,76%     18.332,03  53,19%     46.982,17

04 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 01, 02, 03 E 05 (DN 500) (BDI: 12,00%)
  0,89%     87.271,26  48,11%     41.987,88  25,94%     22.641,68  25,94%     22.641,70

05 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 02, 03 E 05 (DN 500) (BDI: 12,00%)
  0,55%     53.640,85  58,59%     31.430,49  27,60%     14.806,91  13,80%      7.403,45

06 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 03 (DN 250) (BDI: 12,00%)   0,12%     11.861,58  56,46%      6.696,64  43,54%      5.164,94

07 ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA PARA DMC - 05 (DN 300) (BDI: 12,00%)   0,16%     15.669,79  59,81%      9.372,26  40,19%      6.297,53

08 RESERVATÓRIO APOIADO - RAP 2000 (BDI: 12,00%)   2,14%    209.594,49  31,84%     66.728,24  23,88%     50.046,19

VALORES TOTAIS MENSAIS 100,00%  9.775.766,57   9,36%    914.596,45  13,45%  1.315.207,01   8,70%    850.396,18

VALORES MENSAIS ACUMULADOS   9,36%    914.596,45  22,81%  2.229.803,46  31,51%  3.080.199,64

DESO - Cia de Saneamento de Sergipe

Rua Campo do Brito, 331 - Bairro 13 de Julho - Aracaju/SE

Empreendimento:22-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - JUNHO/2021

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Folha 299
Sigla: GORC
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  5,64%    501.692,91   9,16%    814.510,88  10,40%    924.537,63  10,54%    937.217,78  10,82%    961.817,58   7,73%    687.199,39   6,47%    575.577,66

  8,40%     43.831,31   8,30%     43.309,51   8,40%     43.831,31   8,30%     43.309,51   8,30%     43.309,51   8,30%     43.309,51   8,30%     43.309,51

  2,54%      5.572,01   2,56%      5.609,60   2,53%      5.557,33   2,56%      5.609,60   2,53%      5.557,33   2,53%      5.557,33   2,56%      5.609,60

  7,05%    116.790,46   7,09%    117.440,19  11,84%    196.102,98  11,84%    196.102,98  13,57%    224.797,55  12,10%    200.327,88   5,88%     97.305,33

 11,88%    197.503,06  12,19%    202.755,04  13,90%    231.168,21  13,90%    231.168,21  13,06%    217.224,92   9,47%    157.493,86   3,23%     53.742,71

 10,15%     73.593,49  12,60%     91.318,52  14,41%    104.468,20  15,78%    114.368,99  14,10%    102.231,16  12,21%     88.498,54

  4,28%    137.996,07  11,53%    371.803,05  11,06%    356.559,28  11,06%    356.559,28  11,06%    356.559,28   5,53%    178.279,65   8,90%    287.111,97

 15,87%    140.126,83   0,54%      4.736,67   0,54%      4.736,63

 15,23%     34.327,52

  2,11%      4.031,17

 10,13%      8.948,08   5,36%      4.736,67   5,36%      4.736,63

 44,29%     92.820,06

  6,57%    641.819,74   8,38%    819.247,55   9,51%    929.274,26   9,59%    937.217,78   9,84%    961.817,58   7,03%    687.199,39   5,89%    575.577,66

 38,07%  3.722.019,38  46,45%  4.541.266,93  55,96%  5.470.541,19  65,55%  6.407.758,97  75,39%  7.369.576,55  82,42%  8.056.775,94  88,30%  8.632.353,60

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10

Folha 300
Sigla: GORC
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  6,77%    601.910,79   6,09%    541.502,18

  8,30%     43.309,51   8,40%     43.831,27

  2,54%      5.572,01   2,55%      5.571,95

 19,12%    316.601,30   5,85%     96.770,15

 15,03%    249.793,02

  9,60%     69.582,66  10,85%     78.708,41

  5,17%    166.845,31   2,06%     66.827,38

  6,16%    601.910,79   5,54%    541.502,18

 94,46%  9.234.264,39 100,00%  9.775.766,57

Mês 11 Mês 12

Folha 301
Sigla: GORC
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PLANILHA DE B.D.I.

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID (%)

Empr.:007979 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 AC - Administração Central % 4,93%

02 S - Seguro e Garantia % 0,49%

03 R - Risco % 1,39%

04 DF - Despesas Financeiras % 0,99%

05 L - Lucro % 8,04%

06 I - TRIBUTOS 6,65%

06.001 - PIS % 0,65%

06.002 - COFINS % 3,00%

06.003 - ISS (1,4% a 5%) % 3,00%

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS======>> 24,8400%

Página 1

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Folha 302
Sigla: GORC
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PLANILHA DE B.D.I.

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID (%)

Empr.:007980 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELO EMPREITEIRO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 AC - Administração Central % 1,70%

02 S - Seguro e Garantia % 0,48%

03 R - Risco % 0,85%

04 DF - Despesas Financeiras % 0,85%

05 L - Lucro % 3,86%

06 I - TRIBUTOS 3,65%

06.001 - PIS % 0,65%

06.002 - COFINS % 3,00%

06.003 - ISS (1,4% a 5%) %

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS======>> 12,0000%
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS

Cod. Empreendimento: 007979

03/09/2021

Ref.: Junho/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID (%)

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SETOR R8 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

A ENCARGOS INSTITUCIONAIS 36,80

A1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS % 20,00

A2 SESI % 1,50

A3 SENAI % 1,00

A4 INCRA % 0,20

A5 SEBRAE % 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO % 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO % 3,00

A8 FGTS % 8,00

A9 SECONCI-SE %

B ENCARGOS TRABALHISTAS 43,46

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO % 17,86

B10 FERIADOS % 3,93

B2 AUXÍLIO ENFERMIDADE % 0,87

B3 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO % 10,74

B4 LICENÇA PATERNIDADE % 0,07

B5 FALTAS JUSTIFICADAS % 0,72

B6 DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI % 1,44

B7 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO % 0,11

B8 FÉRIAS GOZADAS % 7,69

B9 SALÁRIO MATERNIDADE % 0,03

C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS 14,39

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO % 4,73

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO % 0,11

C3 FÉRIAS INDENIZADAS % 5,31

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA % 3,84

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL % 0,40

D INCIDÊNCIAS OU EFEITOS 16,41

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B % 15,99

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO % 0,42

VALOR TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS======>> 111,0600%
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______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
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