
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07986

Junho/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO ESTADO DE SERGIPE E BAHIA

(%)
01 SERVIÇOS 3.460.281,56 100,00

01.01 419.553,66 12,13SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 un 15,00 2.190,60 32.859,00 0,94Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m

01.01.002 un 8,00 6.470,67 51.765,36 1,50Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m

01.01.003 un 7,00 2.658,07 18.606,49 0,54Instalação de perfuratriz rotativa até 100m de profundidade

01.01.004 un 8,00 7.740,73 61.925,84 1,79Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade

01.01.005 un 10,00 2.411,70 24.117,00 0,70Instalação de  perfuratriz rotopneumática / percussão para poços tubulares de
até 150m de profundidade

01.01.006 un 25,00 793,13 19.828,25 0,57Instalação de compressor 125 psi / 250 cfm

01.01.007 un 6,00 1.536,34 9.218,04 0,27Instalação de compressor 250 psi/750 cfm

01.01.008 un 12,00 2.799,14 33.589,68 0,97Instalação de compressor 350 psi/950 cfm

01.01.009 km 2.000,00 13,46 26.920,00 0,78Transporte de compressor 125psi / 250 cfm até 300km (mínimo 100km)

01.01.010 km 600,00 18,96 11.376,00 0,33Transporte de compressor 250psi / 750 cfm até 300km (mínimo 100km)

01.01.011 km 1.200,00 21,60 25.920,00 0,75Transporte de compressor 350psi / 950 cfm até 300km (mínimo 100km)

01.01.012 km 3.600,00 28,73 103.428,00 2,99Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)

01.02 1.124.724,00 32,50PERFURAÇÕES

01.02.001 m 800,00 266,53 213.224,00 6,16Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" -
poço até 150m

01.02.002 m 400,00 342,89 137.156,00 3,96Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" -
poço de 150 a 250m

01.02.003 m 100,00 376,64 37.664,00 1,09Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 17.1/2" -
poço até 150m

01.02.004 m 800,00 333,39 266.712,00 7,71Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" -
poço até 250m

01.02.005 m 800,00 215,79 172.632,00 4,99Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 10" - poço
até 150m - Percussão

01.02.006 m 1.200,00 134,76 161.712,00 4,67Perfuração em rocha cristalina - rocha cristalina alterada / compacta dn 6"
(poço até 120m)

01.02.007 m 800,00 169,53 135.624,00 3,92Perfuração em rocha cristalina - rocha cristalina alterada / compacta dn 8"
(poço até 150m)

01.03 846.999,40 24,47REVESTIMENTO E PROTEÇÃO

01.03.001 m 100,00 1.140,59 114.059,00 3,30Revestimento tubo liso aço preto astm em 14"

01.03.002 m 300,00 548,30 164.490,00 4,75Revestimento tubo liso pvc geomecânico reforçado dn 200mm

01.03.003 m 300,00 177,90 53.370,00 1,54Revestimento tubo liso pvc geomecânico reforçado dn 150mm

01.03.004 m 600,00 138,61 83.166,00 2,40Revestimento tubo liso pvc geomecânico stand dn 154mm

01.03.005 m 80,00 643,56 51.484,80 1,49Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 200mm

01.03.006 m 80,00 437,30 34.984,00 1,01Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 150mm

01.03.007 m 160,00 245,04 39.206,40 1,13Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm

01.03.008 un 10,00 509,00 5.090,00 0,15Redução DN 200 x 150mm PVC, Geomecânico Reforçado

01.03.009 un 10,00 306,37 3.063,70 0,09Centralizador em 8"

01.03.010 un 10,00 287,33 2.873,30 0,08Centralizador em 6"
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01.03.011 un 20,00 366,44 7.328,80 0,21Tampa de poço cap macho stand em 154mm

01.03.012 un 4,00 431,07 1.724,28 0,05Tampa de poço cap macho reforçado em 200mm

01.03.013 un 6,00 366,44 2.198,64 0,06Tampa de poço cap macho reforçado em 150mm

01.03.014 un 4,00 366,42 1.465,68 0,04Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico reforçado em 150mm

01.03.015 un 10,00 366,44 3.664,40 0,11Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm

01.03.016 m3 160,00 1.742,69 278.830,40 8,06Pré-filtro comum

01.04 1.035.720,50 29,94DESENVOLVIMENTO, ENSAIO DE VAZÃO, ENTREGA DE POÇO

01.04.001 h 220,00 230,84 50.784,80 1,47Desenvolvimento com plunger

01.04.002 h 600,00 230,84 138.504,00 4,00Desenvolvimento com compressor 125psi - 250cfm

01.04.003 h 144,00 442,51 63.721,44 1,84Desenvolvimento com compressor 250psi - 750cfm

01.04.004 h 144,00 619,51 89.209,44 2,58Desenvolvimento com compressor 350psi - 950cfm

01.04.005 kg 80,00 24,22 1.937,60 0,06Hexametafosfato de potássio etc.

01.04.006 h 800,00 285,97 228.776,00 6,61Ensaio de vazão com compressor 125psi / 250cfm

01.04.007 h 192,00 442,51 84.961,92 2,46Ensaio de vazão com compressor 250psi - 750cfm

01.04.008 h 240,00 654,15 156.996,00 4,54Ensaio de vazão com compressor 350psi - 950cfm

01.04.009 h 220,00 669,58 147.307,60 4,26Ensaio de vazão com bomba submersa

01.04.010 un 10,00 608,23 6.082,30 0,18Análise físico-química de água

01.04.011 m 160,00 344,77 55.163,20 1,59Cimentação anelar - poço até 250m

01.04.012 m3 20,00 613,81 12.276,20 0,35Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa
lnçado e adensado

01.05 33.284,00 0,96MATERIAL PARA ACESSOS E BASES DA SONDA

01.05.001 m3 200,00 93,16 18.632,00 0,54Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

01.05.002 m3 200,00 73,26 14.652,00 0,42Pedregulho ou picarra de jazida, ao natural, para base de pavimentacao
(retirado na jazida, sem transporte)

3.460.281,56
(três milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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