




LP 018/2021 – DESO PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS NOS MUNICÍPIOS: NOSSA SENHORA DO SOCORRO, BARRADOS COQUEIROS E PARTE DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO



Rua Mato Grosso, 185, Bairro Siqueira Campos – Aracaju/SE

CEP.: 49.075-380 Tel/Fax.: 3231-5570 / 3217-4732 / 3217-2740 / 3217-3457

CNPJ.: 05.325.897/0001-47 Inscrição Estadual: 27.107.234-1

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
Licitação Pública N.º 018/2021

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço global desta proposta é de **R\$ 1.582.405,78 (hum milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e propostas, conforme preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos; mão de obra especializada ou não; equipamentos auxiliares e ferramentas; encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária; dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à DESO.

O prazo total de execução dos serviços é **24 (vinte e quatro) meses** consecutivos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço e o prazo contratual será de **24 (vinte e quatro) meses**, da Ordem de Serviço, conforme Projeto Básico


O prazo de validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.

Acompanham nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Indicamos como opção de Garantia Contratual a Modalidade **Seguro Garantia**

Aracaju/SE, 06 de Dezembro de 2021

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Mato Grosso, 185, Bairro Siqueira Campos
CEP 49075-380 - Aracaju/SE - CNPJ 05.325.897/0001-47
contato@camelemp.com.br | Fone: (79) 3217-4732 / 3214-5437


Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador



A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
Licitação Pública N.º 018/2021

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A Camel Empreendimentos e Construções Ltda., inscrita no CNPJ. n.º 05.325.897.0001-47, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Andeson Meneses Melo, portador da Carteira de Identidade n.º 606.370 SSP/SE e do CPF n.º 266.915.745-91, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Sim () **Não (x)**.

Aracaju, 06 de Dezembro de 2021..


Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador





CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Mato Grosso, 185, Bairro Siqueira Campos

CEP 49075-380 - Aracaju/SE - CNPJ 05.325.897/0001-47

contato@camelemp.com.br | Fone: (79) 3217-4732 / 3214-5437

RESUMO DO EMPREENDIMENTO

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00642

Desc Empreendimento: CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS EM SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS E SÃO CRISTOVÃO-2021 -

Prof. Resp.: JOSÉ ANDESON M MELO

Operador Resp: orise

Referência: Julho/2021-1

Prazo de Execução: 12 MESES
Encargo.: CALCULADO 111,0600%
B.D.I.: CALCULADO 24,8400%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS , NS SOCORRO E BARRA DOS COQUEIROS-SE	1	1.582.405,78	1.582.405,78	1.582.405,78	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos)


VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

1.582.405,78

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

EDOC 1426, atualização do empreendimento. Este empreendimento é uma duplicação do empr. 7977 para adequação dos itens novos (retirando os insumos ore).




Camel Empreend. Constr. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador



ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS				
01.01	MOVIMENTAÇÃO COM HIDRÔMETRO				
01.01.001	Substituição de Ligação existente para Muro ou Fachada, sem fornecimento de materiais (Novo Padrão DESO)	un	418,00	104,48	43.672,64 2,75
01.01.002	Suspensão ou rebaixamento de cavalete	un	56,00	34,82	1.949,92 0,12
01.02	CONCERTO DE VAZAMENTOS				
01.02.001	Correção de vazamento em cavalete	un	1.582,00	30,25	47.855,50 3,02
01.02.002	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, em terreno natural	un	3.468,00	78,61	272.619,48 17,23
01.02.003	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cimentado	un	1.576,00	130,28	205.321,28 12,98
01.02.004	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em ladrilho tipo trottoir	un	4,00	175,64	702,56 0,04
01.02.005	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em paralelepípedos	UN	2.080,00	127,00	264.160,00 16,69
01.02.006	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em pedras ornamentais	un	2,00	160,44	320,88 0,02
01.02.007	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em cerâmica	un	311,00	155,28	48.292,08 3,05
01.02.008	Correção de vazamentos em ramais prediais de água dn 20mm, pavimentação em asfalto	un	1.774,00	255,62	453.469,88 28,66
01.03	REGISTROS				
01.03.001	Substituição de registro dn 1/2 em ligação de ramal predial com fornecimento de registro	un	2.616,00	25,64	67.074,24 4,24
01.04	PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO				
01.04.001	Assentamento de Caixa de Hidrômetro em polipropileno (Novo Padrão DESO) e tubo canisa 50 mm sem fornecimento da caixa, com impermeabilização	un	55,00	33,46	1.840,30 0,12
01.04.002	Assentamento de Caixa de Hidrômetro em polipropileno (Novo Padrão DESO) e tubo canisa 50 mm sem fornecimento da caixa, sem impermeabilização	un	4,00	31,87	127,48 0,01
01.05	REMANEJAMENTO DO RAMAL				
01.05.001	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em paralelepípedos	un	110,00	199,18	21.909,80 1,38
01.05.002	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em asfalto	un	29,00	228,00	6.612,00 0,42
01.06	FALTA DE ÁGUA				
01.06.001	Desobstrução no Ramal em terreno natural p/ Verificação de falta de água no colar	un	10,00	107,24	1.072,40 0,07
01.06.002	Desobstrução de filtro no cavalete p/ verificação de falta de água	un	4,00	20,02	80,08 0,01
01.07	VISITA AO IMÓVEL				
01.07.001	Visita ao imóvel	un	6.483,00	6,44	41.750,52 2,64
01.08	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
01.08.001	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ	m2	292,00	61,72	18.022,24 1,14
01.08.002	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Reaproveitamento) c/ subst. de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3	m2	1.650,00	51,85	85.552,50 5,41

Camel Empreend. Const. Ltda

José Andeson Meneses Melo

Engº Civil - CREA 270.603/05

Reso. Técnico / Sócio Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
Importa o presente orçamento em :						
(um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e oito centavos)						
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					1.582.405,78	

Handwritten signature

Handwritten signature
Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

Handwritten mark

Camel Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Mato Grosso, 185 Siqueira Campos Aracaju-SE

CNPJ : 05.325.897/0001-47

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00642 - CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS EM SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS E SÃO CRIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	I - TRIBUTOS		6,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
TOTAL DO BDI :			24,84%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$




 Camel Empreend. Const. Ltda
 José Anderson Meneses Melo
 Engº Civil - CREA: 2702603050
 Resp Técnico / Sócio Administrador



Camel Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Mato Grosso, 185 Siqueira Campos Aracaju-SE

CNPJ : 05.325.897/0001-47

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 00642

CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS EM SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS E SÃO CRISTÓVÃO-2021 -

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		36,80
A2	SESI	%		20,00
A3	SENAI	%		1,50
A4	INCRA	%		1,00
A5	SEBRAE	%		0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		2,50
A8	FGTS	%		3,00
A9	SECONCI-SE	%		8,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			0,00
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		43,46
B10	FERIADOS	%		17,86
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		3,93
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		0,87
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		10,74
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,07
B6	DÍAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		3,72
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		1,44
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		0,11
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		7,69
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			0,03
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		14,39
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		4,73
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		0,11
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		5,31
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		3,84
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			0,40
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,41
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		15,99
				0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,06%

Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Decimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,78%

CA

Jose Andeson
Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00643

Desc Empreendimento: CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS EM SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS E SÃO CRISTÓVÃO-2021 -m

Prof. Resp.: JOSÉ ANDESON M MELO

Operador Resp: orse

Referência: Julho/2021-1

Prazo de Execução: 01 MESES

Encargo.: CALCULADO 111,0600%

B.D.I.: CALCULADO 12,0000%

COD	NOME E ENDEREÇO DA OBRA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PREÇO/M²	(%)
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1	99.985,71	99.985,71	99.985,71	100,00

Importa o presente empreendimento a quantia de :
(noventa e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>

99.985,71

OBSERVAÇÕES DO EMPREENDIMENTO

Este empreendimento é complementação do 8037 - parte do material separada como novo padrão

OK

Jose Andeson Meneses Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo

Engº Civil - CREA: 2702603050

Resp. Técnico / Sócio Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL (%)
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS				99.985,71 100,00
01.01	FORNECIMENTO				99.985,71 100,00
01.01.001	Fornecimento de materiais para ligação predial de água, exceto kit cavalete, hidrômetro e caixa de proteção	un	418,00	78,00	32.604,00 32,61
01.01.002	Hidrômetro d= 1/2", vazão = 3,0m3/h	un	418,00	67,20	28.089,60 28,09
01.01.003	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	un	473,00	55,78	26.383,94 26,39
01.01.004	Kit cavalete padrão DESO, exclusive hidrômetro e caixa de proteção - Fornecimento de Materiais	un	473,00	27,29	12.908,17 12,91
Importa o presente orçamento em : (noventa e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos)					99.985,71
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>					99.985,71

OK

Jose Milton Almeida Jr
Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

Camel Empreendimentos e Construções Ltda

Rua Mato Grosso, 185 Siqueira Campos Aracaju-SE

CNPJ : 05.325.897/0001-47

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Julho/2021-1 Moeda : R\$

Empreendimento: 00643 - CORREÇÃO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRUÇÕES DE RAMAIS PREDIAIS EM SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS E SÃO CRIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,86%
06	I - TRIBUTOS		3,65%
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	
TOTAL DO BDI :			12,00%

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

José Andeson Meneses Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Andeson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

[Assinatura]

[Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	ENCARGOS INSTITUCIONAIS			36,80
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	ENCARGOS TRABALHISTAS			43,46
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,87
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,74
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,44
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,11
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		7,69
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,03
C	ENCARGOS INDENIZATÓRIOS			14,39
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,73
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		5,31
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	INCIDÊNCIAS OU EFEITOS			16,41
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		15,99
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :				111,06%

Jose Anderson Meneses Melo
Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidentes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			15,70
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,67
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,06
B04	Faltas Justificadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		5,97
B07	Salário Maternidade	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			11,17
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		4,12
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,98
C05	Indenização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,11
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,78
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:				69,78%



Camel Empreend. Const. Ltda
José Anderson Meneses Melo
Engº Civil - CREA: 2702603050
Resp. Técnico / Sócio Administrador