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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BASICO
SERVICOS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
LICITACAO PUBLICA N° ....../2021
(Processo Administrativo n° ....../2021)

Regida pela 13.303/2016

1. OBJETO:

1.1. EXECUCAO DOS SERVIGCOS DE CORREGCAO DE VAZAMENTOS E DESOBSTRU-
COES DE RAMAIS PREDIAIS E RETIRADA E SUBSTITUICOES DE HIDROMETROS PARA
ATENDER AS DEMANDAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E ATENDIMEN-
TO TELEFONICO 0800790195 NO MUNICIPIO DE ARACAJU.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1 E necessaria a contratagdo desses servicos porque:
> A DESO nao dispde de pessoal e equipamentos e materiais necessarios para atender a de-

manda gerada pela sociedade.

> Os servigos visam atender necessidades permanentes da administragao.
> Os servigos constituem obrigacéo de fazer.
3. VISTORIA

3.1. A participagdo na presente licitagdo pressupbe o pleno conhecimento de todas as condigbes
para execugdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagcao de vistoria nas condi¢cbes
abaixo:

3.1.1.A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (.79.).3226-1104
SUSM;

3.1.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sesséo publica de recebimento
dos envelopes;

3.1.3.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

3.1.4.Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagao da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissao de Licitagdo, mediante e-mail CPL@deso-se.com.br,
antes da data fixada para a sessao publica.
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3.1.5.A nédo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

41. O prazo para execugao dos servigcos e o prazo contratual sera de 365 dias iniciado a
partir da emissédo da ordem de servigos.

O prazo deste contrato podera ser prorrogado ordinariamente, desde que observado o art.140 e
os requisitos do art.143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento convocatério
e no contrato, e seja demonstrada a vantajosidade na manutencgéo do ajuste. (contrato de natu-
reza continua).

4.2, Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacgao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo
de até 15(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, consoante critérios e especifica-
¢des previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisério.

4.21. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

4.3. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigcos executados, por
meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequacao dos servigcos e constatar e relacionar os arrema-
tes, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

4.31. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as even-
tuais pendéncias verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substi-
tuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defei-
tos ou incorrec¢des resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscali-
zacao nao atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisario.

44. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

4.5, O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.51. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagao apresenta-
da pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamen-
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to da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada,
por escrito, as respectivas corregoes.

4.5.2. O gestor, apos emissdo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo com base na medigéo reali-
zada e ratificada.

4.5.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedida
dentro no prazo fixado, salvo na hipotese do item 4.5.5, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

4.5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, prin-
cipalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional
pela perfeita execugcdo nos limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasileiro e
pelo contrato.

4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e
definitivo poderao ser prorrogados mediante autorizagdo do Diretor da Area.

4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refei-
tos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem prejuizo da
aplicagao de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os aponta-
mentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre-
¢ao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contra-
tada consoante previsao na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servi-
¢os objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagbes e Contratos para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técni-
cas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técni-
cas apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indis-
pensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

5.10.2. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

5.10.3. a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua propos-
ta, com a alocagéao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contra-
tuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessa-
rios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acor-
do com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), fi-
cando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tri-
butarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere respon-
sabilidade a Contratante;

6.9. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados aloca-
dos, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumpri-
mento das obrigagbes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;
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6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-

tando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada rela-
tar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da presta-
¢ao dos servigos;

6.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigco
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de seguranga da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contra-
tante;
6.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos

os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

6.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinen-
tes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais docu-
mentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive so-
bre as eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o re-
cebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, al-
terar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.27.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas,
da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Pro-
jeto Basico, no prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quais-
quer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsa-
vel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigcos executados, regis-
tro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situa-
¢ao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabeleci-
do no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se cons-
tatado pelo fiscal da Contratante.

6.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da cons-
trugao civil nos seguintes termos:
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6.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resi-
duos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

6.33.2. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, cor-
pos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéao dos servigos, por uso in-
devido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou
de forga maior, por qualquer causa de destruigédo, danificagédo, defeitos ou incorregbes dos servi-
¢os ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fis-
calizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.36. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documen-
tos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tribu-
tos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Re-
gularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.37. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no di-
mensionamento da proposta.

6.38. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada
em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do projeto basico, o gestor
do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contra-
tados.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verifica-
¢ao da conformidade da prestagéo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empre-
gados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do
RILC.

7.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompa-
nhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequagéo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.
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7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugéo dos ser-
vigos devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relacao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as res-
pectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o ni-
vel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corregao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sangbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, po-
dendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizacao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de im-
perfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade infe-
rior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agen-
tes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato do quadro dos engenheiros da DESO.
8. DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
9. SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. As sancgdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.
9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
9.3. | — Em decorréncia da interposigdo de recursos meramente procrastinatérios, podera
ser aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em ques-
téo.
9.4, Il — Em decorréncia da n&o regularizagdo da documentagao de habilitagdo, nos ter-

mos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspon-
dente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

9.5. lIl — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,

dentro do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do
valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

Pg 8/50



@ DeEs

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instru-
mento convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa cor-
respondente 5 % do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da
parcela ndo executada;

9.8. VI — No caso de inexecucéo total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo re-
manescente do contrato;

9.9. VIl — nos demais casos de atraso, incidira multa na razéo de 5% sobre o valor da par-
cela em atraso.

10. Fontes de recurso:

Recursos proprios da DESO

11. Regime de execugao:

| — Empreitada por prego unitario;

12. Critério de Julgamento:

| — Menor prego;

13. - FORMAS DE REAJUSTE

Os pregos contratuais serdo reajustados apés um ano da data de apresentagéo da proposta, de acor-
do com a variagao dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura Econé-
mica, da Fundagao Getulio Vargas.

INCC Coluna 35: (159.428) da Revista Conjuntura Econémica Editada pela F.G.V.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:

R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do preco inicial a ser reajustado;

lo = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de
apresentagao da proposta.

I1 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é de-
vido o reajuste.

Os pregos contratuais poderédo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de
suas variagoes.
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13.2. Havendo atraso ou antecipagao na execugao das obras em relagdo ao previsto no cronogra-
ma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da contrata-
da, o reajuste obedecera as condigbes seguintes:

a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em
relacdo a data prevista para concessao/aplicagdo do reajuste, observado o previsto no
cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.

b) Quando houver antecipacao das obras em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, o

reajuste sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Conforme medigdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a inci-
déncia de reajustamento.

14.2. Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execug¢ao dos servi-
¢os em conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a
Unica remuneragédo da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pa-
gamento contemplada neste Projeto Basico é a de pregos unitarios.

14.3. Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagcdo da DESO o Boletim de Medi¢cdo dos
servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos
pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos por pregos
unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento do
Projeto, observem adequagéo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de
Execugao devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara encaminhamento & fatura para
posterior pagamento.

14.4. O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagao da fa-
tura e 15 (quinze) dias para sua liquidagéo;

14.4.1. As faturas serdo liberadas para pagamento pela FISCALIZACAO da DESO.

14.4.2. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apés aprovadas pela FISCALIZACAO
da DESO.

14.4.3. Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolugdo do mes-
mo a CONTRATADA para corregdes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a
contagem de novos prazos para pagamento.
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14.4.4. Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas
em pastas e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou
outro formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou
mpp (MS Project), Documentos em formato Word (doc ou docx.).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo
precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo nestes
considerados os custos com méao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que
o custo unitario atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos custos
unitarios praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

c) A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacdo da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) N&o podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de fornecimento
de materiais (quando for o caso) e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na
planilha de execugéo de servigos, sob pena de desclassificagao.

e) Pregos Unitarios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugao de um mesmo servigco ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera considerado
0 menor dos precgos propostos.

h) Composi¢cao Unitaria dos pregos, onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execucao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e do
BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

I) Na composicao unitaria dos servigos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os salarios
das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgamento da DESO;

J) A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de desclassificagao,
devendo observar os seguintes pontos:

*Nao poderao ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou Mensalistas
superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més de referéncia do
orgamento.

*Na composi¢do dos Encargos Sociais apresentada deverdo constar os itens da
composi¢cado dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais
maximos limitados aos valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderdo constar da composicdo dos Encargos Sociais as despesas com
Alimentacdo, Transporte, Equipamentos de Prote¢cdo Individual - EPlI e Seguros
(Encargos Sociais Complementares).

L)Esses Encargos Sociais Complementares deverdo constar das composicbes de pregos dos
servigos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos mesmos.
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M) A licitante devera apresentar as composi¢cdes do BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificagdo, observando-se que a
composicado do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Juridica) e CSLL (Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizagao,
Desmobilizagdo e Administragao local da Obra.

N) Os itens referentes a administragdo local da obra constam da planilha orgamentaria do
empreendimento, e ndo devem fazer parte da composigéao do BDI;

O) A medigao para a Administracdo Local (somente quando for o caso), para efeito de pagamentos,
sera proporcional a execugao financeira da obra, como consta do Acérdao 2.622/2013, item 9.3.2.2,
TCU - Plenario;

P) Declaracédo do Proponente, de que tem condigbes de assumir todas as obras e servigos, inclusive
com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da
assinatura do contrato;

Q) Prazo de Execucgao, contados a partir da emissdo da Ordem de servigo;

R) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sesséo publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias.

16. QUALIFICACAO TECNICA

16.1. Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

16.2. Capacitagado Técnica
16.2.1. Comprovacgao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacgao de Capacitagao Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado para servigos com mesma natureza com complexidade técnica
e operacional equivalente ou superior, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, conforme disposto do art.36 RILC, devidamente
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo respectivo CREA, atendendo, no
minimo, as exigéncias discriminadas abaixo:

* Instalagao / substituicdo e assentamento de caixa e tampa de concreto ou Policarbonato para
protecdo do hidrémetro.

» Corregao de vazamentos no ramal predial de agua.
* Substituicdo de hidrometro e registro.

* Remanejamento de Ligagdes.

16.2.2. Comprovacgao de Capacitagdo Técnica Profissional.
A documentacéo relativa a Capacitagdo Técnica Profissional limitar-se-a a:

Comprovacgado de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentagido da

proposta, profissional(ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade
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competente, detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado que comprove(m) ter executado ou participado da execugdo de obras ou servicos de
engenharia, com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, como os abaixo relacionados,
atendendo, no minimo, as exigéncias a seguir:

* Instalagao / substituicdo e assentamento de caixa e tampa de concreto ou Policarbonato para
protecdo do hidrémetro.

 Corregao de vazamentos no ramal predial de agua.
* Substituicdo de hidrometro e registro.

* Remanejamento de Ligagdes.

A comprovagéo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) pertence(m) ao quadro da
Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

-Carteira de trabalho;

-Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
-Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;
-Contrato de Prestacdo de Servicos;

-Contrato de Trabalho registrado na DRT.

* Admite-se o somatorio de atestados para comprovagéo da totalidade da experiéncia da proponente.
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17. QUALIFICAGAO ECONOMICA

17.1 Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentagao da proposta.

17.1.1 O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaracao de Habilitagdo Profissional -
DHP, podendo ser substituida pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de
Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
- Para as sociedades andénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.
- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apurag¢ado no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde foram
transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdo do Resultado do ultimo exercicio social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartério de
Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de Abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.

17.1.2 A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:

Liquidez Corrente: = 1,20

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Liquidez Geral: 21,10

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de Endividamento Geral: < 0,50

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
EG =

Ativo Total
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a) Na hipétese de até 02 (dois) indicadores acima nao atingirem os valores previstos e caso a
LICITANTE tenha sido considerada apta tecnicamente, a DESO se reserva o direito de exigir da
LICITANTE, para assinatura do Contrato, um seguro de garantia adicional tipo "performance bond" ou
outro, ou garantia especifica concedida a LICITANTE por agente financeiro, aceito pela DESO, de
que tera aporte de recursos necessarios a execug¢ao do Contrato a ser firmado.

b) Na hipotese dos 03 (trés) indicadores ndo atingirem os valores previstos, a LICITANTE sera
considerada inabilitada.

17.1.3 O Patriménio liquido minimo exigido sera: R$ 300.000,00.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a prestagéo de garantia, nos moldes do art.139, §1° do RILC, no total de 5% do valor do
contrato. Modalidades:

a) Caugao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

c¢) Fianga bancaria

19. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO |-  ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO Il-  PLANILHA DE VALOR ORGCADO DA DESO
ANEXO Ill-  CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

ANEXO IV-  PLANTAS E CROQUIS DE INSTALACAO.
ANEXO V- CAIXA DE PROTEGAO-DESO
ANEXO VI - TUBOS DE POLIETILENO PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA

Aracaju(SE), 25 de novembro de 2021

Napoledao Gomes Barreto Filho Carlos Anderson S. Pedreira
4.1.00.00/SUSM 4.0.00.00/DOM
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ANEXO |

DESCRICAO DOS SERVIGOS

GENERALIDADES

Relacionamento EMPREITEIRA / DESO

O servigo sera fiscalizado por intermédio de engenheiro(s) designado(s) pela DESO e respectivos
auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome de FISCALIZACAO.

Nao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa por qualquer elemento da
EMPREITEIRA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimentos das condicdes
destas especificagdes e clausulas do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas
normas, especificagdes e método da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Deverd a EMPREITEIRA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZACAO, dentro destas
especificagdes e do contrato.

Ficam reservados a FISCALIZACAO, e somente a ela, o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, duvidoso, omisso, ndo previsto no contrato, nestas especificagdes, no
projeto em que tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione ou venha a se relacionar direta ou
indiretamente, com a obra em questdo e seus complementos.

A EMPREITEIRA deverd permanentemente ter e colocar a disposicdo da FISCALIZACAO os
meios necessarios ¢ aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspegdo das
instalagdes de medigdes para efeitos de faturamento e, ainda independentemente do estado da obra
e do canteiro de trabalho.

Durante a execugdo dos servigos a EMPREITEIRA deverd, com a base na sua experiéncia, suprir
falhas ou omissdes do projeto que venha a prejudicar ou impedir o perfeito funcionamento das
obras executadas, desde que devidamente autorizada pela FISCALIZACAO.

A existéncia e a atuagdo da FISCALIZACAO em nada diminuem a responsabilidade tnica, integral
e exclusiva da EMPREITEIRA no que concerne as obras e¢ suas ampliagdes proxima ou remota,
sempre de conformidade com o contrato, o cddigo civil e demais leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZACAO podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito que sejam adotadas pela
EMPREITEIRA, providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos € ao bom
andamento da obra.

Pela EMPREITEIRA, a condugdo da obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro registrado
no CREA DA 21? Regido.

Pg 17/50



®

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Devera esse engenheiro ser auxiliado em cada frente de trabalho por um encarregado devidamente
habilitado. Antes do inicio dos Servigos, a EMPREITEIRA devera apresentar oficialmente a
DESO o seu quadro técnico composto pelo engenheiro, encarregados e demais auxiliares diretos.

Quaisquer modificagdes deverdo ser comunicadas previamente a FISCALIZACAO  para
conhecimento ¢ aprovagao.

A EMPREITEIRA ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pela DESO
através das respectivas OS — Ordem de Servigo, emitida pelo plantdo do Call Center, Postos de
Atendimento ao Publico ou Unidades Metropolitana de Operagdes.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZACAO ao(s) engenheiro (s), condutor (es), lider (es) de
equipe (s), serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente 8 EMPREITEIRA; por outro
lado, toda e qualquer acdo efetuada ou disposi¢do pelo(s) referido(s) engenheiro(s), ou ainda
omissdes de responsabilidade do(s) mesmo(s), serdo consideradas para todo e qualquer efeito como
tendo sido por iniciativa e risco da EMPREITEIRA.

O(s) engenheiro(s), Lider(es) de equipe(s) e ou encarregado(s), cada um no seu ambito respectivo,
deverio estar sempre em condicdes de atender a FISCALIZACAO e prestar-lhe todos os
esclarecimentos e informagdes técnicas sobre o andamento dos servigos, a sua programagio, as
peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZACAO julgar necessario ou util e
que se refira, diretamente, a obra e suas implicagoes.

O quadro de pessoal da EMPREITEIRA empregado na obra devera ser constituido de elementos
competentes, habeis e disciplinados, qualquer que seja a sua fungdo, cargo ou atividade. O Lider
de cada equipe devera ter o 2° grau completo.

A EMPREITEIRA é obrigada a afastar imediatamente do servico e do canteiro de trabalho todo e
qualquer elemento julgado pela FISCALIZAGAO com conduta inconveniente e que possa
prejudicar o bom andamento da obra, a perfeita execucao dos servigos e a ordem do canteiro.

A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou nio, 0s servicos
da obra total ou parcialmente, sempre que o julgar conveniente por motivos técnicos, de seguranca,
disciplinar ou outros. Em todos os casos, os servigos s6 poderao ser reiniciados por outra ordem da
FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA nio podera executar qualquer servigo que ndo seja autorizado pela DESO, salvo
os eventuais de emergéncia.

A citacdo especifica de uma norma, especificacdo ¢ etc., em algum item, ndo elimina o
cumprimento de outras aplicaveis ao caso.

Antes da entrega das obras deverdo ser reparados pela EMPREITEIRA todos os defeitos e estragos
verificados nos servigos acabados, qualquer que seja a causa que os tenha produzido, ainda que este
reparo implique na renovagado integral dos servigos comprometidos.
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A EMPREITEIRA deverd manter sob regime de 24 horas equipes capazes de atender as
solicitagdes do Plantdo Telefonico CALL CENTER no prazo maximo de 06 horas a contar do
momento da reclamagdo feita pelo cliente.

A EMPREITEIRA devera manter sob regime de 06 dias por semana (de segunda feira a sabado) a
mesma quantidade de equipes atuando normalmente e capazes de atender as solicitagdes do Plantdo
Telefonico CALL CENTER no prazo maximo de 06 horas a contar do momento da reclamagio
feita pelo cliente.

A EMPREITEIRA devera manter no DOMINGO, o minimo de 30 % da quantidade das equipes da
semana, para atender as solicitagdes do Plantdo Telefonico CALL CENTER no prazo maximo de
06 horas a contar do momento da reclamacao feita pelo cliente.

A EMPREITEIRA obrigatoriamente comparecera ao Plantdo CALL CENTER localizado nas
dependéncias da DESO ou em outro local e horario designado por esta, todos os dias, inclusive aos
sabados, domingos ¢ feriados, para receber as OS — Ordens de Servigo e prestar esclarecimentos
sobre eventuais reclamagdes que porventura possam ocorrer. Esse comparecimento devera constar
em livro de controle com assinatura do responsavel da EMPREITEIRA.

A EMPREITEIRA somente deverd abrir um RA — Registro de Atendimento em campo por
demanda especifica da DESO, estritamente em fungdo de alguma emergéncia comunicada pelo
Plantao Telefonico CALL CENTER via sistema telefone celular. A OS devera ser preenchida
corretamente, de acordo com as orientagdes da DESO. Caso esta tltima defina como prioridade
uma determinada OS, a EMPREITEIRA deverda mobilizar de imediato uma equipe para o
atendimento daquela ocorréncia.

A EMPREITEIRA deverd, ao final do periodo de servigo, retornar as OS — Ordens de Servigos
executadas ao departamento responsavel pelo controle e fiscalizagdo dos servigos, devidamente
preenchidas pela equipe executora, no minimo com as seguintes informagdes:

e Retificacdo, se necessario, do codigo, tipo de servigo realizado, etc.;
e Hora de inicio e finalizagdo dos trabalhos;

e Distancia em Km rodados até o local dos servigos;

® Reposi¢do de calgamento, paralelepipedo ou asfaltica (em m?);
e  Numero, leitura, estado e local do hidrometro;
e Data, hora e assinatura do Cliente;

e Qutros dados, a critério da DESO.

As equipes de campo deverdo informar obrigatoriamente suas posi¢oes a Unidade de Controle e
Operagdes de Servicos, via telefone celular, a cada novo local de execugdo dos servigos, para
controle e fiscalizagdo da DESO.

Todos os equipamentos e materiais necessarios para a execug¢do dos servicos deverdo ser
adquiridos e disponibilizados pela EMPREITEIRA.
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Todo o servico que for efetuado no leito da via publica devera ser sinalizado com placas de
sinalizacdo da DESO, para evitar possiveis acidentes.

Estas especificagdes fixam as qualidades minimas basicas e exigiveis pela FISCALIZACAO, dos
servicos necessarios para a completa execucdo da obra, que deverdo obedecer integral e
rigorosamente os projetos, memoriais ¢ detalhes fornecidos.

As citagcdes e recomendacdes aqui contidas apenas orientam e complementam as informacdes
existentes no projeto.

Seguranca da Obra

A empresa contratada obriga-se, na execucdo do contrato, a cumprir a legislagdo e as normas sobre
Seguranga a e Medicina do Trabalho vigentes, bem como os dispositivos constantes nas instrugdes
fornecidas pela Empresa Contratante, facilitando a fiscalizagdo sem aviso prévio por pessoas
credenciadas.

O ndo cumprimento das normas vigentes sobre Seguranca a e Medicina do Trabalho, uma vez
constatado, implica em embargo dos servicos, para a contratada.

A Célula de Promogao Social da DESO, através do Servigo de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho,
programara inspegdes periddicas nos locais de execugdo dos servigos e obras, visando verificar o
cumprimento da legislacdo vigente e instru¢des especificas.

Os orgaos contratantes da DESO, quando da assinatura de qualquer contrato, devem informar ao
Setor de Seguranga e Medicina do Trabalho o nome da empresa contratada, tipo de atividade,
endereco, telefone ¢ data do inicio dos trabalhos, bem como o nimero médio de empregados a
serem utilizados na execugdo dos servigos ou obras.

A empresa contratada deve comunicar mensalmente ao Setor de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho
os acidentes ocorridos com seus empregados a servico da DESO, para fins exclusivos de
estatisticas.

Na execucao dos trabalhos, devera haver prote¢do contra o risco de acidentes com o pessoal da
EMPREITEIRA, e com terceiros independentemente da transferéncia daquele risco a Companhia
ou Institutos Seguradores.

Para isso, a EMPREITEIRA devera cumprir fielmente o estabelecido na Legislacdo Nacional no
que concerne a seguranca (nesta clausula incluida a higiene do trabalho), bem como obedecer a
todas as normas, a critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a seguranca de cada
tipo de servico.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a EMPREITEIRA devera:
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- Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas; paralisar imediatamente a obra nas suas
circunvizinhangas a fim de evitar a possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas
com o acidente;

- Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,
relatando o fato.

A EMPREITEIRA ¢ a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservacdo de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios.

Qualquer dano sofrido ou perda do material, equipamento ou instrumental, eventualmente entregue
pela DESO 4 EMPREITEIRA, ser4 avaliado pela FISCALIZACAO.

A EMPREITEIRA sera responsavel integralmente por danos causados a DESO e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissgo.

A EMPREITEIRA tomara todas as precaucgdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes elétricas que possam ser atingidas,
pavimentacdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranca de
operarios e transportes, durante a execugdo de todas as etapas da obra.

Servigos Preliminares

Servigos Preliminares de desobstrucdo das areas de trabalho

A desobstrugdo a ser feita devera ser limitada as areas de trabalho.

Para a entrega da obra apos o término dos servigos, a EMPREITEIRA executara a limpeza geral
interna e externa de todas as obras descritas nestas especificagdes e no projeto, deixando todas as
instalagdes e todos os aparelhos e equipamentos em perfeito funcionamento, ndo sendo considerada
concluida a obra enquanto isto ndo se verifique.

A verificagdo do perfeito funcionamento mencionado anteriormente serd efetuada por equipe
técnica da area operacional da DESO, a ser indicada posteriormente pela FISCALIZACAO.

Os detritos e, ou entulhos, resultantes da desobstrucdo, deverdo ser removidos no mesmo dia para
locais adequados fora da area do servigo, sob total responsabilidade da EMPREITEIRA.

Deverdo ser removidos tubulagdes, pegas e qualquer equipamento ou material que impega a
execugdo dos servicos contratados. As tubulagdes, pecas, equipamentos ou montagem que possam
ser reutilizados a critério da FISCALIZACAO, deverdo ser remanejados pela EMPREITEIRA
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para locais indicados pela propria DESO.

MATERIAIS

Fornecidos pela EMPREITEIRA

> Generalidades

Os materiais a serem empregados na execugdo serdo novos de boa qualidade, obedecerdo as
especificagdes e as normas da ABNT. Deverdo ser submetidos a exame e aprovacao, antes de sua
aplicagdo, por parte da FISCALIZACAO, a qual cabera impugnar seu emprego, se nio atendidas
as condicdes exigidas nas presentes especificacdes.

Cada material sera caracterizado por uma amostra, convenientemente autenticada pela
FISCALIZACAO, e servira de referéncia para aceitagao de outros fornecimentos.

A aquisi¢do, dar preferéncia, em igualdade de condi¢des, a materiais que tenham MARCA DE
CONFORMIDADE ABNT P-NB-144.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definidos o padrdo de qualidade do
produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que preencha, os mesmos padroes comprovados
por teste em orgao idoneos, a critério da FISCALIZACAO.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro da
EMPREITEIRA no prazo de 48 horas.

Apds execugdo de servigos relativos a hidrometros, os mesmos terdo que ser acondicionados em
bolsa de plastico e lacrados, o lacre de seguranca com a identificagdo do respectivo nimero no
preenchimento da O. S., sob pena do servico ser rejeitado pela FISCALIZACAO.

Nos itens em que a contratada tiver que fornecer a caixa de prote¢do de hidrometros, esta devera
obedecer as especificagdes contidas no Anexo - caixa de prote¢ao-DESO.

Nos itens em que a contratada tiver que fornecer tubos de polietileno para ramais prediais de
agua, estes deverdo obedecer as especificagdes contidas no Anexo - Tubos de polietileno para
ramais prediais de agua.

Fornecidos pela DESO

A DESO fornecera ou ndo o hidrometro, o que vai depender do tipo de servigo a ser executado.

Pg 22/50



@ DeEs

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

SERVICOS GERAIS

Assentamento de caixa e tampa para hidrometro.
Consistira nos seguintes servigos:

¢ Identificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nUmero do hidrémetro);

e Licenca dos 6rgados publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengao;

e Sinalizacao;

¢ Remocgao das pavimentagdes ou demoli¢gdes, quando necessario;
e Escavacgao;

o Colocagao da caixa e da tampa de concreto;

e Reaterro com material oriundo da escavacéo ou de jazida;

e Recomposi¢do das pavimentagdes ou das superficies, quando houver remogao ou
demoligdo com os mesmos materiais ou similar;

e Limpeza e expurgo do material;
e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;
e Solicitar ao cliente a verificagdo do servico;

e Providenciar a entrega de porcas, tubetes ou quaisquer outros materiais retirados a
Fiscalizagdo da DESO.

Instalagcao / Chumbamento de caixa para protecao de hidrometro em parede.
A caixa devera ser instalada a 30 cm do piso do passeio na posigdo horizontal e com a
tampa nivelada com a parede da mureta, muro ou fachada, conforme especificagdo da CEHOP
2.04.36.

A instalagdo / chumbamento consistird nos seguintes servigos:

e |dentificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
endereco, nome do cliente e numero de hidrébmetro);

e Remocdo das pavimentagdes ou demoligbes de qualquer natureza, quando
necessario;

e Lacre do hidrébmetro;
¢ Nivelamento do hidrémetro;

e Recomposicdo das pavimentagcbées ou das superficies, quando houver remogéo ou
demolicdo com os mesmos materiais ou similar;
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e Limpeza e expurgo do material;

e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

e Solicitar ao cliente a verificagdo do servigo;

e Providenciar a entrega de porcas, tubetes ou quaisquer outros materiais retirados a

Fiscalizagdo da DESO.
Correcao de Vazamentos no ramal predial de agua

Consiste na substituicido de conexdes e/ou tubos danificados ou ressecados objetivando a
estanqueidade da ligagdo domiciliar. O servigo de corregcdo de vazamento devera ser
executado com interrupgéo até a liberagéo da area.

A retirada do vazamento consistira nos seguintes servigos:

e Identificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero de hidrémetro);

e Licenga dos 6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervencao;

e Sinalizagao da via;

e Remocdo das pavimentagdes ou demolicbes de qualquer natureza, quando
necessario;

e Escavagao manual ou mecanica da vala;

¢ Remocéo de interferéncias;

e Rebaixamento, escoramento e esgotamento;

e Retirada do vazamento com a devida reposi¢éo das pegas e materiais necessarios;
e Confirmar a estanqueidade, eliminando possiveis vazamentos;

e Lacre do hidrémetro;

¢ Nivelamento do hidrémetro;

e Reaterro com material oriundo da escavacgao ou de jazida;

e Recomposig¢do das pavimentagbes ou das superficies, quando houver remogao ou
demoligdo com os mesmos materiais ou similar;

e Limpeza e expurgo do material;
e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;
e Solicitar ao cliente a verificacdo do servico;

e Providenciar a entrega de porcas, tubetes ou quaisquer outros materiais retirados a
Fiscalizagdo da DESO.
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Mudanca de local do hidrometro
Consiste na retirada do hidrébmetro, cavalete, caixa e demais componentes da ligagédo e sua
posterior colocagdo no muro, fachada ou mureta, com a reutilizagdo de todo o material
aproveitavel, devendo observar para o nao reaproveitamento de material ressecado pela
acgao do tempo.

O servico de mudanga de local do hidrdmetro devera ser executado com interrupgao, até a
liberacao da area.

A mudancga consistira nos seguintes servicos:

¢ Identificagdo do imével, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

e Licenca dos 6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengéo;

e Sinalizagao da via;

e Escavagao manual ou mecanica;

e Remocgao das pavimentacdes ou demoligbes, quando necessario;
e Remocao de interferéncias;

o Rebaixamento, escoramento e esgotamento;

e Fechar o registro da ligacao;

e Retirada do hidrémetro, registro, pecas e materiais necessarios;
e Execucgao da ligagao predial no novo local;

e Confirmar a estanqueidade, eliminando possiveis vazamentos;

e Lacre do hidrémetro.

¢ Nivelamento do hidrémetro;

e Reaterro com material oriundo da escavacgéo ou de jazida quando necessario;

¢ Recomposicdo das pavimentagcdes ou das superficies, quando houver remocgao ou
demoligdo com os mesmos materiais ou similar;

e Limpeza e expurgo do material;

e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal,

e Solicitar ao cliente a verificacdo do servigo;

e Providenciar a entrega de porcas, tubetes ou quaisquer outros materiais retirados a

Fiscalizagdo da DESO em sacola plastica reforcada e personalizada com o niumero
da O.S.
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Substituicao de registro
O registro devera ser instalado obedecendo aos seguintes procedimentos:

e Identificacdo do imodvel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

e Licenga dos 6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengao;

e Sinalizagao;
o Escavacao;

o Retirada e recomposi¢cado da calgada se necessario com os mesmos materiais ou
similares;

e Desenroscar as porcas e retirar o registro;
e Limpeza da caixa de hidrébmetro se necessario;

e Instalar o novo registro livre de lama, aguas poluidas, etc., e rigorosamente nivelado
na horizontal;

e Nivelamento do hidrémetro quando necessario;

e Abrir o registro, verificar o funcionamento do hidrébmetro e confirmar a
estanqueidade, eliminando vazamentos, se for o caso;

e Reaterro com material oriundo da escavagéao ou de jazida;

e Limpeza e expurgo do material;

e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

e Solicitar ao cliente a verificacdo do servigo;

e Providenciar a entrega do registro defeituoso, porcas, tubetes ou quaisquer outros
materiais retirados a Fiscalizagdo da DESO em sacola plastica reforgada e
personalizada com o niumero da O. S.

Remanejamento do ramal

Estes Servicos serdo executados de acordo com a ABNT, devendo ser acompanhado e
aprovado pela FISCALIZACAO da DESO.

O remanejamento do ramal devera ser executado obedecendo aos seguintes procedimentos:

e |dentificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

e Licenca dos o6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengéo;
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e Sinalizagao;
e Escavacao;

e Retirada e recomposig¢édo da calgada e rua se necessario com 0s mesmos materiais
ou similares;

e Desenroscar as porcas e retirar o registro;
e Limpeza da caixa de hidrébmetro se necessario;
¢ Nivelamento do hidrémetro quando necessario;

e Abrir o registro, verificar o funcionamento do hidrobmetro e confirmar a
estanqueidade, eliminando vazamentos, se for o caso;

o Reaterro com material oriundo da escavacao ou de jazida;

e Limpeza e expurgo do material;

e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

e Solicitar ao cliente a verificacdo e aprovagéo do servico;

e Providenciar a entrega do registro defeituoso, porcas, tubetes ou quaisquer outros

materiais retirados a Fiscalizacdo da DESO em sacola plastica reforcada e
personalizada com o nimero da O. S.

Visita ao imovel

Esse servico se dard em fungéo da necessidade da DESO, em verificar os servicos em campo. A
EMPREITEIRA devera identificar e avaliar o servico a ser realizado, propiciando a DESO a
disponibilizagdo de informagbes necessarias para providéncias cabiveis. Consiste no deslocamento
de uma equipe com o objetivo de executar servigos, sendo impedida por um dos motivos abaixo
relacionados:

Identificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

Ramal n&o localizado;
Imével néo localizado;
Imével fechado;

Imével demolido;

Imével com crianga;

Imével com outra matricula
Imével sem ligagao;

Acesso ndo permitido pelo usuario;
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e Recibos ja pagos / situagdo normalizada;

o Corte ja executado.

Desobstrucao de filtro

Estes Servicos serdo executados de acordo com a ABNT, devendo ser acompanhado a
aprovado pela FISCALIZACAO da DESO.

A desobstrugdo do filtro devera ser executada obedecendo aos seguintes procedimentos:

Identificacdo do imdvel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
endereco, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

Licenga dos 6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengao;

Sinalizagao;
Escavacao;

Retirada e recomposigdo da calgada se necessario com os mesmos materiais ou
similares;

Fechar o registro da ligagéo;
Desenroscar as porcas e retirar o hidrbmetro;
Confirmar e providenciar a desobstrucgao;

Reabrir o registro e confirmar a estanqueidade, eliminando vazamentos, se for o
caso;

Reaterro com material oriundo da escavacao ou de jazida;

Limpeza e expurgo do material;

Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

Solicitar ao cliente a verificagao e aprovacgao do servigo;

Providenciar a entrega do hidrometro defeituoso, porcas, tubetes ou quaisquer

outros materiais retirados a Fiscalizagcdo da DESO em sacola plastica reforcada e
personalizada com o nimero da O. S.

Desobstru¢ao no ramal

Estes Servicos serdo executados de acordo com a ABNT, devendo ser acompanhado a
aprovado pela FISCALIZACAO da DESO.

O o ramal devera ser desobstruido obedecendo aos seguintes procedimentos:

Identificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
endereco, nome do cliente e nimero do hidrometro);
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e Licengca dos o6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengéo;

e Sinalizacao;
e Escavacao;

e Retirada e recomposi¢cao da calgada se necessario com os mesmos materiais ou
similares;

e Fechar o registro da ligacao;
e Desenroscar as porcas e retirar o hidrémetro;

e Reabrir o registro e confirmar a estanqueidade, eliminando vazamentos, se for o
caso;

o Reaterro com material oriundo da escavacao ou de jazida;

e Limpeza e expurgo do material;

e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

e Solicitar ao cliente a verificacdo do servigo;

e Providenciar a entrega do hidrébmetro defeituoso, porcas, tubetes ou quaisquer

outros materiais retirados a Fiscalizagdo da DESO em sacola plastica reforcada e
personalizada com o nimero da O. S.

Fiscalizagao de consumo

Estes Servicos serdo executados de acordo com a ABNT, devendo ser aprovado pela
FISCALIZACAO da DESO.

A fiscalizagdo de consumo deve obedecer aos seguintes procedimentos:

e |dentificagdo do imovel, através da OS — Ordem de Servigo (quadra, lote, matricula,
enderego, nome do cliente e nimero do hidrémetro);

e Licenca dos 6rgédos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengao;

e Sinalizacao;
e Escavagao;

e Retirada e recomposi¢cao da calgada se necessario com os mesmos materiais ou
similares;

e Fechar o registro da ligacao;
e Desenroscar as porcas e retirar o hidrémetro;

e Reabrir o registro e confirmar a estanqueidade, eliminando vazamentos, se for o
caso;
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e Limpeza e expurgo do material;
e Cadastro e toda a logistica necessaria e legal;

e Solicitar ao cliente a verificacdo do servigo

Escavacgao

Compreende a remogdo de qualquer material abaixo da superficie natural do terreno até as linhas e
cotas especificadas, procedida seletivamente de modo a separar os solos destinados aos diversos
fins.

O material escavado deve ser langado ao lado ou perto da vala, caso seja adequado para reaterro
futuro. Sera removido para bota-fora quando ndo for considerado apto para aproveitamento em
reaterro.

A escavagdo devera ser feita com toda a precaucgdo necessaria, de modo a garantir a seguranga de
pessoas ¢ veiculos, como também diminuir o tempo de execugdo. Os danos causados as
instalagdes ou imoveis de terceiros serdo de exclusiva responsabilidade da EMPREITEIRA.

Reaterro

Antes de ser iniciada a operagéo de reaterro devera ser testada a estanqueidade da ligagcao
e da tomada de agua.

O reaterro das valas deve ser processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das
superficies originais ou da forma designada pela FISCALIZACAO, e deve ser executado de
modo a oferecer condicdes de seguranga as estruturas e as tubulagdes e bom acabamento
a superficie.

O aterro da camada de base compreendida entre a superficie inferior do revestimento do
pavimento e um plano paralelo a esta situado 30 cm abaixo, deve procedido da seguinte
maneira:

a) Nos casos de revestimento de pavimento em paralelepipedo, lajotas de concreto e
passeios: com materiais de jazida com caracteristicas proprias de material de base, e
camada de areia de 0,10 m para assentamento do revestimento, utilizando-se
compactagdo mecanica.

b) Nos casos de pavimentagéo asfaltica: com material de jazida com caracteristicas
préprias para revestimento primario, compactado mecanicamente.

c) Nos casos de ruas sem pavimentagado: o reaterro devera ser executado com
material que apresente caracteristicas préoprias para revestimento primario,
compactado mecanicamente.
O reaterro da camada intermediaria entre as descritas anteriormente deve ser executado
com material selecionado da prépria escavagdo ou, nos casos onde n&o haja essa
disponibilidade, com material de jazidas de empréstimo, compactado mecanicamente, em
camadas de, no maximo, 30 cm.

O equipamento a ser empregado na compactagao devera ser compativel com o volume de
servigos a ser executado.

A EMPREITEIRA devera apresentar uma lista de todos os equipamentos a serem utilizados

na escavagdo, transporte, lancamento, preparo e compactagéo dos materiais, a fim de que
a FISCALIZACAO possa avaliar os mesmos.
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Os aterros compactados deverdo ser construidos conforme os alinhamentos, greides e
secdes transversais indicados nos desenhos ou conforme orientagao da FISCALIZACAO.

O aterro sera executado em camadas de 0,20m, superpostas, molhadas e compactadas a
95% do Proctor Normal, até que atinja o greide do projeto. Para esta operagéo devera ser
utilizada terra limpa, isenta de materiais orgénicos, pedras e tocos ou restos de fundagdes.

A compactagdo do material devera realizar-se de uma maneira sistematica, ordenada e

continua.

Recomposicao de Superficies

Pavimentac¢des ou superficies removida deverdo ser recompostas com materiais de caracteristicas

idénticas aos originais.

Ficara a cargo da CONTRATADA a recomposigdo das pavimentagdes e superficies, que deverdo
ser concluidas imediatamente apos a execugao dos servigos.

Pavimentagdo em asfalto

1. Base Estabilizada Granulometricamente

Esta especificacdo se aplica a execugdo de bases granulares, constituidas de camadas de solos,

mistura de solos, mistura de solo e materiais britados, ou produtos totais de britagem.

A base sera executada com materiais que preencham os seguintes requisitos:

1. Deverdo possuir composi¢do granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo:

FAIXA
PENEIRA mim A B c D

R 50,8 | 100 100 - -

B 254 |- 75-90 100 100
3/8” 9,5 30-65 40-75 50-85 60-100
n°4 4.8 25-55 30-60 35-65 50-85
n.° 10 2,0 15-40 20-45 25-50 40-70
n.° 40 042|820 15-30 15-30 25-45
n°200 |0,074 |2-8 5-15 5-15 520
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2. A fragdo que passa na peneira n.° 40 devera apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 25% e
indice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente
de areia devera ser maior que 30%.

3. A porcentagem do material que passa na peneira n.° 200 ndo deve ultrapassar 2/3 da porcentagem que
passa na peneira n.° 40.

Sdo indicados os tipos de equipamentos para a execucdo da base:
1. Motoniveladora pesada com escarificador;
Carro-tanque distribuidor de agua;
Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratorio e pneumatico;
Grades de discos;

Pulvi-misturador;

A

Central de mistura.

A execucdo compreende as operagdes de espalhamento, mistura e pulverizacdo, umedecimento ou
secagem, compactacdo ¢ acabamento dos materiais importados, realizadas na pista, devidamente
preparada a largura desejada, nas quantidades que permitam, apds compactagdo, atingir a espessura
projetada.

Quando houver necessidade de executar camadas de base com espessura final superior a 20 cm,
estas serdo subdivididas em camadas parciais, nenhuma delas excedendo a espessura de 20 cm. A
espessura minima de qualquer camada de base sera de 10 cm, apds a compactagao.

O grau de compactagdo devera ser, no minimo, 100% em relagdo a massa especifica aparente seca,
maxima, obtida no ensaio DNER-ME 048-64, e o teor de umidade devera ser a umidade 6tima do
ensaio citado * 2%.

2. Imprimagéo

Consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre a superficie de uma base
concluida, antes da execugdo de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

Aumentar a coesao de superficie da base, pela penetragdo do material betuminoso empregado;

Promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

Impermeabilizar a base.

Todos os materiais devem satisfazer as especificagoes aprovadas pelo DNER.
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3.

Podem ser empregados asfaltos diluidos tipo CM-0, CM-1 e CM-2 e alcatrdo, tipos AP-2 a AP-6.

A escolha do material betuminoso adequado devera ser feita em funcdo da textura do material de
base.

A taxa de aplicagdo ¢ aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser
determinada experimentalmente, no canteiro da obra. A taxa de aplica¢do varia de 0,8 a 1,6 I/m?,
conforme o tipo e textura da base e do material betuminoso escolhido.

Para a varredura da superficie da base, usam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas,
podendo, entretanto, ser manual esta opera¢do. O jato de ar comprimido podera, também, ser
usado.

A distribuigdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em
quantidade uniforme.

As barras de distribui¢do devem ser de tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite
ajustamentos verticais e larguras varaveis de espalhamento do ligante.

Os carros distribuidores devem dispor de tacometro, calibragdo e termometros, em locais de facil
observacgdo e, ainda, de um espargidor manual, pata tratamento de pequenas superficies e corregdes
localizadas.

O deposito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado ¢ uniforme do contetido do recipiente. O deposito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

Apos a perfeita conformagdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o p6 e o material solto existentes.

Aplica-se a seguir, o material betuminoso na temperatura compativel com o seu tipo, na quantidade
certa e da maneira mais uniforme. O material betuminoso ndo deve ser distribuido quando a
temperatura ambiente estiver abaixo de 10.° C, em dias de chuva, ou quando esta estiver iminente.
As faixas e viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 60 segundos. Saybolt-Furol,
para asfaltos diluidos, e de 6 a 20 graus, Engler, para alcatrdes.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Concreto Betuminoso € o revestimento flexivel, resultante da mistura quente, em usina apropriada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) ¢ material betuminoso, espalhada e
comprimida a quente.

c.1 Agregados
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O agregado gratdo devera ser pedra britada, escoria britada, seixo rolado, britado ou néo, ou outro
material indicado nas especificagdes complementares e previamente aprovado pela Fiscalizacdo. O
agregado gratido deve se constituir de fragmentos sdo, duraveis, livres de torrdes de argila e
substancias nocivas. O valor maximo tolerado, no desgaste Los Angeles ¢ de 50%. Deve
apresentar boa adesividade. Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de s6dio, ndo deve
apresentar perda superior a 12%, em 5 ciclos. O indice de forma ndo deve ser inferior a 0,5.

O agregado miudo pode ser areia. Po-de-pedra ou mistura de ambos. Suas particulas individuais
deverdo ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrdes de argila e de
substancias nocivas. Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55%.

O material de enchimento deve ser constituido por materiais minerais finamente divididos, inertes
em relacdo aos demais componentes da mistura, ndo plasticos, tais como: cimento Portland, cal
extinta, pos calcario, etc.

EXECUCAO

Todo equipamento, antes do inicio da execug@o da obra, deverd ser examinado pela Fiscalizacao,
devendo estar de acordo com esta Especificagdo, sem o que ndo serd dada a ordem de servigo.

- Deposito para material betuminoso

Os depositos para o ligante betuminoso deverdo ser capazes de aquecer o material, as temperaturas
fixadas nesta Especificacdo. O aquecimento devera ser feito por meio de serpentinas a vapor,
eletricidade ou outros meios, de modo a ndo haver contato de chamas com o interior do deposito.
Devera ser instalado um sistema de circulagdo para o ligante betuminoso, de modo a garantir a
circulagdo, desembaracada ou continua, do depdsito ao misturador, durante todo o periodo da
operagdo. Todas as tubulagdes e acessorios deverdo ser dotados de isolamento, a fim de evitar
perdas de calor. A capacidade dos depdsitos devera ser suficiente para, no minimo, trés dias de
servigo.

- Depdsito para agregados

Os silos deverdo ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e serdo
divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as fragdes
apropriadas do agregado. Cada compartimento devera possuir dispositivo adequado de descarga.
Havera um silo adequado para o “filler”, conjugado com dispositivos para a sua dosagem.

- Usinas para misturas betuminosas

A usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, ap6s o secador,
dispor de misturador tipo Pugmill, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve,
ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga de fundo ajustavel e dispositivo para controlar
o ciclo completo da mistura. A usina devera ser equipada, além disso, com um termoémetro de
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mercurio, com escala em “dial”, pirdbmetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos
aprovados, colocados na descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados.

- Acabadora

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformas a mistura no alinhamento, cotas ¢ abaulamento
requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢cdo, além de marchas para
frente e para tras. As acabadoras deverdo ser equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento.

- Equipamento para a compressao

O equipamento para a compressdo serd constituido por rolo pneumatico e rolo metalico liso, tipo
tandem, ou outro equipamento aprovado pela Fiscalizagdo. Os rolos pneumaticos, autopropulsores,
devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

O equipamento em operagdo deve ser suficiente para comprimir a mistura a densidade requerida,
enquanto esta se encontrar em condi¢des de trabalhabilidade.

- Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, deverdo ter cagambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo par
afinico, ou solug@o de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execucdo da imprimardo e a do revestimento, ou no caso de
ter havido transito sobre a superficie imprimada, ou, ainda, ter sido a imprimarao recoberta com areia,
po6-de-pedra, etc., devera ser feita uma pintura de ligagao.

A temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em
fun¢do da relacdo temperatura-viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, Saybolt-Furol,
indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85+10 segundos, Saybolt-Furol. Entretanto, ndo
devem ser feitas misturas a temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C.

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante
betuminoso.

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente se
encontre acima de 10.IDC, e com tempo nio chuvoso.

A distribuigdo deve ser feita por maquinas acabadoras, conforme especificado.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adicdo manual de
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concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

Imediatamente ap6s a distribui¢do do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a amais elevada que a mistura betuminosa possa suportas, temperatura essa
fixada, experimentalmente, para cada caso.

A compressdo sera iniciada pelos borados, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a super elevagdo, a compressdo deve comegar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, pelo menos, a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida
a compactagao especifica.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de marcha, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo resfriamento.

4. Concreto Betuminoso Pré-Misturado a Frio

Consiste na aplicacdo na pista da mistura executada a temperatura ambiente em usina apropriada,
composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e emulsdo asfaltica espalhada e
comprimida a frio.

EXECUCAO

- Precaugdes Iniciais

Antes de iniciar a execu¢do d camada de pré-misturado, a superficie subjacente devera estar limpa e
pintada ou imprimada.

No caso de terem sido decorridos mais de sete dias da execugdo da imprimagdo. De ter havido trafego
sobre a superficie imprimada, ou, ainda de ter sido a imprimagao recoberta com areia, po-de-pedra, etc.,
deverd ser feita uma pintura de ligag@o.

- Transporte do Pré-Misturado

O pré-misturado produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo, em veiculos
basculantes apropriados.

Para que a mistura ndo sofra a a¢do das intempéries, cada carregamento devera ser coberto com lona,
com tamanho suficiente, devidamente amarrada para protegao.

Quando necessario, os caminhdes deverdo permanecer em local apropriado para permitir a drenagem da
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4gua proveniente da ruptura da emulsdo.

- Distribui¢do e Compressao da Mistura

Os pré-misturados deverdo ser distribuidos somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima
de 10 °C e com tempo ndo chuvoso.

A distribuigdo do pré-misturado deve ser feita por equipamentos apropriados.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adigdo manual de
pré-misturado, sendo o espalhamento frio podendo ser empregado como revestimento, base,
regularizagdo ou reforco de pavimento.

O espalhamento sera efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos, seguido da adequada
compressao.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao eixo da pista.
Nas curvas, de acordo com a superelevacdo, a compressdo devera comegar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto. Cada passada do rolo deverd ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da
largura rolada. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurard até atingir a compressdo
especificada.

A contratada podera optar pela técnica de compressdo que melhor lhe aprouver, desde que tenha havido
uma experimentag¢ao inicial aprovada pela Fiscalizagdo, fora do canteiro de servigo.

Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudangas de dire¢do e inversdes bruscas de marchas, nem
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas deverdo ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar aderéncia da mistura.

- Abertura ao Trafego

A camada recém acabada podera ser aberta ao trafego imediatamente apos o término do servigo de
compressdo, desde que ndo se note deformagdo ou desagregacao.

- Equipamentos

- Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do pré-misturado, deverdo ter cacambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabdo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou
solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas. Nao serd permitida a utilizacdo de
produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso, tais como 6leo diesel, gasolina, etc.

A tampa traseira da cagamba devera ser perfeitamente vedada, de modo a evitar derramamento da
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emulsdo sobre a pista. Para isto, poderd ser necessaria a fixagdo de dispositivo para retengdo, no
interior da cagamba, ¢ posterior remogdo, da agua oriunda de molhagem do agregado e da ruptura da
emulsdo asfaltica.

- Equipamento para espalhamento do pré-misturado

O equipamento para espalhamento ¢ acabamento devera ser constituido de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos
requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar as misturas
exatamente nas faixas especificadas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢do, além de
marchas para frente e para tras. Preferencialmente, deverdo possuir dispositivos eletronicos para
controle de espessura.

Quando ndo se dispuser de acabadora, devera ser utilizado um distribuidor automotriz do tipo utilizado
para espalhamento de agregados.

Quando ndo houver possibilidade de utilizacdo dos equipamentos, ou quando o pré-misturado for
estocado em montes ao longo da area a ser pavimentada, recomenda-se a utilizagdo de motoniveladoras.
Este tipo de equipamento podera, também, ser utilizado nos casos onde o pré-misturado for empregado
como camada de nivelamento e/ou regularizacao.

- Equipamento para a compressao

O equipamento para a compressdo sera constituido de rolo liso vibratério ou rolo pneumatico e rolo
metalico liso, tipo tandem. O rolo vibratorio deverd possuir amplitude e frequéncia de vibragdo
compativeis com o servigo a ser executado. Os rolos compressores, tipo tandem, deverdo ter uma carga
de 8 a 12 t. Os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de pneus que permitam a
calibragem de 2,5 a 8,4 kgf/cm? (35 a 120 psi).

Pavimentagao com Paralelepipedo

Devera ser feita a escavacdo da caixa na profundidade de 20 cm abaixo da cota final da
pavimentagéo acabada, indicada no projeto.

Depois sera langada terra de boa qualidade, que devera ser compactada numa espessura de 7
cm.

Em seguida, é langada areia na espessura de 6 cm e assentados os paralelepipedos
preenchendo-se as juntas com argamassa de cimento e areia trago 1:4.

Para assentamento das guias devera ser feita a escavagao do terreno até a profundidade de 20
cm e, em seguida, a sua compactacéo por meio de soquete ou "sapo" mecanico.

As guias serdo assentadas sobre base de concreto simples, traco 1:4:8 de 30 cm de largura e 10
cm de espessura. Elas serdao escoradas por meio de "blocos" de concreto da mesma resisténcia
da base e as juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia 1:4.

A faixa contigua a guia (= 1m) devera ser aterrada com terra de boa compactagéo apiloada.
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Pavimentagao no passeio

O solo deve ser previamente apiloado, de modo a constituir uma base de resisténcia uniforme.

Sobre o0 solo apiloado, deve-se langar lastro de concreto simples com fck = 12 MPa, espessura
minima de 6 cm, executado sem solugdo de continuidade, recobrindo inteiramente a superficie
em nivel ou em declividade conveniente, de acordo com as condig¢des locais. O lastro de concreto
simples s6 deve ser langado depois de assentadas todas as canalizagdes que eventualmente
passem sob o piso.

Sobre o lastro de concreto simples, sera aplicado o tipo de revestimento originalmente existente
no passeio, a saber:

Cimentado Simples
Nesse tipo de revestimento deve ser empregada argamassa no tragco 1:3 (cimento e areia
grossa peneirada), com acabamento desempenado e espessura de 2,5 cm.

Ladrilho Ceramico ou Hidraulico

Para o assentamento dos ladrilhos cerdmicos ou hidraulicos sobre o lastro de concreto
simples, deve ser usada argamassa de cimento e areia no tragco 1:3, com espessura de 2,5
cm. A colocagao das pegas deve ser feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas
e com espessura entre 3mm e 5mm, de acordo com a orientacdo da FISCALIZACAO.

Antes do assentamento, os ladrilhos devem ser imersos em agua limpa durante, pelo menos,
24 horas.

Nao serao toleradas diferengas de declividade em relagcédo as existentes no local, nem flecha
de abaulamento superior a 0,2%.

Devem ser tomadas providéncias que garantam a perfeita fixacdo dos ladrilhos, cuja
seguranga sera verificada por percussao, apés a pega da argamassa, reservando-se a
FISCALIZACAO o direito de exigir a substituicio das pegas que denotarem poucas
aderéncia.

Os ladrilhos devem ser do mesmo tipo e tamanho daqueles que foram removidos. A utilizagdo

de um outro tipo de ladrilho somente sera aceita apds expressa autorizagdo da
FISCALIZACAO.
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ANEXO Il - PLANILHA DE VALOR ORCADO DA DESO
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ANEXO il - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
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1.1

ANEXO -1l

CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

DISPOSICOES GERAIS

Salvo mencdo em contrario, devidamente explicitada nos critérios especificos de
medigdo, todos os pregos unitarios incluem em sua composigéo os custos relativos a:

a)

b)

d)

f)

)

h)

MATERIAIS DE CONSTRUGCAO

Fornecimento, testes e inspeg¢do, carga, transporte, descarga, estocagem,
manuseio e guarda dos materiais de construgao.

MAO-DE-OBRA

Pessoal, seu transporte, alojamento, alimentacéo, assisténcia médica e social,
equipamentos de protecédo, tais como luvas, capas, botas, capacetes, mascaras
e quaisquer outros necessarios a seguranga pessoal e coletiva.

VEICULOS E EQUIPAMENTOS

Operagdo e manutengdo de todos os veiculos e equipamentos de sua
propriedade necessarios a execucdo das obras, inclusive veiculos para
transporte de pessoal.

FERRAMENTAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS

Operacao e manutencdo das ferramentas, aparelhos e instrumentos de sua
propriedade e necessarios a execucao das obras.

MATERIAIS DE CONSUMO
Combustivel, graxas, lubrificantes e materiais de uso geral.
ENERGIA ELETRICA

Fornecimento, instalagdo, operacdo e manutencao dos sistemas de distribuicéo,
tanto para os canteiros como para a execugao das obras.

SEGURANGA E VIGILANCIA

Fornecimento, instalagdo, operacado e manutengao dos equipamentos contra fogo
e os demais destinados a prevencdo de acidentes, assim como de pessoal
habilitado a vigilancia das obras.

DESPESAS INDIRETAS E LUCRO
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

>

Encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios: tributos, taxas, tarifas,
emolumentos, alvaras, multas e/ou quaisquer infragcbes: servicos em geral e de
apoio técnico e topografico; encargos decorrentes de fendbmenos da natureza, da
infortunistica trabalhista e de responsabilidade civil para quaisquer danos e
prejuizos causados direta ou indiretamente pela execu¢do das obras e servigos;
testes e ensaios indicados nas normas e especificagdes contidas neste Edital;
seguros contra risco de acidentes de trabalho e seguro de responsabilidade civil
contra terceiros, de valor condizente com as condicbes e peculiaridades das
obras a serem executadas; demais despesas indiretas, inclusive lucro.

Somente serdo medidos os servigos e fornecimentos quando previstos em Contrato,
no Projeto ou expressamente autorizados pela DESO e, ainda, desde que
executados mediante e de acordo com a competente Ordem de Servigo e o
estabelecido nas especificacbes técnicas, e relativos a servicos totalmente
concluidos e aprovados pela fiscalizacao.

Os materiais substituidos deverdo ser devolvidos a DESO por escrito, através de formulario
proprio.

Todo e qualquer servigo, fornecimento de material ou equipamento extra-contratual
devera ter seu prego previamente aprovado pela CONTRATANTE, antes da
€Xecugao ou aquisicao dos mesmos.

A avaliagao qualitativa dos servigos e/ou fornecimento para composi¢cao dos precos
unitarios e global é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera
assumir quaisquer omissdes, erros ou enganos praticados na elaboracdo da
proposta.

Seguem as regulamentac¢des especificas, que fixam critérios particulares de medigcao
e de aplicagao de precos.

REGULAMENTACOES ESPECIFICAS

» Assentamento de caixa e tampa de Hidrometro.

Compreende os servicos de: sinalizagao, remogao de pavimentacao de qualquer
natureza, inclusive calgcada, escavacdo manual ou mecanica, remogao de
interferéncias, substituicao de todo ou parte do ramal, inclusive o fornecimento
dos materiais, rebaixamento, escoramento, esgotamento, remog¢ao de meio-fio,
recomposi¢cao de calcada com os mesmos materiais ou similar, reaterro com
material oriundo da escavagdo ou de jazida, recomposi¢do da pavimentagao,
licengcas dos 6rgaos publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervencgédo, limpeza da area, cadastro e toda a
logistica necessaria e legal.

Medigao: Sera pago por unidade (unid.) executado.
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» Chumbamento de caixa em policarbonato para prote¢ao de hidrémetro.

Compreende os servigos de: sinalizagao, remoc¢ao de interferéncias, fornecimento
dos materiais, recomposi¢cao da fachada ou muro com os mesmos materiais ou
similar, licencas dos 6érgdos publicos, concessionarias ou permissionarias que
exercem alguma competéncia sobre a intervencao, limpeza da area, cadastro e
toda a logistica necessaria e legal.

Medicao: Sera pago por unidade (unid.) executado.

» Correcao de vazamentos em ramais prediais de agua de qualquer
diametro.

Compreende os servigos de: sinalizagdo, remocao de pavimentagao de qualquer
natureza, inclusive calcada, escavacdo manual ou mecanica, remogao de
interferéncias, substituicdo de todo ou parte do ramal, inclusive o fornecimento
dos materiais, rebaixamento, escoramento, esgotamento, remogdo de meio-fio,
recomposicao de calgcada com os mesmos materiais ou similar, reaterro com
material oriundo da escavagao ou de jazida, recomposi¢cao da pavimentacao de
qualquer natureza com os mesmos materiais ou similar, licengas dos 6rgaos
publicos, concessionarias ou permissionarias que exercem alguma competéncia
sobre a intervengao, limpeza da area, cadastro e toda a logistica necessaria e
legal.

Medigao: Sera pago por unidade (unid.) executado.

» Mudancga de local do hidrometro para a parede

Compreende os servicos de: sinalizagdo, remocao de pavimentagao de qualquer
natureza, escavacdo manual ou mecanica, remogao de interferéncias, retirada e
recolocacao de todos os materiais necessarios para o novo local, inclusive o
fornecimento dos materiais, rebaixamento, escoramento, esgotamento, remocgéao
de meio-fio, recomposicdo de calgada com os mesmos materiais ou similar,
reaterro com material oriundo da escavagdo ou de jazida, recomposi¢do da
pavimentacdo de qualquer natureza com os mesmos materiais ou similar,
licencas dos orgdos publicos, concessiondrias ou permissionarias que exercem
alguma competéncia sobre a intervengao, limpeza da area, cadastro e toda a
logistica necessaria e legal.

Medicao: Sera pago por unidade (unid.) executado.

» Substituicao de registro.

Compreende os servicos de: Retirada e recolocagdo com fornecimento do novo
registro de marca e modelo aprovado pela geréncia do contrato, limpeza da caixa
de hidrébmetro se necessario, sinalizagéo, escavacgao, retirada e recomposigcao da
calcada com os mesmos materiais ou similar se necessario, devolugdo do
registro retirado a DESO em sacola plastica reforgada e personalizada com o
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numero da O. S., nivelamento do hidrébmetro se necessario, reaterro com material
oriundo da escavagcdo ou de jazida, licengas dos d&rgdos publicos,
concessionarias ou permissionarias que exercem alguma competéncia sobre a
intervencéao, limpeza da area, cadastro e toda a logistica necessaria e legal.

Medicdo: Sera pago por unidade (unid.) executado.

> Visita ao imovel

Consiste no deslocamento de uma equipe com o objetivo de executar servigos, sendo
impedida de executar o servigo por algum motivo superior e justificavel.

Medigao: Sera paga por unidade (unid.) executada.

» Fiscalizagcao de consumo

Consiste com o objetivo de executar servigos de verificagdo de dados cadastrais do
cliente, para entrevista e anotagcado na O. S. todos os dados relativos ao imoével (niumero
de porta, medidas de frente e comprimento, distancia do imdvel a esquina a esquerda),
dados do consumidor (nome, CIC, RG, e se inquilino registrar também todos os dados
do mesmo), nome do logradouro, pavimentagdo da rua e calgada conforme tabela do
Sistema Comercial, verificar a normalidade do abastecimento, verificar leitura e dados
do hidrometro e fazer teste para confirmar o funcionamento do mesmo, pesquisar outra
fonte alternativa de abastecimento. Fazer todos os testes para confirmacdo do
consumo ou identificacdo de vazamento no imével

Medigao: Sera pago por unidade (unid.) executado.

> RECOMPOSIGAO DE SUPERFICIES

Pavimentac¢des ou superficies removidas deverdo ser recompostas com materiais de caracteristicas
idénticas aos originais.

Ficara a cargo da CONTRATADA a recomposi¢do das pavimentagdes e superficies, que deverdo
ser concluidas imediatamente apds a execugdo dos servigos, com tolerancia maxima de 48 horas.

As medigdes somente serdo concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO, quando toda
recomposi¢do de pavimentagdo tiver sido concluida.

Pg 47/50



COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

@ DeEs

ANEXO IV - PLANTAS E CROQUIS DE INSTALAGCAO
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ANEXO V- CAIXA DE PROTEGCAO-DESO
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ANEXO VI - TUBOS DE POLIETILENO PARA RAMAIS PREDIAIS DE AGUA
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