
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007912

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 544.149,76 5,92

01.01 544.149,76 100,00EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 1.584,00 130,23 206.284,32 37,9190778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 1.584,00 34,16 54.109,44 9,9488255/SINAPIS Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 352,00 80,23 28.240,96 5,1910173/ORSEI Médico Clínico Geral

01.01.004 h 1.584,00 45,62 72.262,08 13,2890780/SINAPIS Mestre de obras com encargos complementares

01.01.005 h 1.584,00 24,16 38.269,44 7,0390766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.01.006 h 1.584,00 17,89 28.337,76 5,2190772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.007 h 1.584,00 24,42 38.681,28 7,1190767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.008 h 3.168,00 24,61 77.964,48 14,3388326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

02 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DES MOBILIZAÇÃO, VEÍCULOS E TAXAS PÚBLICAS 269.938,14 2,9 4

02.01 132.107,22 48,97CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 m 80,00 294,17 23.533,60 8,747179/ORSES Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura

02.01.002 m2 60,00 16,33 979,80 0,362238/ORSES Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,0cm

02.01.003 un 1,00 27.010,42 27.010,42 10,0157/ORSES Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

02.01.004 un 1,00 21.531,99 21.531,99 7,9810184/ORSES Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com ma
teriais novos

02.01.005 un 1,00 20.029,65 20.029,65 7,4261/ORSES Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60
m2 com materiais novos

02.01.006 un 1,00 14.710,15 14.710,15 5,4562/ORSES Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c
om materiais novos

02.01.007 m2 30,00 236,87 7.106,10 2,6311703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

02.01.008 un 2,00 265,20 530,40 0,209221/ORSES Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.01.009 un 2,00 180,87 361,74 0,1310771/ORSEI Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC

02.01.010 m2 80,00 11,82 945,60 0,3511358/ORSES Remoção de tapume

02.01.011 m2 27,00 430,47 11.622,69 4,3151/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.01.012 UN 1,00 677,02 677,02 0,256096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.013 un 1,00 3.068,06 3.068,06 1,149416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.02 21.901,76 8,10MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 9,00 659,64 5.936,76 2,2010528/ORSEI Aluguel mensal de área

02.02.002 mês 9,00 493,11 4.437,99 1,6410554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.003 mês 9,00 224,71 2.022,39 0,7510555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.004 mês 9,00 193,49 1.741,41 0,6510557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.005 mês 9,00 130,40 1.173,60 0,4310563/ORSEI Material de limpeza

02.02.006 mês 9,00 37,45 337,05 0,1210562/ORSEI Material de escritório

02.02.007 mês 18,00 23,11 415,98 0,1510539/ORSEI Aluguel de computador work station

02.02.008 m2 100,00 49,94 4.994,00 1,8510559/ORSEI Cópias de desenhos

02.02.009 mês 9,00 54,56 491,04 0,1810546/ORSEI Aluguel de geladeira 420 l

02.02.010 mês 9,00 39,06 351,54 0,1310564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

02.03 28.210,23 10,45VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.03.001 mês 9,00 1.609,67 14.487,03 5,3770/ORES Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 
1.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02.03.002 h 240,00 57,18 13.723,20 5,082452/ORSEI Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 
cv

02.04 11.250,00 4,16MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

02.04.001 km 3.000,00 3,75 11.250,00 4,163464/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)

02.05 30.733,77 11,38TAXAS PÚBLICAS - SMTT

02.05.001 un 176,00 149,27 26.271,52 9,73Emissão de TPOV (em vias locais e calçadões)

02.05.002 un 13,00 238,64 3.102,32 1,15Emissão de TPOV (em vias coletoras)

02.05.003 un 3,00 453,31 1.359,93 0,50Emissão de TPOV (em vias arteriais e de trânsito rápido)

02.06 45.735,16 16,94LICENÇA DA OBRA - ALVARÁ

02.06.001 un 1,00 45.735,16 45.735,16 16,94Taxa de licença para implantação das obras (0,5% do custo das obras)

03 REDE COLETORA SUB-BACIAS 1/10, 2/10, 3/10 E 4/10 (P ARCIAIS) 4.328.344,69 47,08

03.01 178.078,13 4,06SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m 7.070,50 5,11 36.130,26 0,7899063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

03.01.002 m 7.070,50 5,24 37.049,42 0,865158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.01.003 m 1.852,75 3,63 6.725,48 0,165156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.01.004 Un 17,00 181,02 3.077,34 0,074251/ORSES Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado 
nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 0
2 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva

03.01.005 m2 19,00 184,93 3.513,67 0,0869/ENPROS Placa com tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso), inclusive pintura.

03.01.006 m2 324,00 106,04 34.356,96 0,795153/ORSES Passadiço de madeira

03.01.007 m2 327,00 175,00 57.225,00 1,325154/ORSES Passadiço metálico

03.02 30.486,22 0,70SONDAGEM

03.02.001 m3 142,56 52,89 7.540,00 0,172497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.02.002 m3 142,56 35,25 5.025,24 0,1272/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.02.003 m 594,00 30,17 17.920,98 0,415155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

03.03 25.808,75 0,61REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE

03.03.001 m3 212,74 42,66 9.075,49 0,219664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

03.03.002 m2 462,68 10,55 4.881,27 0,1120/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.03.003 m2 174,70 25,73 4.495,03 0,1016/ORSES Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

03.03.004 m2 119,83 13,86 1.660,84 0,0418/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.03.005 m2 17,09 15,83 270,53 0,0133/ORSES Demolição de revestimento em mármore

03.03.006 m3 15,94 17,61 280,70 0,0126/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

03.03.007 m3 27,79 8,14 226,21 0,01100982/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavad
eira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

03.03.008 m3xkm 511,65 2,25 1.151,21 0,0395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.03.009 t 75,44 49,94 3.767,47 0,0910039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.04 1.054.804,25 24,37ESCORAMENTO

03.04.001 1.054.804,25 24,37ESCORAMENTO PRANCHAS

03.04.001.001 m2 14.532,79 38,03 552.682,00 12,777133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

03.04.001.002 m2 6.723,40 72,12 484.891,61 11,207134/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

03.04.001.003 m2 205,20 83,97 17.230,64 0,407135/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.05 261.036,25 6,04REBAIXAMENTO

03.05.001 H 702,07 24,51 17.207,74 0,407081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

03.05.002 m 4.973,25 34,42 171.179,27 3,966418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)

03.05.003 h 3.978,60 18,26 72.649,24 1,683346/SINAPII Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual

03.06 182.682,24 4,22ABERTURA DE VALAS

03.06.001 m3 2.712,05 14,86 40.301,06 0,9390099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

03.06.002 m3 1.403,46 12,46 17.487,11 0,4090101/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant
e e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. m
enor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferênc

03.06.003 m3 3.335,55 11,34 37.825,14 0,8790102/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant
e e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp
), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível d

03.06.004 m3 1.298,33 9,51 12.347,12 0,2990086/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média entre montante
 e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), la
rg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interf

03.06.005 m3 329,79 8,50 2.803,22 0,0690090/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média entre montante
 e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), la
rg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de inter

03.06.006 m3 17,69 88,14 1.559,20 0,047300/ORSES Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m

03.06.007 m3 3.826,30 6,28 24.029,16 0,56100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.06.008 m3xkm 16.144,45 2,25 36.325,01 0,8495875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.06.009 m3 3.004,57 3,33 10.005,22 0,234635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

03.07 121.600,10 2,81FUNDAÇÃO

03.07.001 m3 112,49 177,77 19.997,35 0,462657/ORSES Lastro de brita 2

03.07.002 m3 5,82 177,77 1.034,62 0,022657/ORSES Lastro de brita 2

03.07.003 m 77,98 84,32 6.575,27 0,156321/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 150mm

03.07.004 m 146,10 99,42 14.525,26 0,346322/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 200mm
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.07.005 m 198,62 104,30 20.716,07 0,486323/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 250mm

03.07.006 m 362,41 105,56 38.256,00 0,886324/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 300mm

03.07.007 m 92,39 133,63 12.346,08 0,296325/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 400mm

03.07.008 m 19,00 241,63 4.590,97 0,116327/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 600mm

03.07.009 m 12,00 296,54 3.558,48 0,086329/ORSES Laje e berço de concreto para tubos de 800mm

03.08 31.196,19 0,72ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

03.08.001 m 4.921,37 4,06 19.980,76 0,4690734/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm,
 junta elástica,  (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.002 m 977,14 4,68 4.573,02 0,1190735/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.003 un 12,00 3,25 39,00 0,006349/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.08.004 m 474,33 5,32 2.523,44 0,0690736/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.005 m 362,41 5,95 2.156,34 0,0590737/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm,
 junta elástica  (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.006 m 92,39 8,96 827,81 0,0290739/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 400 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

03.08.007 m 19,00 29,92 568,48 0,0192856/SINAPIS Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro d
e 600 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências (não in
clui fornecimento). af_12/2015

03.08.008 m 12,00 38,88 466,56 0,0192860/SINAPIS Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, diâmetro d
e 800 mm, junta elástica, instalado em local com alto nível de interferências (não in
clui fornecimento). af_12/2015

03.08.009 un 1,00 3,25 3,25 0,006350/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 300,
 350 ou 400mm

03.08.010 un 10,00 5,23 52,30 0,006351/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 125,
 150, 200 ou 250mm

03.08.011 un 1,00 5,23 5,23 0,006352/ORSES Assentamento de conexão de pvc je  para esgoto sanitário 03 ou 04 bolsas diam. = 300,
 350 ou 400mm

03.09 348.709,18 8,08ORGÃOS ACESSÓRIOS

03.09.001 un 35,00 1.601,71 56.059,85 1,3012919/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc
lusive tampão TD-600
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.09.002 un 35,00 2.334,48 81.706,80 1,8912920/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.003 un 19,00 2.461,98 46.777,62 1,0812921/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.004 un 34,00 3.252,52 110.585,68 2,5612916/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl
usive tampão TD-600

03.09.005 un 2,00 4.039,88 8.079,76 0,1912917/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.006 un 15,00 407,28 6.109,20 0,1414/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação

03.09.007 un 7,00 497,25 3.480,75 0,0813/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação

03.09.008 un 8,00 584,34 4.674,72 0,1115/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 1,00, fornecimento e instalação

03.09.009 un 1,00 676,65 676,65 0,0216/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 1,20, fornecimento e instalação

03.09.010 un 1,00 4.643,90 4.643,90 0,1112918/ORSES Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inc
lusive tampão TD-600

03.09.011 un 1,00 25.914,25 25.914,25 0,60329/ENPROS Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 
mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 4.05, conforme detalhe

03.10 201.306,87 4,67FECHAMENTO DE VALAS

03.10.001 m2 3.895,12 5,53 21.540,01 0,50101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

03.10.002 m3 616,41 49,62 30.586,26 0,7194315/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-are
noso. af_05/2016

03.10.003 m3 78,98 36,60 2.890,67 0,0794317/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

03.10.004 m3 84,69 31,45 2.663,50 0,0694318/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo 
argilo-arenoso. af_05/2016

03.10.005 m3 1.395,44 25,75 35.932,58 0,8393374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.10.006 m3 1.164,65 16,23 18.902,27 0,4493376/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10.007 m3 2.114,32 10,81 22.855,80 0,5393377/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
o (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

03.10.008 m3 981,71 13,96 13.704,67 0,3293363/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª c
ategoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10.009 m3 257,94 10,09 2.602,61 0,0693366/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³
 / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo d
e 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

03.10.010 m3xkm 22.057,11 2,25 49.628,50 1,1595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11 53.059,43 1,23POÇOS DE VISITAS ESPECIAIS

03.11.001 un 1,00 27.704,78 27.704,78 0,64296/ENPROS Poço de visita em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tampão td-600mm, dimensões in
ternas 1.40 x 1.40 x 4.60m, para h=5.01 à 5.50m

03.11.002 un 1,00 24.185,18 24.185,18 0,56330/ENPROS Poço de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampão td-600 
mm, dimensões internas 1.10 x 1.40 x 3.70, conforme detalhe

03.11.003 m3 7,70 88,14 678,68 0,027300/ORSES Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m

03.11.004 m3 10,01 6,28 62,86 0,00100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.11.005 m3xkm 190,19 2,25 427,93 0,0195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12 606.105,67 14,01RAMAIS PREDIAIS

03.12.001 m3 27,14 42,66 1.157,79 0,039664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado

03.12.002 m2 125,75 10,55 1.326,66 0,0320/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.12.003 m 333,00 17,70 5.894,10 0,142624/ORSES Remoção e reposição de meio-fio

03.12.004 m2 307,04 25,73 7.900,14 0,1816/ORSES Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

03.12.005 m2 248,04 13,86 3.437,83 0,0818/ORSES Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.12.006 m2 36,33 15,83 575,10 0,0133/ORSES Demolição de revestimento em mármore

03.12.007 m3 38,51 17,61 678,16 0,0226/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

Página 7

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007912

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.12.008 m3 10,10 8,14 82,21 0,00100982/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavad
eira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

03.12.009 m3xkm 544,51 2,25 1.225,15 0,0395875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.010 t 72,91 49,94 3.641,13 0,0810039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

03.12.011 m3 1.092,18 52,89 57.765,40 1,332497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.12.012 m3 956,94 6,28 6.009,58 0,14100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.12.013 m3xkm 4.023,86 2,25 9.053,69 0,2195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.014 m3 736,11 3,33 2.451,25 0,064635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

03.12.015 m2 1.297,50 5,53 7.175,18 0,17101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

03.12.016 m 2.840,52 2,43 6.902,46 0,165299/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm

03.12.017 un 666,00 1,95 1.298,70 0,036348/ORSES Assentamento de conexão de pvc je para esgoto sanitário 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou
 100 mm

03.12.018 un 666,00 9,85 6.560,10 0,156353/ORSES Assentamento de selim 90º elástico, em pvc para esgotos sanitários, qualquer diametro

03.12.019 m3 498,62 35,25 17.576,36 0,4172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

03.12.020 m3 389,19 31,02 12.072,67 0,2893382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

03.12.021 m3 661,79 17,04 11.276,90 0,266079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

03.12.022 m3xkm 22.368,63 2,25 50.329,42 1,1695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.023 un 772,00 268,51 207.289,72 4,7910/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-1, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,40
 x 0,40 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação

03.12.024 un 72,00 497,25 35.802,00 0,8313/ENPROS Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalação

03.12.025 m3 133,70 26,02 3.478,87 0,082563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

03.12.026 m3 153,76 14,34 2.204,92 0,0510923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)
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03.12.027 m3xkm 2.796,17 2,25 6.291,38 0,1595875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.028 m3 31,13 29,45 916,78 0,0210006/ORSES Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)

03.12.029 m3 35,79 20,56 735,84 0,0210922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

03.12.030 m3 35,79 15,73 562,98 0,019899/ORSES Escavação e carga material jazida

03.12.031 m3xkm 1.416,19 0,89 1.260,41 0,0393590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.032 m³ 50,29 149,97 7.541,99 0,172530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

03.12.033 m3xkm 2.288,08 0,89 2.036,39 0,0593590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.034 m2 868,40 63,62 55.247,61 1,282600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

03.12.035 txkm 841,09 1,80 1.513,96 0,03102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.12.036 m2 251,50 38,25 9.619,88 0,223455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.037 m2 367,91 46,99 17.288,09 0,404750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

03.12.038 m2 28,95 63,17 1.828,77 0,042198/ORSES Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.12.039 m2 491,26 37,58 18.461,55 0,4398679/SINAPIS Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, prepa
ro mecânico da argamassa. af_09/2020

03.12.040 m2 58,13 25,88 1.504,40 0,037306/ORSES Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm

03.12.041 m2 946,25 19,16 18.130,15 0,4295240/SINAPIS Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d
e 3 cm. af_07/2016

03.13 963.439,49 22,25REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA REDE

03.13.001 m3 943,48 26,02 24.549,35 0,572563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

03.13.002 m3 1.085,00 14,34 15.558,90 0,3610923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)
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SERVIÇO/INSUMO
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03.13.003 m3xkm 22.619,35 2,25 50.893,54 1,1795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.004 m3 135,96 29,45 4.004,02 0,0910006/ORSES Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)

03.13.005 m3 156,35 20,56 3.214,56 0,0710922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

03.13.006 m3 156,35 15,73 2.459,39 0,069899/ORSES Escavação e carga material jazida

03.13.007 m3xkm 7.114,04 0,89 6.331,50 0,1593590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.008 m³ 669,66 149,97 100.428,91 2,322530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

03.13.009 m3xkm 30.469,73 0,89 27.118,06 0,6293590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.010 m2 10.020,67 63,62 637.515,03 14,732600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

03.13.011 txkm 9.685,04 1,80 17.433,07 0,40102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.13.012 m2 1.179,40 38,25 45.112,05 1,043455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.13.013 m2 170,99 46,99 8.034,82 0,194750/ORSES Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rização de base ou emboço

03.13.014 m2 13,57 63,17 857,22 0,022198/ORSES Piso em ladrilho hidráulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

03.13.015 m2 268,02 37,58 10.072,19 0,2398679/SINAPIS Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, prepa
ro mecânico da argamassa. af_09/2020

03.13.016 m2 26,32 25,88 681,16 0,027306/ORSES Piso para calçadas e páteos em caco de granito preto, e =2cm

03.13.017 m2 478,90 19,16 9.175,72 0,2195240/SINAPIS Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d
e 3 cm. af_07/2016

03.14 65.076,73 1,51SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.14.001 m 7.070,50 2,55 18.029,78 0,422830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.14.002 m 7.070,50 1,75 12.373,38 0,2911676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

03.14.003 m² 64.210,31 0,54 34.673,57 0,806191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

03.15 197.085,82 4,55SERVIÇOS AUXILIARES
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03.15.001 m 675,00 48,89 33.000,75 0,767118/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

03.15.002 m 135,00 71,13 9.602,55 0,227119/ORSES Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN  150 a 250mm

03.15.003 m 270,00 285,90 77.193,00 1,787120/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem 
aproveitamento

03.15.004 m 135,00 439,87 59.382,45 1,377121/ORSES Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem 
aproveitamento

03.15.005 un 3,00 3.538,74 10.616,22 0,259696/ORSES Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60
m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1

03.15.006 un 5,00 1.458,17 7.290,85 0,173448/ORSES Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m

03.16 7.869,37 0,17CARGA DE TUBULAÇÕES

03.16.001 m 2.840,52 0,50 1.420,26 0,036101/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

03.16.002 m 4.921,37 0,75 3.691,03 0,096102/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm

03.16.003 m 977,14 1,02 996,68 0,026103/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm

03.16.004 m 474,33 1,27 602,40 0,016104/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 250mm

03.16.005 m 362,41 1,52 550,86 0,016105/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm

03.16.006 m 92,39 3,13 289,18 0,016107/ORSES Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 400mm

03.16.007 m 19,00 8,40 159,60 0,00620/ENPROS Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN  600 mm

03.16.008 m 12,00 13,28 159,36 0,00636/ENPROS Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN  800 mm

04 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE 4/10 2.313.336,70 25,16

04.01 24.262,58 1,10SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 20.965,12 0,95TAPUME

04.01.001.001 m2 176,00 119,12 20.965,12 0,9553/ORSES Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)

04.01.002 1.630,81 0,08LIMPEZA

04.01.002.001 m2 264,00 4,42 1.166,88 0,053/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.01.002.002 un 2,00 102,79 205,58 0,012493/ORSES Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m

04.01.002.003 m3 20,00 6,28 125,60 0,01100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

04.01.002.004 m3xkm 59,00 2,25 132,75 0,0195875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.01.003 1.666,65 0,07LOCAÇÃO
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.003.001 m2 205,00 8,13 1.666,65 0,074176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira

04.02 138.004,45 5,98MOVIMENTO DE TERRA

04.02.001 138.004,45 5,98ESCAVAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

04.02.001.001 m3 1.025,00 111,00 113.775,00 4,92157/ENPROS Escavação para execução de estações elevatórias de esgoto

04.02.001.002 m3 1.332,00 6,28 8.364,96 0,36100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

04.02.001.003 m3xkm 3.995,00 2,25 8.988,75 0,3995875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.001.004 m3 1.025,00 3,33 3.413,25 0,154635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

04.02.001.005 m2 151,00 5,53 835,03 0,04101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

04.02.001.006 m3 22,00 17,04 374,88 0,026079/SINAPII Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)

04.02.001.007 m3xkm 739,20 2,25 1.663,20 0,0795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.001.008 m3 19,00 31,02 589,38 0,0393382/SINAPIS Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016

04.03 186.392,44 8,05REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO

04.03.001 cj 2,00 2.240,30 4.480,60 0,19175/ENPROS Instalação de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto)

04.03.002 cjxmês 12,00 14.018,12 168.217,44 7,27174/ENPROS Operação de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu
sive energia elétrica

04.03.003 h 2.160,00 6,34 13.694,40 0,593090/ORSES Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia

04.04 1.694.044,55 73,23ESTRUTURAS DE CONCRETO

04.04.001 m3 15,10 177,77 2.684,33 0,122657/ORSES Lastro de brita 2

04.04.002 m3 7,60 623,20 4.736,32 0,206320/ORSES Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado

04.04.003 m3 7,30 639,43 4.667,84 0,207691/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado

04.04.004 m3 2,70 571,88 1.544,08 0,073346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.04.005 m3 491,00 608,56 298.802,96 12,923345/ORSES Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.04.006 un 328,00 47,44 15.560,32 0,6712003/ORSEI Ensaio - Compressão em bloco

04.04.007 kg 142,00 23,05 3.273,10 0,1492915/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.04.008 kg 51,00 22,78 1.161,78 0,0592916/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

04.04.009 kg 37,00 22,06 816,22 0,0492917/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.010 kg 298,00 20,05 5.974,90 0,2692919/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.011 kg 6.965,00 17,07 118.892,55 5,1492921/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

04.04.012 kg 20.372,00 16,48 335.730,56 14,5192922/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.013 kg 36.850,00 18,78 692.043,00 29,9192923/SINAPIS Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, u
tilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.014 m2 1.294,00 130,06 168.297,64 7,28107/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

04.04.015 m3 635,00 62,77 39.858,95 1,727587/ORSES Cimbramento de madeira com barrotes seção 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatóri
os, sem rampa

04.05 42.868,99 1,85IMPERMEABILIZAÇÃO

04.05.001 m2 395,00 49,25 19.453,75 0,845004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, áreas frias e em contato com esgoto

04.05.002 m2 335,00 43,81 14.676,35 0,637726/ORSES Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/imperme
abilizante Vedacit ou similar

04.05.003 m2 69,00 107,96 7.449,24 0,3298546/SINAPIS Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação 
de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018

04.05.004 m3 1,40 921,18 1.289,65 0,061968/ORSES Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, tr
aço 1:3

04.06 5.244,47 0,23REVESTIMENTO

04.06.001 m2 77,00 6,83 525,91 0,023310/ORSES Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.06.002 m2 77,00 35,68 2.747,36 0,121908/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,0 cm

04.06.003 m2 28,00 70,40 1.971,20 0,091920/ORSES Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio 
ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejun
tado, exclusive regularização de base ou emboço

04.07 1.624,84 0,07PINTURA
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.07.001 m2 49,00 2,68 131,32 0,0188485/SINAPIS Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014

04.07.002 m2 49,00 15,29 749,21 0,032279/ORSES Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e r
etoques - Rev 03

04.07.003 m2 49,00 15,19 744,31 0,0388489/SINAPIS Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2
014

04.08 1.746,09 0,08POÇO DE DRENAGEM

04.08.001 m 18,00 20,76 373,68 0,029875/SINAPII Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648)

04.08.002 m 16,00 23,21 371,36 0,0289449/SINAPIS Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalaçã
o. af_12/2014

04.08.003 m 1,00 138,22 138,22 0,01889/ORSES Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 
4,40kg/m, NBR-5580

04.08.004 m 1,00 115,00 115,00 0,002313/ORSEI Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, 
l = 6000mm NBR 5580

04.08.005 m 1,00 22,07 22,07 0,009233/ORSES Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2"

04.08.006 m 2,30 66,61 153,20 0,01135/ENPROS Tubo guia em pvc, soldável, DN 85 mm

04.08.007 un 3,00 16,07 48,21 0,0089501/SINAPIS Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_12/2014

04.08.008 un 1,00 240,94 240,94 0,018446/ORSES Válvula retenção vertical, bronze, d = 50 mm (2")

04.08.009 m 1,60 168,47 269,55 0,01 Mangueira de borracha para água/ar 150 PSI, diam = 2"

04.08.010 un 2,00 6,93 13,86 0,0011927/SINAPII Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura  fita *12,6 a
 *14 mm, d = 2" a 2 1/2"

04.09 2.380,03 0,11DRENOS DAS BOMBAS

04.09.001 m 6,00 109,93 659,58 0,031217/ORSES Tubo pvc rígido roscável d = 2"

04.09.002 m 1,00 138,22 138,22 0,01889/ORSES Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 
4,40kg/m, NBR-5580

04.09.003 un 3,00 66,58 199,74 0,011287/ORSES Joelho de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 2"

04.09.004 un 6,00 57,00 342,00 0,01948/ORSES Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de     2"

04.09.005 un 6,00 60,20 361,20 0,023471/SINAPII Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2"

04.09.006 un 6,00 10,36 62,16 0,009229/ORSES Assentamento de conexões em ferro galvanizado diam.=  2"

04.09.007 un 3,00 205,71 617,13 0,03619/ENPROS Válvula de esfera em bronze ø 2" - fornecimento e instalação

04.10 21.404,88 0,93MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

04.10.001 kg 1.736,00 12,33 21.404,88 0,937122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.11 9.657,82 0,41MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS

04.11.001 kg 1.463,00 1,94 2.838,22 0,1283/GORCS Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50 a 300 mm.

04.11.002 kg 4.130,00 1,36 5.616,80 0,2482/GORCS Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.

04.11.003 kg 1.240,00 0,97 1.202,80 0,0584/GORCS Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 700 a 1200 mm.

04.12 12.860,19 0,56MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇ ÃO DE CARGA

04.12.001 kg 1.043,00 12,33 12.860,19 0,567122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.13 65.434,18 2,82DIVERSOS

04.13.001 un 1,00 1.254,99 1.254,99 0,05130/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim.
 1,04x1,07m (0,80x0,80m),  inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.13.002 m2 0,60 1.202,40 721,44 0,03550/ENPROS Confecção e instalação de grade de retenção de sólidos, executada com barra de ferro 
1" x 1/4" espaçados de 2,5cm, inclusive pintura anti-corrosiva

04.13.003 m 58,10 338,37 19.659,30 0,85180/ENPROS Confecção e instalação de grade de fechamento em aço, com 05 barras chatas 1 1/2" x 3
/16" na horizontal espaçadas a cada 5cm e na vertical barras diam. = 3/4" x 541mm a c
ada 1,00m

04.13.004 un 1,00 1.992,88 1.992,88 0,09229/ENPROS Confecção e instalação de grade de piso articulada, dim. 2,10x0,70m, executada em bar
ras chatas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive alça, cadeado, dobradiç
a e proteção anti-ferrugem e pintura

04.13.005 un 3,00 1.902,25 5.706,75 0,25230/ENPROS Confecção e instalação de grade de piso fixa, dim. 2,10x0,70m, executada em barras ch
atas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive proteção anti-ferrugem e pint
ura

04.13.006 un 1,00 1.943,60 1.943,60 0,08129/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim.
 1,44x1,47m (1,20x1,20m), inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.13.007 m 25,70 462,57 11.888,05 0,51160/ENPROS Confecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, diam. 1 1/2" , ht=1,10m, com e
sp. entre montantes de no máximo 1,20m, com barra intermediária h=0,55m, inclusive ac
essórios de fixação

04.13.008 m 3,10 22,33 69,22 0,004686/ORSEI Corrente em aço galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m

04.13.009 un 1,00 2.876,30 2.876,30 0,12286/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro h=3,95m com guarda-corpo h=1,75m em 
o, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", es
paçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16"
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SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.13.010 un 1,00 4.622,28 4.622,28 0,20217/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro h=5,85m com guarda-corpo h=3,65m, em a
ço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", e
spaçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16"

04.13.011 un 1,00 3.746,52 3.746,52 0,16169/ENPROS Confecção e instalação de escada de marinheiro h=5,00m com guarda-corpo h=2,45m, em a
ço, l=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", e
spaçadas a cada 30cm e proteção em barra chatas 2"x3/16"

04.13.012 un 1,00 5.206,29 5.206,29 0,23552/ENPROS Fornecimento e instalação de cesto de aço inox 304, com fundo perfurado, dim. = 0,79x
0,39x0,30m, aba de 53mm

04.13.013 m2 164,00 16,53 2.710,92 0,122339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.13.014 m2 164,00 18,51 3.035,64 0,132306/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfíc
ies metálicas - R1

04.14 16.904,30 0,73URBANIZAÇÃO

04.14.001 16.402,75 0,70PAVIMENTAÇÃO

04.14.001.001 m2 146,00 1,79 261,34 0,012605/ORSES Locação de serviços de pavimentação

04.14.001.002 m2 65,00 5,53 359,45 0,02101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

04.14.001.003 m2 65,00 99,41 6.461,65 0,289104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

04.14.001.004 m3 11,00 26,02 286,22 0,012563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)

04.14.001.005 m3 13,00 14,34 186,42 0,0110923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

04.14.001.006 m3xkm 252,00 2,25 567,00 0,0295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.14.001.007 m 63,00 39,61 2.495,43 0,1194273/SINAPIS Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabrica
do, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
 para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

04.14.001.008 m2 82,00 65,52 5.372,64 0,238603/ORSES Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural,
 desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, e
xceto juntas

04.14.001.009 m2 2,70 34,03 91,88 0,0072/ENPROS Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, espessura = 7cm

04.14.001.010 m2 3,60 89,09 320,72 0,0183/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

04.14.002 501,55 0,03PAISAGISMO

04.14.002.001 m2 17,00 22,31 379,27 0,0210234/ORSES Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio
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SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.14.002.002 m2xd 1.019,00 0,12 122,28 0,012401/ORSES Irrigação diária

04.15 2.638,37 0,11SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.15.001 m² 147,00 0,54 79,38 0,006191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

04.15.002 m2 176,00 11,82 2.080,32 0,0911358/ORSES Remoção de tapume

04.15.003 m2 151,00 0,65 98,15 0,0010832/ORSES As Built

04.15.004 m2 151,00 2,52 380,52 0,022450/ORSES Limpeza geral

04.16 87.868,52 3,74FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  ELÉTRICOS

04.16.001 55.689,38 2,39DISTRIBUIÇÃO

04.16.001.001 un 4,00 404,28 1.617,12 0,07818/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior ou superior, marca aquamatic ou similar, cap
acidade 30 a - fornecimento e instalação

04.16.001.002 m 60,00 6,84 410,40 0,023795/ORSES Cabo de cobre flexível isolado, seção  1,0mm², 450/ 750v / 70°c

04.16.001.003 m 104,00 8,16 848,64 0,043797/ORSES Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750v / 70°c

04.16.001.004 m 52,00 10,59 550,68 0,023798/ORSES Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v / 70°c

04.16.001.005 m 27,00 55,25 1.491,75 0,069007/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

04.16.001.006 m 80,00 115,61 9.248,80 0,409008/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C

04.16.001.007 m 119,00 30,49 3.628,31 0,1691935/SINAPIS Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos termina
is - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.16.001.008 kg 40,00 149,20 5.968,00 0,269391/ORSES Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)

04.16.001.009 kg 29,00 138,25 4.009,25 0,179392/ORSES Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

04.16.001.010 un 1,00 266,41 266,41 0,01670/ORSES Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv.  - f
ornecimento

04.16.001.011 un 1,00 141,31 141,31 0,018075/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,30m

04.16.001.012 un 1,00 185,11 185,11 0,014404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

04.16.001.013 un 1,00 1.088,55 1.088,55 0,053840/ORSES Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio
de 2mm

04.16.001.014 un 1,00 20.672,89 20.672,89 0,891068/PROJECTOS Centro de comando de motor"CCM4", conforme diagrama

04.16.001.015 un 10,00 29,28 292,80 0,01392/ORSES Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"

04.16.001.016 un 2,00 12,41 24,82 0,002558/SINAPII Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1/2", com tampa cega

04.16.001.017 un 3,00 78,42 235,26 0,019206/ORSES Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2"
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04.16.001.018 un 3,00 32,51 97,53 0,001601/SINAPII Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1 1/4", para cabos de diametro de 31 a 
34 mm

04.16.001.019 un 2,00 9,63 19,26 0,001598/SINAPII Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1/2", para cabos de diametro de 12,5 a 
15 mm

04.16.001.020 un 2,00 11,16 22,32 0,001599/SINAPII Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/4", para cabos de diametro de 17,5 a 
20 mm

04.16.001.021 un 1,00 244,11 244,11 0,019934/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA

04.16.001.022 m 6,00 10,95 65,70 0,00352/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2")

04.16.001.023 m 39,00 13,22 515,58 0,02353/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

04.16.001.024 m 42,00 17,30 726,60 0,0391869/SINAPIS Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instala
do em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015

04.16.001.025 un 1,00 52,87 52,87 0,0091967/SINAPIS Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e
 instalação. af_12/2015

04.16.001.026 un 5,00 542,89 2.714,45 0,12619/ORSES Luminária industrial em chapa de aço, blindada, a prova de tempo, p/ lâmpada fluoresc
ente 2 x 40 w (tecnolux -  ref tb165/24 ou similar), exclusive reator e lâmpadas

04.16.001.027 un 2,00 25,80 51,60 0,0092000/SINAPIS Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimen
to e instalação. af_12/2015

04.16.001.028 m2 1,50 332,84 499,26 0,022375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.16.002 9.680,00 0,41SUBESTAÇÃO AÉREA

04.16.002.001 un 1,00 40,16 40,16 0,002842/ORSES Fornecimento de armação secundária 1 estribo

04.16.002.002 un 29,00 1,10 31,90 0,002844/ORSES Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm

04.16.002.003 un 3,00 159,80 479,40 0,022864/ORSES Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm

04.16.002.004 un 3,00 18,71 56,13 0,002884/ORSES Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm

04.16.002.005 un 6,00 21,75 130,50 0,012925/ORSES Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm

04.16.002.006 un 2,00 2,28 4,56 0,004130/ORSES Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento

04.16.002.007 un 2,00 6,87 13,74 0,002911/ORSES Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm

04.16.002.008 un 3,00 18,29 54,87 0,003332/ORSES Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm

04.16.002.009 un 1,00 1.313,45 1.313,45 0,062937/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento

04.16.002.010 kg 1,00 75,53 75,53 0,002840/ORSES Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg

04.16.002.011 m 9,00 55,25 497,25 0,029007/ORSES Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

04.16.002.012 kg 0,10 39,95 4,00 0,002876/ORSES Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg
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04.16.002.013 kg 1,70 74,90 127,33 0,012882/ORSES Fornecimento de fio de cobre recozido p/ amarração 6 awg

04.16.002.014 un 3,00 16,45 49,35 0,002885/ORSES Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg

04.16.002.015 un 3,00 126,09 378,27 0,023066/ORSES Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv

04.16.002.016 un 1,00 4,51 4,51 0,002892/ORSES Fornecimento de isolador roldana de porcelana

04.16.002.017 un 3,00 26,03 78,09 0,002899/ORSES Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado

04.16.002.018 un 3,00 245,31 735,93 0,034137/ORSES Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico, ZnO, 10KA - 127V

04.16.002.019 un 1,00 561,54 561,54 0,022990/ORSES Mão-de-obra para implantação de transformador trifásico de 15 a 112,5kva

04.16.002.020 un 4,00 14,17 56,68 0,003325/ORSES Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm²

04.16.002.021 un 11,00 2,30 25,30 0,003304/ORSES Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimento

04.16.002.022 un 3,00 7,12 21,36 0,002969/ORSES Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho

04.16.002.023 un 3,00 50,66 151,98 0,012971/ORSES Fornecimento de estribo normal alça 2 awg

04.16.002.024 us 65,45 18,90 1.237,01 0,053097/ORSES Equipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energia elétrica

04.16.002.025 M 3,00 4,98 14,94 0,003999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

04.16.002.026 Un 3,00 1,20 3,60 0,004000/ORSES Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento

04.16.002.027 un 2,00 784,57 1.569,14 0,078022/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m

04.16.002.028 un 1,00 34,08 34,08 0,008021/ORSES Cabeçote de alumínio de 3"

04.16.002.029 un 1,00 378,59 378,59 0,02920/ORSES Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de     3"

04.16.002.030 un 3,00 133,63 400,89 0,02941/ORSES Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     3"

04.16.002.031 un 3,00 138,42 415,26 0,023766/ORSES Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

04.16.002.032 m2 2,00 332,84 665,68 0,032375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.16.002.033 m 0,70 98,54 68,98 0,00291/ORSES Rufo em placa de concreto l = 0,34 m

04.16.003 22.499,14 0,94EXTENSÃO DE REDE

04.16.003.001 un 5,00 40,16 200,80 0,012842/ORSES Fornecimento de armação secundária 1 estribo

04.16.003.002 un 93,00 1,10 102,30 0,002844/ORSES Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm

04.16.003.003 un 12,00 159,80 1.917,60 0,082864/ORSES Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t"  1900mm

04.16.003.004 un 15,00 18,71 280,65 0,012884/ORSES Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm

04.16.003.005 un 3,00 31,46 94,38 0,002924/ORSES Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm

04.16.003.006 un 9,00 21,75 195,75 0,012925/ORSES Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm

04.16.003.007 un 3,00 24,67 74,01 0,002926/ORSES Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm
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04.16.003.008 un 10,00 2,28 22,80 0,004130/ORSES Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento

04.16.003.009 un 10,00 6,87 68,70 0,002911/ORSES Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 125mm

04.16.003.010 un 6,00 36,95 221,70 0,012933/ORSES Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm

04.16.003.011 un 15,00 18,29 274,35 0,013332/ORSES Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm

04.16.003.012 un 2,00 1.074,62 2.149,24 0,092936/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento

04.16.003.013 un 2,00 1.395,56 2.791,12 0,122942/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento

04.16.003.014 Un 1,00 2.168,23 2.168,23 0,093994/ORSES Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento

04.16.003.015 un 3,00 138,42 415,26 0,023766/ORSES Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

04.16.003.016 kg 7,50 75,53 566,48 0,022840/ORSES Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg

04.16.003.017 kg 29,10 46,79 1.361,59 0,062850/ORSES Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento

04.16.003.018 kg 0,70 39,95 27,97 0,002876/ORSES Fornecimento de fio de alumínio recozido p/ amarração 4 awg

04.16.003.019 kg 0,30 69,91 20,97 0,002883/ORSES Fornecimento de fita de proteção de alumínio 1 x 10mm

04.16.003.020 un 15,00 126,09 1.891,35 0,083066/ORSES Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv

04.16.003.021 un 6,00 22,47 134,82 0,012889/ORSES Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

04.16.003.022 un 5,00 4,51 22,55 0,002892/ORSES Fornecimento de isolador roldana de porcelana

04.16.003.023 un 15,00 26,03 390,45 0,022899/ORSES Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado

04.16.003.024 un 3,00 25,58 76,74 0,002962/ORSES Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al

04.16.003.025 un 3,00 7,12 21,36 0,002969/ORSES Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho

04.16.003.026 un 3,00 486,88 1.460,64 0,062858/ORSES Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka

04.16.003.027 un 3,00 13,48 40,44 0,002871/ORSES Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm

04.16.003.028 us 291,37 18,90 5.506,89 0,243097/ORSES Equipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energia elétrica

05 EMISSÁRIO POR RECALQUE EE 1/10, EE 2/10, EE3/10 (PA RCIAL) E EE 4/10 (TOTAL) 1.664.027,51 18,10

05.01 22.527,31 1,35SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 2.928,90 2,03 5.945,67 0,366315/ORSES Locação de redes coletoras de esgoto e emissários

05.01.002 m 2.928,90 5,24 15.347,44 0,925158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 m 340,00 3,63 1.234,20 0,075156/ORSES Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilizaçã
o 7 vezes

05.02 35.677,03 2,15REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

05.02.001 m2 43,23 10,55 456,08 0,0320/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

05.02.002 m3 171,46 42,66 7.314,48 0,449664/ORSES Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado
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05.02.003 m3 240,05 8,14 1.954,01 0,12100982/SINAPIS Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavad
eira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

05.02.004 m3xkm 2.400,51 2,25 5.401,15 0,3295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.02.005 t 411,52 49,94 20.551,31 1,2410039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

05.03 376.174,33 22,61ESCORAMENTO

05.03.001 376.174,33 22,61ESCORAMENTO PRANCHA METÁLICA

05.03.001.001 m2 9.562,68 38,03 363.668,72 21,867133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

05.03.001.002 m2 173,40 72,12 12.505,61 0,757134/ORSES Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 3
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

05.04 96.854,57 5,83REBAIXAMENTO

05.04.001 H 60,00 24,51 1.470,60 0,097081/ORSES Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador

05.04.002 m 1.945,50 34,42 66.964,11 4,036418/ORSES Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)

05.04.003 h 1.556,40 18,26 28.419,86 1,713346/SINAPII Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual

05.05 133.398,20 8,01ABERTURA DE VALAS

05.05.001 m3 463,16 14,86 6.882,56 0,4190099/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m, 
em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.05.002 m3 226,20 12,61 2.852,38 0,1790100/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma 
composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m,
 em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

05.05.003 m3 29,97 12,46 373,43 0,0290101/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant
e e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. m
enor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferênc

05.05.004 m3 4.134,53 11,34 46.885,57 2,8290102/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant
e e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ potência:88 hp
), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível d

05.05.005 m3 1.080,15 9,06 9.786,16 0,59102278/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montan
te e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), 
larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de int
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05.05.006 m3 4.096,88 6,28 25.728,41 1,55100978/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m
³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

05.05.007 m3xkm 13.509,05 2,25 30.395,36 1,8295875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.008 m3 3.151,45 3,33 10.494,33 0,634635/ORSES Compactação de material de bota fora, com rolo vibratório pé de carneiro, sem control
e do grau de compactação

05.06 759,50 0,05FUNDAÇÃO

05.06.001 m3 4,32 175,81 759,50 0,056316/ORSES Lastro de areia

05.07 23.653,97 1,42ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.07.001 m 2.328,00 8,44 19.648,32 1,185370/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  500 m
m

05.07.002 m 284,00 4,56 1.295,04 0,082661/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, di
am. = 100mm

05.07.003 m 318,00 3,40 1.081,20 0,065365/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  150 m
m

05.07.004 m 24,00 4,68 112,32 0,0190735/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm,
 junta elástica (não inclui fornecimento). af_01/2021

05.07.005 un 1,00 2,43 2,43 0,005233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

05.07.006 un 20,00 30,40 608,00 0,045288/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   400 mm

05.07.007 un 3,00 32,31 96,93 0,015314/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

05.07.008 un 3,00 20,91 62,73 0,005220/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

05.07.009 un 20,00 37,35 747,00 0,045222/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   300 mm

05.08 27.691,98 1,67BLOCOS DE ANCORAGEM

05.08.001 m3 27,00 553,02 14.931,54 0,9011486/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

05.08.002 m2 115,50 110,48 12.760,44 0,7785/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

05.09 28.088,71 1,68DESCARGAS E VENTOSAS

05.09.001 un 5,00 14,02 70,10 0,006015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150
mm

05.09.002 un 2,00 14,02 28,04 0,006060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

05.09.003 un 2,00 5.149,65 10.299,30 0,62266/ENPROS Caixa de Alvenaria para Ventosas de Emissários ou Adutoras DN 400 a 500mm, Inclusive 
Tampão TD-600.

05.09.004 un 3,00 5.897,09 17.691,27 1,06267/ENPROS Caixa de descarga tipo 5 para emissário até DN=400 a 700mm, inclusive tampão TD-5.

Página 22

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
COLOMBO JOSÉ DA SILVA MELO

Engenheiro Civil - CREA 12709/D-SE
ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007912

BDI:  24,8400%

Ref.: Setembro/2021   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 2ª ETAPA, REDE, ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS  (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.10 222.849,97 13,39FECHAMENTO DE VALAS

05.10.001 m2 2.945,30 5,53 16.287,51 0,98101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.10.002 m2 510,00 2,72 1.387,20 0,08101617/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto
 do solo natural). af_08/2020

05.10.003 m3 209,24 49,62 10.382,49 0,6294315/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-are
noso. af_05/2016

05.10.004 m3 7,68 36,60 281,09 0,0294317/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

05.10.005 m3 101,24 40,60 4.110,34 0,2594316/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

05.10.006 m3 1.112,78 31,45 34.996,93 2,1094318/SINAPIS Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo 
argilo-arenoso. af_05/2016

05.10.007 m3 119,54 25,75 3.078,16 0,1993374/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

05.10.008 m3 16,91 16,23 274,45 0,0293376/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

05.10.009 m3 39,00 19,86 774,54 0,0593375/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 
1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

05.10.010 m3 2.493,79 10,81 26.957,87 1,6293377/SINAPIS Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,2
6 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
o (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência.

05.10.011 m3xkm 55.253,06 2,25 124.319,39 7,4695875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11 643.812,46 38,69REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

05.11.001 m3 694,50 26,02 18.070,89 1,092563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base
)
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05.11.002 m3 798,68 14,34 11.453,07 0,6910923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

05.11.003 m3xkm 24.926,53 2,25 56.084,69 3,3795875/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km
 (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.004 m3 11,70 29,45 344,57 0,0210006/ORSES Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)

05.11.005 m3 13,46 20,56 276,74 0,0210922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg
a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

05.11.006 m3 13,46 15,73 211,73 0,019899/ORSES Escavação e carga material jazida

05.11.007 m3xkm 918,30 0,89 817,29 0,0593590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.008 m³ 670,26 149,97 100.518,89 6,042530/ORSES Aterro compactado com brita graduada no traço 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh
o

05.11.009 m3xkm 30.496,78 0,89 27.142,13 1,6293590/SINAPIS Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional par
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.010 m2 6.291,70 63,62 400.277,95 24,062600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

05.11.011 txkm 13.565,19 1,80 24.417,34 1,47102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

05.11.012 m2 109,73 38,25 4.197,17 0,253455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05.12 24.422,60 1,46SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.12.001 m 2.969,00 2,55 7.570,95 0,452830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

05.12.002 m 2.969,00 1,75 5.195,75 0,3111676/ORSES Cadastro de Redes de Esgoto

05.12.003 m² 21.585,00 0,54 11.655,90 0,706191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

05.13 28.116,88 1,69TRAVESSIA EM PONTE (SB-4/10)

05.13.001 kg 10.573,00 1,36 14.379,28 0,8682/GORCS Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.

05.13.002 un 15,00 915,84 13.737,60 0,837130/ORSES Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos DN 500mm em pontes

06 FRETE DE MATERIAIS 74.152,19 0,80

06.01 74.152,19 100,00TRANSPORTE DE AGREGADOS (Volume total de agregados x DMT 40km)

06.01.001 tkm 17.859,60 0,87 15.537,85 20,955074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³) - Areia 446,49 m3 x 40 km
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06.01.002 tkm 67.372,80 0,87 58.614,34 79,055074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³) - Pedra britada - 1684,32 m3 x 40 km

(nove milhoes, cento e noventa e tres mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 9.193.948,99
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