i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVICOS Cod. Empreendimento: 007912
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N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 544.149,76 5,92
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 544.149,76 100,00
01.01.001 S 90778/SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 1.584,00 130,23 206.284,32 37,91
01.01.002 S 88255/SINAPI Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 1.584,00 34,16 54.109,44 9,94
01.01.003 | 10173/ORSE Médico Clinico Geral h 352,00 80,23 28.240,96 5,19
01.01.004 S 90780/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares h 1.584,00 45,62 72.262,08 13,28
01.01.005 S 90766/SINAPI  Almoxarife com encargos complementares h 1.584,00 24,16 38.269,44 7,03
01.01.006 S 90772/SINAPI Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 1.584,00 17,89 28.337,76 521
01.01.007 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 1.584,00 24,42 38.681,28 7,11
01.01.008 S 88326/SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 3.168,00 24,61 77.964,48 14,33
02 INSTALAGAO, MANUTENGAO DO CANTEIRO, MOBILIZAGAO/DES MOBILIZAGAO, VEICULOS E TAXAS PUBLICAS 269.938,14 29 4
02.01 CANTEIRO CENTRAL 132.107,22 48,97
02.01.001 S 7179/0RSE Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 80,00 294,17 23.533,60 8,74
02.01.002 S 2238/0ORSE Pavimentagao c/ brita granitica n°l1, espalhada, e = 5,0cm m2 60,00 16,33 979,80 0,36
02.01.003 S 57/ORSE Barracédo para escritorio de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos un 1,00 27.010,42 27.010,42 10,01
02.01.004 S 10184/ORSE Barrac8o para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com ma un 1,00 21.531,99 21.531,99 7,98
teriais novos
02.01.005 S 61/ORSE Barracdo aberto para refeitério de obra (capacidade 24 refeicdes simultaneas)-s=61,60 un 1,00 20.029,65 20.029,65 7,42
m2 com materiais novos
02.01.006 S 62/0RSE Barracéo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) c un 1,00 14.710,15 14.710,15 5,45
om materiais novos
02.01.007 S 11703/0ORSE Barracdo aberto para apoio a produgéo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc. m2 30,00 236,87 7.106,10 2,63
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
02.01.008 S 9221/ORSE Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de desc un 2,00 265,20 530,40 0,20
arga 12s, NBR9443, 9444, 10721
02.01.009 | 10771/ORSE Recarga de Extintor de p6 quimico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC un 2,00 180,87 361,74 0,13
02.01.010 S 11358/ORSE Remocé&o de tapume m2 80,00 11,82 945,60 0,35
02.01.011 S 51/ORSE Placa de obra em chapa a¢o galvanizado, instalada m2 27,00 430,47 11.622,69 4,31
02.01.012 S 6096/ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 1,00 677,02 677,02 0,25
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrobmetro, Rede DN 50mm
02.01.013 S 9416/ORSE Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 1,00 3.068,06 3.068,06 1,14

clusive fornecimento do medidor

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO
02.02
02.02.001 | 10528/0RSE
02.02.002 | 10554/ORSE
02.02.003 | 10555/0RSE
02.02.004 I 10557/ORSE
02.02.005 | 10563/ORSE
02.02.006 | 10562/ORSE
02.02.007 | 10539/0RSE
02.02.008 | 10559/0RSE
02.02.009 | 10546/ORSE
02.02.010 | 10564/ORSE
02.03
02.03.001 S 70/0RE
02.03.002 | 2452/0ORSE
02.04
02.04.001 S 3464/ORSE
02.05
02.05.001
02.05.002
02.05.003
02.06
02.06.001
03
03.01
03.01.001 S 99063/SINAPI
03.01.002 S 5158/ORSE
03.01.003 S 5156/0RSE

SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIGOS

DESCRIGAO
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Aluguel mensal de area
Agua - dispéndio mensal
Consumo de energia elétrica
Telefone - dispéndio mensal
Material de limpeza
Material de escritrio
Aluguel de computador work station
Copias de desenhos
Aluguel de geladeira 420 |
Medicamentos primeiros socorros
VEICULO DA ADMINISTRACAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustivel (rodagem média mensal
1.000Km),manutencéo, seguro e despesas com licenciamento

Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160
cv

MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

Transporte de maquinas e equipamentos por caminhdo munck (min.=100km)
TAXAS PUBLICAS - SMTT

Emisséo de TPOV (em vias locais e calgcaddes)

Emisséo de TPOV (em vias coletoras)

Emisséo de TPOV (em vias arteriais e de transito rapido)

LICENGA DA OBRA - ALVARA

Taxa de licenca para implantacéo das obras (0,5% do custo das obras)
REDE COLETORA SUB-BACIAS 1/10, 2/10, 3/10 E 4/10 (P ARCIAIS)
SERVICOS PRELIMINARES

Locacgéao de rede de agua ou esgoto. af_10/2018

Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

Sinalizagéo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, reutilizaca
0 7 vezes
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007912
BDI: 24,8400%
Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
21.901,76 8,10
659,64 5.936,76 2,20
493,11 4.437,99 1,64
224,71 2.022,39 0,75
193,49 1.741,41 0,65
130,40 1.173,60 0,43
37,45 337,05 0,12
23,11 415,98 0,15
49,94 4.994,00 1,85
54,56 491,04 0,18
39,06 351,54 0,13
28.210,23 10,45
1.609,67 14.487,03 5,37
57,18 13.723,20 5,08
11.250,00 4,16
3,75 11.250,00 4,16
30.733,77 11,38
149,27 26.271,52 9,73
238,64 3.102,32 1,15
453,31 1.359,93 0,50
45.735,16 16,94
45.735,16 45.735,16 16,94
4.328.344,69 47,08
178.078,13 4,06
511 36.130,26 0,78
5,24 37.049,42 0,86
3,63 6.725,48 0,16

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
II § SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVICOS Cod. Empreendimento: 007912
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N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.01.004 S 4251/ORSE Confeccédo, montagem e instalag&o de placa de sinalizacdo em chapa de aco galvanizado Un 17,00 181,02 3.077,34 0,07

n° 18 (70x50 cm), com 02 demaos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 0
2 demaos de esmalte e mensagem em pelicula refletiva, auto-adesiva

03.01.005 S 69/ENPRO Placa com tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso), inclusive pintura. m2 19,00 184,93 3.513,67 0,08

03.01.006 S 5153/ORSE Passadico de madeira m2 324,00 106,04 34.356,96 0,79

03.01.007 S 5154/ORSE Passadi¢co metalico m2 327,00 175,00 57.225,00 1,32

03.02 SONDAGEM 30.486,22 0,70

03.02.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 142,56 52,89 7.540,00 0,17

03.02.002 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 142,56 35,25 5.025,24 0,12
mpactagao

03.02.003 S 5155/0RSE Tapume para protecdo de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) m 594,00 30,17 17.920,98 0,41

03.03 REMOGCAO DE PAVIMENTAGAO DA REDE 25.808,75 0,61

03.03.001 S 9664/ORSE Demolicao de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3 212,74 42,66 9.075,49 0,21

03.03.002 S 20/0RSE Demoligdo de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 462,68 10,55 4.881,27 0,11
amento

03.03.003 S 16/ORSE Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 174,70 25,73 4.495,03 0,10

03.03.004 S 18/0ORSE Demoligao de piso ceramico ou ladrilho m2 119,83 13,86 1.660,84 0,04

03.03.005 S 33/0ORSE Demoligdo de revestimento em marmore m2 17,09 15,83 270,53 0,01

03.03.006 S 26/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 15,94 17,61 280,70 0,01

03.03.007 S 100982/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavad m3 27,79 8,14 226,21 0,01
eira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020

03.03.008 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 511,65 2,25 1.151,21 0,03
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.03.009 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construcgao civil em area licenciada t 75,44 49,94 3.767,47 0,09

03.04 ESCORAMENTO 1.054.804,25 24,37

03.04.001 ESCORAMENTO PRANCHAS 1.054.804,25 24,37

03.04.001.001 S 7133/ORSE Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e m2 14.532,79 38,03 552.682,00 12,77
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

03.04.001.002 S 7134/ORSE Escoramento metalico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 3 m2 6.723,40 72,12 484.891,61 11,20
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de ago, reaproveitamento : 60 vezes

03.04.001.003 S 7135/0RSE Escoramento metalico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 3 m2 205,20 83,97 17.230,64 0,40

0 cm e longarinas e transversinas em perfis metalicos, reaproveitamento : 60 vezes

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVICOS Cod. Empreendimento: 007912
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N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.05 REBAIXAMENTO 261.036,25 6,04
03.05.001 S 7081/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 702,07 24,51 17.207,74 0,40
03.05.002 S 6418/ORSE Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 4.973,25 34,42 171.179,27 3,96
03.05.003 | 3346/SINAPI Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual h 3.978,60 18,26 72.649,24 1,68
03.06 ABERTURA DE VALAS 182.682,24 4,22
03.06.001 S 90099/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 2.712,05 14,86 40.301,06 0,93

composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021

03.06.002 S 90101/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant m3 1.403,46 12,46 17.487,11 0,40
e e jusante/uma composi¢ao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. m
enor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferénc

03.06.003 S 90102/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant m3 3.335,55 11,34 37.825,14 0,87
€ e jusante/uma composicao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ poténcia:88 hp
), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel d

03.06.004 S 90086/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m(média entre montante m3 1.298,33 9,51 12.347,12 0,29
e jusante/luma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp), la
rg. menor que 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de interf
03.06.005 S 90090/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m(média entre montante m3 329,79 8,50 2.803,22 0,06
e jusante/uma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 hp), la
rg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de inter
03.06.006 S 7300/0RSE Escavacdo manual em solo mole (argila organica saturada), profundidade até 4,50m m3 17,69 88,14 1.559,20 0,04
03.06.007 S  100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m m3 3.826,30 6,28 24.029,16 0,56

3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.06.008 S 95875/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 16.144,45 2,25 36.325,01 0,84
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.06.009 S 4635/0RSE Compactagao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro, sem control m3 3.004,57 3,33 10.005,22 0,23
e do grau de compactacao

03.07 FUNDAGAO 121.600,10 2,81

03.07.001 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 112,49 177,77 19.997,35 0,46

03.07.002 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 5,82 177,77 1.034,62 0,02

03.07.003 S 6321/ORSE Laje e bergo de concreto para tubos de 150mm m 77,98 84,32 6.575,27 0,15

03.07.004 S 6322/ORSE Laje e berco de concreto para tubos de 200mm m 146,10 99,42 14.525,26 0,34

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
03.07.005
03.07.006
03.07.007
03.07.008
03.07.009
03.08
03.08.001

03.08.002

03.08.003

03.08.004

03.08.005

03.08.006

03.08.007

03.08.008

03.08.009

03.08.010

03.08.011

03.09
03.09.001

SERVICO/INSUMO
S 6323/ORSE
S 6324/ORSE
S 6325/0RSE
S 6327/ORSE
S 6329/0RSE
S 90734/SINAPI
S 90735/SINAPI
S 6349/0ORSE
S 90736/SINAPI
S 90737/SINAPI
S 90739/SINAPI
S 92856/SINAPI
S 92860/SINAPI
S 6350/0RSE
S 6351/ORSE
S 6352/0ORSE
S 12919/0RSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVIGOS

DESCRIGAO
Laje e berco de concreto para tubos de 250mm
Laje e berco de concreto para tubos de 300mm
Laje e berco de concreto para tubos de 400mm
Laje e bergo de concreto para tubos de 600mm
Laje e berco de concreto para tubos de 800mm
ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E CONEXOES
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 150 mm,
junta elastica, (ndo inclui fornecimento). af_01/2021
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm,
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021
Assentamento de conex&o de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 125,
150, 200 ou 250mm
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 250 mm,
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 300 mm,
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021
Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 400 mm,
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro d
e 600 mm, junta eléstica, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo in
clui fornecimento). af_12/2015
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitario, diametro d
e 800 mm, junta elastica, instalado em local com alto nivel de interferéncias (ndo in
clui fornecimento). af_12/2015
Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 300,
350 ou 400mm
Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 03 ou 04 bolsas diam. = 125,
150, 200 ou 250mm
Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 03 ou 04 bolsas diam. = 300,
350 ou 400mm
ORGAOS ACESSORIOS
Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inc
lusive tampao TD-600
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Cod. Empreendimento: 007912
BDI: 24,8400%
Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
104,30 20.716,07
105,56 38.256,00
133,63 12.346,08
241,63 4.590,97
296,54 3.558,48

31.196,19

4,06 19.980,76
4,68 4.573,02
3,25 39,00
5,32 2.523,44
5,95 2.156,34
8,96 827,81
29,92 568,48
38,88 466,56
3,25 3,25
5,23 52,30
5,23 5,23
348.709,18

1.601,71 56.059,85
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § SES DE ARACAJU-SE - ERQ-NORTE 22 ETAPA, REDE, ELEVATORIAS E EMISSARIOS (PARCIAIS SB 1, 2, 3 E 4/10) - SERVICOS Cod. Empreendimento: 007912
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N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Setembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.09.002 S 12920/0RSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,21 a 1,50m, inc un 35,00 2.334,48 81.706,80 1,89
lusive tamp&o TD-600

03.09.003 S 12921/ORSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inc un 19,00 2.461,98 46.777,62 1,08
lusive tampao TD-600

03.09.004 S 12916/0ORSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m (di), profundidade até 3,00m, incl un 34,00 3.252,52 110.585,68 2,56
usive tampao TD-600

03.09.005 S 12917/ORSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m, inc un 2,00 4.039,88 8.079,76 0,19
lusive tampao TD-600

03.09.006 S 14/ENPRO Caixa de inspegédo pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 un 15,00 407,28 6.109,20 0,14
x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instala¢éo

03.09.007 S 13/ENPRO Caixa de inspegé&o pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 un 7,00 497,25 3.480,75 0,08
x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalacéo

03.09.008 S 15/ENPRO Caixa de inspegdo pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 un 8,00 584,34 4.674,72 0,11
x 0,60 x prof. = 1,00, fornecimento e instalacéo

03.09.009 S 16/ENPRO Caixa de inspegédo pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 un 1,00 676,65 676,65 0,02
x 0,60 x prof. = 1,20, fornecimento e instala¢éo

03.09.010 S 12918/ORSE Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 4,01 a 5,00m, inc un 1,00 4.643,90 4.643,90 0,11
lusive tampéo TD-600

03.09.011 S 329/ENPRO Poco de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampé&o td-600 un 1,00 25.914,25 25.914,25 0,60
mm, dimensdes internas 1.40 x 1.40 x 4.05, conforme detalhe

03.10 FECHAMENTO DE VALAS 201.306,87 4,67

03.10.001 S  101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 3.895,12 5,53 21.540,01 0,50
2020

03.10.002 S 94315/SINAPI  Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 616,41 49,62 30.586,26 0,71

m3 / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-are
noso. af_05/2016

03.10.003 S 94317/SINAPI  Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26 m3 78,98 36,60 2.890,67 0,07
m3 / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

03.10.004 S 94318/SINAPI  Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 84,69 31,45 2.663,50 0,06
m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo
argilo-arenoso. af_05/2016

03.10.005 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagcamba da retro: 0,2 m3 1.395,44 25,75 35.932,58 0,83
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituigdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
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03.10.006 S 93376/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 1.164,65 16,23 18.902,27 0,44

6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

03.10.007 S 93377/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagcamba da retro: 0,2 m3 2.114,32 10,81 22.855,80 0,53
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
0 (sem substituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia.

03.10.008 S 93363/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagamba: 0,8 m3 m3 981,71 13,96 13.704,67 0,32
/ poténcia: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 12 ¢
ategoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

03.10.009 S 93366/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica (capacidade da cagcamba: 0,8 m3 m3 257,94 10,09 2.602,61 0,06
/ poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo d
e 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

03.10.010 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 22.057,11 2,25 49.628,50 1,15
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.11 POCOS DE VISITAS ESPECIAIS 53.059,43 1,23

03.11.001 S 296/ENPRO Poco de visita em concreto armado fck=30 Mpa, inclusive tamp&o td-600mm, dimensdes in un 1,00 27.704,78 27.704,78 0,64
ternas 1.40 x 1.40 x 4.60m, para h=5.01 & 5.50m

03.11.002 S 330/ENPRO Poco de visita com extravasor em concreto armado fck=30 MPa, inclusive tampéao td-600 un 1,00 24.185,18 24.185,18 0,56
mm, dimensdes internas 1.10 x 1.40 x 3.70, conforme detalhe

03.11.003 S 7300/0ORSE Escavacdo manual em solo mole (argila organica saturada), profundidade até 4,50m m3 7,70 88,14 678,68 0,02

03.11.004 S 100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m m3 10,01 6,28 62,86 0,00

3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.11.005 S 95875/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 190,19 2,25 427,93 0,01
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12 RAMAIS PREDIAIS 606.105,67 14,01

03.12.001 S 9664/ORSE Demoligdo de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3 27,14 42,66 1.157,79 0,03

03.12.002 S 20/0RSE Demolicao de pavimentacdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 125,75 10,55 1.326,66 0,03
amento

03.12.003 S 2624/ORSE Remocéo e reposi¢éo de meio-fio m 333,00 17,70 5.894,10 0,14

03.12.004 S 16/ORSE Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m2 307,04 25,73 7.900,14 0,18

03.12.005 S 18/0ORSE Demolig&o de piso ceramico ou ladrilho m2 248,04 13,86 3.437,83 0,08

03.12.006 S 33/ORSE Demoligdo de revestimento em marmore m2 36,33 15,83 575,10 0,01

03.12.007 S 26/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 38,51 17,61 678,16 0,02
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03.12.008 S  100982/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 10 m3 - carga com escavad m3 10,10 8,14 82,21 0,00
eira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020
03.12.009 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 544,51 2,25 1.225,15 0,03
(unidade: m3xkm). af_07/2020
03.12.010 S 10039/0ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 72,91 49,94 3.641,13 0,08
03.12.011 S 2497/ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1.092,18 52,89 57.765,40 1,33
03.12.012 S  100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m m3 956,94 6,28 6.009,58 0,14

3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

03.12.013 S 95875/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 4.023,86 2,25 9.053,69 0,21
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.014 S 4635/0RSE Compactacao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro, sem control m3 736,11 3,33 2.451,25 0,06
e do grau de compactagéo

03.12.015 S 101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 1.297,50 5,53 7.175,18 0,17
2020

03.12.016 S 5299/0RSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica, ponta e bolsa diam. =100 mm m 2.840,52 2,43 6.902,46 0,16

03.12.017 S 6348/ORSE Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou un 666,00 1,95 1.298,70 0,03
100 mm

03.12.018 S 6353/ORSE Assentamento de selim 90° elastico, em pvc para esgotos sanitarios, qualquer diametro un 666,00 9,85 6.560,10 0,15

03.12.019 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 498,62 35,25 17.576,36 0,41
mpactagéo

03.12.020 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compactacdo mecanizada. af_04/2016 m3 389,19 31,02 12.072,67 0,28

03.12.021 | 6079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 661,79 17,04 11.276,90 0,26

03.12.022 S 95875/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 22.368,63 2,25 50.329,42 1,16
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.023 S 10/ENPRO Caixa de inspegédo pré-moldada tipo-1, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,40 un 772,00 268,51 207.289,72 4,79
x 0,40 x prof. = 0,60m, fornecimento e instala¢éo

03.12.024 S 13/ENPRO Caixa de inspec¢édo pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 un 72,00 497,25 35.802,00 0,83
x 0,60 x prof. = 0,80m, fornecimento e instalagéo

03.12.025 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base m3 133,70 26,02 3.478,87 0,08
)

03.12.026 | 10923/ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da &rea, corte e m3 153,76 14,34 2.204,92 0,05

carga (posto na cagcamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)
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03.12.027 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 2.796,17 2,25 6.291,38 0,15
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.028 S 10006/ORSE Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) m3 31,13 29,45 916,78 0,02

03.12.029 | 10922/ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da &rea, corte e carg m3 35,79 20,56 735,84 0,02
a (posto na cagamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / séo Cristovao)

03.12.030 S 9899/0ORSE Escavacéao e carga material jazida m3 35,79 15,73 562,98 0,01

03.12.031 S 93590/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 1.416,19 0,89 1.260,41 0,03
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.032 S 2530/0RSE Aterro compactado com brita graduada no tragco 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh m?3 50,29 149,97 7.541,99 0,17
[0}

03.12.033 S 93590/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 2.288,08 0,89 2.036,39 0,05
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.12.034 S 2600/ORSE Reposicao de pavimentagdo asféltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl m2 868,40 63,62 55.247,61 1,28
icacao de CAUQ

03.12.035 S 102332/SINAPI  Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 20000 I, em via txkm 841,09 1,80 1.513,96 0,03
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.12.036 S 3455/0RSE Reposigao de pavimenta¢éo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 251,50 38,25 9.619,88 0,22
colch&o de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.12.037 S 4750/0RSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr m2 367,91 46,99 17.288,09 0,40

istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rizagao de base ou emboco

03.12.038 S 2198/ORSE Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri m2 28,95 63,17 1.828,77 0,04
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacao de base ou emboco

03.12.039 S 98679/SINAPI Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, prepa m2 491,26 37,58 18.461,55 0,43
ro mecéanico da argamassa. af_09/2020

03.12.040 S 7306/0ORSE Piso para calcadas e pateos em caco de granito preto, € =2cm m2 58,13 25,88 1.504,40 0,03

03.12.041 S 95240/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d m2 946,25 19,16 18.130,15 0,42
e 3cm. af_07/2016

03.13 REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO DA REDE 963.439,49 22,25

03.13.001 S 2563/0ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base m3 943,48 26,02 24.549,35 0,57
)

03.13.002 | 10923/0ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area, corte e m3 1.085,00 14,34 15.558,90 0,36

carga (posto na cacamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)
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03.13.003 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 22.619,35 2,25 50.893,54 1,17
(unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.004 S 10006/ORSE Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) m3 135,96 29,45 4.004,02 0,09

03.13.005 | 10922/ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da &rea, corte e carg m3 156,35 20,56 3.214,56 0,07
a (posto na cagamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / séo Cristovao)

03.13.006 S 9899/0ORSE Escavacéao e carga material jazida m3 156,35 15,73 2.459,39 0,06

03.13.007 S 93590/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 7.114,04 0,89 6.331,50 0,15
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.008 S 2530/0RSE Aterro compactado com brita graduada no tragco 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh m?3 669,66 149,97 100.428,91 2,32
[0}

03.13.009 S 93590/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 30.469,73 0,89 27.118,06 0,62
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

03.13.010 S 2600/ORSE Reposicao de pavimentagdo asféltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl m2 10.020,67 63,62 637.515,03 14,73
icacao de CAUQ

03.13.011 S 102332/SINAPI  Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 20000 I, em via txkm 9.685,04 1,80 17.433,07 0,40

urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.13.012 S 3455/0RSE Reposigao de pavimenta¢éo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 1.179,40 38,25 45.112,05 1,04
colch&o de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.13.013 S 4750/0RSE Revestimento ceramico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cr m2 170,99 46,99 8.034,82 0,19
istal Bege, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regula
rizagao de base ou emboco

03.13.014 S 2198/ORSE Piso em ladrilho hidraulico liso, uma cor, 20 x 20 cm,aplicado com argamassa industri m2 13,57 63,17 857,22 0,02
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularizacao de base ou emboco

03.13.015 S 98679/SINAPI Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, prepa m2 268,02 37,58 10.072,19 0,23
ro mecéanico da argamassa. af_09/2020

03.13.016 S 7306/0ORSE Piso para calcadas e pateos em caco de granito preto, € =2cm m2 26,32 25,88 681,16 0,02

03.13.017 S 95240/SINAPI Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura d m2 478,90 19,16 9.175,72 0,21
e 3cm. af_07/2016

03.14 SERVICOS COMPLEMENTARES 65.076,73 1,51

03.14.001 S 2830/ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 7.070,50 2,55 18.029,78 0,42

03.14.002 S 11676/ORSE Cadastro de Redes de Esgoto m 7.070,50 1,75 12.373,38 0,29

03.14.003 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos) m2 64.210,31 0,54 34.673,57 0,80

03.15 SERVICOS AUXILIARES 197.085,82 4,55
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03.15.001 S 7118/ORSE Remanejamento de Rede de Distribuicio de Agua em PVC, DN 50 a 100mm m 675,00 48,89 33.000,75 0,76
03.15.002 S 7119/0ORSE Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 150 a 250mm m 135,00 71,13 9.602,55 0,22
03.15.003 S 7120/0ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem m 270,00 285,90 77.193,00 1,78
aproveitamento
03.15.004 S 7121/ORSE Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem m 135,00 439,87 59.382,45 1,37
aproveitamento
03.15.005 S 9696/0ORSE Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60 un 3,00 3.538,74 10.616,22 0,25
m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampa de concreto - R1
03.15.006 S 3448/ORSE Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m un 5,00 1.458,17 7.290,85 0,17
03.16 CARGA DE TUBULAGOES 7.869,37 0,17
03.16.001 S 6101/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 100mm m 2.840,52 0,50 1.420,26 0,03
03.16.002 S 6102/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 150mm m 4.921,37 0,75 3.691,03 0,09
03.16.003 S 6103/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 200mm m 977,14 1,02 996,68 0,02
03.16.004 S 6104/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 250mm m 474,33 1,27 602,40 0,01
03.16.005 S 6105/0RSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 300mm m 362,41 1,52 550,86 0,01
03.16.006 S 6107/ORSE Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 400mm m 92,39 3,13 289,18 0,01
03.16.007 S 620/ENPRO Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN 600 mm m 19,00 8,40 159,60 0,00
03.16.008 S 636/ENPRO Carga e Descarga de Tubos de Concreto Armado DN 800 mm m 12,00 13,28 159,36 0,00
04 ESTACAO ELEVATORIA EE 4/10 2.313.336,70 25,16
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 24.262,58 1,10
04.01.001 TAPUME 20.965,12 0,95
04.01.001.001 S 53/ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m2 176,00 119,12 20.965,12 0,95
04.01.002 LIMPEZA 1.630,81 0,08
04.01.002.001 S 3/ORSE Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem e queima m2 264,00 4,42 1.166,88 0,05
04.01.002.002 S 2493/ORSE Destocamento de arvores diametro superior a 0,30m un 2,00 102,79 205,58 0,01
04.01.002.003 S 100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m m3 20,00 6,28 125,60 0,01
3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020
04.01.002.004 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 59,00 2,25 132,75 0,01
(unidade: m3xkm). af_07/2020
04.01.003 LOCACAO 1.666,65 0,07
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04.01.003.001 S 4176/ORSE Locacéo de construcdo de edificagéo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugéo de gabar m2 205,00 8,13 1.666,65 0,07
ito de madeira

04.02 MOVIMENTO DE TERRA 138.004,45 5,98

04.02.001 ESCAVAGAO DA ESTAGAO ELEVATORIA 138.004,45 5,98

04.02.001.001 S 157/ENPRO Escavacdo para execugdo de estagOes elevatérias de esgoto m3 1.025,00 111,00 113.775,00 4,92

04.02.001.002 S  100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m m3 1.332,00 6,28 8.364,96 0,36
3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

04.02.001.003 S 95875/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 3.995,00 2,25 8.988,75 0,39
(unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.001.004 S 4635/0RSE Compactagao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro, sem control m3 1.025,00 3,33 3.413,25 0,15
e do grau de compactacao

04.02.001.005 S 101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 151,00 5,53 835,03 0,04
2020

04.02.001.006 | 6079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 22,00 17,04 374,88 0,02

04.02.001.007 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 739,20 2,25 1.663,20 0,07
(unidade: m3xkm). af_07/2020

04.02.001.008 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada. af_04/2016 m3 19,00 31,02 589,38 0,03

04.03 REBAIXAMENTO DE LENGCOL FREATICO 186.392,44 8,05

04.03.001 S 175/ENPRO Instalagé@o de equipamento de rebaixamento de ponteiras filtrantes (01 conjunto) cj 2,00 2.240,30 4.480,60 0,19

04.03.002 S 174/ENPRO Operacéo de equipamento de rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclu cjxmés 12,00 14.018,12 168.217,44 7,27
sive energia elétrica

04.03.003 S 3090/0RSE Bombeamento para esgotamento de valas com duragéo de 8 horas por dia h 2.160,00 6,34 13.694,40 0,59

04.04 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.694.044,55 73,23

04.04.001 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 15,10 177,77 2.684,33 0,12

04.04.002 S 6320/ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 7,60 623,20 4.736,32 0,20

04.04.003 S 7691/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, langado e adensado m3 7,30 639,43 4.667,84 0,20

04.04.004 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 2,70 571,88 1.544,08 0,07

04.04.005 S 3345/0RSE Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 491,00 608,56 298.802,96 12,92

04.04.006 | 12003/ORSE Ensaio - Compressao em bloco un 328,00 47,44 15.560,32 0,67

04.04.007 S 92915/SINAPI Armacdao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 142,00 23,05 3.273,10 0,14

tilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015
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04.04.008 S 92916/SINAPI  Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, u kg 51,00 22,78 1.161,78 0,05
tilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015

04.04.009 S 92917/SINAPI  Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, u kg 37,00 22,06 816,22 0,04
tilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.010 S 92919/SINAPI Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 298,00 20,05 5.974,90 0,26
tilizando ago ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.011 S 92921/SINAPI  Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundacdes, u kg 6.965,00 17,07 118.892,55 5,14
tilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

04.04.012 S 92922/SINAPI Armacéo de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagdes, u kg 20.372,00 16,48 335.730,56 14,51
tilizando ago ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.013 S 92923/SINAPI  Armacéao de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundagbes, u kg 36.850,00 18,78 692.043,00 29,91
tilizando acgo ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015

04.04.014 S 107/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor m2 1.294,00 130,06 168.297,64 7,28
amento - Revisada 07.2015

04.04.015 S 7587/ORSE Cimbramento de madeira com barrotes secéo 6x6cm, para estruturas altas ou Reservatori m3 635,00 62,77 39.858,95 1,72
0s, sem rampa

04.05 IMPERMEABILIZACAO 42.868,99 1,85

04.05.001 S 5004/ORSE Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 395,00 49,25 19.453,75 0,84

cruzadas aplicado a trincha para aplicacéo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

04.05.002 S 7726/ORSE Impermeabilizacdo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/imperme m2 335,00 43,81 14.676,35 0,63
abilizante Vedacit ou similar

04.05.003 S 98546/SINAPI Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacéo m2 69,00 107,96 7.449,24 0,32
de primer asfaltico, e=3mm. af_06/2018

04.05.004 S 1968/0ORSE Impermeabilizacdo - Prote¢cdo mecénica de superficie com argamassa cimento e areia, tr m3 1,40 921,18 1.289,65 0,06
aco 1:3

04.06 REVESTIMENTO 5.244,47 0,23

04.06.001 S 3310/0ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 77,00 6,83 525,91 0,02

04.06.002 S 1908/ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / m2 77,00 35,68 2.747,36 0,12
areia), espessura 2,0 cm

04.06.003 S 1920/0ORSE Revestimento ceramico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio m2 28,00 70,40 1.971,20 0,09

ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejun
tado, exclusive regulariza¢éo de base ou emboco

04.07 PINTURA 1.624,84 0,07
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04.07.001 S 88485/SINAPI  Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. af_06/2014 m2 49,00 2,68 131,32 0,01

04.07.002 S 2279/ORSE Emassamento de superficie, com aplicacéo de 01 dem&o de massa acrilica, lixamento e r m2 49,00 15,29 749,21 0,03
etoques - Rev 03

04.07.003 S 88489/SINAPI  Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os. af_06/2 m2 49,00 15,19 744,31 0,03
014

04.08 POCO DE DRENAGEM 1.746,09 0,08

04.08.001 I 9875/SINAPI Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-5648) m 18,00 20,76 373,68 0,02

04.08.002 S 89449/SINAPI Tubo, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento e instalaca m 16,00 23,21 371,36 0,02
0. af_12/2014

04.08.003 S 889/0ORSE Tubo ago galvanizado c/costura 2" (50mm), p/conducéo fluidos, classe leve, e=3,00mm, m 1,00 138,22 138,22 0,01
4,40kg/m, NBR-5580

04.08.004 | 2313/0ORSE Tubo de ago galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 60,30mm ( 2" ), e = 2,65mm, m 1,00 115,00 115,00 0,00
| = 6000mm NBR 5580

04.08.005 S 9233/0ORSE Assentamento de tubo ago galvanizado d= 2" m 1,00 22,07 22,07 0,00

04.08.006 S 135/ENPRO Tubo guia em pvc, soldavel, DN 85 mm m 2,30 66,61 153,20 0,01

04.08.007 S 89501/SINAPI Joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 50mm, instalado em prumada de agua - fornecimento un 3,00 16,07 48,21 0,00
e instalacdo. af_12/2014

04.08.008 S 8446/ORSE Valvula retengéo vertical, bronze, d = 50 mm (2") un 1,00 240,94 240,94 0,01

04.08.009 Mangueira de borracha para agua/ar 150 PSI, diam = 2" m 1,60 168,47 269,55 0,01

04.08.010 | 11927/SINAPI  Abracadeira, galvanizada/zincada, rosca sem fim, parafuso inox, largura fita *12,6 a un 2,00 6,93 13,86 0,00
*14 mm,d=2"a2 1/2"

04.09 DRENOS DAS BOMBAS 2.380,03 0,11

04.09.001 S 1217/ORSE Tubo pvc rigido roscavel d = 2" m 6,00 109,93 659,58 0,03

04.09.002 S 889/0RSE Tubo aco galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condugéo fluidos, classe leve, e=3,00mm, m 1,00 138,22 138,22 0,01
4,40kg/m, NBR-5580

04.09.003 S 1287/ORSE Joelho de 90° de pvc rigido roscavel diam = 2" un 3,00 66,58 199,74 0,01

04.09.004 S 948/0ORSE Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" un 6,00 57,00 342,00 0,01

04.09.005 | 3471/SINAPI Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2" un 6,00 60,20 361,20 0,02

04.09.006 S 9229/ORSE Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 2" un 6,00 10,36 62,16 0,00

04.09.007 S 619/ENPRO Valvula de esfera em bronze g 2" - fornecimento e instalagéo un 3,00 205,71 617,13 0,03

04.10 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 21.404,88 0,93

04.10.001 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.736,00 12,33 21.404,88 0,93
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04.11 MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 9.657,82 0,41

04.11.001 S 83/GORC Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt kg 1.463,00 1,94 2.838,22 0,12
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50 a 300 mm.

04.11.002 S 82/GORC Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt kg 4.130,00 1,36 5.616,80 0,24
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.

04.11.003 S 84/GORC Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt kg 1.240,00 0,97 1.202,80 0,05
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 700 a 1200 mm.

04.12 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAGAO E ELEVAG AO DE CARGA 12.860,19 0,56

04.12.001 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 1.043,00 12,33 12.860,19 0,56

04.13 DIVERSOS 65.434,18 2,82

04.13.001 S 130/ENPRO Confeccdo e instalagio de tampa de inspe¢@o em chapa metélica 1/8", articulavel, dim. un 1,00 1.254,99 1.254,99 0,05
1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protecao anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.13.002 S 550/ENPRO Confeccao e instalacéo de grade de retencéo de sélidos, executada com barra de ferro m2 0,60 1.202,40 721,44 0,03
1" x 1/4" espacados de 2,5cm, inclusive pintura anti-corrosiva

04.13.003 S 180/ENPRO Confeccao e instalacdo de grade de fechamento em aco, com 05 barras chatas 1 1/2" x 3 m 58,10 338,37 19.659,30 0,85
/16" na horizontal espacadas a cada 5cm e na vertical barras diam. = 3/4" x 541mm a c
ada 1,00m

04.13.004 S 229/ENPRO Confeccdao e instalacdo de grade de piso articulada, dim. 2,10x0,70m, executada em bar un 1,00 1.992,88 1.992,88 0,09

ras chatas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive alga, cadeado, dobradi¢
a e protecédo anti-ferrugem e pintura

04.13.005 S 230/ENPRO Confeccao e instalacdo de grade de piso fixa, dim. 2,10x0,70m, executada em barras ch un 3,00 1.902,25 5.706,75 0,25
atas 1"x1/4" e cantoneira 1 1/4"x1 1/4"x1/4", inclusive protec¢do anti-ferrugem e pint
ura

04.13.006 S 129/ENPRO Confeccdao e instalagdo de tampa de inspecdo em chapa metélica 1/8", articulavel, dim. un 1,00 1.943,60 1.943,60 0,08
1,44x1,47m (1,20x1,20m), inclusive protecao anti-ferrugem, pintura e cadeado

04.13.007 S 160/ENPRO Confeccéo e instalagio de guarda-corpo em tubo de aco, diam. 1 1/2", ht=1,10m, com e m 25,70 462,57 11.888,05 0,51

sp. entre montantes de no méaximo 1,20m, com barra intermediaria h=0,55m, inclusive ac
essorios de fixagao
04.13.008 | 4686/0ORSE Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 6,4mm, dim.: 24mm x 42mm, peso 0,84 kg/m m 3,10 22,33 69,22 0,00
04.13.009 S 286/ENPRO Confeccao e instalacdo de escada de marinheiro h=3,95m com guarda-corpo h=1,75m em un 1,00 2.876,30 2.876,30 0,12
0, I=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", es
pacadas a cada 30cm e protecdo em barra chatas 2"x3/16"
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04.13.010 S 217/ENPRO Confeccéo e instalagio de escada de marinheiro h=5,85m com guarda-corpo h=3,65m, em a un 1,00 4.622,28 4.622,28 0,20
¢o, I=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", e
spacadas a cada 30cm e protecdo em barra chatas 2"x3/16"

04.13.011 S 169/ENPRO Confeccéo e instalagio de escada de marinheiro h=5,00m com guarda-corpo h=2,45m, em a un 1,00 3.746,52 3.746,52 0,16
¢o, I=40cm, executadas em barra chata 2 1/2"x5/16" e degraus em barra redonda 3/4", e
spacadas a cada 30cm e prote¢céo em barra chatas 2"x3/16"

04.13.012 S 552/ENPRO Fornecimento e instalagdo de cesto de ago inox 304, com fundo perfurado, dim. = 0,79x un 1,00 5.206,29 5.206,29 0,23
0,39x0,30m, aba de 53mm

04.13.013 S 2339/0RSE Aplicacao de primer universal - 2 deméaos m2 164,00 16,53 2.710,92 0,12

04.13.014 S 2306/0ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de esmalte sintético sobre superfic m2 164,00 18,51 3.035,64 0,13
ies metdlicas - R1

04.14 URBANIZACAO 16.904,30 0,73

04.14.001 PAVIMENTAGAO 16.402,75 0,70

04.14.001.001 S 2605/0RSE Locagéo de servicos de pavimentacao m2 146,00 1,79 261,34 0,01

04.14.001.002 S 101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 65,00 5,53 359,45 0,02
2020

04.14.001.003 S 9104/ORSE Pavimentagdo em paralelepipedo granitico sobre colch&o de areia, rejuntado com argama m2 65,00 99,41 6.461,65 0,28
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

04.14.001.004 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base m3 11,00 26,02 286,22 0,01
)

04.14.001.005 | 10923/0ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area, corte e m3 13,00 14,34 186,42 0,01
carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)

04.14.001.006 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 252,00 2,25 567,00 0,02
(unidade: m3xkm). af_07/2020

04.14.001.007 S 94273/SINAPI Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabrica m 63,00 39,61 2.495,43 0,11
do, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura),
para vias urbanas (uso viario). af_06/2016

04.14.001.008 S 8603/ORSE Pavimentac@o em concreto usinado, bomb., langado e adensado, ndo armado, cor natural, m2 82,00 65,52 5.372,64 0,23
desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plastica, e
xceto juntas

04.14.001.009 S 72/ENPRO Junta de dilatagcdo com brita n°® 2, argamassada, espessura = 7cm m2 2,70 34,03 91,88 0,00

04.14.001.010 S 83/ORSE Forma plana para fundacdes, em tdbuas de pinho, 05 usos m2 3,60 89,09 320,72 0,01

04.14.002 PAISAGISMO 501,55 0,03

04.14.002.001 S 10234/0RSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 17,00 22,31 379,27 0,02
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04.14.002.002 S 2401/0ORSE Irrigacéo diaria m2xd 1.019,00 0,12 122,28 0,01
04.15 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.638,37 0,11
04.15.001 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos) m? 147,00 0,54 79,38 0,00
04.15.002 S 11358/ORSE Remocé&o de tapume m2 176,00 11,82 2.080,32 0,09
04.15.003 S 10832/0ORSE As Built m2 151,00 0,65 98,15 0,00
04.15.004 S 2450/0ORSE Limpeza geral m2 151,00 2,52 380,52 0,02
04.16 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS 87.868,52 3,74
04.16.001 DISTRIBUICAO 55.689,38 2,39
04.16.001.001 S 818/ORSE Bdia elétrica para reservatorio inferior ou superior, marca aquamatic ou similar, cap un 4,00 404,28 1.617,12 0,07
acidade 30 a - fornecimento e instalagéo
04.16.001.002 S 3795/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢cdo 1,0mmz?, 450/ 750v / 70 m 60,00 6,84 410,40 0,02
04.16.001.003 S 3797/ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 2,5mmz2, 450/ 750v / 70t m 104,00 8,16 848,64 0,04
04.16.001.004 S 3798/0ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mm?, 450/ 750v / 70t m 52,00 10,59 550,68 0,02
04.16.001.005 S 9007/ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm?, 1kv/90°C m 27,00 55,25 1.491,75 0,06
04.16.001.006 S 9008/ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 70mm?2, 1kv/90°C m 80,00 115,61 9.248,80 0,40
04.16.001.007 S 91935/SINAPI Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos termina m 119,00 30,49 3.628,31 0,16
is - fornecimento e instalagédo. af_12/2015
04.16.001.008 S 9391/ORSE Cabo de cobre nii 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) kg 40,00 149,20 5.968,00 0,26
04.16.001.009 S 9392/0ORSE Cabo de cobre nii 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 29,00 138,25 4.009,25 0,17
04.16.001.010 S 670/ORSE Caixa de passagem para telefone, padréo telebras, 40x40x12cm, em chapa ago galv. - f un 1,00 266,41 266,41 0,01
ornecimento
04.16.001.011 S 8075/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 1,00 141,31 141,31 0,01
0,30 x 0,30m
04.16.001.012 S 4404/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 1,00 185,11 185,11 0,01
0,30 x 0,50m
04.16.001.013 S 3840/ORSE Caixa para medicao direta padréo energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de aluminio un 1,00 1.088,55 1.088,55 0,05
de 2mm
04.16.001.014 S 1068/PROJECTO Centro de comando de motor"CCM4", conforme diagrama un 1,00 20.672,89 20.672,89 0,89
04.16.001.015 S 392/ORSE Condulete em aluminio tipo "C" de 3/4" un 10,00 29,28 292,80 0,01
04.16.001.016 | 2558/SINAPI Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 1/2", com tampa cega un 2,00 12,41 24,82 0,00
04.16.001.017 S 9206/0ORSE Condulete em aluminio tipo "C" de 1 1/2" un 3,00 78,42 235,26 0,01
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04.16.001.018 | 1601/SINAPI Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1 1/4", para cabos de diametro de 31 a un 3,00 32,51 97,53 0,00
34 mm

04.16.001.019 | 1598/SINAPI Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 1/2", para cabos de diametro de 12,5 a un 2,00 9,63 19,26 0,00
15 mm

04.16.001.020 | 1599/SINAPI Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/4", para cabos de diametro de 17,5 a un 2,00 11,16 22,32 0,00
20 mm

04.16.001.021 S 9934/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), 10KA un 1,00 244,11 244,11 0,01

04.16.001.022 S 352/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2") m 6,00 10,95 65,70 0,00

04.16.001.023 S 353/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m 39,00 13,22 515,58 0,02

04.16.001.024 S 91869/SINAPI Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instala m 42,00 17,30 726,60 0,03
do em laje - fornecimento e instalag&o. af_12/2015

04.16.001.025 S 91967/SINAPI Interruptor simples (3 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e un 1,00 52,87 52,87 0,00
instalacdo. af_12/2015

04.16.001.026 S 619/0RSE Luminaria industrial em chapa de ago, blindada, a prova de tempo, p/ lampada fluoresc un 5,00 542,89 2.714,45 0,12
ente 2 x 40 w (tecnolux - ref tb165/24 ou similar), exclusive reator e lampadas

04.16.001.027 S 92000/SINAPI Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimen un 2,00 25,80 51,60 0,00
to e instalac&o. af_12/2015

04.16.001.028 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 1,50 332,84 499,26 0,02

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.16.002 SUBESTAGCAO AEREA 9.680,00 0,41

04.16.002.001 S 2842/ORSE Fornecimento de armacao secundaria 1 estribo un 1,00 40,16 40,16 0,00
04.16.002.002 S 2844/ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 29,00 1,10 31,90 0,00
04.16.002.003 S 2864/ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm un 3,00 159,80 479,40 0,02
04.16.002.004 S 2884/ORSE Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm un 3,00 18,71 56,13 0,00
04.16.002.005 S 2925/0RSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm un 6,00 21,75 130,50 0,01
04.16.002.006 S 4130/ORSE Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 2,00 2,28 4,56 0,00
04.16.002.007 S 2911/ORSE Fornecimento de parafuso cabec¢a quadrada 16 x 125mm un 2,00 6,87 13,74 0,00
04.16.002.008 S 3332/0RSE Fornecimento de porca olhal em aco carbono 16 mm un 3,00 18,29 54,87 0,00
04.16.002.009 S 2937/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento un 1,00 1.313,45 1.313,45 0,06
04.16.002.010 S 2840/ORSE Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg kg 1,00 75,53 75,53 0,00
04.16.002.011 S 9007/ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm?2, 1kv/90°C m 9,00 55,25 497,25 0,02
04.16.002.012 S 2876/0RSE Fornecimento de fio de aluminio recozido p/ amarragao 4 awg kg 0,10 39,95 4,00 0,00
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04.16.002.013 S 2882/0RSE Fornecimento de fio de cobre recozido p/ amarragéo 6 awg kg 1,70 74,90 127,33 0,01
04.16.002.014 S 2885/0RSE Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un 3,00 16,45 49,35 0,00
04.16.002.015 S 3066/0RSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 3,00 126,09 378,27 0,02
04.16.002.016 S 2892/0RSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1,00 4,51 4,51 0,00
04.16.002.017 S 2899/ORSE Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 3,00 26,03 78,09 0,00
04.16.002.018 S 4137/ORSE Fornecimento de péara-raio de distribuicdo polimérico, ZnO, 10KA - 127V un 3,00 245,31 735,93 0,03
04.16.002.019 S 2990/ORSE M&o-de-obra para implantagéo de transformador trifasico de 15 a 112,5kva un 1,00 561,54 561,54 0,02
04.16.002.020 S 3325/0RSE Fornecimento de conector perfuragéo 25-95/2 95 mm?2 un 4,00 14,17 56,68 0,00
04.16.002.021 S 3304/ORSE Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 - fornecimento un 11,00 2,30 25,30 0,00
04.16.002.022 S 2969/0RSE Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho un 3,00 7,12 21,36 0,00
04.16.002.023 S 2971/ORSE Fornecimento de estribo normal alga 2 awg un 3,00 50,66 151,98 0,01
04.16.002.024 S 3097/ORSE Equipe padréo eletrobras p/serv. em rede distrib. energia elétrica us 65,45 18,90 1.237,01 0,05
04.16.002.025 S 3999/0RSE Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 3,00 4,98 14,94 0,00
04.16.002.026 S 4000/ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,20 3,60 0,00
04.16.002.027 S 8022/ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m un 2,00 784,57 1.569,14 0,07
04.16.002.028 S 8021/ORSE Cabegcote de aluminio de 3" un 1,00 34,08 34,08 0,00
04.16.002.029 S 920/0RSE Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3" un 1,00 378,59 378,59 0,02
04.16.002.030 S 941/ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3" un 3,00 133,63 400,89 0,02
04.16.002.031 S 3766/ORSE Fornecimento e instalagéo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 138,42 415,26 0,02
04.16.002.032 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 2,00 332,84 665,68 0,03
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.
04.16.002.033 S 291/ORSE Rufo em placa de concreto | = 0,34 m m 0,70 98,54 68,98 0,00
04.16.003 EXTENSAO DE REDE 22.499,14 0,94
04.16.003.001 S 2842/ORSE Fornecimento de armacao secundaria 1 estribo un 5,00 40,16 200,80 0,01
04.16.003.002 S 2844/ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 93,00 1,10 102,30 0,00
04.16.003.003 S 2864/0RSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t* 1900mm un 12,00 159,80 1.917,60 0,08
04.16.003.004 S 2884/ORSE Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm un 15,00 18,71 280,65 0,01
04.16.003.005 S 2924/ORSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 350mm un 3,00 31,46 94,38 0,00
04.16.003.006 S 2925/0RSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm un 9,00 21,75 195,75 0,01
04.16.003.007 S 2926/ORSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm un 3,00 24,67 74,01 0,00
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04.16.003.008 S 4130/ORSE Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 10,00 2,28 22,80 0,00
04.16.003.009 S 2911/ORSE Fornecimento de parafuso cabec¢a quadrada 16 x 125mm un 10,00 6,87 68,70 0,00
04.16.003.010 S 2933/ORSE Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm un 6,00 36,95 221,70 0,01
04.16.003.011 S 3332/0RSE Fornecimento de porca olhal em aco carbono 16 mm un 15,00 18,29 274,35 0,01
04.16.003.012 S 2936/0ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento un 2,00 1.074,62 2.149,24 0,09
04.16.003.013 S 2942/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 2,00 1.395,56 2.791,12 0,12
04.16.003.014 S 3994/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento Un 1,00 2.168,23 2.168,23 0,09
04.16.003.015 S 3766/0ORSE Fornecimento e instalagéo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 138,42 415,26 0,02
04.16.003.016 S 2840/0ORSE Fornecimento de cabo de aco cobreado 3 x 9 awg kg 7,50 75,53 566,48 0,02
04.16.003.017 S 2850/0RSE Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento kg 29,10 46,79 1.361,59 0,06
04.16.003.018 S 2876/0ORSE Fornecimento de fio de aluminio recozido p/ amarragao 4 awg kg 0,70 39,95 27,97 0,00
04.16.003.019 S 2883/ORSE Fornecimento de fita de protegdo de aluminio 1 x 10mm kg 0,30 69,91 20,97 0,00
04.16.003.020 S 3066/0RSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 15,00 126,09 1.891,35 0,08
04.16.003.021 S 2889/0RSE Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv un 6,00 22,47 134,82 0,01
04.16.003.022 S 2892/ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 5,00 4,51 22,55 0,00
04.16.003.023 S 2899/0RSE Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 15,00 26,03 390,45 0,02
04.16.003.024 S 2962/0RSE Fornecimento de conector cunha p/c 6 ¢/ 2 awg al un 3,00 25,58 76,74 0,00
04.16.003.025 S 2969/ORSE Fornecimento de cartucho p/conector cunha série vermelho un 3,00 7,12 21,36 0,00
04.16.003.026 S 2858/ORSE Fornecimento de chave fusivel 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka un 3,00 486,88 1.460,64 0,06
04.16.003.027 S 2871/ORSE Fornecimento de elo fusivel tipo 5 h, comp.= 500mm un 3,00 13,48 40,44 0,00
04.16.003.028 S 3097/ORSE Equipe padréo eletrobras p/serv. em rede distrib. energia elétrica us 291,37 18,90 5.506,89 0,24
05 EMISSARIO POR RECALQUE EE 1/10, EE 2/10, EE3/10 (PARCIAL) E EE 4/10 (TOTAL) 1.664.027,51 18,10
05.01 SERVICOS PRELIMINARES 22.527,31 1,35
05.01.001 S 6315/0RSE Locacéo de redes coletoras de esgoto e emissérios m 2.928,90 2,03 5.945,67 0,36
05.01.002 S 5158/ORSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 2.928,90 5,24 15.347,44 0,92
05.01.003 S 5156/0RSE Sinalizagéo noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiacdo e lampada, reutilizaca m 340,00 3,63 1.234,20 0,07
0 7 vezes
05.02 REMOCAO DE PAVIMENTACAO 35.677,03 2,15
05.02.001 S 20/ORSE Demolicao de pavimentac@o em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 43,23 10,55 456,08 0,03
amento
05.02.002 S 9664/ORSE Demoligdo de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3 171,46 42,66 7.314,48 0,44
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05.02.003 S 100982/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavad m3 240,05 8,14 1.954,01 0,12
eira hidraulica (cagamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/
2020
05.02.004 S 95875/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 2.400,51 2,25 5.401,15 0,32
(unidade: m3xkm). af_07/2020
05.02.005 S 10039/ORSE Descarte de residuos da construcao civil em area licenciada t 411,52 49,94 20.551,31 1,24
05.03 ESCORAMENTO 376.174,33 22,61
05.03.001 ESCORAMENTO PRANCHA METALICA 376.174,33 22,61
05.03.001.001 S 7133/ORSE Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e m2 9.562,68 38,03 363.668,72 21,86
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes
05.03.001.002 S 7134/ORSE Escoramento metalico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metdlicas de 4,7 mm x 3 m2 173,40 72,12 12.505,61 0,75
0 cm e longarinas e transversinas em perfis de ago, reaproveitamento : 60 vezes
05.04 REBAIXAMENTO 96.854,57 5,83
05.04.001 S 7081/ORSE Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 60,00 24,51 1.470,60 0,09
05.04.002 S 6418/ORSE Rebaixamento de lencol freatico com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala) m 1.945,50 34,42 66.964,11 4,03
05.04.003 I 3346/SINAPI Locacao de grupo gerador *80 a 125* kva, motor diesel, rebocavel, acionamento manual h 1.556,40 18,26 28.419,86 1,71
05.05 ABERTURA DE VALAS 133.398,20 8,01
05.05.001 S 90099/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 463,16 14,86 6.882,56 0,41

composic¢do por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. menor que 0,8 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021

05.05.002 S 90100/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 226,20 12,61 2.852,38 0,17
composic¢ao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m,
em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021

05.05.003 S 90101/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant m3 29,97 12,46 373,43 0,02
e e jusante/uma composi¢ao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. m
enor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de interferénc

05.05.004 S 90102/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montant m3 4.134,53 11,34 46.885,57 2,82
e e jusante/luma composi¢ao por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/ poténcia:88 hp
), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel d

05.05.005 S 102278/SINAPI  Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montan m3 1.080,15 9,06 9.786,16 0,59
te e jusante/uma composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 hp),
larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nivel de int
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05.05.006 S  100978/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m m3 4.096,88 6,28 25.728,41 1,55

3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (
unidade: m3). af_07/2020

05.05.007 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 13.509,05 2,25 30.395,36 1,82
(unidade: m3xkm). af_07/2020

05.05.008 S 4635/0RSE Compactacao de material de bota fora, com rolo vibratério pé de carneiro, sem control m3 3.151,45 3,33 10.494,33 0,63
e do grau de compactagéo

05.06 FUNDAGAO 759,50 0,05

05.06.001 S 6316/ORSE Lastro de areia m3 4,32 175,81 759,50 0,05

05.07 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 23.653,97 1,42

05.07.001 S 5370/0ORSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 500 m m 2.328,00 8,44 19.648,32 1,18
m

05.07.002 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 284,00 4,56 1.295,04 0,08
am. =100mm

05.07.003 S 5365/0RSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 m m 318,00 3,40 1.081,20 0,06
m

05.07.004 S 90735/SINAPI Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm, m 24,00 4,68 112,32 0,01
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021

05.07.005 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 1,00 2,43 2,43 0,00

05.07.006 S 5288/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm un 20,00 30,40 608,00 0,04

05.07.007 S 5314/ORSE Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m un 3,00 32,31 96,93 0,01

05.07.008 S 5220/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm un 3,00 20,91 62,73 0,00

05.07.009 S 5222/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 300 mm un 20,00 37,35 747,00 0,04

05.08 BLOCOS DE ANCORAGEM 27.691,98 1,67

05.08.001 S 11486/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado na infraestrutura m3 27,00 553,02 14.931,54 0,90

05.08.002 S 85/0RSE Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 115,50 110,48 12.760,44 0,77

05.09 DESCARGAS E VENTOSAS 28.088,71 1,68

05.09.001 S 6015/0RSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 un 5,00 14,02 70,10 0,00
mm

05.09.002 S 6060/ORSE Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm un 2,00 14,02 28,04 0,00

05.09.003 S 266/ENPRO Caixa de Alvenaria para Ventosas de Emissarios ou Adutoras DN 400 a 500mm, Inclusive un 2,00 5.149,65 10.299,30 0,62
Tampéo TD-600.

05.09.004 S 267/ENPRO Caixa de descarga tipo 5 para emissario até DN=400 a 700mm, inclusive tamp&o TD-5. un 3,00 5.897,09 17.691,27 1,06
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05.10 FECHAMENTO DE VALAS 222.849,97 13,39

05.10.001 S  101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 2.945,30 5,53 16.287,51 0,98
2020

05.10.002 S 101617/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto m2 510,00 2,72 1.387,20 0,08
do solo natural). af_08/2020

05.10.003 S 94315/SINAPI Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 209,24 49,62 10.382,49 0,62

m?3 / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-are
noso. af_05/2016

05.10.004 S 94317/SINAPI Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 7,68 36,60 281,09 0,02
m?3 / poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

05.10.005 S 94316/SINAPI Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 101,24 40,60 4.110,34 0,25
m?3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argil
o-arenoso. af_05/2016

05.10.006 S 94318/SINAPI Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3 1.112,78 31,45 34.996,93 2,10
m?3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo
argilo-arenoso. af_05/2016

05.10.007 S 93374/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 119,54 25,75 3.078,16 0,19
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem sub
stituicdo) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

05.10.008 S 93376/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 16,91 16,23 274,45 0,02
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

05.10.009 S 93375/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 39,00 19,86 774,54 0,05
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de
12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016

05.10.010 S 93377/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 2.493,79 10,81 26.957,87 1,62
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
0 (sem substituicao) de 12 categoria em locais com alto nivel de interferéncia.

05.10.011 S 95875/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 55.253,06 2,25 124.319,39 7,46
(unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11 REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO 643.812,46 38,69

05.11.001 S 2563/ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base m3 694,50 26,02 18.070,89 1,09

)
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05.11.002 | 10923/0ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da &rea, corte e m3 798,68 14,34 11.453,07 0,69
carga (posto na cagcamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)

05.11.003 S 95875/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km m3xkm 24.926,53 2,25 56.084,69 3,37
(unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.004 S 10006/0ORSE Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base) m3 11,70 29,45 344,57 0,02

05.11.005 | 10922/0RSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area, corte e carg m3 13,46 20,56 276,74 0,02
a (posto na cagamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / séo Cristovao)

05.11.006 S 9899/ORSE Escavacéao e carga material jazida m3 13,46 15,73 211,73 0,01

05.11.007 S 93590/SINAPI Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 918,30 0,89 817,29 0,05
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.008 S 2530/ORSE Aterro compactado com brita graduada no trago 35% brita 1, 35% brita 2, 30% pedregulh m3 670,26 149,97 100.518,89 6,04
o

05.11.009 S 93590/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, adicional par m3xkm 30.496,78 0,89 27.142,13 1,62
a dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

05.11.010 S 2600/0ORSE Reposicdo de pavimentagdo asféltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl m2 6.291,70 63,62 400.277,95 24,06
icacédo de CAUQ

05.11.011 S  102332/SINAPI  Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 20000 I, em via txkm 13.565,19 1,80 24.417,34 1,47
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

05.11.012 S 3455/0RSE Reposicdo de pavimentagcdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 109,73 38,25 4.197,17 0,25
colchédo de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

05.12 SERVICOS COMPLEMENTARES 24.422,60 1,46

05.12.001 S 2830/0ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 2.969,00 2,55 7.570,95 0,45

05.12.002 S 11676/ORSE Cadastro de Redes de Esgoto m 2.969,00 1,75 5.195,75 0,31

05.12.003 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m? 21.585,00 0,54 11.655,90 0,70

05.13 TRAVESSIA EM PONTE (SB-4/10) 28.116,88 1,69

05.13.001 S 82/GORC Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junt kg 10.573,00 1,36 14.379,28 0,86
a elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.

05.13.002 S 7130/0ORSE Suporte em ago tipo méo-francesa para fixacao de tubos DN 500mm em pontes un 15,00 915,84 13.737,60 0,83

06 FRETE DE MATERIAIS 74.152,19 0,80

06.01 TRANSPORTE DE AGREGADOS (Volume total de agregados x DMT 40km) 74.152,19 100,00

06.01.001 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 17.859,60 0,87 15.537,85 20,95

de=1,5t/m3) - Areia 446,49 m3 x 40 km
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06.01.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 67.372,80 0,87 58.614,34 79,05
de=1,5t/m3) - Pedra britada - 1684,32 m3 x 40 km
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