i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
[UETT s R L LR AR RS

BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 3.935.005,76 12,64
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 3.263.358,56 82,93
01.01.001 CHEFIA DA OBRA ADMINSTRAGAO DO CONTRATO 314.336,00 7,99
01.01.001.001 S 90779/SINAPI Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 1.760,00 178,60 314.336,00 7,99
01.01.002 ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUCAO 1.366.353,12 34,72
01.01.002.001 S 90778/SINAPI Engenheiro Pleno de Planejamento e Medic¢ao h 3.168,00 131,16 415.514,88 10,56
01.01.002.002 S 90778/SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 3.168,00 131,16 415.514,88 10,56
01.01.002.003 S 88255/SINAPI Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 6.336,00 34,72 219.985,92 5,59
01.01.002.004 S 90780/SINAPI Mestre de obras com encargos complementares h 3.168,00 45,95 145.569,60 3,70
01.01.002.005 S 90776/SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 2.112,00 31,15 65.788,80 1,67
01.01.002.006 S 9172/0RSE Encarregado de terraplenagem e britagem h 880,00 22,47 19.773,60 0,50
01.01.002.007 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 3.168,00 26,58 84.205,44 2,14
01.01.003 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO 556.807,68 14,16
01.01.003.001 S 90778/SINAPI Engenheiro Pleno Seguranca do Trabalho h 2.112,00 131,16 277.009,92 7,04
01.01.003.002 | 10173/ORSE Médico Seguranca do Trabalho 2.112,00 80,40 169.804,80 4,32
01.01.003.003 S 88255/SINAPI Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares 3.168,00 34,72 109.992,96 2,80
01.01.004 GESTAO DE MATERIAIS 148.389,12 3,77
01.01.004.001 S 90766/SINAPI Almoxarife com encargos complementares h 3.168,00 26,25 83.160,00 2,11
01.01.004.002 S 100300/SINAPI  Auxiliar de almoxarife com encargos complementares 3.168,00 20,59 65.229,12 1,66
01.01.005 GESTAO ADMINISTRATIVA 219.479,04 5,57
01.01.005.001 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 3.168,00 26,58 84.205,44 2,14
01.01.005.002 S 90772/SINAPI Auxiliar de escritorio com encargos complementares 3.168,00 19,55 61.934,40 1,57
01.01.005.003 S 88284/SINAPI Motorista de veiiculo leve com encargos complementares h 3.168,00 23,15 73.339,20 1,86
01.01.006 SEGURANGA E MANUTENGAO DO CANTEIRO 657.993,60 16,72
01.01.006.001 S 88326/SINAPI Vigia noturno com encargos complementares h 12.672,00 25,87 327.824,64 8,33
01.01.006.002 S 100289/SINAPI  Vigia diurno com encargos complementares h 12.672,00 20,74 262.817,28 6,68
01.01.006.003 S 88252/SINAPI  Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 3.168,00 21,26 67.351,68 1,71
01.02 VEICULO DA ADMINISTRACAO (03UNDS) 292.777,20 7,44
01.02.001 S 1173/ENPRO Veiculo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0, incluindo combustivel (rodag unxMé 54,00 5.421,80 292.777,20 7,44
em média mensal 5.000Km), manuntencao, seguro e despesas com licenciamento

01.03 EQUIPAMENTOS DE APOIO A PRODUCAO 378.870,00 9,63

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS

A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.




PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.03.001 | 2455/0RSE Aluguel de caminh&o guindauto 3,0 t ( m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp h 3.000,00 126,29 378.870,00 9,63
02 INSTALAGOES PROVISORIAS 738.803,79 2,37
02.01 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE APOIO NOS SETORES - 15 SE TORES 513.792,30 69,54
02.01.001 INSTALAGOES PROVISORIAS 275.328,15 37,26
02.01.001.001 S 5088/ORSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 375,00 301,25 112.968,75 15,29
02.01.001.002 S 5088/ORSE Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso m2 300,00 301,25 90.375,00 12,23

piso argamassa traco 1:6 (cimentoe areia)
02.01.001.003 S 11703/0ORSE Barracédo aberto para apoio a produgéo (carpintaria, central de armagao, oficina, etc. m2 150,00 231,14 34.671,00 4,69
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
02.01.001.004 S 8328/0ORSE Demoli¢do de Barracéo de Obra m2 825,00 5,95 4.908,75 0,67
02.01.001.005 S  100981/SINAPI  Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m? - carga com escavade m3 619,00 9,15 5.663,85 0,77
ira hidraulica (cagcamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020
02.01.001.006 S 5072/0RSE Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (construg&o) tkm 18.570,00 1,44 26.740,80 3,61
densidade=1,5t/m3
02.01.002 PLACA DA OBRA 174.356,55 23,60
02.01.002.001 S 51/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2 405,00 430,51 174.356,55 23,60
02.01.003 LIGAGOES PROVISORIAS 64.107,60 8,68
02.01.003.001 S 6096/ORSE Ligacéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 15,00 680,62 10.209,30 1,38
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrobmetro, Rede DN 50mm
02.01.003.002 S 9416/ORSE Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 15,00 2.997,65 44.964,75 6,09
clusive fornecimento do medidor
02.01.003.003 S 339/0ORSE Quadro de medigao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 15,00 595,57 8.933,55 1,21
02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO CENTRAL 225.011,49 30,46
02.02.001 INSTALAGOES PROVISORIAS 197.490,11 26,73
02.02.001.001 S 53/ORSE Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) m2 100,00 134,10 13.410,00 1,82
02.02.001.002 S 2657/0ORSE Lastro de brita 2 m3 20,00 181,42 3.628,40 0,49
02.02.001.003 S 5088/ORSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 60,00 301,25 18.075,00 2,45
02.02.001.004 S 10184/ORSE Barracdo para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com ma un 2,00 22.985,35 45.970,70 6,22
teriais novos
02.02.001.005 S 61/ORSE Barracédo aberto para refeitério de obra (capacidade 24 refeicdes simultaneas)-s=61,60 un 2,00 20.644,54 41.289,08 5,59

m2 com materiais novos
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
02.02.001.006

02.02.001.007

02.02.001.008
02.02.001.009

02.02.001.010

02.02.002
02.02.002.001
02.02.003
02.02.003.001

02.02.003.002

02.02.004
03

03.01
03.01.001
04

04.01
04.01.001

04.01.002
04.01.003
04.02

04.02.001
04.02.002

04.02.003

SERVICO/INSUMO

S

n

5088/0ORSE

11703/ORSE

8328/ORSE

100981/SINAPI

5072/ORSE

51/ORSE

6096/ORSE

9416/ORSE

339/0RSE

13168/ORSE

9937/ORSE

5109/0RSE
5158/ORSE

9664/ORSE
20/ORSE

26/ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO UN
Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso m2
piso argamassa traco 1:6 (cimentoe areia)
Barracéo aberto para apoio a produgéo (carpintaria, central de armagcao, oficina, etc. m2
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
Demolicdo de Barracdo de Obra m2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 6 m? - carga com escavade m3

ira hidraulica (cacamba de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2
020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (constru¢ao) tkm
densidade=1,5t/m3

PLACA DA OBRA (dim. 9,00x3,00m) - 2unds

Placa de obra em chapa a¢o galvanizado, instalada m2
LIGACOES PROVISORIAS

Ligac&o Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm

Instalacéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un
clusive fornecimento do medidor

Quadro de medigao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

MOBILIZACAO

Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck km
ADUTORA

SERVICOS PRELIMINARES

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagéo rasteira) inclusive carg m2
a e transporte - dmt até 1km

Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m
Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m
REMOGAO DE PAVIMENTACAO

Demolicdo de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3
Demolicao de pavimentacéo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2
amento

Coleta e carga manuais de entulho m3
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

- EXECUGAO DO

QTD
150,00

30,00
433,40

390,00

11.700,00

54,00

1,00

1,00

1,00

7.200,00

163.895,00

61.202,00
61.202,00

136,00
5.401,00

204,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
301,25 45.187,50
231,14 6.934,20

5,95 2.578,73
9,15 3.568,50
1,44 16.848,00
23.247,54

430,51 23.247,54
3.678,27

680,62 680,62
2.997,65 2.997,65
595,57 595,57
107.856,00

107.856,00

14,98 107.856,00
17.935.496,53

801.129,74

2,36 386.792,20
1,44 88.130,88
5,33 326.206,66
67.522,58

45,44 6.179,84
10,62 57.358,62
17,71 3.612,84

(%)
6,12

0,94

0,35
0,48

2,27

3,15
3,15
0,50
0,09

0,41

0,08
0,35
100,00
100,00
57,62
4,50
2,19

0,49
1,82
0,37
0,03
0,32

0,02

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.02.004

04.03

04.03.001

04.03.002

04.03.003

04.03.004

04.03.005

04.03.006

04.03.007

04.03.008
04.03.009

04.04
04.04.001

04.05
04.05.001

04.05.002

04.05.003
04.05.004

S

SERVICO/INSUMO

5069/0RSE

102279/SINAPI

4547/0RSE

2506/0ORSE

2505/0RSE

7084/ORSE

100973/SINAPI

2507/ORSE

2508/0ORSE
5069/0RSE

7133/0ORSE

97162/SINAPI

97164/SINAPI

5314/ORSE
6343/ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO
Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3
ABERTURA DE VALAS
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma

composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202

Escavacéo de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria ¢/ escavadeira hidradl
ica

Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1
,50m de profundidade

Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria entre
1,50 e 3,00m de profundidade

Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Carga mecénica de material de 22 categoria

Carga mecénica de material de 32 categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢éo) densidade=1,5t/m3

ESCORAMENTO

Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes
ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E CONEXOES

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 300 mm, junta elastica, i

nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de 4gua, dn 400 mm, junta elastica, i
nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_11/
2017

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di
am. = 200mm
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN
tkm

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
tkm

m2

un

- EXECUGAO DO

QTD
204,00

86.656,00

3.006,00

14.267,00

187,00

1.294,00

49.963,00

18.789,00

1.993,00
70.745,00

104.654,00

22.567,00

38.635,00

6,00
180,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
1,82 371,28
1.914.111,82

6,92 599.659,52
4,62 13.887,72
16,35 233.265,45
20,44 3.822,28
315,28 407.972,32
9,04 451.665,52
3,47 65.197,83
4,96 9.885,28
1,82 128.755,90
3.941.269,64

37,66 3.941.269,64
827.034,25

11,50 259.520,50
14,46 558.662,10
32,38 194,28
6,53 1.175,40

(%)

0,00

10,67

3,34

0,08

1,30

0,02

2,27

2,52

0,36

0,06
0,72

21,97
21,97

4,61
1,45

3,11

0,00
0,01

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.05.005
04.05.006
04.05.007
04.06
04.06.001
04.07
04.07.001

04.07.002

04.07.003
04.08
04.08.001

04.08.002

04.08.003

04.08.004
04.08.005

04.08.006
04.08.007
04.08.008
04.09

04.09.001
04.09.002

04.09.003
04.09.004
04.09.005

SERVICO/INSUMO
5286/0ORSE
5288/ORSE
5220/0ORSE

7122/0RSE

3170/0RSE

140/0RSE

11619/0RSE

6015/0RSE

6016/ORSE

6013/ORSE

6060/ORSE
1168/ENPRO

7308/ORSE
5960/ORSE
6384/ORSE

5103/ORSE
72/ORSE

93382/SINAPI
6077/SINAPI
5074/ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 300 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm
Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm
MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM FERRO FUNDI DO
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco
BLOCOS DE ANCORAGEM

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura
VALVULAS, DESCARGAS E VENTOSAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150
mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300
mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 350mm a 450m
m

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm

Caixa de descarga para adutora DN 300 a 500mm, dim. int.= 0,80 x 0,80 x 1,90 m, tampa
em concreto armado esp=0,12m, exceto tampao TD-5

Assentamento de tampéao de ferro fundido TD 5

Caixa para registro, tipo IV, para diametros de 400 a 500mm
Assentamento de tampé&o de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita
FECHAMENTO DE VALAS

Regularizacéo Manual

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagao
Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m3)
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UN
un
un

un

m3

un

un

un

un

un

un
un

un

m2
m3

m3
m3
tkm

- EXECUGAO DO

QTD
115,00
142,00

6,00

2.621,00

1.389,00

11.906,00

397,00

22,00

6,00

2,00

22,00
6,00

6,00
22,00
22,00

57.448,00
41.367,00

56.838,00
54.023,00
2.545.388,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
26,07 2.998,05
30,69 4.357,98
20,99 125,94

32.447,98

12,38 32.447,98
574.109,16

101,15 140.497,35
18,74 223.118,44
530,21 210.493,37
112.269,24

14,09 309,98
37,18 223,08
19,31 38,62
14,09 309,98
4.124,50 24.747,00
10,81 64,86
3.908,23 85.981,06
27,03 594,66
7.595.906,59

531 305.048,88
35,42 1.465.219,14
31,17 1.771.640,46
29,81 1.610.425,63
0,96 2.443.572,48

(%)

0,02
0,02
0,00
0,18
0,18
3,19
0,78

1,24

1,17
0,62
0,00

0,00

0,00

0,00
0,14

0,00
0,48
0,00
42,37
1,70
8,17

9,88
8,98
13,64

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO
04.10
04.10.001 | 4729/SINAPI
04.10.002 S 93378/SINAPI
04.10.003 S 5074/ORSE
04.10.004 S 2600/0RSE
04.10.005 S 102333/SINAPI
04.10.006 S 2606/0ORSE
04.11
04.11.001 S 6098/ORSE
04.11.002 S 2829/ORSE
04.11.003 S 6191/ORSE
04.12
04.12.001 S 7118/ORSE
04.13
04.13.001
04.13.002 S 5109/0ORSE
04.13.003 S 2508/ORSE
04.13.004 S 5069/0RSE
04.13.005 S 9399/0RSE
04.13.006
04.13.006.001 S 1070/ENPRO
04.13.006.002 S 102279/SINAPI

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO

REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO
Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,2
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 ca
tegoria em locais com baixo nivel de interferéncia. af_04/2016

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m3)

Reposicao de pavimentagdo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl
icacdo de CBUQ

Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asféltico de 20000 |, em via
urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Reposicao de pavimentagdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive
colchéo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

TESTE, LIMPEZA E CADASTRO

Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua

Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos)

SERVICOS AUXILIARES

Remanejamento de Rede de Distribuicdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm
TRAVESSIA SOB A BR-235

Execucéo dos servigos de montagem de TUNNEL LINER, com Epoxi diametro de 1,20m, em
terial de 3°categoria

Locagdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Carga mecénica de material de 32 categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado

CAIXAS DA TRAVESSIA

Caixa em concreto armado para travessia de emissério/adutora, esp=20cm, dim. int. 2.0
0x2.00x2.75m, com tampa em concreto armado esp=0,15m, exceto escavacao e reaterro

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma
composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202

Péagina 6

A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN

m3

m3

tkm

m2

txkm

m2

m3
tkm

m3

un

m3

- EXECUGAO DO

QTD

793,00

587,00

86.545,50

2.443,00

25.982,40

6.094,00

61.202,00
61.202,00
21.206,00

110,00

40,60

40,60
69,00
103,50

0,70

2,00

11,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

S SERVICOS

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PREGO UNIT VALOR TOTAL (%)
718.774,14 4,00
121,94 96.698,42 0,54
23,94 14.052,78 0,08
0,96 83.083,68 0,46
83,62 204.283,66 1,14
0,79 20.526,10 0,11
49,25 300.129,50 1,67
283.612,24 1,59
1,76 107.715,52 0,60
2,68 164.021,36 0,92
0,56 11.875,36 0,07
5.407,60 0,03
49,16 5.407,60 0,03
230.064,98 1,29
3.870,04 157.123,62 0,88
1,44 58,46 0,00
4,96 342,24 0,00
1,82 188,37 0,00
665,35 465,75 0,00
71.886,54 0,41
23.924,80 47.849,60 0,27
6,92 76,12 0,00

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




, MR P B S MR L EED

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.13.006.003

04.13.006.004

04.13.006.005
04.13.006.006
04.13.006.007

04.13.006.008
04.13.006.009
04.13.006.010

04.14
04.14.001
04.14.002

04.14.003
04.14.004

04.14.005

04.14.006
04.15
04.15.001

04.15.002

04.15.003
04.16
04.16.001

04.16.002

SERVICO/INSUMO

S

2506/0RSE

7084/ORSE

2507/ORSE
2508/0ORSE
5069/0RSE

93382/SINAPI
368/SINAPI
5074/ORSE

2508/ORSE
5069/0RSE

3170/0ORSE

9399/0RSE

7542/0RSE

3637/ORSE

98/ORSE

3170/0RSE

140/0RSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO
Escavacao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1
,50m de profundidade

Escavacéo de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

Carga mecénica de material de 22 categoria

Carga mecénica de material de 32 categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢éo) densidade=1,5t/m3

Reaterro manual de valas com compacta¢géo mecanizada. af_04/2016

Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (sem frete)

Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m3)

TRAVESSIA SOB A SE-179

Mobilizag&o/Desmobilizagéo

Travessia sob Rodovia ou Ferrovia com Cravacao de Tubo Camisa em Ago Carbono STD
aterial de 32 categoria, diam = 600mm

Carga mecénica de material de 32 categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado

TRAVESSIA SOB CORREGO

Forma plana para estrutura, em compensado resinado de 18mm, 03 usos, inclusive escora
mento

Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, f
erro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura
TRAVESSIA SOBRE CORREGO ESTACA 831+12.54m A 833+10. 56m

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

Péagina 7

A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN

m3

m3

m3
m3
tkm

m3
m3
tkm

un

m3

tkm

m2

m3

m2

m2

m3

m2

kg

QTD
5,00

53,00

7,00
80,00
129,00

35,00
27,00
2.844,00

1,00
5,80

3,00
4,50

3,00

0,40

73,00

73,00

8,00

25,00

390,00

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
16,35 81,75
315,28 16.709,84
3,47 24,29
4,96 396,80
1,82 234,78
31,17 1.090,95
99,71 2.692,17
0,96 2.730,24
52.777,29

18.726,00 18.726,00
5.768,73 33.458,63
4,96 14,88
1,82 8,19
101,15 303,45
665,35 266,14
14.319,26

92,38 6.743,74
44,32 3.235,36
542,52 4.340,16
93.195,23

101,15 2.528,75
18,74 7.308,60

(%)
0,00

0,09

0,00
0,00
0,00

0,01
0,02
0,02

0,29
0,10
0,19

0,00
0,00

0,00

0,00
0,08
0,04

0,02

0,02
0,51
0,01

0,04

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.16.003
04.16.004
04.16.005
04.16.006
04.16.007
04.17
04.17.001

04.17.002

04.17.003
04.17.004

04.17.005
04.17.006
04.17.007
04.17.008
04.18

04.18.001

04.18.002

04.18.003
04.18.004

04.18.005
04.18.006
04.18.007
04.19

n n n n n

n n n n n un

n n

SERVICO/INSUMO
98/ORSE
5351/ORSE
7122/ORSE
7130/0ORSE
7130/0RSE

3170/0RSE

140/0RSE

98/ORSE
97166/SINAPI

5351/ORSE
7122/0ORSE
7130/0ORSE
7130/0ORSE

3170/0RSE
140/ORSE
98/ORSE

97164/SINAPI

5349/0RSE
7122/ORSE
7130/0ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 500 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago
Suporte em aco tipo méo-francesa para fixagéo de tubos DN 300 a 500mm em pontes
Suporte em ago tipo méo-francesa para fixacao de tubos DN 300 a 500mm em pontes
TRAVESSIA SOBRE CORREGO - ESTACA 1078+4.36m A 1080+ 14.86m

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 500 mm, junta elastica, i
nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 500 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago

Suporte em aco tipo mao-francesa para fixagéo de tubos DN 300 a 500mm em pontes
Suporte em ago tipo méo-francesa para fixacao de tubos DN 300 a 500mm em pontes
TRAVESSIA SOBRE CORREGO - ESTACA 2172+9.96m A 2180+ 0.38m

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica, i
nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 400 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago

Suporte em aco tipo méo-francesa para fixagéo de tubos DN 300 a 500mm em pontes
TRAVESSIA SOBRE CORREGO - ESTACA 2485+3.74m A 2486+ 5.28m
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN

m3

un
un

m2

kg

m3

un
un

m2

kg

m3

un

- EXECUGAO DO

QTD
13,00
12,00
5.534,00
4,00
4,00

50,00
780,00
26,00

18,00

16,00
6.396,00
4,00
14,00

50,00

720,00

24,00
132,00

3,00
4.433,00
55,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
542,52 7.052,76
40,99 491,88
12,38 68.510,92
912,79 3.651,16
912,79 3.651,16
130.413,44

101,15 5.057,50
18,74 14.617,20
542,52 14.105,52
20,26 364,68
40,99 655,84
12,38 79.182,48
G2, 79 3.651,16
912,79 12.779,06
138.657,30

101,15 5.057,50
18,74 13.492,80
542,52 13.020,48
14,46 1.908,72
31,27 93,81
12,38 54.880,54
912,79 50.203,45
48.793,39

(%)

0,04
0,00
0,38
0,02
0,02
0,72
0,03

0,08

0,08
0,00

0,00
0,44
0,02
0,07
0,78
0,03

0,08

0,07
0,01

0,00
0,31
0,28
0,26

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.19.001

04.19.002

04.19.003
04.19.004
04.19.005
04.19.006
04.20

04.20.001

04.20.002

04.20.003
04.20.004
04.20.005
04.20.006
04.21

04.21.001

04.21.002

04.21.003

04.21.004

04.21.005

04.21.006

04.21.007

n n n un

n nun n n

n

SERVICO/INSUMO
3170/0RSE

140/0RSE

98/ORSE
5349/0RSE
7122/ORSE
7130/0ORSE

3170/ORSE

140/0RSE

98/ORSE
5347/0RSE
7122/0ORSE
7130/0ORSE

9937/ORSE

5109/0RSE

102279/SINAPI

4547/ORSE

100973/SINAPI

5069/0RSE

3170/0ORSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 400 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago

Suporte em ago tipo méo-francesa para fixacao de tubos DN 300 a 500mm em pontes
TRAVESSIA SOBRE CORREGO - ESTACA 2987+7.43m A 2989+ 0.57m

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta travada externa, diam.= 300 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco

Suporte em aco tipo méo-francesa para fixag@o de tubos DN 300 a 500mm em pontes
TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIAONAL 1

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagéo rasteira) inclusive carg

a e transporte - dmt até 1km

Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma

composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,

5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202
Escavacdao de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria c/ escavadeira hidradl

ica

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN

m2

kg

m3

kg
un

m2

kg

m3

kg
un

m2

m3

m3

m3

tkm

m2

QTD
21,00

324,00

11,00
12,00
2.472,00
4,00

20,00

324,00

11,00
12,00
2.341,00
8,00

207,00

13,00

45,00

11,00

17,00

25,50

30,00

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
101,15 2.124,15
18,74 6.071,76
542,52 5.967,72
31,27 375,24
12,38 30.603,36
912,79 3.651,16
50.685,86

101,15 2.023,00
18,74 6.071,76
542,52 5.967,72
28,29 339,48
12,38 28.981,58
912,79 7.302,32
85.158,78

2,36 488,52
1,44 18,72
6,92 311,40
4,62 50,82
9,04 153,68
1,82 46,41
101,15 3.034,50

(%)
0,01

0,03

0,03
0,00
0,17
0,02
0,27
0,01

0,03

0,03
0,00
0,16
0,04
0,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.21.008

04.21.009
04.21.010

04.21.011
04.21.012
04.21.013

04.21.014

04.21.015
04.21.016
04.21.017
04.21.018

04.21.019
04.21.020
04.21.021

04.21.022

04.21.023
04.21.024
04.21.025
04.22

04.22.001

04.22.002

(7]

nu n un n

SERVICO/INSUMO

140/0ORSE

98/ORSE
97164/SINAPI

5288/0ORSE
7122/0RSE
6015/0RSE

6017/ORSE

6060/ORSE
1170/ENPRO
5103/ORSE
72/0RSE

93382/SINAPI
6077/SINAPI
5074/ORSE

2373/ORSE

6029/0RSE

296/ENPRO
6025/0RSE

9937/ORSE

5109/0RSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica, i
nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150
mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450
mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm
Caixa em concreto armado fck=25mpa, esp. = 15 cm, dim. int. = 1,50 x 1,50 x 1,80 m
Regulariza¢do Manual

Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagao
Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m3)

Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concr
eto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboc
0 e pintura c/ hidracor ou similar

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

Revestimento de piso com brita 03 espalhado, esp. = 10,0 cm

Portdo padrao DESO modelo "B", dimensbées 1,00 x 1,60m, inclusive pintura
TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIAONAL 2

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetacao rasteira) inclusive carg
a e transporte - dmt até 1km

Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN
kg

m3

un

kg
un

un

un

un
m2
m3

m3
m3
tkm

m2

un
m2
un

m2

QTD
391,00

13,00
6,00

1,00
1.922,00
2,00

1,00

2,00
1,00
10,00
7,00

43,00
8,00
115,50

77,00

1,00

94,00
1,00

257,00

14,00

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
18,74 7.327,34
542,52 7.052,76
14,46 86,76
30,69 30,69
12,38 23.794,36
14,09 28,18
43,22 43,22
14,09 28,18
10.473,09 10.473,09
5,31 53,10
35,42 247,94
31,17 1.340,31
29,81 238,48
0,96 110,88
338,52 26.066,04
917,84 917,84
15,92 1.496,48
1.719,08 1.719,08
85.415,45

2,36 606,52
1,44 20,16

(%)
0,04

0,04
0,00

0,00
0,13
0,00

0,00

0,00
0,06
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00

0,15

0,01
0,01
0,01
0,48
0,00

0,00

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.22.003

04.22.004

04.22.005

04.22.006

04.22.007

04.22.008

04.22.009
04.22.010

04.22.011
04.22.012
04.22.013

04.22.014

04.22.015
04.22.016
04.22.017
04.22.018

04.22.019
04.22.020
04.22.021

S

n n

n nun n n

SERVICO/INSUMO
102279/SINAPI

4547/0RSE

100973/SINAPI

5069/0RSE

3170/0RSE

140/0RSE

98/ORSE
97164/SINAPI

5288/ORSE
7122/ORSE
6015/0ORSE

6017/ORSE

6060/ORSE
1170/ENPRO
5103/ORSE
72/0RSE

93382/SINAPI
6077/SINAPI
5074/ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO UN

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3
composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202

Escavacao de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria c/ escavadeira hidradil m3
ica
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3 m3

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru tkm
¢éo) densidade=1,5t/m3

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor m2
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura m3
Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica, i m

nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm un
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 un
mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450 un
mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm un
Caixa em concreto armado fck=25mpa, esp. = 15 cm, dim. int. = 1,50 x 1,50 x 1,80 m un
Regulariza¢do Manual m2
Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3
mpactagao

Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016 m3
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3
Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm
de=1,5t/m3)
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

- EXECUGAO DO

QTD
46,00

11,00

18,00

27,00

30,00

391,00

13,00
6,00

1,00
1.922,00
2,00

1,00

2,00
1,00
12,00
8,00

44,00
9,00
127,50

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
6,92 318,32

4,62 50,82

9,04 162,72

1,82 49,14
101,15 3.034,50
18,74 7.327,34
542,52 7.052,76
14,46 86,76
30,69 30,69
12,38 23.794,36
14,09 28,18
43,22 43,22
14,09 28,18
10.473,09 10.473,09
5,31 63,72
35,42 283,36
31,17 1.371,48
29,81 268,29
0,96 122,40

(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,04
0,00

0,00
0,13
0,00

0,00

0,00
0,06
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.22.022

04.22.023
04.22.024
04.22.025
04.23

04.23.001

04.23.002

04.23.003

04.23.004

04.23.005

04.23.006

04.23.007

04.23.008

04.23.009

04.23.010

04.23.011
04.23.012
04.23.013

04.23.014

S

2]

2]

SERVICO/INSUMO
2373/0RSE

6029/0RSE
296/ENPRO
6025/0RSE

9937/ORSE

5109/0RSE

102279/SINAPI

4547/0RSE

100973/SINAPI

5069/0RSE

3170/0ORSE
140/0ORSE
98/ORSE

97164/SINAPI

5288/ORSE
7122/0RSE
6015/0RSE

6017/ORSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO

Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concr
eto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboc
0 e pintura c/ hidracor ou similar

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

Revestimento de piso com brita 03 espalhado, esp. = 10,0 cm

Portdo padrao DESO modelo "B", dimens&es 1,00 x 1,60m, inclusive pintura

TANQUE DE AMORTECIMENTO UNIDIRECIAONAL 3

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetagéo rasteira) inclusive carg

a e transporte - dmt até 1km

Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma
composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,

5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202
Escavacdo de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria c/ escavadeira hidradl

ica

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢éo) densidade=1,5t/m3

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica, i
nstalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_11/
2017

Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 400 mm
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150
mm

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450
mm
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN

m2

un
m2

un

m2

m3

m3

m3

tkm

m2

kg

m3

un

kg
un

un

QTD
77,00

1,00
94,00
1,00

224,00

15,00

48,00

11,00

17,00

25,50
30,00
391,00
13,00

6,00

1,00
1.922,00
2,00

1,00

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PREGO UNIT VALOR TOTAL
338,52 26.066,04
917,84 917,84

15,92 1.496,48
1.719,08 1.719,08
85.455,75

2,36 528,64
1,44 21,60
6,92 332,16
4,62 50,82
9,04 153,68
1,82 46,41
101,15 3.034,50
18,74 7.327,34
542,52 7.052,76
14,46 86,76
30,69 30,69
12,38 23.794,36
14,09 28,18
43,22 43,22

(%)
0,15

0,01
0,01
0,01
0,48
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,02
0,04
0,04

0,00

0,00
0,13
0,00

0,00

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.23.015
04.23.016
04.23.017
04.23.018

04.23.019
04.23.020
04.23.021

04.23.022

04.23.023
04.23.024
04.23.025
04.24

04.24.001

05
05.01
05.01.001

05.01.002
05.01.003

05.02
05.02.001
05.02.001.001
05.02.002
05.02.002.001

n n

S

S

SERVICO/INSUMO
6060/ORSE
1170/ENPRO
5103/ORSE
72/ORSE

93382/SINAPI
6077/SINAPI
5074/ORSE

2373/ORSE

6029/0RSE
296/ENPRO
6025/0RSE

6945/0RSE

2491/ORSE

26/ORSE
97912/SINAPI

2548/0ORSE

4595/0RSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO
Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam.= 50mm a 150mm
Caixa em concreto armado fck=25mpa, esp. = 15 cm, dim. int. = 1,50 x 1,50 x 1,80 m
Regularizacéo Manual
Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagao
Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m3)

Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concr

eto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboc

0 e pintura c/ hidracor ou similar

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

Revestimento de piso com brita 03 espalhado, esp. = 10,0 cm

Portéo padrao DESO modelo "B", dimensbées 1,00 x 1,60m, inclusive pintura
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO

Controle tecnolégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de la
boratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséo certificados, de 61 a 100
km, de segunda a sexta

ELEVATORIA INTERMEDIARIA E POCO DE SUCGAO
SERVIGOS PRELIMINARES

Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de diam. até 0,1
5m

Coleta e carga manuais de entulho

Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade:
m3xkm). af_07/2020

TERRAPLENAGEM

SERVICOS PRELIMINARES

Locacgé&o de servicos de terraplenagem de obras civis
MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria, com carregadeira, dmt 51
a 200m
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A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

UN
un
un

m2
m3

m3
m3
tkm

m2

un
m2
un

m2

m3

m3xkm

m2

m3

- EXECUGAO DO

QTD
2,00
1,00

13,00
9,00

45,00
10,00
141,00

77,00

1,00
94,00
1,00

3,00

6.669,00

1.001,00
1.001,00

3.422,00

1.990,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
14,09 28,18
10.473,09 10.473,09
531 69,03
35,42 318,78
31,17 1.402,65
29,81 298,10
0,96 135,36
338,52 26.066,04
917,84 917,84
15,92 1.496,48
1.719,08 1.719,08
46.964,82

15.654,94 46.964,82
2.868.720,12

26.043,03

0,69 4.601,61
17,71 17.727,71
3,71 3.713,71
98.427,60

5.680,52

1,66 5.680,52
84.653,62

15,17 30.188,30

(%)

0,00
0,06
0,00
0,00

0,01
0,00
0,00

0,15

0,01
0,01
0,01
0,26
0,26

9,22
1,03
0,28

0,62
0,13

3,43
0,20
0,20
2,95
1,05

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.02.002.002 S 97912/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 1.990,00 3,71 7.382,90 0,26
m3xkm). af_07/2020
05.02.002.003 S 10389/0ORSE Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m3 1.990,00 2,31 4.596,90 0,16
05.02.002.004 S 11448/ORSE Compacta¢do manual com compactador a percussao sapinho, a 95% do pn m3 650,00 18,14 11.791,00 0,41
05.02.002.005 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 748,00 29,81 22.297,88 0,78
05.02.002.006 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 8.746,50 0,96 8.396,64 0,29
de=1,5t/m3)
05.02.003 ESTRUTURA DE CONTENCAO 8.093,46 0,28
05.02.003.001 S 4816/ORSE Locagédo de muro, inclusive execucdo de gabarito de madeira m 36,00 1,37 49,32 0,00
05.02.003.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 5,00 53,13 265,65 0,01
05.02.003.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 7,00 9,04 63,28 0,00

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.02.003.004 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 7,00 3,71 25,97 0,00
m3xkm). af_07/2020

05.02.003.005 S 91/ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cime m3 13,00 514,30 6.685,90 0,23
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢&o mecanica e transporte

05.02.003.006 S 3310/0ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 26,00 6,92 179,92 0,01

05.02.003.007 S 3314/ORSE Reboco ou embocgo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / cal / m2 26,00 31,67 823,42 0,03
areia), espessura 1,5 cm

05.03 ELEVATORIA INTERMEDIARIA 707.533,23 24,61

05.03.001 SERVICOS PRELIMINARES 1.716,78 0,06

05.03.001.001 S 4176/ORSE Locacgé&o de construcéo de edificagédo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucéo de gabar m2 213,00 8,06 1.716,78 0,06
ito de madeira

05.03.002 FUNDACAO 108.987,60 3,79

05.03.002.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 82,00 53,13 4.356,66 0,15

05.03.002.002 S 2499/0ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 86,00 88,52 7.612,72 0,27

05.03.002.003 S 7084/ORSE Escavacéao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 64,00 315,28 20.177,92 0,70
essor

05.03.002.004 S  100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 313,00 9,04 2.829,52 0,10

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

05.03.002.005 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 313,00 3,71 1.161,23 0,04
m3xkm). af_07/2020

05.03.002.006 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 232,00 29,81 6.915,92 0,24

05.03.002.007 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.807,00 0,96 1.734,72 0,06
de=1,5t/m3)

05.03.002.008 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacéo, utilizando compact m3 202,00 16,82 3.397,64 0,12
ador & percussao/sapinho, sem controle do grau de compactacdo

05.03.002.009 S 5103/ORSE Regulariza¢&o Manual m2 54,00 5,31 286,74 0,01

05.03.002.010 S 6320/0RSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, lan¢ado e adensado m3 6,00 629,96 3.779,76 0,13

05.03.002.011 S 98/ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 6,00 542,52 3.255,12 0,11

05.03.002.012 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 5,00 557,50 2.787,50 0,10

05.03.002.013 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 734,00 18,74 13.755,16 0,48
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

05.03.002.014 S 141/ORSE Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage kg 150,00 17,57 2.635,50 0,09
ns nas formas, para superestruturas e fundagées - R1

05.03.002.015 S 85/0RSE Forma plana para fundac¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 121,00 109,43 13.241,03 0,46

05.03.002.016 S 3642/ORSE Lona pléastica preta m2 234,00 6,13 1.434,42 0,05

05.03.002.017 S 9362/0ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 25mpa m2 203,00 52,36 10.629,08 0,37

05.03.002.018 S 3637/ORSE Fornecimento e instalagéo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, f m2 203,00 44,32 8.996,96 0,31
erro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

05.03.003 ESTRUTURAS DE CONCRETO 183.725,75 6,40

05.03.003.001 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,60 629,96 377,98 0,01

05.03.003.002 S 98/ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 32,00 542,52 17.360,64 0,61

05.03.003.003 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 19,00 557,50 10.592,50 0,37

05.03.003.004 S 140/ORSE Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 2.202,00 18,74 41.265,48 1,44
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1

05.03.003.005 S 141/ORSE Acgo CA - 60 9 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage kg 725,00 17,57 12.738,25 0,44
ns nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1

05.03.003.006 S 3178/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 686,00 134,34 92.157,24 3,21
scoramento

05.03.003.007 S 4254/ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. ench M2 31,00 253,54 7.859,74 0,27

imento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.
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N
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.03.003.008 S 3637/0ORSE Fornecimento e instalacéo de tela a¢o soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, f m2 31,00 44,32 1.373,92 0,05
erro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar
05.03.004 ELEVAGAO 16.277,00 0,58
05.03.004.001 S 151/ORSE Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/ m2 273,00 50,97 13.914,81 0,49
cal/areia), junta de 2,0cm
05.03.004.002 S 191/ORSE Diviséria em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens m2 3,00 640,65 1.921,95 0,07
05.03.004.003 S 147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 8,00 55,03 440,24 0,02
05.03.005 COBERTURA 79.672,21 2,78
05.03.005.001 S 237/ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 283,00 217,76 61.626,08 2,15
05.03.005.002 S 3649/0RSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondula m2 283,00 51,56 14.591,48 0,51
da eternit 8 mm
05.03.005.003 S 252/ORSE Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 49 m 27,00 127,95 3.454,65 0,12
05.03.006 INSTALAGOES HIDRAULICAS 1.382,56 0,02
05.03.006.001 S 89403/SINAPI  Tubo, pvc, soldavel, dn 32mm, instalado em ramal de distribui¢8o de 4gua fornecimen m 35,00 19,92 697,20 0,02
to e instalag&o. af_12/2014 p
05.03.006.002 S 89402/SINAPI Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal de distribuicdo de agua fornecimen m 4,00 11,19 44,76 0,00
to e instalagdo. af_12/2014_p
05.03.006.003 S 89401/SINAPI Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal de distribuicdo de dgua fornecimen m 3,00 9,11 27,33 0,00
to e instalag&o. af_12/2014 p
05.03.006.004 S 1305/0RSE Luva de pvc rigido roscavel diam =1 1/4" un 1,00 17,70 17,70 0,00
05.03.006.005 S 1159/0RSE Luva de redugéo de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 32 x 25mm un 1,00 10,70 10,70 0,00
05.03.006.006 S 4991/ORSE Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latéo, d= 20 x 1/2" un 1,00 12,63 12,63 0,00
05.03.006.007 S 1233/ORSE Bucha de reducéo de pvc rigido roscavel diam =1 1/4" x 1" un 1,00 14,72 14,72 0,00
05.03.006.008 S 1315/0RSE Nipel de pvc rigido roscével diam = 1" un 1,00 9,49 9,49 0,00
05.03.006.009 S 1284/ORSE Joelho de 90° de pvc rigido roscéavel, diam = 1" un 1,00 18,83 18,83 0,00
05.03.006.010 S 1136/ORSE Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 32mm un 7,00 11,46 80,22 0,00
05.03.006.011 S 1127/ORSE Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 32mm un 2,00 14,88 29,76 0,00
05.03.006.012 S 1143/0ORSE Joelho de reducéo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25 x 20mm un 2,00 11,60 23,20 0,00
05.03.006.013 S 4964/ORSE Joelho 90° pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, d=20mm x 1/2" un 3,00 17,91 53,73 0,00
05.03.006.014 S 1168/ORSE Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm un 1,00 10,55 10,55 0,00
05.03.006.015 S 1176/ORSE Té de reducdo 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam =25 x 20mm un 1,00 14,14 14,14 0,00
05.03.006.016 S 1191/ORSE Unido de pvc rigido soldavel, marrom diam = 25mm, p/ agua un 1,00 18,89 18,89 0,00
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05.03.006.017 S 1190/0ORSE Uni&o de pvc rigido soldavel, marrom didm = 20mm, p/ 4gua un 1,00 16,19 16,19 0,00
05.03.006.018 S 1038/0ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm x 1" un 1,00 10,89 10,89 0,00
05.03.006.019 S 1037/ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x 3/4 un 2,00 9,14 18,28 0,00
05.03.006.020 S 1036/0ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x 1/2 un 1,00 8,80 8,80 0,00
05.03.006.021 S 8406/ORSE Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar un 1,00 77,85 77,85 0,00
05.03.006.022 S 2039/0RSE Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar un 1,00 60,06 60,06 0,00
05.03.006.023 S 1469/0RSE Registro de presséo 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou si un 1,00 106,64 106,64 0,00

milar
05.03.007 INSTALAGOES SANITARIAS 2.040,13 0,06
05.03.007.001 S 1529/0RSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm m 4,00 19,50 78,00 0,00
05.03.007.002 S 1530/0RSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm m 7,00 25,88 181,16 0,01
05.03.007.003 S 1532/0ORSE Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 30,00 43,99 1.319,70 0,05
05.03.007.004 S 1676/ORSE Luva de correr em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 1,00 15,29 15,29 0,00
05.03.007.005 S 1646/0ORSE Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 50mm un 3,00 13,32 39,96 0,00
05.03.007.006 S 1648/ORSE Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100mm un 3,00 25,45 76,35 0,00
05.03.007.007 S 1671/ORSE Joelho de 90°em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 1,00 13,60 13,60 0,00
05.03.007.008 S 1670/ORSE Joelho de 45°em pvc rigido c/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm un 1,00 15,42 15,42 0,00
05.03.007.009 S 1625/0RSE Joelho 45°em pvc rigido c/ anéis, para esgoto pre dial, diam = 50mm un 1,00 13,67 13,67 0,00
05.03.007.010 S 1627/ORSE Joelho 45°em pvc rigido c/ anéis, para esgoto pre dial, diam =100mm un 1,00 28,19 28,19 0,00
05.03.007.011 S 1600/ORSE Curva 90°curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm un 1,00 13,98 13,98 0,00
05.03.007.012 S 1614/ORSE Curva 90°curta em pvc rigido c/ anéis, diam = 50 mm un 1,00 23,13 23,13 0,00
05.03.007.013 S 1616/0ORSE Curva 90°curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100 mm un 1,00 47,76 47,76 0,00
05.03.007.014 S 5176/ORSE Fornecimento de adaptador de pvc junta elastica, bolsa e rosca, diam. = 100mm un 1,00 123,83 123,83 0,00
05.03.007.015 S 1666/ORSE Terminal de ventilagdo em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam = 50mm un 1,00 10,65 10,65 0,00
05.03.007.016 S 4280/ORSE Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha un 1,00 39,44 39,44 0,00
05.03.008 ESQUADRIAS 26.547,18 0,91
05.03.008.001 S 205/0RE Portéo de ferro de abrir, chapa de aco galvanizado, quadro em tubo de ago galv.1 1/2" m2 13,00 640,54 8.327,02 0,29

, barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive

dobradicas
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

05.03.008.002 S 3547/ORSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batent un 1,00 889,90 889,90 0,03
e e ferragens

05.03.008.003 S 3545/0RSE Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batent un 1,00 910,30 910,30 0,03
es e ferragens

05.03.008.004 S 11945/0ORSE Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exc m2 18,00 565,71 10.182,78 0,35
lusive vidro

05.03.008.005 S 11941/ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, m2 2,00 621,89 1.243,78 0,04

05.03.008.006 S 1878/ORSE Vidro liso incolor 4mm m2 20,00 249,67 4.993,40 0,17

05.03.009 REVESTIMENTO 38.490,96 1,34

05.03.009.001 S 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 545,00 6,92 3.771,40 0,13

05.03.009.002 S 87887/SINAPI Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com m2 31,00 20,97 650,07 0,02
preparo em misturador 300 kg. af_06/2014

05.03.009.003 S 87547/SINAPI Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo mecanico m2 320,00 24,56 7.859,20 0,27
com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 1
O0mm, com execugdo de taliscas. af_06/2014

05.03.009.004 S 3315/0RSE Reboco ou embogo interno, de teto, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / cal / a m2 31,00 35,65 1.105,15 0,04
reia), espessura 1,5 cm

05.03.009.005 S 87794/SINAPI Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente m2 225,00 46,63 10.491,75 0,37
em panos cegos de fachada (sem presenca de vaos), espessura de 25 mm. af_06/2014

05.03.009.006 S 87265/SINAPI Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipogrés ou semi-grés de dimen m2 203,00 62,72 12.732,16 0,44
sBes 20x20 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m2 na altura inteira das par
edes. af_06/2014

05.03.009.007 S 11369/0ORSE Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pe m2 29,00 64,87 1.881,23 0,07
i - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizac
8o de base ou emboco - Rev 01

05.03.010 PAVIMENTAGAO 5.646,69 0,20

05.03.010.001 S 2172/ORSE Piso cimentado desempolado trago 1:5, e =3 cm m2 115,00 31,51 3.623,65 0,13

05.03.010.002 S 87248/SINAPI Revestimento ceramico para piso com placas tipo grés de dimensdes 35x35 cm aplicada e m2 31,00 52,63 1.631,53 0,06
m ambientes de area maior que 10 m2. af_06/2014

05.03.010.003 S 2270/0ORSE Soleira em marmore branco, | =15 cm, e =2 cm m 7,00 55,93 391,51 0,01

05.03.011 PINTURA 14.850,65 0,51

05.03.011.001 PINTURA INTERNA 4.530,98 0,15

05.03.011.001.001 S 88485/SINAPI  Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma dem&o. af_06/2014 m2 121,00 2,80 338,80 0,01

Pagina 18

A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME.

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J

Engenheiro Civil - C

ATUALIZACAO

OSE DA SILV, (0]
09/D-SE
REGOS UNITARIOS




, MR P B S MR L EED

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
05.03.011.001.002
05.03.011.001.003
05.03.011.001.004
05.03.011.001.005

05.03.011.001.006
05.03.011.002

05.03.011.002.001
05.03.011.002.002

05.03.011.003
05.03.011.003.001

05.03.011.004
05.03.011.004.001

05.03.011.004.002

05.03.011.004.003
05.03.011.004.004

05.03.012
05.03.012.001

05.03.012.002

05.03.012.003
05.03.013
05.03.013.001
05.03.014
05.03.014.001
05.03.015

SERVICO/INSUMO

nu nu nu n

88484/SINAPI
88495/SINAPI
88494/SINAPI
88489/SINAPI

88488/SINAPI

88485/SINAPI
88489/SINAPI

3733/0ORSE

7808/ORSE

2303/0RSE

2305/0RSE
102219/SINAPI

86931/SINAPI

86942/SINAPI

2050/0RSE

8229/0RSE

7122/0ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRICAO
Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma deméao. af_06/2014
Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, uma deméo.af_06/2014
Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, uma demé&o. af_06/2014

Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2
014

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos. af_06/2014
PINTURA EXTERNA
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao. af_06/2014

Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2
014

PINTURA SOBRE CONCRETO APARENTE

Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demé&o de verniz acrilico para protegdo de s
uperficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1

PINTURA DE ESQUADRIAS

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméos de esmalte sobre superficies metalic
as-R1

Emassamento de superficie, com aplicacdo de 01 dem&o de massa a dleo, lixamento e ret
oques

Aplicagdo de 01 deméo de fundo sintético nivelador

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 de
maos. af_01/2021

LOUGAS E METAIS SANITARIOS

Vaso sanitéario sifonado com caixa acoplada louca branca - padrdo médio, incluso engat
e flexivel em plastico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalagdo. af_12/2013 p

Lavatorio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular, incluso
siféo tipo garrafa em pvc, valvulae engate flexivel 30cm em plastico e torneira croma
da de mesa, padrédo popular - fornecimento e instalagé@o. af_12/2013 p

Chuveiro plastico sem registro

DIVERSOS

Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 30cm, fornecimento e assentamento
MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco
LIMPEZA
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31,00
121,00

31,00
121,00

31,00

197,00
197,00

308,00

37,00

9,00

9,00
9,00

1,00

1,00

1,00

14,00

17.920,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
3,22 99,82
10,34 1.251,14
19,43 602,33
14,34 1.735,14
16,25 503,75
3.376,58

2,80 551,60
14,34 2.824,98
5.768,84

18,73 5.768,84
1.174,25

20,81 769,97
19,69 177,21
9,31 83,79
15,92 143,28
787,13

493,18 493,18
253,53 253,53
40,42 40,42
5.011,58

357,97 5.011,58
221.849,60

12,38 221.849,60
547,41

(%)

0,00
0,04
0,02
0,06

0,02
0,12
0,02
0,10

0,20
0,20

0,04
0,03

0,01

0,00
0,00

0,03
0,02

0,01

0,00
0,17
0,17
7,74
7,74
0,02
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.03.015.001 S 2450/0RSE Limpeza geral m2 213,00 2,57 547,41 0,02
05.04 POCO DE SUCCAO 813.680,02 28,39
05.04.001 SERVICOS PRELIMINARES 2.152,71 0,08
05.04.001.001 S 50/0RSE Locacéo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 189,00 11,39 2.152,71 0,08

eira
05.04.002 MOVIMENTO DE TERRA 90.496,50 3,16
05.04.002.001 S  102279/SINAPI  Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 106,00 6,92 733,52 0,03
composicao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202
05.04.002.002 S 4549/0RSE Escavacéo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m3 137,00 5,36 734,32 0,03
05.04.002.003 S 7084/ORSE Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 206,00 315,28 64.947,68 2,26
essor
05.04.002.004 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 623,00 9,04 5.631,92 0,20
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.04.002.005 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 623,00 3,71 2.311,33 0,08
m3xkm). af_07/2020
05.04.002.006 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 206,00 29,81 6.140,86 0,21
05.04.002.007 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 1.608,00 3,71 5.965,68 0,21
m3xkm). af_07/2020
05.04.002.008 S 2519/ORSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacéo, utilizando compact m3 180,00 16,82 3.027,60 0,11
ador a percusséo/sapinho, sem controle do grau de compactacéo
05.04.002.009 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 189,00 5,31 1.003,59 0,03
05.04.003 ESTRUTURAS DE CONCRETO 576.086,62 20,08
05.04.003.001 S 6320/0ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, lan¢ado e adensado m3 10,00 629,96 6.299,60 0,22
05.04.003.002 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 8,00 629,96 5.039,68 0,18
05.04.003.003 S 105/0RSE Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lancado e adensado m3 138,00 572,47 79.000,86 2,75
05.04.003.004 S 140/ORSE Aco CA -50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 17.673,00 18,74 331.192,02 11,54
ens nas formas, para superestruturas e fundages - R1
05.04.003.005 S 3351/ORSE Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive e m2 450,00 150,87 67.891,50 2,37
scoramento
05.04.003.006 S 3178/0ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 290,00 134,34 38.958,60 1,36

scoramento
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05.04.003.007 S 7307/ORSE Cimbramento / escoramento tubular desmontavel, para ponte ou viaduto, edificagdo civi m3 724,00 65,89 47.704,36 1,66
| e industrial, inclusas montagem e desmontagem
05.04.004 IMPERMEABILIZACAO 62.449,02 2,18
05.04.004.001 S 5004/ORSE Impermeabilizago semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 68,00 49,96 3.397,28 0,12
cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
05.04.004.002 S 5004/ORSE Impermeabilizag&o semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 592,00 49,96 29.576,32 1,03
cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
05.04.004.003 S 98546/SINAPI Impermeabilizag&o de superficie com manta asféaltica, uma camada, inclusive aplicac&o m2 186,00 127,40 23.696,40 0,83
de primer asfaltico, e=3mm. af_06/2018
05.04.004.004 S 7727/0RSE Impermeabilizacdo de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/imper m2 186,00 31,07 5.779,02 0,20
meabilizante Vedacit ou similar
05.04.005 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 47.848,70 1,67
05.04.005.001 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 3.865,00 12,38 47.848,70 1,67
05.04.006 DIVERSOS 16.152,09 0,57
05.04.006.001 S 1030/ENPRO Guarda-corpo em tubos de a¢o galvanizado (altura = 1.10), com barras verticais a cada m 9,00 336,53 3.028,77 0,11
1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (1 1/2") e barra horizontal superio
r (1 1/2"), inclusive pintura
05.04.006.002 S 2642/0RSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 3,00 377,45 1.132,35 0,04
05.04.006.003 S 9713/ORSE Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1 m 4,00 2.145,41 8.581,64 0,30
/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em ba
rra red. d=5/8", espagados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst
05.04.006.004 S 114/ENPRO Tampa de inspecédo em chapa metdlica 1/8", articulavel, inclusive protecéo anti-ferrug m2 1,20 2.771,74 3.326,09 0,12
em e pintura.
05.04.006.005 S 7808/ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de esmalte sobre superficies metalic m2 4,00 20,81 83,24 0,00
as-R1
05.04.007 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 18.494,38 0,65
05.04.007.001 S 2525/0RSE Selo compactado,executado com material de jazida/argiloso, exclusive material m3 48,00 25,45 1.221,60 0,04
05.04.007.002 | 6079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 55,00 17,04 937,20 0,03
05.04.007.003 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 428,00 3,71 1.587,88 0,06
m3xkm). af_07/2020
05.04.007.004 S 9802/ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil RT-16, resistencia a m2 147,00 22,82 3.354,54 0,12

tracdo=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchdes drenantes
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05.04.007.005 S 349/ENPRO Lastro de brita graduada m3 63,00 176,52 11.120,76 0,39

05.04.007.006 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 51,00 4,53 231,03 0,01
am. = 100mm

05.04.007.007 S 6348/0ORSE Assentamento de conex&o de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou un 21,00 1,97 41,37 0,00
100 mm

05.05 SUBESTAGCAO 80.843,30 2,83

05.05.001 SERVICOS PRELIMINARES 364,48 0,01

05.05.001.001 S 50/ORSE Locacéo de construcéo de edificacéo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 32,00 11,39 364,48 0,01
eira

05.05.002 FUNDAGAO 21.676,22 0,77

05.05.002.001 S 2497/ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 15,00 53,13 796,95 0,03

05.05.002.002 S 2499/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 17,00 88,52 1.504,84 0,05

05.05.002.003 S 7084/ORSE Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 10,00 315,28 3.152,80 0,11
essor

05.05.002.004 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 55,00 9,04 497,20 0,02

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.05.002.005 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 55,00 3,71 204,05 0,01
m3xkm). af_07/2020

05.05.002.006 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 42,00 29,81 1.252,02 0,04

05.05.002.007 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 328,00 3,71 1.216,88 0,04
m3xkm). af_07/2020

05.05.002.008 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacao, utilizando compact m3 37,00 16,82 622,34 0,02
ador & percussao/sapinho, sem controle do grau de compactacdo

05.05.002.009 S 5103/ORSE Regularizagéo Manual m2 16,00 5,31 84,96 0,00

05.05.002.010 S 6320/0RSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 1,60 629,96 1.007,94 0,04

05.05.002.011 S 98/ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 1,10 542,52 596,77 0,02

05.05.002.012 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 1,50 557,50 836,25 0,03

05.05.002.013 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 169,00 18,74 3.167,06 0,11
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

05.05.002.014 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage kg 41,00 17,57 720,37 0,03
ns nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

05.05.002.015 S 85/0RSE Forma plana para fundag6es, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 41,00 109,43 4.486,63 0,16

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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05.05.002.016 S 3642/0RSE Lona plastica preta m2 36,00 6,13 220,68 0,01
05.05.002.017 S 8806/ORSE Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa m2 32,00 40,89 1.308,48 0,05
05.05.003 ESTRUTURAS DE CONCRETO 19.965,27 0,70
05.05.003.001 S 98/ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 1,00 542,52 542,52 0,02
05.05.003.002 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura m3 1,00 557,50 557,50 0,02
05.05.003.003 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 183,00 18,74 3.429,42 0,12
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1

05.05.003.004 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage kg 161,00 17,57 2.828,77 0,10
ns nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

05.05.003.005 S 3178/0ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 41,00 134,34 5.507,94 0,19
scoramento

05.05.003.006 S 4254/ORSE Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. ench M2 28,00 253,54 7.099,12 0,25
imento em bloco ceramico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

05.05.004 ELEVAGAO 5.774,68 0,21

05.05.004.001 S 151/ORSE Alvenaria de bloco cerdmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/ m2 72,00 50,97 3.669,84 0,13
callareia), junta de 2,0cm

05.05.004.002 S 9943/ORSE Combog6 de cimento, tipo "escama”, dim: 50 x 50cm, com tela de ago galvanizado, fio 1 m2 5,00 387,95 1.939,75 0,07
2 bwg, malha 1/2", ondulada, quadrada, sem revestimento

05.05.004.003 S 147/ORSE Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, secdo 9x12cm m 3,00 55,03 165,09 0,01

05.05.005 COBERTURA 13.077,24 0,45

05.05.005.001 S 237/ORSE Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 44,00 217,76 9.581,44 0,33

05.05.005.002 S 3649/0RSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peca serrada 5cm x 11cm, p/ telha ondula m2 44,00 51,56 2.268,64 0,08
da eternit 8 mm

05.05.005.003 S 100382/SINAPI  Pontaletes em massaranduba serrada 3"x3" para telhas onduladas de qualquer tipo, medi m2 44,00 27,89 1.227,16 0,04
dos pela area real da cobertura dotelhado, incluso fornecimento e colocacaovertical.
af_07/2019

05.05.006 ESQUADRIAS 4.840,22 0,17

05.05.006.001 S 205/0RE Portéo de ferro de abrir, chapa de aco galvanizado, quadro em tubo de ago galv.1 1/2" m2 5,00 640,54 3.202,70 0,11
, barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive
dobradicas

05.05.006.002 S 1073/ENPRO Tela de ago galvanizado fio 12 bwg, malha 1x1cm, sem revestimento, fixada em moldura m2 12,00 136,46 1.637,52 0,06
constituida de barra chata de 1" x 1/8"

05.05.007 REVESTIMENTO 7.411,20 0,25
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05.05.007.001 S 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 143,00 6,92 989,56 0,03
05.05.007.002 S 87887/SINAPI Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com m2 28,00 20,97 587,16 0,02

preparo em misturador 300 kg. af_06/2014
05.05.007.003 S 87547/SINAPI Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico m2 83,00 24,56 2.038,48 0,07
com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 1
O0mm, com execuc¢éo de taliscas. af_06/2014
05.05.007.004 S 3315/0RSE Reboco ou embogo interno, de teto, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / a m2 28,00 35,65 998,20 0,03
reia), espessura 1,5 cm
05.05.007.005 S 87794/SINAPI Embogo ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente m2 60,00 46,63 2.797,80 0,10
em panos cegos de fachada (sem presenga de vaos), espessura de 25 mm. af_06/2014
05.05.008 PAVIMENTACAO 2.007,17 0,07
05.05.008.001 S 11798/0ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2, m2 27,00 51,25 1.383,75 0,05
0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
05.05.008.002 S 3645/0RSE Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual e queima m2 27,00 21,82 589,14 0,02
05.05.008.003 S 2264/ORSE Soleira cimentado traco t1, | =15 cm, e =2 cm m 2,00 17,14 34,28 0,00
05.05.009 PINTURA 5.726,82 0,20
05.05.009.001 PINTURA INTERNA 1.967,78 0,07
05.05.009.001.001 S 88485/SINAPI Aplicagédo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao. af_06/2014 m2 83,00 2,80 232,40 0,01
05.05.009.001.002 S 88484/SINAPI Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao. af _06/2014 m2 28,00 3,22 90,16 0,00
05.05.009.001.003 S 88489/SINAPI  Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demé&os. af_06/2 m2 83,00 14,34 1.190,22 0,04
014
05.05.009.001.004 S 88488/SINAPI Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas deméos. af_06/2014 m2 28,00 16,25 455,00 0,02
05.05.009.002 PINTURA EXTERNA 1.028,40 0,04
05.05.009.002.001 S 88485/SINAPI Aplicagédo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméao. af_06/2014 m2 60,00 2,80 168,00 0,01
05.05.009.002.002 S 88489/SINAPI Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas demaos. af_06/2 m2 60,00 14,34 860,40 0,03
014
05.05.009.003 PINTURA DE COMBOGOS 286,80 0,01
05.05.009.003.001 S 88489/SINAPI Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos. af_06/2 m2 20,00 14,34 286,80 0,01
014
05.05.009.004 PINTURA SOBRE CONCRETO APARENTE 524,44 0,02
05.05.009.004.001 S 3733/ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demé&o de verniz acrilico para protegdo de s m2 28,00 18,73 524,44 0,02
uperficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar- R1
05.05.009.005 PINTURA DE ESQUADRIAS 1.290,22 0,04
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO
05.05.009.005.001 S 7808/ORSE
05.05.009.006
05.05.009.006.001 S 2798/ORSE
05.05.009.007
05.05.009.007.001 S 2450/0RSE
05.06
05.06.001 | 6945/0RSE
05.07
05.07.001
05.07.001.001 S 2663/ORSE
05.07.002
05.07.002.001 S 2497/ORSE
05.07.002.002 S 2499/0RSE
05.07.002.003 S 7084/ORSE

05.07.002.004 S

05.07.002.005 S

05.07.002.006 S 5103/ORSE
05.07.002.007 S 7133/ORSE
05.07.003

05.07.003.001 | 41932/SINAPI
05.07.003.002 S 7113/ORSE
05.07.003.003 S 6345/0RSE

100973/SINAPI

97912/SINAPI

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de esmalte sobre superficies metalic
as-R1
DIVERSOS

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x
0.60 x 0.80m

LIMPEZA
Limpeza geral
CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO

Controle tecnolégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de la
boratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséo certificados, de 61 a 100
km, de segunda a sexta

DRENAGEM PLUVIAL

SERVICOS PRELIMINARES

Locacéao de rede de drenagem

ABERTURA DE VALAS

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m

Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr
essor

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade:
m3xkm). af_07/2020

Regulariza¢do Manual

Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E CONEXOE S
Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 300 mm (nbr 7362)

Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 400mm (Vinilfort -
Tigre ou similar)

Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di
am. = 300mm
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74,00

253,00

253,00

150,00
320,00
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96,00

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
20,81 1.290,22 0,04
546,94 0,02
546,94 546,94 0,02
82,24 0,00
2,57 82,24 0,00
46.964,82 1,64
15.654,94 46.964,82 1,64
203.971,26 7,09
477,05 0,02
2,03 477,05 0,02
47.371,87 1,65
53,13 2.656,50 0,09
88,52 5.311,20 0,19
315,28 23.330,72 0,81
9,04 2.287,12 0,08
3,71 938,63 0,03
5,31 796,50 0,03
37,66 12.051,20 0,42
66.688,36 2,32
478,17 45.904,32 1,60
767,05 13.806,90 0,48
8,21 788,16 0,03
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

05.07.003.004 S 5369/0RSE Assentamento de tubos de pvc defofo, junta eléstica integrada, pn 1mpa, diam.= 400 m m 14,00 7,37 103,18 0,00
m

05.07.003.005 S 2766/0RSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm m 126,00 48,30 6.085,80 0,21

05.07.004 DISPOSITIVOS DE COLETA, INSPEGAO E LANGAMENTO 27.272,00 0,95

05.07.004.001 S 345/ENPRO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.80 x un 1,00 763,26 763,26 0,03
0.80 x 0.80m

05.07.004.002 S 264/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. =1.00 x 1.00 x 1.6 un 1,00 3.258,97 3.258,97 0,11
0m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m

05.07.004.003 S 266/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1.80 un 1,00 3.766,61 3.766,61 0,13
m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m

05.07.004.004 S 270/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.00 un 1,00 4.069,15 4.069,15 0,14
m, laje sup. c.a. esp. =0,15m

05.07.004.005 S 271/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macicos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.20 un 1,00 4.371,70 4.371,70 0,15
m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m

05.07.004.006 S 1162/ENPRO Boca de lobo com grelha de concreto pré-moldada 0,64x0,98m, prof. até 1,20m un 2,00 2.265,75 4.531,50 0,16

05.07.004.007 S 1082/ENPRO Ponta de ala em concreto cicl6pico, para tubos de pvc d=0.10 a 0.40 m un 3,00 1.403,65 4.210,95 0,15

05.07.004.008 S 3081/ORSE Enrocamento com pedra de méo langada m3 2,00 201,02 402,04 0,01

05.07.004.009 S 1160/ENPRO Sarjetdo em concreto simples fck = 20 Mpa, espessura = 20 cm, largura = 40 cm m 31,00 61,22 1.897,82 0,07

05.07.005 FECHAMENTO DE VALAS 13.206,29 0,46

05.07.005.001 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 201,00 29,81 5.991,81 0,21

05.07.005.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.563,00 0,96 1.500,48 0,05
de=1,5t/m3)

05.07.005.003 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 61,00 35,42 2.160,62 0,08
mpactagao

05.07.005.004 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compactagéo mecanizada. af_04/2016 m3 114,00 31,17 3.553,38 0,12

05.07.006 SERVICOS COMPLEMENTARES 413,60 0,01

05.07.006.001 S 11675/0RSE Cadastro de Redes de Drenagem m 235,00 1,76 413,60 0,01

05.07.007 LAGOA DE ACUMULAGAO 40.405,02 1,41

05.07.007.001 S 3081/ORSE Enrocamento com pedra de méo lancada m3 201,00 201,02 40.405,02 1,41

05.07.008 CANAL TRAPEZOIDAL NATURAL 8.137,07 0,27

05.07.008.001 S 102279/SINAPI  Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 91,00 6,92 629,72 0,02

composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.07.008.002 S 4549/0RSE Escavacédo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m3 79,00 5,36 423,44 0,01
05.07.008.003 S 7084/ORSE Escavacéao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 5,00 315,28 1.576,40 0,05

essor
05.07.008.004 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 227,00 9,04 2.052,08 0,07
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.07.008.005 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 227,00 3,71 842,17 0,03
m3xkm). af_07/2020
05.07.008.006 S 3081/ORSE Enrocamento com pedra de méo lancada m3 13,00 201,02 2.613,26 0,09
05.08 REDE DE ESGOTO 2.655,78 0,09
05.08.001 SERVICOS PRELIMINARES 40,32 0,00
05.08.001.001 S 5109/0RSE Locac&o e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 28,00 1,44 40,32 0,00
05.08.002 ABERTURA DE VALAS 603,10 0,02
05.08.002.001 S 2497/ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 5,00 53,13 265,65 0,01
05.08.002.002 S 2499/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 2,00 88,52 177,04 0,01
05.08.002.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 8,00 9,04 72,32 0,00
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.08.002.004 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 8,00 3,71 29,68 0,00
m3xkm). af_07/2020
05.08.002.005 S 5103/ORSE Regulariza¢@o Manual m2 11,00 5,31 58,41 0,00
05.08.003 DISPOSITIVOS DE INSPEGCAO E LIMPEZA 1.393,65 0,05
05.08.003.001 S 2797/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 3,00 464,55 1.393,65 0,05
0.60 x 0.60m
05.08.004 FECHAMENTO DE VALAS 498,03 0,02
05.08.004.001 I 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 7,00 29,81 208,67 0,01
05.08.004.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 52,00 0,96 49,92 0,00
de=1,5t/m3)
05.08.004.003 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 5,00 35,42 177,10 0,01
mpactagao
05.08.004.004 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compacta¢do mecanizada. af_04/2016 m3 2,00 31,17 62,34 0,00
05.08.005 SERVICOS COMPLEMENTARES 120,68 0,00
05.08.005.001 S 11676/ORSE Cadastro de Redes de Esgoto m 28,00 1,76 49,28 0,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.08.005.002 S 2830/ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 28,00 2,55 71,40 0,00
05.09 TRATAMENTO DE ESGOTO 7.025,15 0,19
05.09.001 FOSSA SEPTICA 3.199,40 0,09
05.09.001.001 Servicos Preliminares 15,95 0,00
05.09.001.001.001 S 50/ORSE Locacéo de construcdo de edificacédo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 1,40 11,39 15,95 0,00

eira
05.09.001.002 Movimento de Terra 570,99 0,01
05.09.001.002.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 0,60 53,13 31,88 0,00
05.09.001.002.002 S 2499/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 0,80 88,52 70,82 0,00
05.09.001.002.003 S 7084/ORSE Escavacéo de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 1,30 315,28 409,86 0,01
essor
05.09.001.002.004 S  100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 4,00 9,04 36,16 0,00
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.09.001.002.005 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 4,00 3,71 14,84 0,00
m3xkm). af_07/2020
05.09.001.002.006 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 1,40 5,31 7,43 0,00
05.09.001.003 Estruturas de Concreto 419,29 0,01
05.09.001.003.001 S 6320/0RSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,05 629,96 31,50 0,00
05.09.001.003.002 S 511/ENPRO Lastro de brita2 e 3 m3 0,10 177,02 17,70 0,00
05.09.001.003.003 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 0,20 629,96 125,99 0,00
05.09.001.003.004 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 9,00 18,74 168,66 0,01
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
05.09.001.003.005 S 3351/ORSE Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive e m2 0,50 150,87 75,44 0,00
scoramento
05.09.001.004 Impermeabilizagéo 849,32 0,03
05.09.001.004.001 S 5004/ORSE Impermeabilizag&o semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 8,00 49,96 399,68 0,01
cruzadas aplicado a trincha para aplicagcdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
05.09.001.004.002 S 5004/ORSE Impermeabilizagio semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 9,00 49,96 449,64 0,02
cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
05.09.001.005 Elevagao 1.050,41 0,03
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

05.09.001.005.001 | 12551/SINAPI  Anel de concreto armado, d = 1,20 m, h=0,50 m un 3,00 317,44 952,32 0,03

05.09.001.005.002 | 178/ORSE Anel pré-moldado concreto d=1200mm, alt= 100mm un 1,00 68,16 68,16 0,00

05.09.001.005.003 S 1903/ORSE Argamassa de cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia m3 0,05 598,56 29,93 0,00
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte

05.09.001.006 Tubulacdes e conexdes 293,44 0,01

05.09.001.006.001 | 36365/SINAPI Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr 7362) m 1,00 53,63 53,63 0,00

05.09.001.006.002 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 1,00 4,53 4,53 0,00
am. = 100mm

05.09.001.006.003 S 1525/0RSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 1,00 26,33 26,33 0,00

05.09.001.006.004 S 5212/0RSE Te pvc para coletor esgoto, eb644, d=100mm, com junta elastica. un 1,00 182,67 182,67 0,01

05.09.001.006.005 S 1585/0RSE Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primério, didm = 50 x 50mm un 1,00 26,28 26,28 0,00

05.09.002 VALAS DE INFILTRAGCAO 2.241,35 0,06

05.09.002.001 S 5109/0RSE Locagdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 7,00 1,44 10,08 0,00

05.09.002.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,50 53,13 79,70 0,00

05.09.002.003 S 2499/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 2,00 88,52 177,04 0,01

05.09.002.004 S 7084/ORSE Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 0,30 315,28 94,58 0,00
essor

05.09.002.005 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 5,00 9,04 45,20 0,00
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.09.002.006 S 97912/SINAPI Transporte com caminhao basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 5,00 3,71 18,55 0,00
m3xkm). af_07/2020

05.09.002.007 I 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 3,00 29,81 89,43 0,00

05.09.002.008 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 21,00 3,71 77,91 0,00
m3xkm). af_07/2020

05.09.002.009 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 3,00 35,42 106,26 0,00
mpactagao

05.09.002.010 S 2658/ORSE Lastro de brita 3 m3 1,50 172,62 258,93 0,01

05.09.002.011 S 9802/0ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotéxtil RT-16, resistencia a m2 14,00 22,82 319,48 0,01
tragdo=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchdes drenantes

05.09.002.012 S 1527/ORSE Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 6,00 46,98 281,88 0,01

05.09.002.013 S 2792/ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d = 4" (Kanadre m 7,00 35,72 250,04 0,01
no ou similar)

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
05.09.002.014 S 1548/0ORSE Curva 90°longa em pvc rigido soldavel, diam = 100 mm un 2,00 85,72 171,44 0,01
05.09.002.015 S 1578/ORSE Luva de correr em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100mm un 2,00 43,87 87,74 0,00
05.09.002.016 S 1590/0RSE Té sanitario em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 100 x 200mm un 2,00 56,98 113,96 0,00
05.09.002.017 S 1612/0ORSE Fornecimento de Cap de pvc rigido ¢/ anéis p/ esgoto, diam. =100mm un 2,00 23,22 46,44 0,00
05.09.002.018 | 4839/ORSE Abracadeira em ferro Galvanizado DN 100mm un 2,00 5,79 11,58 0,00
05.09.002.019 | 2180/ORSE Tela de nylon malha 5mm tipo mosquiteiro/fachadeira (protecao de fachadas) m2 0,40 2,78 1,11 0,00
05.09.003 CAIXA DIVISORA DE FLUXO 1.584,40 0,04
05.09.003.001 S 50/ORSE Locacéo de construcéo de edificacédo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 1,00 11,39 11,39 0,00

eira
05.09.003.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 0,40 53,13 21,25 0,00
05.09.003.003 S 2499/0RSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 0,50 88,52 44,26 0,00
05.09.003.004 S  100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 1,10 9,04 9,94 0,00
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.09.003.005 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 1,10 3,71 4,08 0,00
m3xkm). af_07/2020
05.09.003.006 S 6320/ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,05 629,96 31,50 0,00
05.09.003.007 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,15 629,96 94,49 0,00
05.09.003.008 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 7,10 18,74 133,05 0,00
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
05.09.003.009 S 85/0RSE Forma plana para fundag¢des, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 1,00 109,43 109,43 0,00
05.09.003.010 S 155/0RSE Alvenaria de tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa tr m2 3,00 98,35 295,05 0,01
aco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm
05.09.003.011 S 1907/ORSE Chapisco em parede, rastico, com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisa m2 6,00 21,58 129,48 0,00
do 08/2015
05.09.003.012 S 3318/0ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa tracgo t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m2 6,00 39,42 236,52 0,01
05.09.003.013 S 11095/0RSE Stot-Log em fibra de vidro un 1,00 463,96 463,96 0,02
05.10 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3.758,00 0,11
05.10.001 SERVICOS PRELIMINARES 50,40 0,00
05.10.001.001 S 5109/0RSE Locago e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 35,00 1,44 50,40 0,00
05.10.002 ABERTURA DE VALAS 1.999,59 0,06
05.10.002.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 6,00 53,13 318,78 0,01
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05.10.002.002 2499/0RSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 8,00 88,52 708,16 0,02
05.10.002.003 7084/ORSE Escavacao de vala a frio, em material de 32 categoria, com perfuratriz manual e compr m3 2,00 315,28 630,56 0,02

essor
05.10.002.004 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 6 m3 m3 21,00 9,04 189,84 0,01
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
05.10.002.005 97912/SINAPI  Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 21,00 3,71 77,91 0,00
m3xkm). af_07/2020
05.10.002.006 5103/ORSE Regulariza¢&o Manual m2 14,00 5,31 74,34 0,00
05.10.003 FECHAMENTO DE VALAS 1.552,61 0,05
05.10.003.001 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 18,00 29,81 536,58 0,02
05.10.003.002 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 136,00 3,71 504,56 0,02
m3xkm). af_07/2020
05.10.003.003 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactag&o utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 3,00 35,42 106,26 0,00
mpactagéo
05.10.003.004 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compacta¢do mecanizada. af_04/2016 m3 13,00 31,17 405,21 0,01
05.10.004 SERVICOS COMPLEMENTARES 155,40 0,00
05.10.004.001 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 35,00 1,76 61,60 0,00
05.10.004.002 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 35,00 2,68 93,80 0,00
05.11 URBANIZAGAO 392.532,47 13,69
05.11.001 FECHAMENTO DE AREA 245.935,83 8,57
05.11.001.001 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 535,00 336,04 179.781,40 6,27
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.
05.11.001.002 3762/ORSE Cerca com estaca pre-moldada em concreto, se¢cdo 10x10cm, espagamento 1,80m, h util(e) m 177,00 345,08 61.079,16 2,13
=1,80m, h total(e)=2,20m, escoras a cada 12,60 m, c/tela aco galv. revest.PVC, malha
2 1/2", fixada tubos 1/2" de ago galvanizado pintada c/esmalte poliuretano
05.11.001.003 6027/ORSE Portédo padrao DESO modelo "D", dimensdes 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 1,00 4.157,43 4.157,43 0,14
05.11.001.004 6029/0RSE Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 1,00 917,84 917,84 0,03
05.11.002 PAVIMENTACAO 134.933,78 4,71
05.11.002.001 2605/0RSE Locagéo de servigos de pavimentacao m2 1.543,00 1,79 2.761,97 0,10
05.11.002.002 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 1.543,00 5,31 8.193,33 0,29
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05.11.002.003 S 9104/ORSE Pavimentagdo em paralelepipedo granitico sobre colch&o de areia, rejuntado com argama m2 955,00 102,82 98.193,10 3,42
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico
05.11.002.004 S 2620/0RSE Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass m 223,00 33,53 7.477,19 0,26
a de cimento e areia trago 1:3
05.11.002.005 S 296/ENPRO Revestimento de piso com brita 03 espalhado, esp. = 10,0 cm m2 30,00 15,92 477,60 0,02
05.11.002.006 S 11798/0ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2, m2 296,00 51,25 15.170,00 0,53
0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
05.11.002.007 S 3642/ORSE Lona plastica preta m2 340,00 6,13 2.084,20 0,07
05.11.002.008 S 1106/ENPRO Junta de dilatagcéo com brita n°® 2, argamassada, espessura e largura = 7cm m2 15,00 35,52 532,80 0,02
05.11.002.009 S 3724/0RSE Demarcacéo de pavimentos com pintura de 1 demé&o de resina acrilica, e aplicacéo de mi m2 3,00 14,53 43,59 0,00
cro-esferas para sinalizacéo horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
05.11.003 DIVERSOS 5.417,07 0,19
05.11.003.001 S 102073/SINAPI  Escada em concreto armado moldado in loco, fck 20 mpa, com 1 lance e laje plana, form m3 1,30 4.166,98 5.417,07 0,19
a em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020
05.11.004 PAISAGISMO 6.245,79 0,22
05.11.004.001 S 9871/ORSE Planta - Neem (azadirachta indica), fornecimento e plantio un 2,00 46,73 93,46 0,00
05.11.004.002 S 30/ENPRO Fornecimento e plantio de arvore de grande porte - Brasileirinho (Eritrina verde-amar un 6,00 89,52 537,12 0,02
ela), h=1,20 m
05.11.004.003 S 7666/ORSE Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio un 3,00 96,71 290,13 0,01
05.11.004.004 S 3321/ORSE Fornecimento e plantio de herbaceas ornamentais (jasmin manga) un 41,00 129,88 5.325,08 0,19
05.12 INSTALACOES ELETRICAS 485.285,46 16,90
05.12.001 DISTRIBUICAO, ILUMINACAO E TOMADA 311.266,05 10,87
05.12.001.001 S 3795/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 1,0mmz?, 450/ 750v / 70t m 151,00 6,85 1.034,35 0,04
05.12.001.002 S 3797/ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢cdo 2,5mm?, 450/ 750v / 70 m 1.036,00 7,98 8.267,28 0,29
05.12.001.003 S 3798/ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mm?2, 450/ 750v / 70t m 164,00 10,22 1.676,08 0,06
05.12.001.004 S 8072/0RSE Cabo de cobre isolado em EPR unipolar 1220mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 228,00 188,15 42.898,20 1,50
05.12.001.005 S 9464/ORSE Cabo de cobre isolado em EPR unipolar 240mm? - 0,6Kv/1Kv/90° m 231,00 376,13 86.886,03 3,03
05.12.001.006 S 408/ORSE Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar se¢do 70mmz2, 0,6/ 1kv/ 70° m 50,00 98,26 4.913,00 0,17
05.12.001.007 S 9544/ORSE Cabo de cobre ni 240 mm?2 - fornecimento e assentamento kg 70,21 178,23 12.513,53 0,44
05.12.001.008 S 676/PROJECTO Cabo coaxial RGC213 m 38,00 17,09 649,42 0,02
05.12.001.009 S 353/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m 132,00 13,71 1.809,72 0,06
05.12.001.010 S 354/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 57,00 17,76 1.012,32 0,04
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05.12.001.011 S 355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4") m 122,00 22,31 2.721,82 0,09
05.12.001.012 S 360/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 110mm (4") m 33,00 82,98 2.738,34 0,10
05.12.001.013 S 9206/0ORSE Condulete em aluminio de 1 1/4" un 50,00 78,47 3.923,50 0,14
05.12.001.014 S 671/ORSE Caixa de derivag@o em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto un 3,00 8,90 26,70 0,00
05.12.001.015 S 777/0RSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 2,00 13,58 27,16 0,00
05.12.001.016 S 2815/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 5,00 162,83 814,15 0,03

0,30 x 0,40m
05.12.001.017 S 2797/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 3,00 464,55 1.393,65 0,05
0.60 x 0.60m
05.12.001.018 S 2952/0RSE Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base movel un 1,00 28,68 28,68 0,00
05.12.001.019 S 3401/ORSE Interruptor 01 se¢&o simples un 3,00 8,18 24,54 0,00
05.12.001.020 S 3402/0ORSE Interruptor 02 se¢des simples un 1,00 13,68 13,68 0,00
05.12.001.021 S 478/ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 9,00 22,93 206,37 0,01
05.12.001.022 S 8068/ORSE Luminaria hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de ago fosfatizada e pinta un 2,00 569,98 1.139,96 0,04
da eletrostacimanete, refletor facetado em aluminio anodizado, difusor em vidro tempe
rado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar, completa
05.12.001.023 S 501/PROJECTO Luminaria industrial a prova de tempo ref. tb 45/1Tecnolux ou similar, com lampada pL un 17,00 228,51 3.884,67 0,14
45W Tecnolux ou similar
05.12.001.024 S 682/PROJECTO Luminéria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar, com lampada un 6,00 240,54 1.443,24 0,05
pL 45W Tecnolux ou similar
05.12.001.025 S 500/PROJECTO Luminaria decorativa hermética para iluminagao publica, base aluminio fundido, difuso un 5,00 2.297,48 11.487,40 0,40
r esférico em acrilico transparente, com poste de 3,0m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou si
milar), inclusive lampada Pl 45W
05.12.001.026 S 817/ORSE Bdia elétrica para reservatorio inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a un 2,00 161,36 322,72 0,01
- fornecimento e instalacéo
05.12.001.027 S  935/PROJECTO Quadro de comando de motores "QCM", conforme diagrama un 1,00 84.288,09 84.288,09 2,94
05.12.001.028 S  936/PROJECTO Quadro de luz e for¢a "QLF", conforme diagrama un 1,00 9.751,78 9.751,78 0,34
05.12.001.029 Fornecimento e instalagéo de banco de capacitor de 25KVar-440-254V un 2,00 9.228,17 18.456,34 0,64
05.12.001.030 S 681/PROJECTO Antena direcional 12dB 149,170MHz un 1,00 319,19 319,19 0,01
05.12.001.031 Rédio receptor UTE 2000(Etelj) un 1,00 4.936,80 4.936,80 0,17
05.12.001.032 S 12627/0ORSE Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (Gtil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2" un 1,00 745,16 745,16 0,03
)
05.12.001.033 S 8439/0RSE Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm un 1,00 912,18 912,18 0,03
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05.12.002 DERIVAGAO DE REDE DE MEDIA TENSAO 12.288,55 0,41
05.12.002.001 S 2842/ORSE Fornecimento de armacao secundaria 1 estribo un 3,00 42,76 128,28 0,00
05.12.002.002 S 2844/ORSE Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm un 35,00 1,10 38,50 0,00
05.12.002.003 S 2864/0RSE Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t* 1900mm un 6,00 159,80 958,80 0,03
05.12.002.004 S 2884/ORSE Fornecimento de gancho de olhal ¢/ furo 18 mm un 6,00 18,71 112,26 0,00
05.12.002.005 S 2925/0RSE Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm un 6,00 21,75 130,50 0,00
05.12.002.006 S 4130/ORSE Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento un 4,00 2,76 11,04 0,00
05.12.002.007 S 2911/ORSE Fornecimento de parafuso cabec¢a quadrada 16 x 50mm un 4,00 10,61 42,44 0,00
05.12.002.008 S 2933/ORSE Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm un 6,00 39,35 236,10 0,01
05.12.002.009 S 3332/0RSE Fornecimento de porca olhal em ago carbono 16 mm un 6,00 18,29 109,74 0,00
05.12.002.010 S 2938/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 10/150 - fornecimento un 1,00 1.430,67 1.430,67 0,05
05.12.002.011 S 2937/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento un 1,00 1.279,96 1.279,96 0,04
05.12.002.012 S 2942/ORSE Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento un 1,00 1.359,97 1.359,97 0,05
05.12.002.013 S 2835/0RSE Fornecimento de alca preformada de aluminio p/ ca 2 awg un 3,00 16,10 48,30 0,00
05.12.002.014 S 2850/ORSE Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2 awg - fornecimento kg 11,40 45,15 514,71 0,02
05.12.002.015 S 2876/0ORSE Fornecimento de fio de aluminio recozido p/ amarragao 4 awg kg 0,50 38,55 19,28 0,00
05.12.002.016 S 2883/ORSE Fornecimento de fita de protecéo de aluminio 1 x 10mm kg 0,20 78,15 15,63 0,00
05.12.002.017 S 3066/0RSE Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv un 6,00 126,09 756,54 0,03
05.12.002.018 S 2889/ORSE Fornecimento de isolador de pino polimérico p/ 15 kv un 6,00 18,66 111,96 0,00
05.12.002.019 S 2892/0RSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 3,00 3,73 11,19 0,00
05.12.002.020 S 2899/ORSE Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado un 6,00 26,03 156,18 0,01
05.12.002.021 | 600/ORSE Chave seccionadora monopolar 15kv 400aa un 3,00 606,60 1.819,80 0,06
05.12.002.022 S 3766/0RSE Fornecimento e instalacéo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 3,00 151,12 453,36 0,02
05.12.002.023 S 4137/ORSE Fornecimento de péra-raio de distribuigo polimérico, ZnO, 10KA - 127V un 3,00 245,31 735,93 0,03
05.12.002.024 S 3097/ORSE Equipe padréo eletrobras p/serv. em rede distrib. energia elétrica us 95,63 18,90 1.807,41 0,06
05.12.003 SUBESTAGAO ABRIGADA 161.730,86 5,62
05.12.003.001 S 10291/ORSE Mufla de porcelana externa un 4,00 1.254,04 5.016,16 0,17
05.12.003.002 S 12877/ORSE Fornecimento e instal¢cdo de mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35 un 4,00 313,50 1.254,00 0,04
/120mm?2 isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone - Rev 01
05.12.003.003 S 3999/0RSE Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 6,00 4,98 29,88 0,00
05.12.003.004 S 4000/ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,20 3,60 0,00
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05.12.003.005 S 9510/ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m un 4,00 935,44 3.741,76 0,13
05.12.003.006 S 9199/ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m un 2,50 328,53 821,33 0,03
05.12.003.007 S 157/PROJECTO Vergalhdo de cobre de 3/8" kg 9,86 325,96 3.213,97 0,11
05.12.003.008 S 10424/ORSE Suporte para mufla - Fornecimento m 1,00 137,32 137,32 0,00
05.12.003.009 S  156/PROJECTO Suporte para TC - TP un 1,00 1.797,77 1.797,77 0,06
05.12.003.010 S 10294/ORSE Fornecimento e instalagdo de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe un 3,00 841,60 2.524,80 0,09
15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha
05.12.003.011 S 9913/ORSE Fornecimento e instalagéo de chave seccionadora sob carga tripolar 15kv - 400A un 2,00 2.675,22 5.350,44 0,19
05.12.003.012 S 8936/ORSE Disjuntor a Vacuo 15KV, marca BEGHIM, tipo MAF 15-630-350, manual c/relé URPE 7104 + un 1,00 41.108,13 41.108,13 1,43
jg de contato 3NF+3NA, bobina de fechamento, bloqueio KIRK, disparador TCC, bobina ab
ert.+3TCs (ou similar)
05.12.003.013 S 7380/ORSE Fornecimento e instal¢éo de isolador suporte pedestal de uso interno, classe tenséo 1 un 9,00 237,76 2.139,84 0,07
5 kV
05.12.003.014 S 315/0RSE Transformador de 500 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1,00 65.639,05 65.639,05 2,29
05.12.003.015 S 487/ORSE Quadro de medigcdo em média tenséo, padrédo energisa un 1,00 1.868,27 1.868,27 0,07
05.12.003.016 S 1504/ORSE Extintor de diéxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas un 1,00 601,00 601,00 0,02
NBR9444 e 11716
05.12.003.017 S 159/PROJECTO Grade de protecao para cubiculo de transformador m?2 10,55 754,77 7.962,82 0,28
05.12.003.018 S 279/PROJECTO Armagdo de contoneira e tela para protecdo de 12x12mm m? 4,78 618,10 2.954,52 0,10
05.12.003.019 S 9392/0RSE Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 9,79 138,25 1.353,47 0,05
05.12.003.020 S 8082/ORSE Cabo de cobre nii 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 14,27 151,57 2.162,90 0,08
05.12.003.021 S 3766/ORSE Fornecimento e instalagéo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 8,00 151,12 1.208,96 0,04
05.12.003.022 S 8075/0RSE Caixa de inspercéo de aterramento em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. un 1,00 141,51 141,51 0,00
int. = 0,20 x 0,20 x 0,25m
05.12.003.023 S 2804/ORSE Caixa de drenagem do 6leo em alvenaria de tijolos macigos dim.ext= 0.90 x 0.90 x 1, un 1,00 1.972,72 1.972,72 0,07
00m
05.12.003.024 S 1035/0RSE Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ 4gua, d = 110 mm (4") m 2,50 165,18 412,95 0,01
05.12.003.025 S 2961/ORSE Fornecimento de auto transformador trifasico a seco de 15 kva 440/220/127v un 1,00 8.313,69 8.313,69 0,29
06 RESERVATORIO DE TRANSIGAO 1500 m? 1.839.559,23 5,91
06.01 SERVICOS PRELIMINARES 8.222,55 0,46
06.01.001 S 2491/ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de diam. até 0,1 m2 2.107,00 0,69 1.453,83 0,10
5m
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06.01.002 S 26/0RSE Coleta e carga manuais de entulho m3 316,00 17,71 5.596,36 0,30

06.01.003 S 97912/SINAPI Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 316,00 3,71 1.172,36 0,06
m3xkm). af_07/2020

06.02 TERRAPLENAGEM 105.067,29 5,70

06.02.001 SERVICOS PRELIMINARES 3.497,62 0,19

06.02.001.001 S 2548/ORSE Locacéo de servicos de terraplenagem de obras civis m2 2.107,00 1,66 3.497,62 0,19

06.02.002 MOVIMENTO DE TERRA 85.883,49 4,67

06.02.002.001 S 2512/ORSE Escavacao com trator de esteiras com lamina, em material de 12 categoria m3 714,00 3,11 2.220,54 0,12

06.02.002.002 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 714,00 3,71 2.648,94 0,14
m3xkm). af_07/2020

06.02.002.003 S 10389/0ORSE Espalhamento de material de bota-fora c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar m3 714,00 2,31 1.649,34 0,09

06.02.002.004 S 11448/0RSE Compactagédo manual com compactador a percusséo sapinho, a 95% do pn m3 1.365,00 18,14 24.761,10 1,35

06.02.002.005 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 1.569,00 29,81 46.771,89 2,54

06.02.002.006 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 8.158,00 0,96 7.831,68 0,43
de=1,5t/m3)

06.02.003 ESTRUTURA DE CONTENGAO 15.686,18 0,84

06.02.003.001 S 4816/ORSE Locacéo de muro, inclusive execugdo de gabarito de madeira m 37,00 1,37 50,69 0,00

06.02.003.002 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 13,00 53,13 690,69 0,04

06.02.003.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 16,00 9,04 144,64 0,01
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

06.02.003.004 S 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 16,00 3,71 59,36 0,00
m3xkm). af_07/2020

06.02.003.005 S 91/ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cime m3 24,00 514,30 12.343,20 0,67
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢éo mecéanica e transporte

06.02.003.006 S 9376/0RSE Tubo pvc dn 75 mm para drenagem - fornecimento e instalacao m 12,00 52,17 626,04 0,03

06.02.003.007 S 9802/0ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicag8o de manta geotéxtil RT-16, resistencia a m2 11,00 22,82 251,02 0,01
tragdo=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchdes drenantes

06.02.003.008 S 2657/0ORSE Lastro de brita 2 m3 2,00 181,42 362,84 0,02

06.02.003.009 S 3310/0RSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 30,00 6,92 207,60 0,01

06.02.003.010 S 3314/ORSE Reboco ou embocgo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento / cal / m2 30,00 31,67 950,10 0,05
areia), espessura 1,5 cm

06.03 RESERVATORIO DE TRANSIGAO 1.367.324,46 74,33
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06.03.001 SERVICOS PRELIMINARES 3.715,66 0,20
06.03.001.001 S 4176/ORSE Locagéo de construcao de edificacéo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucéo de gabar m2 461,00 8,06 3.715,66 0,20

ito de madeira
06.03.002 MOVIMENTO DE TERRA 36.425,50 1,97
06.03.002.001 S 102279/SINAPI  Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma m3 858,00 6,92 5.937,36 0,32
composigao por trecho), com escavadeira hidraulica (0,8 m3/111 hp),larg. menor que 1,
5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/202
06.03.002.002 S 4547/ORSE Escavacdo de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 12 categoria c/ escavadeira hidradl m3 59,00 4,62 272,58 0,01
ica
06.03.002.003 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m3 m3 1.190,00 9,04 10.757,60 0,58
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
06.03.002.004 S 97912/SINAPI  Transporte com caminh&o basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 1.190,00 3,71 4.414,90 0,24
m3xkm). af_07/2020
06.03.002.005 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 288,00 29,81 8.585,28 0,47
06.03.002.006 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.497,00 0,96 1.437,12 0,08
de=1,5t/m3)
06.03.002.007 S 93381/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,2 m3 251,00 10,25 2.572,75 0,14
6 m3/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com sol
0 (sem substituicao) de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
06.03.002.008 S 5103/ORSE Regulariza¢éo Manual m2 461,00 5,31 2.447,91 0,13
06.03.003 ESTRUTURAS DE CONCRETO 1.027.747,66 55,87
06.03.003.001 S 6320/ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 23,00 629,96 14.489,08 0,79
06.03.003.002 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 7,00 629,96 4.409,72 0,24
06.03.003.003 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 258,00 557,50 143.835,00 7,82
06.03.003.004 S 140/0RSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 29.199,00 18,74 547.189,26 29,74
ens nas formas, para superestruturas e fundacdes - R1
06.03.003.005 S 141/ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrage kg 18,00 17,57 316,26 0,02
ns nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1
06.03.003.006 S 3178/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 1.461,00 134,34 196.270,74 10,67
scoramento
06.03.003.007 S 7307/ORSE Cimbramento / escoramento tubular desmontavel, para ponte ou viaduto, edificacao civi m3 1.840,00 65,89 121.237,60 6,59

| e industrial, inclusas montagem e desmontagem
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06.03.004 IMPERMEABILIZACAO 138.308,55 7,52

06.03.004.001 S 5004/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 183,00 49,96 9.142,68 0,50

cruzadas aplicado a trincha para aplicagcéo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
06.03.004.002 S 5004/ORSE Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 1.250,00 49,96 62.450,00 3,39
cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

06.03.004.003 S 98546/SINAPI Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacéo m2 421,00 127,40 53.635,40 2,92
de primer asfaltico, e=3mm. af_06/2018

06.03.004.004 S 7727/0RSE Impermeabilizag&o de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/imper m2 421,00 31,07 13.080,47 0,71
meabilizante Vedacit ou similar

06.03.005 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 28.833,02 1,57

06.03.005.001 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 2.329,00 12,38 28.833,02 1,57

06.03.006 DIVERSOS 16.720,68 0,92

06.03.006.001 S 3550/0RSE Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada m 16,00 307,77 4.924,32 0,27
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediéria (1 1/2") e barra horizontal superior
(")

06.03.006.002 S 2642/0RSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 11,00 377,45 4.151,95 0,23

06.03.006.003 S 114/ENPRO Tampa de inspecé@o em chapa metélica 1/8", articulavel, inclusive prote¢&o anti-ferrug m2 2,30 2.771,74 6.375,00 0,35
em e pintura.

06.03.006.004 S 7808/ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméos de esmalte sobre superficies metalic m2 61,00 20,81 1.269,41 0,07
as-R1

06.03.007 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 52.953,63 2,88

06.03.007.001 S 3212/0RSE Colchéo de areia m3 88,00 166,62 14.662,56 0,80

06.03.007.002 S 932/ENPRO Manta termoplastica, pead, geomembrana lisa, e = 1,00 mm, nbr 15352 m2 439,00 50,29 22.077,31 1,20

06.03.007.003 S 2656/0RSE Lastro de brita 1 m3 44,00 180,66 7.949,04 0,43

06.03.007.004 S 2657/0ORSE Lastro de brita 2 m3 44,00 181,42 7.982,48 0,43

06.03.007.005 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 61,00 4,53 276,33 0,02
am. = 100mm

06.03.007.006 S 6348/ORSE Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou un 3,00 1,97 591 0,00
100 mm

06.03.008 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO 62.619,76 3,40
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06.03.008.001 | 6945/0RSE Controle tecnolégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de la més 4,00 15.654,94 62.619,76 3,40
boratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséo certificados, de 61 a 100
km, de segunda a sexta
06.04 DRENAGEM PLUVIAL 112.698,89 6,13
06.04.001 SERVICOS PRELIMINARES 267,96 0,01
06.04.001.001 2663/ORSE Locacéao de rede de drenagem m 132,00 2,03 267,96 0,01
06.04.002 ABERTURA DE VALAS 22.578,64 1,23
06.04.002.001 90106/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capaci m3 187,00 7,19 1.344,53 0,07
dade da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em so
lo de 1a categoria, em vias ndo urbanas. af_01/2015
06.04.002.002 90108/SINAPI Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3,0 m, com retroesca m3 57,00 6,45 367,65 0,02
vadeira (capacidade da cagamba daretro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m
a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias ndo urbanas. af_01/2015
06.04.002.003 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m3 m3 317,00 9,04 2.865,68 0,16
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
06.04.002.004 97912/SINAPI Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm 317,00 3,71 1.176,07 0,06
m3xkm). af_07/2020
06.04.002.005 5103/0ORSE Regularizagdo Manual m2 133,00 5,31 706,23 0,04
06.04.002.006 7133/ORSE Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e m2 428,00 37,66 16.118,48 0,88
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes
06.04.003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOE S 52.692,13 2,87
06.04.003.001 36365/SINAPI Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 100 mm (nbr 7362) m 6,00 53,63 321,78 0,02
06.04.003.002 6337/ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - m 48,00 173,62 8.333,76 0,45
Tigre ou similar)
06.04.003.003 41932/SINAPI Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 300 mm (nbr 7362) m 90,00 478,17 43.035,30 2,34
06.04.003.004 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 5,00 4,53 22,65 0,00
am. = 100mm
06.04.003.005 6343/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta eléstica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 43,00 6,53 280,79 0,02
am. = 200mm
06.04.003.006 6345/0RSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 85,00 8,21 697,85 0,04
am. = 300mm
06.04.004 DISPOSITIVOS DE COLETA, INSPECAO E LANCAMENTO 19.818,88 1,09
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06.04.004.001 S 901/ENPRO Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos dim. int. = 0,60x0,60x1,40m, tampa un 1,00 1.014,86 1.014,86 0,06
e=10cm

06.04.004.002 S 9853/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x un 2,00 1.060,05 2.120,10 0,12
1,50m

06.04.004.003 S 271/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.20 un 1,00 4.371,70 4.371,70 0,24
m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m

06.04.004.004 S 1164/ENPRO Poco de visita em alvenaria tij. macigos esp. = 0,20m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 2.60 un 1,00 4.755,84 4.755,84 0,26
m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m

06.04.004.005 S 1059/ENPRO Boca de lobo com grelha de concreto pré-moldada 0,64x0,98m, prof. até 1,00m un 1,00 2.019,57 2.019,57 0,11

06.04.004.006 S 2818/ORSE Boca de lobo simples, em alvenaria de tijolos macicos esp . = 0,18m, altura entre 1,0 un 1,00 2.327,47 2.327,47 0,13
le1,50m-R1

06.04.004.007 S 598/ENPRO Ponta de ala em concreto cicl6pico, para tubos de pvc d=0.10 a 0.30 m un 2,00 1.403,65 2.807,30 0,15

06.04.004.008 S 3081/ORSE Enrocamento com pedra de méo langada m3 2,00 201,02 402,04 0,02

06.04.005 FECHAMENTO DE VALAS 17.108,96 0,92

06.04.005.001 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 272,00 29,81 8.108,32 0,44

06.04.005.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.412,00 0,96 1.355,52 0,07
de=1,5t/m3)

06.04.005.003 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 68,00 35,42 2.408,56 0,13
mpactagao

06.04.005.004 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas com compactacédo mecanizada. af_04/2016 m3 168,00 31,17 5.236,56 0,28

06.04.006 SERVICOS COMPLEMENTARES 232,32 0,01

06.04.006.001 S 11675/0RSE Cadastro de Redes de Drenagem m 132,00 1,76 232,32 0,01

06.05 URBANIZAGAO 218.612,14 11,90

06.05.001 FECHAMENTO DE AREA 152.984,73 8,32

06.05.001.001 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 358,00 336,04 120.302,32 6,54

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.
06.05.001.002 S 8791/ORSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 73,00 378,18 27.607,14 1,50
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

06.05.001.003 S 6027/ORSE Portéo padrao DESO modelo "D", dimensdes 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 1,00 4.157,43 4.157,43 0,23
06.05.001.004 S 6029/0RSE Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 1,00 917,84 917,84 0,05
06.05.002 PAVIMENTAGAO 65.254,95 3,56
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
06.05.002.001 S 2605/0RSE Locacéo de servigos de pavimentacdo m2 581,00 1,79 1.039,99 0,06
06.05.002.002 S 5103/ORSE Regulariza¢&o Manual m2 581,00 5,31 3.085,11 0,17
06.05.002.003 S 9104/ORSE Pavimentac&o em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argama m2 510,00 102,82 52.438,20 2,85
ssa de cimento e areia traco 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico
06.05.002.004 S 2620/ORSE Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass m 131,00 33,53 4.392,43 0,24
a de cimento e areia traco 1:3
06.05.002.005 S 11798/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2, m2 72,00 51,25 3.690,00 0,20
0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos
06.05.002.006 S 3642/ORSE Lona plastica preta m2 82,00 6,13 502,66 0,03
06.05.002.007 S 1106/ENPRO Junta de dilatacdo com brita n® 2, argamassada, espessura e largura = 7cm m2 3,00 35,52 106,56 0,01
06.05.003 PAISAGISMO 372,46 0,02
06.05.003.001 S 30/ENPRO Fornecimento e plantio de arvore de grande porte - Brasileirinho (Eritrina verde-amar un 2,00 89,52 179,04 0,01
ela), h=1,20m
06.05.003.002 S 7666/0ORSE Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio un 2,00 96,71 193,42 0,01
06.06 INSTALACOES ELETRICAS 27.633,90 1,48
06.06.001 S 10206/ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m un 1,00 1.147,05 1.147,05 0,06
06.06.002 S 4000/ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,20 3,60 0,00
06.06.003 S 3999/0ORSE Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 1,00 4,98 4,98 0,00
06.06.004 S 11773/0ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m un 6,00 224,85 1.349,10 0,07
06.06.005 S 7893/ORSE Cabecote de aluminiode 1" un 1,00 18,14 18,14 0,00
06.06.006 S 8418/ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padréo DIN (Europeu - linha branca) un 1,00 23,35 23,35 0,00
06.06.007 S 337/ORSE Quadro de medigdo monofasica (até 6 kva) com caixa em noril un 1,00 311,94 311,94 0,02
06.06.008 S 934/PROJECTO Centro de comando de motor "CCM", conforme o diagrama un 1,00 4.491,38 4.491,38 0,24
06.06.009 S 9379/0RSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m un 1,00 48,81 48,81 0,00
06.06.010 S 3796/ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 1,5mmz2, 450/ 750v / 70t m 135,00 6,90 931,50 0,05
06.06.011 S 3797/ORSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 2,5mmz?, 450/ 750v / 70t m 245,00 7,98 1.955,10 0,11
06.06.012 S 3799/0RSE Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 6mm?, 450/ 750v / 70 m 18,00 12,26 220,68 0,01
06.06.013 S 676/PROJECTO Cabo coaxial RGC213 m 140,00 17,09 2.392,60 0,13
06.06.014 S 352/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2") m 135,00 11,36 1.533,60 0,08
06.06.015 S 353/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") m 111,00 13,71 1.521,81 0,08
06.06.016 S 354/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 3,00 17,76 53,28 0,00
06.06.017 | 39330/SINAPI Condulete em pvc, tipo "c", sem tampa, de 1/2" un 3,00 13,67 41,01 0,00
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
06.06.018
06.06.019

06.06.020

06.06.021
06.06.022

06.06.023
06.06.024

06.06.025

07

07.01
07.01.001
07.01.002
07.02
07.02.001

07.03

07.03.001

07.03.002

07.03.003

07.04
07.04.001

(0]

n un

n un

SERVICO/INSUMO
654/ORSE
4404/ORSE

8075/0RSE

2952/0RSE
500/PROJECTO

681/PROJECTO
12627/0ORSE

818/ORSE

5109/0RSE
5158/ORSE

20/0ORSE

102279/SINAPI

100974/SINAPI

5069/0RSE

5365/0RSE

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO

Caixa de derivagéo em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int.
0,30 x 0,50m

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,15 x
0,15 x 0,25m

Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base movel

0,30 x

Luminaria decorativa hermética para iluminacéo publica, base aluminio fundido, difuso
r esférico em acrilico transparente, com poste de 3,0m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou si
milar), inclusive lampada Pl 45W-220V

Antena direcional 12dB 149,170MHz

Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (Gtil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"

)

Bdia elétrica para reservatorio superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a
- fornecimento e instalagao

PINHAO - SUBADUTORA

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

REMOCAO DE PAVIMENTACAO

Demolicao de pavimentacé@o em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
ic8o por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria

, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m
3 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢&o) densidade=1,5t/m3

ASSENTAMENTO DE TUBULACOES E CONEXOES

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 m

m
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UN
un
un

un

un

un

un
un

un

m2

m3

m3

tkm

QTD
1,00
4,00

1,00

1,00
4,00
1,00

1,00

1,00

161,00
161,00

261,00

213,00

117,00

175,50

9,00

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
15,57 15,57
185,74 742,96
141,51 141,51
28,68 28,68
2.297,48 9.189,92
319,19 319,19
745,16 745,16
402,98 402,98
175.200,66

1.089,97

1,44 231,84
5,33 858,13
2.771,82

10,62 2.771,82
2.817,12

6,92 1.473,96
8,75 1.023,75
1,82 319,41
975,43

3,45 31,05

(%)
0,00
0,04

0,01
0,00
0,50
0,02
0,04
0,02

0,56
0,64
0,15
0,49
1,58
1,58

1,60

0,84

0,58

0,18

0,56
0,02

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
07.04.002

07.04.003
07.04.004
07.05

07.05.001

07.05.002
07.06
07.06.001

07.06.002

07.06.003
07.06.004
07.06.005
07.06.006

07.07
07.07.001
07.07.002

07.07.003
07.07.004
07.07.005

07.08
07.08.001

07.09
07.09.001
07.09.002

S

n n nu n

(7]

SERVICO/INSUMO

5366/0RSE

5283/ORSE
5284/ORSE

107/ORSE

7691/ORSE

6011/ORSE

6012/ORSE

1161/ENPRO
5958/ORSE
7308/ORSE

1171/ENPRO

5103/ORSE
72/O0RSE

96995/SINAPI
6077/SINAPI
5065/0RSE

2606/ORSE

6098/ORSE
2829/0RSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 200 m
m

Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm
BLOCOS DE ANCORAGEM

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escor
amento - Revisada 07.2015

Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, langado e adensado
VALVULAS, DESCARGAS E VENTOSAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m
m

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m

Assentamento de registro gaveta bruto latao 1"
Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm
Assentamento de tampéao de ferro fundido TD 5

Caixa em alvenaria de tijolos macicos, esp. = 20 cm, diam. int. = 1,20 x 1,20 x 1,10
m, com tampa em concreto armado fck = 21 Mpa, esp. = 16 cm

FECHAMENTO DE VALAS

Regularizacdo Manual

Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagéo

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (den

sidade=1,5t/m3)
REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO

Reposicao de pavimentagdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive
colchéo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

TESTE DE LIMPEZA E CADASTRO
Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua
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UN

un

un

m2

m3

un

un

un
un
un

un

m2
m3

m3
m3
tkm

m2

- EXECUGAO DO

QTD
153,00

1,00
4,00

7,00

2,00

1,00

1,00

1,00
2,00
2,00
1,00

129,00
85,00

123,00
4.370,00
4.370,00

210,00

161,00
161,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
5,56 850,68
15,26 15,26
19,61 78,44
2.206,14

130,46 913,22
646,46 1.292,92
7.656,13

7,86 7,86
15,22 15,22
24,53 24,53
1.908,04 3.816,08
10,81 21,62
3.770,82 3.770,82
146.265,51

5,31 684,99
35,42 3.010,70
48,84 6.007,32
29,81 130.269,70
1,44 6.292,80
10.342,50

49,25 10.342,50
1.076,04

1,76 283,36
2,68 431,48

(%)
0,49

0,01
0,04
1,26
0,52

0,74
4,36
0,00

0,01

0,01
2,18
0,01
2,15

83,48
0,39
1,72

3,43
74,36
3,58

5,90
5,90

0,62
0,16
0,25

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILV, (6}
Engenheiro Civil - C 09/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS




i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
07.09.003 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remogao de entulhos) m? 645,00 0,56 361,20 0,21
08 PINHAO - RESERVATORIO ELEVADO 250m3 EXISTENTE 62.327,18 0,20
08.01 SERVICOS PRELIMINARES 2.337,93 3,75
08.01.001 S 3/ORSE Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem e queima m2 56,00 4,43 248,08 0,40
08.01.002 S 98533/SINAPI Poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0 un 7,00 298,55 2.089,85 3,35
,40 m.af_05/2018
08.02 ESTRUTURA AUXILIAR 832,93 1,34
08.02.001 S 4740/ORSE Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , montagem e desmontagem m2xmé 73,00 11,41 832,93 1,34
08.03 RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 46.251,78 74,21
08.03.001 S 5004/ORSE Impermeabilizacao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 51,00 49,96 2.547,96 4,09

cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

08.03.002 S 10029/ORSE Impermeabilizagcao ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-tecido de p m2 51,00 129,73 6.616,23 10,62
oliéster, inclusive aplicagdo de 1 demé&o de primer

08.03.003 S 9360/ORSE Impermeabilizagdo com aplicagédo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar m2 51,00 40,47 2.063,97 3,31

08.03.004 S 4918/ORSE Preparo de substrato por escarificagdo manual (corte de concreto) até 3,0cm de profun m? 51,00 268,83 13.710,33 22,00
didade

08.03.005 S 4919/ORSE Preparo do substrato com utilizacao de hidrojateadora de areia, para limpeza de ferra m?2 51,00 29,52 1.505,52 2,42
gens e superficies de concreto

08.03.006 S 4931/ORSE Passivagao de armadura com primer & base de zinco m? 51,00 126,03 6.427,53 10,31

08.03.007 S 8395/0RSE Execucéo de Revestimento de Protecdo com Grout espessura de até 1,5 cm m2 51,00 114,64 5.846,64 9,38

08.03.008 S 7725/0RSE Remocéo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao) m2 292,00 7,07 2.064,44 3,31

08.03.009 S 3733/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demé&o de verniz acrilico para protecao de s m2 292,00 18,73 5.469,16 8,77
uperficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar

08.04 RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS 12.904,54 20,70

08.04.001 PORTAO PADRAO DESO 1.177,28 1,89

08.04.001.001 S 1874/ORSE Fornecimento de cadeado 50mm un 2,00 59,92 119,84 0,19

08.04.001.002 S 29/0RSE Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01 m2 24,00 11,05 265,20 0,43

08.04.001.003 S 2311/ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicacéo de 01 dem&o de tinta & base de zarcéo m2 24,00 33,01 792,24 1,27
e 02 demé&os de tinta esmalte ou 6leo

08.04.002 TAMPA METALICA 88,12 0,15

08.04.002.001 S 29/ORSE Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01 m2 2,00 11,05 22,10 0,04

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
08.04.002.002

08.04.003
08.04.003.001
08.04.003.002

08.04.004
08.04.004.001
08.04.004.002

08.04.004.003
08.04.004.004

08.04.004.005
09

09.01
09.01.001
09.01.002
09.02
09.02.001
09.02.002

09.02.003
09.02.004

09.03
09.03.001

09.03.002

SERVICO/INSUMO

S

(0]

2311/0ORSE

29/0ORSE
2311/0ORSE

7725/0RSE
2287/ORSE

37/0RSE
13106/ORSE

6029/0RSE

5109/0RSE

5158/ORSE

9664/ORSE
20/0ORSE

26/ORSE
5069/0RSE

102279/SINAPI

2506/0RSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacéo de 01 dem&ao de tinta & base de zarcéo
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo

ESCADA DE MARINHEIRO
Remocéao de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01

Pintura de acabamento com lixamento, aplicagédo de 01 deméo de tinta a base de zarcédo
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo

FECHAMENTO DA AREA
Remocéo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demé&os de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais

Remocé&o de concertina

Concertina Dupla, em ago galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes p/espiral, [ami
na de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalacdo

Logotipo da DESO em Estruturas Térreas

PINHAO - REDE DE DISTRIBUICAO

SERVICOS PRELIMINARES

Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras

Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

REMOCAO DE PAVIMENTACAO

Demolicao de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado

Demoligdo de pavimentacédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

Coleta e carga manuais de entulho

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3

ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos
icdo por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria

, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1
,50m de profundidade
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- EXECUGAO DO

QTD
2,00

21,00
21,00

254,00
254,00

82,00
82,00

1,00

1.606,00

1.606,00

102,00
260,00

8,00

12,00

895,00

2,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
33,01 66,02
925,26

11,05 232,05
33,01 693,21
10.713,88

7,07 1.795,78
15,52 3.942,08
531 435,42
44,18 3.622,76
917,84 917,84
179.995,11

10.872,62

1,44 2.312,64
5,33 8.559,98
7.559,60

45,44 4.634,88
10,62 2.761,20
17,71 141,68
1,82 21,84
12.314,89

6,92 6.193,40
16,35 32,70

(%)

0,11

1,48
0,37
1,11

17,18

2,88
6,32

0,70
5,81

1,47
0,58
6,03
1,27
4,76
4,21
2,58
1,54

0,08
0,01

6,85
3,44

0,02
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
09.03.003

09.03.004
09.03.005

09.04

09.04.001
09.04.002
09.04.003
09.04.004
09.04.005
09.04.006
09.04.007
09.04.008
09.05

09.05.001

09.05.002
09.05.003
09.05.004

09.06
09.06.001
09.06.002

09.06.003
09.06.004
09.06.005

09.07

S

n

n n n n n n n n

2]

SERVICO/INSUMO
100974/SINAPI

2507/ORSE
5069/0RSE

5299/0RSE
5298/0ORSE
5297/ORSE
5233/ORSE
5232/0RSE
5231/ORSE
5283/ORSE
6065/0RSE

6011/ORSE

5957/ORSE
5958/ORSE
788/ENPRO

5103/0ORSE
72/0RSE

96995/SINAPI
6077/SINAPI
5065/0RSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m

3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

Carga mecénica de material de 22 categoria

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru
¢ao) densidade=1,5t/m3

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES

Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. =100 mm
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam.= 75 mm
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam.= 50 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm
Fornecimento e langamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem
ASSENTAMENTO DE VALVULAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m
m

Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm
Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm

Instalagéo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro,
conexdes e caixa para registro

FECHAMENTO DE VALAS
Regulariza¢cdo Manual

Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagao

Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (den

sidade=1,5t/m3)
REPOSICAO DE PAVIMENTACAO
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UN

m3

m3
tkm

3

un
un
un
un
m3

un

un
un
un

m2

m3

m3
m3
tkm

- EXECUGAO DO

QTD
529,00

3,00
796,50

557,00
174,00
875,00
18,00
11,00
26,00
1,00
1,00

5,00

4,00
1,00
1,00

803,00
371,00

488,00
427,00
19.114,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PREGO UNIT VALOR TOTAL
8,75 4.628,75
3,47 10,41
1,82 1.449,63

4.038,61

2,45 1.364,65
2,01 349,74
1,79 1.566,25
2,45 44,10
2,01 22,11
1,79 46,54
15,26 15,26
629,96 629,96
8.446,83

7,86 39,30
1.315,05 5.260,20
1.908,04 1.908,04
1.239,29 1.239,29
81.491,70

5,31 4.263,93
35,42 13.140,82
48,84 23.833,92
29,81 12.728,87
1,44 27.524,16
41.809,56

(%)
2,57

0,01
0,81

2,24
0,76
0,19
0,87
0,02
0,01
0,03
0,01
0,35
4,69
0,02

2,92
1,06
0,69

45,25
2,37
7,30

13,25
7,08
15,25

23,24

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COEOMBO J
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ATUALIZACAO
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
09.07.001 S 2606/0ORSE Reposi¢ao de pavimentacéo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 260,00 49,25 12.805,00 7,12
colchéo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
09.07.002 I 4729/SINAPI Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 42,00 121,94 5.121,48 2,85
09.07.003 S 93378/SINAPI Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,2 m3 31,00 23,94 742,14 0,41

6 m3/ poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 ca
tegoria em locais com baixo nivel de interferéncia. af_04/2016

09.07.004 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 2.974,50 0,96 2.855,52 1,59
de=1,5t/m3)
09.07.005 S 2600/0ORSE Reposicao de pavimentagdo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl m2 204,00 83,62 17.058,48 9,48
icacao de CBUQ
09.07.006 S 102332/SINAPI  Transporte com caminhdo tanque de transporte de material asfaltico de 20000 I, em via txkm 1.646,40 1,96 3.226,94 1,79
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
09.08 TESTE DE LIMPEZA E CADASTRO 8.750,16 4,87
09.08.001 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 1.606,00 1,76 2.826,56 1,57
09.08.002 S 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 1.606,00 2,68 4.304,08 2,40
09.08.003 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos) m? 2.892,00 0,56 1.619,52 0,90
09.09 LIGAGOES PREDIAIS 4.711,14 2,62
09.09.001 S 1154/ENPRO Ligagdo em Mureta, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro UN 7,00 673,02 4.711,14 2,62
10 PEDRA MOLE - RESERVATORIO ELEVADO 80m3 EXISTENTE 23.644,36 0,08
10.01 SERVICOS PRELIMINARES 567,04 2,41
10.01.001 S 3/ORSE Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rocagem e queima m2 128,00 4,43 567,04 2,41
10.02 ESTRUTURA AUXILIAR 604,73 2,56
10.02.001 S 4740/ORSE Andaime metalico fachadeiro - locacdo mensal , montagem e desmontagem m2xmé 53,00 11,41 604,73 2,56
10.03 RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 10.667,81 45,12
10.03.001 S 5004/ORSE Impermeabilizagdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 33,00 49,96 1.648,68 6,97

cruzadas aplicado a trincha para aplicacdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

10.03.002 S 10029/0RSE Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-tecido de p m2 33,00 129,73 4.281,09 18,11
oliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer

10.03.003 S 9360/ORSE Impermeabilizagdo com aplicagcdo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar m2 33,00 40,47 1.335,51 5,65

10.03.004 S 4513/ORSE Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200 Ib m2 79,00 17,27 1.364,33 5,77

10.03.005 S 7725/0RSE Remocéao de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao) m2 79,00 7,07 558,53 2,36

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
) § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
10.03.006 S 3733/0RSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demé&o de verniz acrilico para protegdo de s m2 79,00 18,73 1.479,67 6,26
uperficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar
10.04 RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS 11.804,78 49,91
10.04.001 PORTAO PADRAO DESO 2.351,04 9,94
10.04.001.001 S 1874/ORSE Fornecimento de cadeado 50mm un 1,00 59,92 59,92 0,25
10.04.001.002 S 29/ORSE Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01 m2 52,00 11,05 574,60 2,43
10.04.001.003 S 2311/ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicacédo de 01 demé&o de tinta & base de zarcao m2 52,00 33,01 1.716,52 7,26
e 02 demé&os de tinta esmalte ou 6leo
10.04.002 TAMPA METALICA 88,12 0,37
10.04.002.001 S 29/0ORSE Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01 m2 2,00 11,05 22,10 0,09
10.04.002.002 S 2311/ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicac&o de 01 demé&o de tinta & base de zarcao m2 2,00 33,01 66,02 0,28
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo
10.04.003 ESCADA DE MARINHEIRO 837,14 3,54
10.04.003.001 S 29/0RSE Remocé&o de pintura & 6leo ou esmalte - Rev 01 m2 19,00 11,05 209,95 0,89
10.04.003.002 S 2311/ORSE Pintura de acabamento com lixamento, aplicagédo de 01 demao de tinta a base de zarcéo m2 19,00 33,01 627,19 2,65
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo
10.04.004 REGISTROS 870,47 3,68
10.04.004.001 S 6995/0RSE Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo longo e volan un 1,00 870,47 870,47 3,68
te, tipo euro 21, pnl6, diam = 100mm
10.04.005 FECHAMENTO DA AREA 7.658,01 32,38
10.04.005.001 S 7725/0RSE Remocéo de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao) m2 339,00 7,07 2.396,73 10,13
10.04.005.002 S 2287/ORSE Pintura de acabamento com aplicacao de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - m2 339,00 15,52 5.261,28 22,25
cores convencionais
11 PEDRA MOLE - REDE DE DISTRIBUIGAO 3.974,10 0,01
11.01 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 5,37 0,14
11.01.001 S 5231/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm un 3,00 1,79 5,87 0,14
11.02 ASSENTAMENTO DE VALVULAS 3.968,73 99,86
11.02.001 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 3,00 7,86 23,58 0,59
m
11.02.002 S 5957/ORSE Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm un 3,00 1.315,05 3.945,15 99,27
12 FREI PAULO - REDE DE DISTRIBUICAO 1.812.744,96 5,82
12.01 SERVICOS PRELIMINARES 86.838,79 4,76
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
12.01.001
12.01.002
12.02
12.02.001
12.02.002

12.02.003
12.02.004

12.03
12.03.001

12.03.002

12.03.003

12.04
12.04.001
12.04.002

12.04.003

12.04.004

12.04.005
12.04.006
12.04.007
12.04.008
12.04.009
12.04.010
12.04.011

n

(7]

nu nun no n n n n

SERVICO/INSUMO
5109/0RSE
5158/ORSE

9664/ORSE
20/0ORSE

26/0ORSE
5069/0RSE

102279/SINAPI

100974/SINAPI

5069/0RSE

9233/0RSE
5325/0RSE

5324/0RSE

5323/0ORSE

5299/0RSE
5298/ORSE
5297/ORSE
9229/0RSE
5285/0RSE
5284/ORSE
5283/ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRIGAO UN
Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m
Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m
REMOGAO DE PAVIMENTAGAO
Demolicdo de pavimentacéo asfaltica, exclusive transporte do material retirado m3
Demoligdo de pavimentacédo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2
amento
Coleta e carga manuais de entulho m3
Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru tkm
¢ao) densidade=1,5t/m3
ABERTURA DE VALAS
Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos m3
icdo por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria
, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo basculante 10 m m3

3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un

idade: m3). af_07/2020

Transporte local com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (constru tkm
¢ao) densidade=1,5t/m3

ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES

Assentamento de tubo aco galvanizado d= 2" m
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 250 m m
m, exclusive transporte

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 200 m m
m, exclusive transporte

Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 150 m m
m, exclusive transporte

Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 100 mm m
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam.= 75 mm m
Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam.= 50 mm m
Assentamento de conexdes em ferro galvanizado diam.= 2" un
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 250 mm un
Assentamento de conex8es em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm un
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- EXECUGAO DO

QTD
12.827,00
12.827,00

6,00
6.068,00

9,00
13,50

8.660,00

5.313,00

7.969,50

24,00
1.642,00

124,00

1.532,00

1.155,00
985,00
7.389,00
14,00
7,00
6,00
26,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
1,44 18.470,88
5,33 68.367,91

64.898,76

45,44 272,64
10,62 64.442,16
17,71 159,39
1,82 24,57
120.920,44

6,92 59.927,20
8,75 46.488,75
1,82 14.504,49
49.180,97

22,08 529,92
8,91 14.630,22
7,55 936,20
5,89 9.023,48
2,45 2.829,75
2,01 1.979,85
1,79 13.226,31
10,29 144,06
21,92 153,44
19,61 117,66
15,26 396,76

(%)

0,99
3,77
3,59
0,02
3,56

0,01
0,00

6,68
3,31

2,57

0,80

2,72
0,03
0,81

0,05

0,50

0,16
0,11
0,73
0,01
0,01
0,01
0,02
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
12.04.012
12.04.013
12.04.014
12.04.015
12.05
12.05.001

12.05.002

12.05.003
12.05.004
12.05.005
12.05.006
12.05.007
12.05.008

12.06
12.06.001
12.06.002

12.06.003
12.06.004
12.06.005

12.07
12.07.001

12.07.002

12.07.003

12.08

nu nu nu n

n n n n n n

2]

SERVICO/INSUMO

5233/0RSE
5232/0RSE
5231/ORSE
6065/0RSE

6011/ORSE

6012/ORSE

1155/ENPRO
1156/ENPRO
5957/ORSE
5958/ORSE
1047/ENPRO
788/ENPRO

5103/ORSE
72/ORSE

96995/SINAPI
6077/SINAPI
5065/0RSE

2606/ORSE

2600/0RSE

102332/SINAPI

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRICAO
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm
Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm
Fornecimento e lancamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem
ASSENTAMENTO DE VALVULAS

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m
m

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300m
m

Assentamento de registro gaveta 2" bruto latao

Assentamento de valvula redutora de presséo roscavel de 1.1/2"
Caixa para registro, tipo |, para diametros de 50 a 100mm
Caixa para registro, tipo Il, para diametros de 150 a 200mm
Caixa para valvula redutora de presséo - 1,40 x 0,40 h=0,80 m

Instalagéo de Hidrante tipo Coluna, completo, DN 100mm no passeio,inclusive registro,
conexdes e caixa para registro

FECHAMENTO DE VALAS
Regulariza¢do Manual

Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co
mpactagao
Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (den

sidade=1,5t/m3)

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO

Reposicao de pavimentagcdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive
colchéo de areia de 0.13 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

Reposicao de pavimentagdo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl
icacdo de CBUQ

Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asféltico de 20000 |, em via
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

TESTE DE LIMPEZA E CADASTRO
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UN
un
un
un

m3

un

un

un
un
un
un
un
un

m2

m3

m3
m3
tkm

m2

m2

txkm

- EXECUGAO DO

QTD
77,00
21,00
144,00
7,50

10,00

1,00

4,00
2,00
7,00
2,00
2,00
3,00

7.862,00
3.930,00

4.573,00
4.520,00
308.450,00

6.068,00

234,00

984,00

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
2,45 188,65
2,01 42,21
1,79 257,76

629,96 4.724,70
18.754,58

7,86 78,60
15,22 15,22
37,90 151,60
37,90 75,80
1.315,05 9.205,35
1.908,04 3.816,08
847,03 1.694,06
1.239,29 3.717,87
983.202,34

5,31 41.747,22
35,42 139.200,60
48,84 223.345,32
29,81 134.741,20
1,44 444.168,00
320.344,72

49,25 298.849,00
83,62 19.567,08
1,96 1.928,64
77.647,24

(%)

0,01
0,00
0,01
0,26
1,03
0,00

0,00

0,01
0,00
0,51
0,21
0,09
0,21

54,20
2,30
7,68

12,33
7,44
24,45

17,69
16,50

1,08

0,11

4,30
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

, MR B MWD T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
12.08.001 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 12.827,00 1,76 22.575,52 1,25
12.08.002 2829/ORSE Limpeza, desinfeccao e teste de redes de abastecimento de agua m 12.827,00 2,68 34.376,36 1,90
12.08.003 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricdo e remocao de entulhos) m? 36.956,00 0,56 20.695,36 1,15
12.09 LIGAGOES PREDIAIS 90.957,12 5,03
12.09.001 1154/ENPRO Ligagdo em Mureta, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro UN 72,00 673,02 48.457,44 2,68
12.09.002 1157/ENPRO Religacao de ramal predial em substituicdo de rede un 888,00 47,86 42.499,68 2,35
13 FREI PAULO - RESERVATORIO APOIADO 600 m3 954.027,14 3,06
13.01 SERVICOS PRELIMINARES 5.577,63 0,63
13.01.001 2491/ORSE Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de diam. até 0,1 m2 801,00 0,69 552,69 0,10
5m

13.01.002 24/ORSE Demoli¢do de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado m 61,00 26,54 1.618,94 0,17

13.01.003 26/0ORSE Coleta e carga manuais de entulho m3 130,00 17,71 2.302,30 0,24

13.01.004 2538/0RSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 195,00 5,66 1.103,70 0,12
01 a 800m. Rev 01

13.02 TERRAPLENAGEM 6.902,86 0,71

13.02.001 SERVICOS PRELIMINARES 1.329,66 0,14

13.02.001.001 2548/0RSE Locacéo de servicos de terraplenagem de obras civis m2 801,00 1,66 1.329,66 0,14

13.02.002 MOVIMENTO DE TERRA 5.573,20 0,57

13.02.002.001 2515/0RSE Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com trator de esteira com m3 61,00 2,30 140,30 0,01
l&mina, dmt até 50m

13.02.002.002 2538/ORSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 91,50 5,66 517,89 0,05
01 a 800m. Rev 01

13.02.002.003 100574/SINAPI  Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 m3 61,00 1,44 87,84 0,01

13.02.002.004 2521/ORSE Compactacao de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do proctor normal m3 42,00 4,76 199,92 0,02

13.02.002.005 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 49,00 29,81 1.460,69 0,15

13.02.002.006 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 3.298,50 0,96 3.166,56 0,33
de=1,5t/m3)

13.03 RESERVATORIO APOIADO 809.893,51 84,89

13.03.001 SERVICOS PRELIMINARES 2.152,71 0,23

13.03.001.001 50/0RSE Locacéo de construgdo de edificacdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de mad m2 189,00 11,39 2.152,71 0,23
eira

13.03.002 MOVIMENTO DE TERRA 35.549,43 3,72
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13.03.002.001 S 102279/SINAPI  Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos m3 45,00 6,92 311,40 0,03

icdo por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de l1a categoria
, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

13.03.002.002 S 4549/0RSE Escavacédo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m3 399,00 5,36 2.138,64 0,22

13.03.002.003 S 100974/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 10 m m3 577,00 8,75 5.048,75 0,53
3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

13.03.002.004 S 2538/ORSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 865,50 5,66 4.898,73 0,51
01 a 800m. Rev 01

13.03.002.005 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 202,00 29,81 6.021,62 0,63

13.03.002.006 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 13.732,50 0,96 13.183,20 1,38
de=1,5t/m3)

13.03.002.007 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacéo, utilizando compact m3 175,00 16,82 2.943,50 0,31
ador a percusséo/sapinho, sem controle do grau de compactacéo

13.03.002.008 S 5103/ORSE Regulariza¢éo Manual m2 189,00 5,31 1.003,59 0,11

13.03.003 ESTRUTURAS DE CONCRETO 597.050,77 62,58

13.03.003.001 S 6320/ORSE Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 10,00 629,96 6.299,60 0,66

13.03.003.002 S 126/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,60 629,96 377,98 0,04

13.03.003.003 S 105/0RSE Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 138,00 572,47 79.000,86 8,28

13.03.003.004 S 92778/SINAPI  Armacéao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 17.673,00 20,19 356.817,87 37,40
icacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

13.03.003.005 S 3351/ORSE Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive e m2 450,00 150,87 67.891,50 7,12
scoramento

13.03.003.006 S 3178/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive e m2 290,00 134,34 38.958,60 4,08
scoramento

13.03.003.007 S 7307/ORSE Cimbramento / escoramento tubular desmontavel, para ponte ou viaduto, edificacao civi m3 724,00 65,89 47.704,36 5,00
| e industrial, inclusas montagem e desmontagem

13.03.004 IMPERMEABILIZACAO 64.630,80 6,78

13.03.004.001 S 5004/ORSE Impermeabilizacao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 68,00 49,96 3.397,28 0,36
cruzadas aplicado a trincha para aplicagcdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

13.03.004.002 S 5004/ORSE Impermeabilizacdo semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos m2 592,00 49,96 29.576,32 3,10

cruzadas aplicado a trincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto
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13.03.004.003 S 10029/0ORSE Impermeabilizag&o ¢/ manta asféltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-tecido de p m2 186,00 129,73 24.129,78 2,53
oliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer

13.03.004.004 S 9360/ORSE Impermeabilizacdo com aplicagéo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar m2 186,00 40,47 7.527,42 0,79

13.03.005 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HIDROMECANICOS 32.844,14 3,44

13.03.005.001 S 7122/ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aco kg 2.653,00 12,38 32.844,14 3,44

13.03.006 DIVERSOS 9.068,26 0,95

13.03.006.001 S 3550/0RSE Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada m 9,00 307,77 2.769,93 0,29
2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediaria (1 1/2") e barra horizontal superior
@)

13.03.006.002 S 2642/0RSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 6,00 377,45 2.264,70 0,24

13.03.006.003 S 114/ENPRO Tampa de inspegédo em chapa metdlica 1/8", articulavel, inclusive protecéo anti-ferrug m2 1,20 2.771,74 3.326,09 0,35
em e pintura.

13.03.006.004 S 7808/ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de esmalte sobre superficies metalic m2 34,00 20,81 707,54 0,07
as-R1

13.03.007 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 21.632,58 2,27

13.03.007.001 S 2525/0RSE Selo compactado,executado com material de jazida/argiloso, exclusive material m3 48,00 25,45 1.221,60 0,13

13.03.007.002 | 6079/SINAPI Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) m3 55,00 17,04 937,20 0,10

13.03.007.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 4.923,00 0,96 4.726,08 0,50
de=1,5t/m3)

13.03.007.004 S 9802/0ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicag8o de manta geotéxtil RT-16, resistencia a m2 147,00 22,82 3.354,54 0,35
tracdo=16 kN/m (antigo Bidim OP-30 ou similar) em colchdes drenantes

13.03.007.005 S 349/ENPRO Lastro de brita graduada m3 63,00 176,52 11.120,76 1,17

13.03.007.006 S 2661/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, di m 51,00 4,53 231,03 0,02
am. = 100mm

13.03.007.007 S 6348/ORSE Assentamento de conexdo de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou un 21,00 1,97 41,37 0,00
100 mm

13.03.008 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO 46.964,82 4,92

13.03.008.001 | 6945/0ORSE Controle tecnolégico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de la més 3,00 15.654,94 46.964,82 4,92

boratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emisséao certificados, de 61 a 100
km, de segunda a sexta

13.04 CAIXAS PARA HIDROMETRO, VALVULA DE CONTROLE, E PITO METRIA 14.387,28 1,50
13.04.001 S 50/0ORSE Locacéao de construcéo de edificacéo até 200m2, inclusive execucéo de gabarito de mad m2 12,00 11,39 136,68 0,01
eira

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

Péagina 53

C ONABO JO|SE DA SILV, ; (6]
ili A i i Engenheiro Civil - C 09/D-SE
A responsabilidade pela coleta de precos é do Engenheiro Lucas Silva Santana, da ATME. A ot UNITARIOS




i n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
N § PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
13.04.002 S 102279/SINAPI  Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos m3 5,00 6,92 34,60 0,00

icdo por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de l1a categoria
, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

13.04.003 S 4549/0RSE Escavacédo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m3 26,00 5,36 139,36 0,01
13.04.004

2]

100974/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m m3 40,00 8,75 350,00 0,04
3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

13.04.005 S 2538/ORSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 60,00 5,66 339,60 0,04
01 a 800m. Rev 01

13.04.006 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 20,00 29,81 596,20 0,06

13.04.007 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.345,50 0,96 1.291,68 0,14
de=1,5t/m3)

13.04.008 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 18,00 35,42 637,56 0,07
mpactagao

13.04.009 S 5103/ORSE Regulariza¢éo Manual m2 12,00 5,31 63,72 0,01

13.04.010 S 126/0ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 2,00 629,96 1.259,92 0,13

13.04.011 S 98/ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢ado e adensado em superestrutura m3 1,40 542,52 759,53 0,08

13.04.012 S 92778/SINAPI Armacéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edif kg 124,00 20,19 2.503,56 0,26
icacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015

13.04.013 S 85/0RSE Forma plana para fundag6es, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 15,00 109,43 1.641,45 0,17

13.04.014 S 101159/SINAPI  Alvenaria de vedacao de blocos ceramicos macicos de 5x10x20cm (espessura 10cm) e m2 22,00 123,05 2.707,10 0,28
massa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020

13.04.015 S 87879/SINAPI Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto comoem alvenarias de paredes i m2 44,00 4,36 191,84 0,02
nternas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com preparo em betoneira 400I. a
f_06/2014

13.04.016 S 3318/0ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m2 44,00 39,42 1.734,48 0,18

13.05 DRENAGEM PLUVIAL 9.234,78 0,96

13.05.001 SERVICOS PRELIMINARES 36,54 0,00

13.05.001.001 S 2663/0ORSE Locacéao de rede de drenagem m 18,00 2,03 36,54 0,00

13.05.002 MOVIMENTO DE TERRA 3.045,67 0,31

13.05.002.001 Lagoa de Acumulagéo 2.306,84 0,24
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13.05.002.001.001 S  102279/SINAPI  Escavacédo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma compos m3 12,00 6,92 83,04 0,01

icdo por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de l1a categoria
, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
13.05.002.001.002 S 4549/0RSE Escavacédo de vala prof. 1,50m, material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidradlica m3 67,00 5,36 359,12 0,04
13.05.002.001.003 S  100974/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m m3 102,00 8,75 892,50 0,09
3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

13.05.002.001.004 S 2538/0ORSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 153,00 5,66 865,98 0,09
01 a 800m. Rev 01

13.05.002.001.005 S 5103/0ORSE Regularizagdo Manual m2 20,00 5,31 106,20 0,01

13.05.002.002 Abertura de valas 336,30 0,03

13.05.002.002.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,00 53,13 53,13 0,01

13.05.002.002.002 S 2499/0ORSE Escavacédo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m3 2,00 88,52 177,04 0,02

13.05.002.002.003 S  100974/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 10 m m3 4,00 8,75 35,00 0,00

3 - carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (un
idade: m3). af_07/2020

13.05.002.002.004 S 2538/ORSE Transporte de material, por peso, com caminh&o basculante, com ciclo definido e dmt 6 t 6,00 5,66 33,96 0,00
01 a 800m. Rev 01

13.05.002.002.005 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 7,00 5,31 37,17 0,00

13.05.002.003 Fechamento de valas 402,53 0,04

13.05.002.003.001 | 6077/SINAPI Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 3,00 29,81 89,43 0,01

13.05.002.003.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 187,50 0,96 180,00 0,02
de=1,5t/m3)

13.05.002.003.003 S 72/ORSE Reaterro manual de valas, com compactacéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 1,00 35,42 35,42 0,00
mpactagéo

13.05.002.003.004 S 96995/SINAPI Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 m3 2,00 48,84 97,68 0,01

13.05.003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOE S 1.784,54 0,19

13.05.003.001 S 6337/ORSE Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - m 6,00 173,62 1.041,72 0,11
Tigre ou similar)

13.05.003.002 S 90735/SINAPI Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede macica, dn 200 mm, m 4,00 4,58 18,32 0,00
junta elastica (ndo inclui fornecimento). af_01/2021

13.05.003.003 S 2766/0RSE Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm m 15,00 48,30 724,50 0,08

13.05.004 DIVERSOS 4.360,65 0,46
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LUET] s e L L

N
. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
13.05.004.001 S 3082/0RSE Enrocamento com pedra de méo arrumada manualmente m3 7,00 370,16 2.591,12 0,27
13.05.004.002 S 12135/0RSE Grama batatais em placas, fornecimento e plantio m2 73,00 20,65 1.507,45 0,16
13.05.004.003 S 2401/ORSE Irrigacéo diaria m2xdia 2.184,00 0,12 262,08 0,03
13.05.005 SERVICOS COMPLEMENTARES 7,38 0,00
13.05.005.001 S 2/ENPRO Cadastro de rede de drenagem m 18,00 0,41 7,38 0,00
13.06 URBANIZACAO 91.739,18 9,62
13.06.001 FECHAMENTO DE AREA 79.004,07 8,29
13.06.001.001 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco cerdmico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 220,00 336,04 73.928,80 7,75

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

13.06.001.002 S 6027/ORSE Portéo padrao DESO modelo "D", dimensdes 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 1,00 4.157,43 4.157,43 0,44

13.06.001.003 S 6029/0RSE Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 1,00 917,84 917,84 0,10

13.06.002 PAVIMENTAGAO 12.735,11 1,33

13.06.002.001 S 2605/0RSE Locacéo de servigos de pavimentacdo m2 133,00 1,79 238,07 0,02

13.06.002.002 S 5103/ORSE Regularizagéo Manual m2 133,00 5,31 706,23 0,07

13.06.002.003 S 9104/ORSE Pavimentag&o em paralelepipedo granitico sobre colchédo de areia, rejuntado com argama m2 57,00 102,82 5.860,74 0,61
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

13.06.002.004 S 2622/ORSE Meio-fio granitico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimen m 29,00 45,87 1.330,23 0,14
to e areia no traco 1:3

13.06.002.005 S 11798/ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2, m2 76,00 51,25 3.895,00 0,41
0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

13.06.002.006 S 3642/ORSE Lona plastica preta m2 88,00 6,13 539,44 0,06

13.06.002.007 S 13/ENPRO Junta de dilatacdo com brita n® 2, argamassada, espessura = 7cm m2 3,00 35,52 106,56 0,01

13.06.002.008 S 1151/ENPRO Placa pré-moldada em concreto simples desempolado fck = 15 Mpa, dimensdes = 0,40 x 0, un 4,00 14,71 58,84 0,01
40 m, esp. =7cm

13.07 INSTALAGOES ELETRICAS 16.291,90 1,69

13.07.001 S 10206/ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m un 1,00 1.147,05 1.147,05 0,12

13.07.002 S 4000/0ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,20 3,60 0,00

13.07.003 S 3999/0RSE Fita em aco inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 1,00 4,98 4,98 0,00

13.07.004 S 95750/SINAPI Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), instalado em parede - for m 6,00 29,71 178,26 0,02
necimento e instalacdo. af 11/2016_p

13.07.005 S 7893/ORSE Cabecote de aluminio de 1" un 1,00 18,14 18,14 0,00
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
13.07.006
13.07.007

13.07.008
13.07.009

13.07.010
13.07.011
13.07.012
13.07.013
13.07.014
13.07.015
13.07.016
13.07.017

13.07.018
13.07.019

14

14.01
14.01.001
14.01.002

14.02
14.02.001
14.03
14.03.001

14.03.002

n

n n

SERVICO/INSUMO
337/ORSE
12239/0RSE

8418/ORSE
8633/ORSE

9379/0RSE
353/ORSE
354/ORSE
3797/ORSE
3801/ORSE
6386/ORSE
6387/ORSE
500/PROJECTO

2952/0RSE
3299/0RSE

3/0ORSE
98533/SINAPI

4740/ORSE

5004/ORSE

10029/0RSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS

DESCRICAO
Quadro de medicdo monofasica (até 6 kva) com caixa em noril

Quadro de distribuicdo de sobrepor, em resina termoplastica, para até 08 disjuntores,
sem barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

Disjuntor termomagnetico monopolar 30 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca)

Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padréo DIN (linha branca) curva de disparo B
, corrente de interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")
Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 32mm (1")

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢cdo 2,5mmz?, 450/ 750v / 70t
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 16mm?, 450/ 750v / 70c
*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)

*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)

Luminaria decorativa hermética para iluminacéo publica, base aluminio fundido, difuso
r esférico em acrilico transparente, com poste de 3,0m (tecnolux - ref.cw-350/1 ou si
milar), inclusive lampada Pl 45W-220V

Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base moével

Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x1
Omm,"Sistema X", inclusive aterramento

FREI PAULO - FREI PAULO - RESERVATORIO ELEVADO 250m 3 EXISTENTE
SERVICOS PRELIMINARES
Limpeza manual de terreno com vegetacéo rasteira, incluindo rocagem e queima

Poda em altura de arvore com diametro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0
,40 m.af_05/2018

ESTRUTURA AUXILIAR

Andaime metalico fachadeiro - locacdo mensal , montagem e desmontagem
RECUPERAGAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 deméos
cruzadas aplicado a trincha para aplicacéo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'
agua, areas frias e em contato com esgoto

Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com néo-tecido de p
oliéster, inclusive aplicagdo de 1 deméao de primer
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

S SERVICOS

PRECO UNIT VALOR TOTAL
311,94 311,94
115,71 115,71

23,35 23,35
19,35 38,70
48,81 48,81
13,71 767,76
17,76 17,76
7,98 1.117,20
24,81 421,77
328,85 328,85
562,25 2.249,00
2.297,48 9.189,92
28,68 28,68
280,42 280,42
85.049,76

4.298,17

4,43 3.103,97
298,55 1.194,20
1.039,57

11,41 1.039,57
21.348,79

49,96 2.511,49
129,73 6.521,53

(%)
0,03
0,01

0,00
0,00

0,01
0,08
0,00
0,12
0,04
0,03
0,24
0,96

0,00
0,03

0,27
5,08
3,68
1,40

1,22
1,22
25,09
2,95

7,67
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
14.03.003
14.03.004
14.03.005

14.03.006

14.03.007
14.03.008

14.04
14.04.001
14.04.001.001
14.04.001.002
14.04.001.003

14.04.002
14.04.002.001
14.04.002.002

14.04.003
14.04.003.001
14.04.003.002

14.04.004
14.04.004.001
14.04.004.002

14.04.005
14.04.005.001
14.04.005.002

14.04.005.003

SERVICO/INSUMO
9360/0ORSE
4513/ORSE
8742/0ORSE

76/GORC

7725/0RSE
3733/ORSE

1874/ORSE
29/0RSE
2311/ORSE

29/0ORSE
2311/0ORSE

227/0RSE
9713/ORSE

4521/ORSE
2311/ORSE

7725/0RSE
2287/0RSE

37/0ORSE

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUCAO DOS SERVIGOS

DESCRIGAO
Impermeabilizacdo com aplicagéo de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar
Restauro - Lavagem de superficie com hidrojateamento a uma pressdo minima de 1200 Ib

Restauro - Recuperacéo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteca
o com tinta Nitoprimer

Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempen
ho, e=2 cm
Remocéao de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovacao)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 01 demé&o de verniz acrilico para protegdo de s
uperficies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar

RECUPERAGAO DAS ESTRUTURAS METALICAS
PORTAO PADRAO DESO

Fornecimento de cadeado 50mm

Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacéo de 01 dem&ao de tinta & base de zarcéo
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo

TAMPA METALICA
Remocéo de pintura a 6leo ou esmalte - Rev 01

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacédo de 01 deméo de tinta a base de zarcéo
e 02 demaos de tinta esmalte ou 6leo

ESCADA DE MARINHEIRO
Remocéo de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1
/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em ba
rra red. d=5/8", espacados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst

TUBULACOES E CONEXOES
Remocéao de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de aco

Pintura de acabamento com lixamento, aplicacéo de 01 dem&ao de tinta & base de zarcéo
e 02 demaos de tinta esmalte ou dleo

FECHAMENTO DA AREA
Remocé&o de pintura latex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovagao)

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais

Remocé&o de concertina
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50,27
301,59
1,00
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150,80
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2,00
22,80
22,80

1,92
1,92

8,00
16,00

13,35
13,35

557,96
565,56

157,10

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008079
BDI: 24,8400%
Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
40,47 2.034,43
17,27 5.208,46

1.052,65 1.052,65
259,17 129,59
7,07 1.066,16
18,73 2.824,48
58.363,23

1.124,41

59,92 119,84
11,05 251,94
33,01 752,63
84,60

11,05 21,22
33,01 63,38
34.751,60

53,13 425,04
2.145,41 34.326,56
987,63

40,97 546,95
33,01 440,68
21.414,99

7,07 3.944,78
15,52 8.777,49
531 834,20

(%)

2,39
6,12
1,24

0,15

1,25
3,32

68,61
1,32
0,14
0,30
0,88

0,09
0,02
0,07

40,86
0,50
40,36

1,16
0,64
0,52

25,18
4,64
10,32

0,98
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n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTAO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMAO DIAS - EXECUGAO DOS SERVICOS Cod. Empreendimento: 008079
ISTRATR KR B MR R G RN T B

. 0,
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

Ref.: Novembro/2021 Moeda: R$
14.04.005.004 S 13106/0ORSE Concertina Dupla, em ac¢o galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes p/espiral, 1ami m 157,10

44,18 6.940,68 8,16
na de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalacéo
14.04.005.005 S 6029/0RSE Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 1,00 917,84 917,84 1,08
il5 FRETE DE AGREGADOS 406.262,31 1,31
15.01 FRETE DE AGREGADIS - DMT 60KM 406.262,31 100,00
15.01.001 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 252.449,10 0,96 242.351,14 59,65
de=1,5t/m3) - AREIA - 2804,99M3
15.01.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 170.740,80 0,96 163.911,17 40,35

de=1,5t/m3) - Agregado Graudo - 1897,12M3

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

CEOMBO JOSE DA SILV, (¢]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACA( RECOS UNITARIOS




