

| IT        | CÓD         | DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS                                                                                    | CUSTO TOTAL          | BDI(%)          | VALOR TOTAL          | %             |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| <b>01</b> | <b>8079</b> | <b>PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTÃO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMÃO DIAS - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>       | <b>24.936.517,70</b> | <b>24,8400%</b> | <b>31.128.667,01</b> | <b>87,67%</b> |
|           | 01          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                              | 3.151.901,20         |                 | 3.935.005,76         | 11,08%        |
|           | 02          | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                                                                                          | 591.702,44           |                 | 738.803,79           | 2,08%         |
|           | 03          | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                                                                                     | 86.400,00            |                 | 107.856,00           | 0,30%         |
|           | 04          | ADUTORA                                                                                                          | 14.369.439,99        |                 | 17.935.496,53        | 50,51%        |
|           | 05          | ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA E POÇO DE SUCÇÃO                                                                        | 2.297.926,18         |                 | 2.868.720,12         | 8,08%         |
|           | 06          | RESERVATÓRIO DE TRANSIÇÃO 1500 m³                                                                                | 1.473.504,46         |                 | 1.839.559,23         | 5,18%         |
|           | 07          | PINHÃO - SUBADUTORA                                                                                              | 140.331,29           |                 | 175.200,66           | 0,49%         |
|           | 08          | PINHÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO 250m³ EXISTENTE                                                                    | 49.922,60            |                 | 62.327,18            | 0,18%         |
|           | 09          | PINHÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                    | 144.113,49           |                 | 179.995,11           | 0,51%         |
|           | 10          | PEDRA MOLE - RESERVATÓRIO ELEVADO 80m³ EXISTENTE                                                                 | 18.937,36            |                 | 23.644,36            | 0,07%         |
|           | 11          | PEDRA MOLE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                | 3.183,36             |                 | 3.974,10             | 0,01%         |
|           | 12          | FREI PAULO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                | 1.450.992,29         |                 | 1.812.744,96         | 5,11%         |
|           | 13          | FREI PAULO - RESERVATÓRIO APOIADO 600 m³                                                                         | 764.183,88           |                 | 954.027,14           | 2,69%         |
|           | 14          | FREI PAULO - FREI PAULO - RESERVATÓRIO ELEVADO 250m³ EXISTENTE                                                   | 68.122,93            |                 | 85.049,76            | 0,24%         |
|           | 15          | FRETE DE AGREGADOS                                                                                               | 325.856,23           |                 | 406.262,31           | 1,14%         |
| <b>02</b> | <b>8080</b> | <b>PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTÃO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMÃO DIAS - FORNECIMENTO DO EMPREITEIRO</b> | <b>3.908.384,91</b>  | <b>12,0000%</b> | <b>4.377.415,27</b>  | <b>12,33%</b> |
|           | 01          | ADUTORA - FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES                                                                       | 1.420.326,59         |                 | 1.590.769,09         | 4,48%         |
|           | 02          | ADUTORA - TRAVESSIAS                                                                                             | 149.195,66           |                 | 167.099,04           | 0,47%         |
|           | 03          | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA - EEI                                                                           | 473.091,43           |                 | 529.863,70           | 1,49%         |
|           | 04          | POÇO DE SUCÇÃO                                                                                                   | 129.343,72           |                 | 144.865,20           | 0,41%         |
|           | 05          | RESERVATÓRIO DE TRANSIÇÃO - 1500 m³                                                                              | 67.701,52            |                 | 75.825,67            | 0,21%         |
|           | 06          | FREI PAULO - RESERVATÓRIO APOIADO 600 m³                                                                         | 114.900,97           |                 | 128.688,98           | 0,36%         |
|           | 07          | FREI PAULO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                | 1.345.186,86         |                 | 1.506.628,47         | 4,24%         |
|           | 08          | FREI PAULO - RESERVATÓRIO ELEVADO 250M³ EXISTENTE                                                                | 26.992,91            |                 | 30.232,04            | 0,09%         |
|           | 09          | PEDRA MOLE - RESERVATÓRIO ELEVADO 80M³ EXISTENTE                                                                 | 25.885,91            |                 | 28.992,20            | 0,08%         |
|           | 10          | PEDRA MOLE - REDE DE DISTRIBUIÇÃO                                                                                | 1.252,02             |                 | 1.402,29             | 0,00%         |
|           | 11          | PINHÃO - SUBADUTORA                                                                                              | 49.949,30            |                 | 55.943,04            | 0,16%         |
|           | 12          | PINHÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO 250M³ EXISTENTE                                                                    | 26.992,91            |                 | 30.232,04            | 0,09%         |



DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe  
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

PROJ. EXEC. ADUTORA DO ALTO SERTÃO - TRAMO A JUSANTE DA TORRE T2/SIMÃO DIAS

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1000

18/02/2022

Ref: Novembro/2021-1 Moeda:

| IT                                                                                                                                 | CÓD | DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS | CUSTO TOTAL          | BDI(%) | VALOR TOTAL          | %              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------|--------|----------------------|----------------|
|                                                                                                                                    | 13  | PINHÃO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 77.565,11            |        | 86.873,51            | 0,24%          |
| Importa o presente orçamento em:<br>(trinta e cinco milhoes, quinhentos e seis mil, oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). |     |                               | TOTAIS =====>        |        |                      |                |
|                                                                                                                                    |     |                               | <b>28.844.902,61</b> |        | <b>35.506.082,28</b> | <b>100,00%</b> |