
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08128

Outubro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
Execução de serviços de manutenção de ETE's e ERQ's operados pela SUES/DESO

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 151.339,08 3,65

01.01 151.339,08 100,00ADMINISTRAÇÃO

01.01.001 mes 12,00 5.558,39 66.700,68 44,07Encarregado geral de obras com encargos complementares

01.01.002 h 2.640,00 32,06 84.638,40 55,93Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

02 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 3.994.765,28 96,35

02.01 2.378.278,16 59,53REMOÇÃO DE RESÍDUOS DEP. EM GRADEAMENTOS,DESARENADORES,DAFA`S,L. DE
SECAGEM,VALOS,DECANTADORES,LAGOAS E REDES

02.01.001 2.378.278,16 59,53RECURSOS HUMANOS

02.01.001.001 mês 508,00 4.222,46 2.145.009,68 53,69Auxiliar de Serviços Operacionais com encargos complementares e 40% de
insalubridade (176 horas trabalhadas/mês)

02.01.001.002 mês 24,00 9.719,52 233.268,48 5,84Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível e motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e
despesas com licenciamento

02.02 780.155,28 19,53LIMPEZA DE ÁREAS OPERACIONAIS DE ETE`S COM ROÇAGEM E VARRIÇÃO

02.02.001 780.155,28 19,53RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

02.02.001.001 mês 164,00 4.045,86 663.521,04 16,61Servente com encargos complementares e 40% de insalubridade (176 horas
trabalhadas/mês)

02.02.001.002 mês 12,00 9.719,52 116.634,24 2,92Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível e motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e
despesas com licenciamento

02.03 173.891,04 4,35SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA / ELÉTRICA

02.03.001 173.891,04 4,35RECURSOS HUMANOS

02.03.001.001 mês 12,00 4.771,40 57.256,80 1,43Eletricista com encargos complementares e 30% de periculosidade (176 horas
trabalhadas/mês)

02.03.001.002 mês 12,00 9.719,52 116.634,24 2,92Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível e motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro e
despesas com licenciamento

02.04 662.440,80 16,59LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

02.04.001 chp 1.680,00 183,93 309.002,40 7,74Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima
11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba
metálica - chp diurno. af_06/2014

02.04.002 chi 1.200,00 52,46 62.952,00 1,58Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima
11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba
metálica - chi diurno. af_06/2014

02.04.003 chp 1.680,00 133,43 224.162,40 5,61Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72
hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso
operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno.
af_06/2014

02.04.004 chi 1.200,00 55,27 66.324,00 1,66Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72
hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso
operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chi diurno.
af_06/2014
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08128

Outubro/2021-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
Execução de serviços de manutenção de ETE's e ERQ's operados pela SUES/DESO

(%)

4.146.104,36
(quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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