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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

PROJETO BASICO
OBRAS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
LICITACAO PUBLICA Ne° /2022
(Processo Administrativo n°® 1523/2022)
Regida pela 13.303/2016

1. OBJETO:

1.1. Contratacao de servicos de manutencdo de Ete's e Erq's operadas pela SUES -
Deso na grande Aracaju, conforme condi¢ées, quantidades e exigéncias estabe-
lecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1 E necessaria a contratacdo dos servicos de manutencdo de Ete's e Erg's em virtude da
constante ampliacdo das areas atendidas por rede de esgotamento sanitario na capital e em toda
regido metropolitana que compdes a grande Aracaju, nao sendo capaz de atender com o quadro
de pessoal existente na capital.

> A DESO nao dispde de pessoal, equipamentos e materiais necessarios para atender a de-
manda gerada pelo aumento no nimero de municipios atendido por rede de esgotamento sanita-
rio.

> Os servicos de NATUREZA CONTINUA visam atender necessidades permanentes da
SUES.

> Os servicos constituem obrigacao de fazer.

2.2 Os prazos dos contratos poderéo ser prorrogados ordinariamente, desde que observado o
art.140 e os requisitos do art.143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento con-
vocatodrio e no contrato, e seja demonstrada a vantajosidade na manutengao do ajuste. (contratos
natureza continua).

3. VISTORIA

3.1. A participagdo na presente licitagdo pressupbe o pleno conhecimento de todas as condigbes
para execug¢do do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este Projeto
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Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas
condicbes abaixo:

3.1.1. A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3248-9240 -
SUES;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util sequinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sessdo publica de
recebimento dos envelopes;

3.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo
ser encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail cpl@deso-se.com.br,
antes da data fixada para a sessao publica.

3.1.5. A néo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagbes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

41. O prazo para execugao dos servigos e o prazo contratual sera de 12 (doze) meses
iniciado a partir da emissdo da ordem de servicos.

4.2, Quando os servigcos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no
prazo de até 15(quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, consoantes critérios e
especificagdes previstas, ou documento equivalente, para fins de recebimento provisoério.

4.2.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclu-
sdo de todos os testes de campo e/ou a entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

4.3. A Contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servicos executados, por
meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arre-
mates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

4.3.1. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as
eventuais pendéncias verificadas.

4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substi-
tuir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, de-
feitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sana-
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das todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Re-
cebimento Provisorio.

4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise e a conclusédo acer-
ca das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até
90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do con-
trato, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empre-
gados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.5.1. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagéo apresen-
tada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidacao e o paga-
mento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contra-
tada, por escrito, as respectivas correcoes.

4.5.2. O gestor, ap6s emisséo de termo circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fis-
cal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigcao
realizada e ratificada.

4.5.3. Na hipétese de a verificagcao a que se refere o subitem 4.5 ndo ser procedi-
da dentro no prazo fixado, salvo na hipétese do item 4.5.5, reputar-se-a como realiza-
da, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde
que o retardamento n&o se opere por culpa da Contratada.

4.54. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil,
principalmente quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissi-
onal pela perfeita execug¢ao nos limites estabelecidos pelo art.618 Codigo Civil Brasi-
leiro e pelo contrato.

4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio
e definitivo poder&o ser prorrogados mediante autorizacdo do Diretor da Area.

4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigi-
dos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acor-
do com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2, Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
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més e ano, bem como o0 nhome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigco, conforme cronogra-
ma fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Con-
tratada consoante previsao na legislagéo;

5.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi-
¢os objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagdes e Contratos para ado¢ao das medi-
das cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especifica¢des téc-
nicas, orgcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigéo in-
dispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

5.10.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

5.10.3. a reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificacées deste Projeto Basico e de sua pro-
posta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos efetuados em que se verificarem vicios, defei-
tos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢édo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagcées em vigor;

6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6érgao para a execugao do servico;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere
responsabilidade a Contratante;

6.9. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alo-
cados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado des-
cumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto

Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, aler-

tando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fun-
cao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da pres-
tacao dos servigos;

6.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do tra-
balho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢bdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de ser-
Vigo para representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes com-
pativeis com os compromissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou munici-
pal, as normas de seguranga da Contratante;

Pg 5/16



DEsQD

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Con-
tratante;
6.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo to-

dos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequa-
das, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucédo do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinacido da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sen-
do executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respecti-
vos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossa-
nitarias, elétricas e de comunicacéo.

6.24. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técni-
ca referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas per-
tinentes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais docu-
mentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e
seus anexos, conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos
o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distri-
buir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.27.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, fi-
cando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram
este Projeto Basico, no prazo determinado.
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6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi-
¢os e nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quais-
quer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcdbes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto respon-
savel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcio-
narios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigcbes meteoroldgicas, servigos executa-
dos, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscali-
zacao e situagao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabe-
lecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgao civil , nos seguintes termos:

6.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Cons-
trucéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

6.33.2. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licen-
ciadas;

6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso in-
devido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruigdo, danificacido, defeitos ou incorrecbes dos
servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorri-
dos em via publica junto a obra.

6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagcado e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, con-
forme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.36. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes docu-
mentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante as Fazendas Estadual, Distrital € Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4)
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Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT,

6.37. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

6.38. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registra-
da em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes con-
tratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto basi-
co, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os téc-
nicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os
servigos contratados.

6.39. A empresa contratada devera seguir todas as orientagdes que compdem o Guia de
Orientac6es de Seguranc¢a e Saude do trabalho da DESO, disponivel do <https://transpa-
rencia.deso-se.com.br/Pages/licitacoes_atas_contratos>

6.40. A empresa devera participar de Reuniao Inicial de Contrato, com a participacao da
Geréncia, Fiscalizagdo, Setor de Seguranga do Trabalho e a Contratada, antes do inicio das
atividades.

6.41. Deverao ser atendidas obrigatoriamente as regulamentagdes do Acordo Coletivo de
Trabalho.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

71. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verifica-
cao da conformidade da prestagao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos em-
pregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
174 a 177 do RILC.

7.2, O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acom-
panhamento e controle da execugao dos servigcos e do contrato.

7.3. A verificagao da adequacao da prestacao do servigo devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucédo dos
servicos devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, infor-
mando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
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7.5. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacao de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigen-
te, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsdo do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de quali-
dade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato do quadro dos engenheiros e/ou técni-
cos da DESO.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancgdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.

9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

9.3. | — Em decorréncia da interposi¢ao de recursos meramente procrastinatorios, pode-
ra ser aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitacdo em
questao.

9.4. Il — Em decorréncia da nao regularizagdo da documentagao de habilitagdo, nos ter-

mos do artigo 43, § 1° da Lei Complementar n® 123/2006, podera ser aplicada multa corres-
pondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questéo.

9.5. lll — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5%
do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
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10.

1.

12

13

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instru-
mento convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 5 % do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da
parcela nao executada;

9.8. VI — No caso de inexecugao total, incidira multa na razao de 20% sobre o saldo re-
manescente do contrato;

9.9. VIl — nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da
parcela em atraso.

FONTES DE RECURSO:

Recursos proprios da DESO

REGIME DE EXECUGAO:

| — Empreitada por preco unitario;

CRITERIO DE JULGAMENTO:

| — Menor preco global,

FORMAS DE REAJUSTE DA PROPOSTA DO LICITANTE

Os pregos contratuais serao reajustados apés um ano da data de referéncia da proposta, de acor-
do com a variagdo dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na revista Conjuntura
Econdmica, da Fundagao Getulio Vargas.

INCC Coluna 35: (159.428) da Revista Conjuntura Econémica Editada pela F.G.V.

A férmula aplicada para o calculo do reajuste sera:
R=V.(I1-lo)/lo, onde

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o saldo do pre¢o inicial a ser reajustado;
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lo = é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data
de referéncia do orgamento da DESO

I1 = é o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que é
devido o reajuste.

13.1 — Os precgos contratuais poderao ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de
suas variagdes.
13.2 — Havendo atraso ou antecipagdo na execucdo das obras em relagdo ao previsto no
cronograma fisico-financeiro, que decorram exclusivamente da responsabilidade ou iniciativa da
contratada, o reajuste obedecera as condi¢des seguintes:
a) Nao sera aplicado reajuste sobre as parcelas das obras que estiverem em atraso em
relacdo a data prevista para concessao/aplicacdo do reajuste, observado o previsto no
cronograma fisico-financeiro. Para o restante sera conceder o reajustamento previso.
b) Quando houver antecipagao das obras em relagao ao cronograma fisico-financeiro, o

reajuste sera aplicado sobre o saldo remanescente a ser executado.

14. CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1 Conforme medicbes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os pregcos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

14.2 Os precgos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucédo dos
servicos em conformidade com as condigbes previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim,
a unica remuneragao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de
pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de precos unitarios.

14.3  Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovacao da DESO o Boletim de Medicao dos
servicos executados relativos ao periodo, acompanhado de memodria de calculo dos quantitativos
executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos pregos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos
por precos unitarios.

¢) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de Andamento
do Projeto, observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-
Financeiro de Execugcdo devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

14.4 O prazo estimado para a efetivagédo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagao da
fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidacao;
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14.4.1-As faturas seréo liberadas para pagamento pela FISCALIZACAO da DESO.

14.4.2- As faturas sO serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela
FISCALIZACAO da DESO.

14.4.3 - Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do
mesmo a CONTRATADA para correcbes e acertos, iniciando-se, apds nova apresentagao, a
contagem de novos prazos para pagamento.

14.4.4 Todas as faturas deverdao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa
organizadas em pastas e também em meio digital , sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou
outro formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS
Project), Documentos em formato Word (doc ou docx.).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA
a) Planilha de Precos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha orcamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo precgos unitarios e totais, atribuidos a todos os servicos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario (sem BDI) atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser
menor ou igual aos custos unitarios (sem BDI) praticados e expressos na planilha fornecida pela
DESO.

¢) Aplanilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do
MS EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagao da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Nao podera ser aplicado um BDI maior que 12,00% (doze por cento) na planilha de
fornecimento de materiais e 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e quatro por cento) na planilha
de execucao de servigos, sob pena de desclassificacao.

e) Precos Unitérios;
f) Precos Globais;

g) Nao podera haver divergéncias de pregos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugdo de um mesmo servico ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos pregos propostos.

h) Composigado Unitaria dos pregos, onde deverao constar de forma discriminada os materiais e a
mao de obra necessarios a execugao dos servigos, explicitando as incidéncias das leis sociais e
do BDI na mesma, que devera ser apresenta em meio magnético;

[) Na composicado unitaria dos servigcos, os insumos de mao de obra deverdo apresentar os
salarios das categorias que constam nas tabelas SINAPI/ORSE, referentes a data do orgcamento
da DESO;
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J) A licitante devera apresentar as composi¢cdes de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagdo, devendo observar os seguintes pontos:

*Nao poderdo ser aplicados percentuais de Encargos Sociais de Horistas ou
Mensalistas superiores aos definidos pela Tabela do SINAPI / ORSE relativa ao més
de referéncia do orgamento.

*Na composi¢cao dos Encargos Sociais apresentada deverdao constar os itens da
composi¢do dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais
maximos limitados aos valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderdo constar da composigdo dos Encargos Sociais as despesas com
Alimentacao, Transporte, Equipamentos de Proteg¢do Individual - EPI e Seguros
(Encargos Sociais Complementares).

L)Esses Encargos Sociais Complementares deverao constar das composi¢cdes de pregos dos
servicos, com quantitativos equivalentes a carga horaria de cada profissional envolvido nos
mesmos.

M) A licitante devera apresentar as composi¢des do BDI - Bonificacdo e Despesas Indiretas para
fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificagdo, observando-se
que a composi¢cao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ (Imposto de Renda
Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigcdo Social sobre o Lucro Liquido) como também Mobilizacao,
Desmobilizagao e Administragéo local da Obra.

N) Os itens referentes a administragdo local da obra constam da planilha orgcamentaria do
empreendimento, e ndo devem fazer parte da composigéo do BDI;

O) Declaragao do Proponente, de que tem condi¢des de assumir todas as obras e servigos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir
da assinatura do contrato;

P) Prazo de Execugao em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;

Q) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte ) dias

16 — QUALIFICAGAO TECNICA

16.1  Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, na Regido da sede da Empresa;

16.2 Capacitagao Técnica
16.2.1 Comprovagao de Capacitagdo Operacional da Empresa

Comprovacao de Capacitagdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade pertinente
e compativel com o objeto da Licitagdo, através de um ou mais atestados fornecidos por
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pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado para servicos com mesma natureza com
complexidade técnica e operacional equivalente ou superior.

16.3 Comprovacao de Capacitacado Técnica Profissional.

16.4 A documentacéo relativa a Capacitagao Técnica Profissional limitar-se-a a:

16.4.1 Comprovacdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de
apresentagdo da proposta, profissional(ais) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado que comprove(m) ter executado ou participado da execugao de obras ou
servigos de engenharia, com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitacao.

16.4.2 A comprovagado de que o(s) profissional(ais) de nivel superior referido(s) no item
16.4.1 pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

-Carteira de trabalho;

-Certidao do CREA para os Responsaveis Técnicos da Empresa;
-Contrato Social para proprietarios ou sécios da empresa;
-Contrato de Prestagao de Servicos;

-Contrato de Trabalho registrado na DRT.

17 - QUALIFICAGAO ECONOMICA

17.1 Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

17.1.1 O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certiddo de Regularidade Profissional
do Conselho Federal de Contabilidade.

O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante copia autenticada da publicagdo em Diario Oficial.

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.

- No caso de licitantes com apurag&o no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.
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- Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balango Patrimonial e a Demonstragdao do Resultado do ultimo exercicio social,
com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no

Cartorio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balanco de Abertura

e demonstragdes contabeis na forma da lei.

17.1.2 A capacidade econdmico-financeira sera verificada através de:

Liquidez Corrente: 2 1,20
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

Liquidez Geral: 2 1,10

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Grau de Endividamento Geral: < 0,50

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

EG

Ativo Total

17.1.3 O Patriménio liquido minimo exigido sera: R$ (90.000,00 ).

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

Sera exigida a prestagao de garantia, nos moldes do art.139, §1° do RILC, no total de 5% do valor

do contrato. Modalidades:
a) Caucao em dinheiro;
b) Seguro-garantia;

¢) Fiancga bancaria
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Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | — Especificagdes Técnicas;
Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos;

Anexo Il — Planilha quantitativa ou Estimativa de Composic¢ao de BDI;

Aracaju, 04 de fevereiro de 2022

JETHRO DUARTE MOREIRA CARLOS ANDERSON SILVEIRA PEDREIRA
SUES/4.3.00.00 DOM/4.0.00.00

Pg 16/16



