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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 31.190,28 7,63
01.01 Chefia da Obra, Administragdo do Contrato, Planejamento, Controle, Produgéao e Seguranga. 30.308,52 97,17
01.01.001 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 66,00 115,48 7.621,68 24,43
01.01.002 Encarregado geral com encargos complementares h 396,00 31,42 12.442,32 39,90
01.01.002.001 Vigia noturno com encargos complementares h 396,00 25,87 10.244,52 32,84
01.02 Veiculo da Administracao 881,76 2,83
01.02.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel (rodagem média mensal 2.000K h 66,00 13,36 881,76 2,83
m),manutencao, seguro e despesas com licenciamento
02 CANTEIRO DE OBRAS 29.964,51 7,33
02.01 CANTEIRO DE OBRAS 19.343,49 64,56
02.01.001 Locagao de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m més 6,00 737,33 4.423,98 14,77
02.01.002 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 12,00 428,83 5.145,96 17,17
02.01.003 Ligagao Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inc UN 1,00 678,76 678,76 2,27
lusive Mureta e Hidrémetro, Rede DN 50mm
02.01.004 Instalagéo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento un 1,00 2.997,13 2.997,13 10,00
do medidor
02.01.005 Conjunto de tenda plastica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas un 2,00 1.228,73 2.457,46 8,20
02.01.006 Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais més 6,00 606,70 3.640,20 12,15
02.02 MANUTENGAO DO CANTEIRO 10.621,02 35,44
02.02.001 Aluguel mensal de area meés 6,00 685,57 4.113,42 13,73
02.02.002 Agua - dispéndio mensal més 6,00 493,11 2.958,66 9,87
02.02.003 Consumo de energia elétrica més 6,00 224,71 1.348,26 4,50
02.02.004 Telefone - dispéndio mensal més 6,00 193,49 1.160,94 3,87
02.02.005 Material de limpeza més 6,00 135,84 815,04 2,72
02.02.006 Material de escritério més 6,00 37,45 224,70 0,75
03 EXECUGAO DO EMISSARIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 66.288,29 16,23
03.01 SERVICO PRELIMINAR 3.079,07 4,65
03.01.001 Locagéo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 454,81 1,44 654,93 0,99
03.01.002 Sinalizagédo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 454,81 5,33 2.424,14 3,66
03.02 REMOGAO DE PAVIMENTO 2.447,53 3,69
03.02.001 Demolicéo de pavimentagao (capa) asfaltica m2 140,80 5,63 792,70 1,20
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03.02.002 Demoligéo de pavimentagdo em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento m2 132,08 10,60 1.400,05 2,11
03.02.003 Carga manual de material de 22 categoria m3 11,26 14,14 159,22 0,24
03.02.004 Transporte local com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (conservacao) densidade=1,5t/m? tkm 65,90 1,45 95,56 0,14
03.03 SONDAGEM DE INTERFERENCIA 1.479,41 2,23
03.03.001 Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 8,64 53,07 458,52 0,69
03.03.002 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a percusséo m3 8,64 22,52 194,57 0,29
03.03.003 Tapume para protecao de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso) m 24,00 34,43 826,32 1,25
03.04 ABERTURA DE VALAS 3.389,10 5,12
03.04.001 Escavacao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composigéo por trech m3 334,29 7,35 2.457,03 3,71

0), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de in
erferéncia. af_02/2021

03.04.002 Carga mecanica de material de 12 categoria m3 170,09 1,16 197,30 0,30
03.04.003 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 765,39 0,96 734,77 1,11
03.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO E CONEXOES 1.569,09 2,36
03.05.001 Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm m 454,81 3,45 1.569,09 2,36
03.06 FECHAMENTO DE VALA 11.821,46 17,83
03.06.001 Apiloamento manual de fundo de vala m2 272,89 26,53 7.239,77 10,92
03.06.002 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a percusséo m3 203,45 22,52 4.581,69 6,91
03.07 REPOSIGAO DE PAVIMENTO 39.100,31 58,98
03.07.001 Sub-Base 5.096,00 7,69
03.07.001.001 Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisi¢céo, escavagao e carga na jazida (medido pelo corte), e m3 54,58 14,14 771,76 1,16
xclusive limpeza da area e transporte
03.07.001.002 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 2.824,37 0,96 2.711,40 4,10
03.07.001.003 Execugéo e compactagéo de base e ou sub base para pavimentagéo de solos estabilizados granulometricamente m3 54,58 29,55 1.612,84 2,43
com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavagéo, carga e transporte. af_11/2019
03.07.002 Base 5.457,87 8,24
03.07.002.001 Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area e carga, exclusive trans m3 54,58 20,77 1.133,63 1,71
porte
03.07.002.002 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 2.824,37 0,96 2.711,40 4,10
03.07.002.003 Execugéo e compactacdo de base e ou sub base para pavimentacédo de solos estabilizados granulometricamente m3 54,58 29,55 1.612,84 2,43
com mistura de solos em pista - exclusive solo, escavagéo, carga e transporte. af_11/2019
03.07.003 Asfalto 23.434,94 35,34
Pagina 2 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

ey MatoRarreto de Santana
Ergorietrarerl - YA 27176 1567-6/SE

Atualizagao de pregos unitarios




I DEE" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
: ; Obra de Complementag&o do Sistema de Esgotamento Sanitario de Aracaju - SERVICO Cod. Empreendimento: 008151
[T e

BEEENIF]
. o
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Dezembro/2021 Moeda: R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.07.003.001 Reposicéo de pavimentagéo asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e aplicagéo de CAUQ m2 258,14 83,62 21.585,67 32,56
03.07.003.002 Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 20000 |, em via urbana pavimentada, txkm 929,28 1,99 1.849,27 2,78
dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020
03.07.004 Paralelepipedo 5.111,50 7,711
03.07.004.001 Reposicéo de pavimentagdo em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive colchdo de areia de m2 132,08 38,70 5.111,50 7,71
0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3
03.08 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.051,20 3,10
03.08.001 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 454,81 2,55 1.159,77 1,75
03.08.002 Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m? 1.591,84 0,56 891,43 1,35
03.09 DIVERSOS 1.351,12 2,04
03.09.001 Caixa para ventosa para diametro de 50 a 150mm (mv-04-326) un 1,00 1.337,04 1.337,04 2,02
03.09.002 Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm un 1,00 14,08 14,08 0,02
04 EXECUGAO DA ESTAGAO ELEVATORIA 38A - BARROSO 281.072,71 68,81
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 2.672,75 0,98
04.01.001 Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogcagem e queima m2 212,63 4,42 939,82 0,36
04.01.002 Locagéo de construgéo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugao de gabarito de madeira m2 212,63 8,15 1.732,93 0,62
04.02 MOVIMENTO DE TERRA 33.482,45 11,91
04.02.001 Escavagao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1,50m de profundidade m3 54,00 12,07 651,78 0,23
04.02.002 Escavacao com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre 1,50 e 3,00m de prof m3 44,94 13,57 609,84 0,22
undidade
04.02.003 Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m m3 50,34 79,59 4.006,56 1,43
04.02.004 Carga mecanica de material de 12 categoria m3 130,63 1,16 151,53 0,05
04.02.005 Transporte local com caminhao basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (conservacao) densidade=1,5t/m? tkm 587,83 1,45 852,35 0,30
04.02.006 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal ms 2,00 10.215,23 20.430,46 7,27
04.02.007 Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pecas d m2 159,98 38,03 6.084,04 2,16
e madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes
04.02.008 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao utilizando compactador placa vibratéria, sem contr m3 48,80 14,26 695,89 0,25
ole do grau de compactacao
04.03 ESTRUTURAS EM CONCRETO 81.314,31 28,92
04.03.001 Lastro de brita 2 m3 2,10 177,57 372,90 0,13
04.03.002 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado m3 1,05 600,52 630,55 0,22
04.03.003 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 43,80 557,45 24.416,31 8,69
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04.03.004 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive escoramento - Revisada m2 246,78 103,79 25.613,30 9,11
07.2015

04.03.005 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 1.615,00 18,75 30.281,25 10,77
superestruturas e fundagdes - R1

04.04 IMPERMEABILIZAGOES 10.929,74 3,89

04.04.001 Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos cruzadas aplicado a t m2 219,87 49,71 10.929,74 3,89
rincha para aplicagdo em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, areas frias e em contato com esgoto

04.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 19.648,20 6,99

04.05.001 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 1.589,66 12,36 19.648,20 6,99

04.06 PINTURA 394,08 0,14

04.06.001 Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 deméaos de esmalte sobre superficies metalicas - R1 m2 10,42 20,79 216,63 0,08

04.06.002 Aplicagao de primer universal - 2 deméaos m2 10,42 17,03 177,45 0,06

04.07 SERVICOS DIVERSOS 3.362,68 1,19

04.07.001 Escada Marinheiro em agco CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01 m 9,30 90,57 842,30 0,30

04.07.002 Grade de ferro para piso, articulavel em dobradica com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1 m2 3,69 542,09 2.000,31 0,71
/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio

04.07.003 Limpeza geral m2 203,95 2,55 520,07 0,18

04.08 URBANIZACAO 100.098,30 35,61

04.08.001 Portdo padrdo DESO em chapa modelo "D", dimensdes 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 8,00 5.016,42 40.131,36 14,28

04.08.002 Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm. af_09/2020 m2 18,47 84,23 1.555,73 0,55

04.08.003 Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado m 53,16 40,64 2.160,42 0,77
com argamassa de cimento e areia trago 1:3

04.08.004 Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisi¢éo, escavagao e carga na jazida (medido pelo corte), e m3 10,78 14,14 152,43 0,05
xclusive limpeza da area e transporte

04.08.005 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 558,07 0,96 535,75 0,19

04.08.006 Pavimentagéo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa de cimento e arei m2 53,92 104,08 5.611,99 2,00
a trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

04.08.007 Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, ci m2 134,55 336,18 45.233,02 16,09
ntas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor
u similar.

04.08.008 Concertina Dupla, em ago galvanizado, espiral de @ = 610 mm, 5 clipes p/espiral, Iamina de 30mm e fio int m 57,82 71,38 4.127,19 1,47

erno = 2,75mm, inclusive instalagéo
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04.08.009 Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edificagdes com multiplos pa m2 53,82 10,97 590,41 0,21
vimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017
04.09 INSTALAGOES ELETRICAS 29.170,20 10,37
04.09.001 Poste concreto duplo T (DT) 7/150 un 2,00 534,56 1.069,12 0,38
04.09.002 Fornecimento de porca olhal un 1,00 14,89 14,89 0,01
04.09.003 Cabecote de aluminio de 1" Un 1,00 6,19 6,19 0,00
04.09.004 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m un 12,00 224,81 2.697,72 0,96
04.09.005 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1") un 6,00 10,31 61,86 0,02
04.09.006 Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 25mm (3/4") un 5,00 7,34 36,70 0,01
04.09.007 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") un 19,00 4,03 76,57 0,03
04.09.008 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") un 12,00 2,67 32,04 0,01
04.09.009 Quadro de medigao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 588,95 588,95 0,21
04.09.010 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 12 disjuntores, com barramento, padrao DIN, e un 1,00 734,93 734,93 0,26
xclusive disjuntores
04.09.011 Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifasica, 220/380V, com chave seletora un 1,00 3.476,83 3.476,83 1,24
04.09.012 Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha un 2,00 102,57 205,14 0,07
04.09.013 Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha un 2,00 228,58 457,16 0,16
04.09.014 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,50m un 6,00 185,95 1.115,70 0,40
04.09.015 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusi un 2,00 280,37 560,74 0,20
ve tampa
04.09.016 Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar un 2,00 66,22 132,44 0,05
04.09.017 Luminaria para iluminag&o publica, incl. poste de ago curvo e lampada vapor de mercurio de 250 w, tecnolux un 2,00 5.352,38 10.704,76 3,81
, ref. cw-50 (ou similar)
04.09.018 Luminaria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar un 2,00 166,12 332,24 0,12
04.09.019 Condulete em aluminio tipo "II" de 1" un 3,00 36,93 110,79 0,04
04.09.020 Boia elétrica para reservatorio inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e ins un 2,00 165,16 330,32 0,12
talagéo
04.09.021 Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4" m 18,00 10,74 193,32 0,07
04.09.022 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 28,00 18,38 514,64 0,18
04.09.023 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4") m 26,00 23,15 601,90 0,21
04.09.024 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4") un 5,00 5,98 29,90 0,01
04.09.025 Cabo de cobre ni 10 mm2 - fornecimento kg 0,80 132,32 105,86 0,04
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04.09.026 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interru un 1,00 19,33 19,33 0,01
pcao 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
04.09.027 Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA un 1,00 473,58 473,58 0,17
04.09.028 Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) un 1,00 95,43 95,43 0,03
04.09.029 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1,00 139,38 139,38 0,05
04.09.030 Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrédo DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA un 2,00 118,17 236,34 0,08
04.09.031 Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 42,00 6,25 262,50 0,09
04.09.032 Fio rigido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c m 80,00 7,43 594,40 0,21
04.09.033 Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c m 50,00 10,04 502,00 0,18
04.09.034 Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm?, 0,6/1kv/90°C M 178,00 14,42 2.566,76 0,91
04.09.035 Fita em ago inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 4,80 6,49 31,15 0,01
04.09.036 Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,56 4,68 0,00
04.09.037 Fita isolante alta fusdo 19 mm x 10 m - Fornecimento Un 2,00 15,73 31,46 0,01
04.09.038 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 2,00 11,24 22,48 0,01
Importa o presente orgamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 408.515,79

(quatrocentos e oito mil, quinhentos e quinze reais e setenta e nove centavos).
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