
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07989

Fevereiro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 11.142,00 5,69

01.01 8.508,00 76,37RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 40,00 121,26 4.850,40 43,54Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 80,00 32,57 2.605,60 23,39Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 80,00 13,15 1.052,00 9,44Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

01.02 2.634,00 23,63MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE

01.02.001 txkm 300,00 8,78 2.634,00 23,63Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo de
carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm).
af_07/2020

02 SERVIÇOS 184.654,50 94,31

02.01 14.395,44 7,80SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 un 6,00 445,08 2.670,48 1,45Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação
Asfáltica sobre Paralelepípedos

02.01.002 m2 48,00 20,97 1.006,56 0,55Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem
reaproveitamento. af_12/2017

02.01.003 m2 840,00 12,76 10.718,40 5,80Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento

02.02 4.696,98 2,54SINALIZAÇÃO

02.02.001 m2 6,00 432,27 2.593,62 1,40Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.02.002 m 360,00 5,37 1.933,20 1,05Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

02.02.003 un 6,00 28,36 170,16 0,09Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm

02.03 30.896,58 16,74MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

02.03.001 m3 441,60 8,24 3.638,78 1,97Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média
montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3 ),larg.
menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência.
af_02/2021

02.03.002 m2 480,00 13,45 6.456,00 3,50Escoramento de vala, tipo blindado, profundidade de 1,5 a 3,00m,
largura<1,50m, em local com nível baixo de interferências

02.03.003 m3 82,80 188,37 15.597,04 8,45Lastro de areia

02.03.004 m2 144,00 1,15 165,60 0,09Regularização mecanizada de áreas

02.03.005 m3 298,80 16,37 4.891,36 2,65Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a
3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência.
af_04/2016

02.03.006 m3 124,20 1,19 147,80 0,08Carga mecânica de material de 1ª categoria

02.04 2.743,83 1,48ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES

02.04.001 m 198,00 8,23 1.629,54 0,88Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300
mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de
interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017

02.04.002 m 6,00 7,86 47,16 0,03Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=
   200 mm

02.04.003 m 12,00 10,15 121,80 0,07Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.=  700 mm
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02.04.004 m 198,00 1,62 320,76 0,17Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm

02.04.005 m 6,00 6,40 38,40 0,02Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  200 mm

02.04.006 m 12,00 21,76 261,12 0,14Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  700 mm

02.04.007 un 6,00 31,72 190,32 0,10Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   400 mm

02.04.008 un 7,00 7,04 49,28 0,03Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.=  300mm

02.04.009 un 1,00 5,63 5,63 0,00Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.=  200 mm

02.04.010 un 1,00 39,22 39,22 0,02Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. =  
200mm a 300mm

02.04.011 m 4,00 10,15 40,60 0,02Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.=  700 mm

02.05 28.883,53 15,64BLOCO DE ANCORAGEM

02.05.001 m3 44,48 649,36 28.883,53 15,64Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de
ancoragem

02.06 3.327,04 1,80SERVIÇOS COMPLEMENTARES

02.06.001 m 276,00 2,81 775,56 0,42Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

02.06.002 m 276,00 1,76 485,76 0,26Cadastro de Redes de Água / Adutoras

02.06.003 un 1,00 2.065,72 2.065,72 1,12Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm

02.07 97.023,70 52,54PAVIMENTAÇÃO

02.07.001 m3 3,36 7,86 26,41 0,01Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3).
af_07/2020

02.07.002 chp 12,00 453,81 5.445,72 2,95Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de
capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv,
inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af_12/2015

02.07.003 m3 3,36 1.681,99 5.651,49 3,06Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de
rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

02.07.004 m3 84,00 176,32 14.810,88 8,02Colchão de areia

02.07.005 m2 840,00 84,63 71.089,20 38,50Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com
reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do
material. af_12/2020

02.08 2.687,40 1,46URBANIZAÇÃO

02.08.001 m2 180,00 14,93 2.687,40 1,46Plantio de grama em placas. af_05/2018

195.796,50
(cento e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm


