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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Marco/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 25.994,16 6,75
01.01 Chefia da Obra, Administracao do Contrato, Planejamento, Controle, Producao e Seguran 22.333,36 85,92
ca.
01.01.001 S 90777/SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 84,00 121,26 10.185,84 39,19
01.01.002 S 90776/SINAPI Encarregado geral com encargos complementares h 352,00 34,51 12.147,52 46,73
01.02 Veiculo da Administracao 3.660,80 14,08
01.02.001 5896/0RSE Veiculo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton h 352,00 10,40 3.660,80 14,08
02 CANTEIRO DE OBRAS 15.525,56 4,03
02.01 CANTEIRO DE OBRAS 11.981,12 77,18
02.01.001 S 4654/ORSE Locacgéao de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m més 2,00 1.248,40 2.496,80 16,09
02.01.002 S 51/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2 12,00 463,86 5.566,32 35,85
02.01.003 S 6096/0ORSE Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 1,00 696,97 696,97 4,49
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm
02.01.004 S 9416/0ORSE Instalagao proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 1,00 2.007,63 2.007,63 12,93
clusive fornecimento do medidor
02.01.005 | 10389/0RSE Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais més 2,00 606,70 1.213,40 7,82
02.02 MANUTENCAO DO CANTEIRO 3.544,44 22,82
02.02.001 | 10528/ORSE Aluguel mensal de area més 2,00 685,57 1.371,14 8,83
02.02.002 | 10554/ORSE Agua - dispéndio mensal més 2,00 493,11 986,22 6,35
02.02.003 | 10555/0RSE Consumo de energia elétrica més 2,00 224,71 449,42 2,89
02.02.004 | 10557/ORSE Telefone - dispéndio mensal més 2,00 193,49 386,98 2,49
02.02.005 | 10563/ORSE Material de limpeza més 2,00 137,89 275,78 1,78
02.02.006 I 10562/ORSE Material de escritério més 2,00 37,45 74,90 0,48
03 EXECUCAO DO EMISSARIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 66.299,99 17,20
03.01 SERVICO PRELIMINAR 3.101,81 4,68
03.01.001 S 5109/0RSE Locagao e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras m 454,81 1,44 654,93 0,99
03.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 454,81 5,38 2.446,88 3,69
03.02 REMOGCAO DE PAVIMENTO 2.611,49 3,94
03.02.001 S 15/0RSE Demoligao de pavimentagao (capa) asfaltica m2 140,80 5,77 812,42 1,23
03.02.002 S 20/0ORSE Demoligao de pavimentagao em paralelepipedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit m2 132,08 11,49 1.517,60 2,29
amento
03.02.003 S 2510/ORSE Carga manual de material de 22 categoria m3 11,26 15,34 172,73 0,26
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Complementagéo do Sistema de Esgotamento Sanitario de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVICOS Cod. Empreendimento: 008281

DESCRIGAO
Transporte local com caminhao basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (conservagao
) densidade=1,5t/m?3
SONDAGEM DE INTERFERENCIA
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m

Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com
r a percussao sapinho

Tapume para prote¢éo de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)
ABERTURA DE VALAS

Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusan
te/uma composicao por trecho) com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0
,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, lo

Carga mecéanica de material de 12 categoria

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m?)

ASSENTAMENTO DE TUBULAGCAO E CONEXOES

Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 m
m

FECHAMENTO DE VALA

Apiloamento manual de fundo de vala

Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com

r a percussao sapinho

REPOSICAO DE PAVIMENTO

Sub-Base

Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisi¢cdo, escavagao e carga na jazida (
medido pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10ms3, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m?)

Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a prépria escavagao, exclusive areia

Base

Material para base, cbr>60, adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area e ¢
arga, exclusive transporte
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BDI: 24,8400%
Ref.: Margo/2022 Moeda: R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
65,90 1,65 108,74 0,16

1.501,24 2,27

8,64 57,54 497,15 0,75
8,64 24,52 211,85 0,32
24,00 33,01 792,24 1,20
3.674,53 5,53

334,29 7,84 2.620,83 3,95
170,09 1,29 219,42 0,33
765,39 1,09 834,28 1,25

1.673,70 2,53
454,81 3,68 1.673,70 2,53

12.834,18 19,37
272,89 28,75 7.84559 11,84
203,45 24,52 4.988,59 7,53

37.294,84 56,24
4.450,16 6,70

54,58 14,77 806,15 1,22
2.824,37 1,09 3.078,56 4,63
54,58 10,36 565,45 0,85

4.803,84 7,23
54,58 21,25 1.159,83 1,75
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Marco/2022 Moeda: R$
ITEM SERVIGCO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

03.07.002.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhao basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 2.824,37 1,09 3.078,56 4,63
de=1,5t/m?3)

03.07.002.003 S 2585/0RSE Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d m3 54,58 10,36 565,45 0,85
a propria escavagao, exclusive areia

03.07.003 Asfalto 22.868,59 34,51

03.07.003.001 S 2600/0ORSE Reposicao de pavimentagao asfaltica, incluindo pintura de ligagéo, fornecimento e apl m2 258,14 83,64 21.590,83 32,58
icagao de CAUQ

03.07.003.002 S 102332/SINAPI  Transporte com caminh&o tanque de transporte de material asfaltico de 20000 |, em via txkm 580,80 2,20 1.277,76 1,93
urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.07.004 Paralelepipedo 5.172,25 7,80

03.07.004.001 S 3455/0RSE Reposicao de pavimentagao em paralelepipedo granitico, exclusive paralelos, inclusive m2 132,08 39,16 5.172,25 7,80
colchao de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.08 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.173,99 3,28

03.08.001 S 2830/0ORSE Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios m 454,81 2,68 1.218,89 1,84

03.08.002 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varricao e remocao de entulhos) m?2 1.591,84 0,60 955,10 1,44

03.09 DIVERSOS 1.434,21 2,16

03.09.001 S 5962/0RSE Caixa para ventosa para didmetro de 50 a 150mm (mv-04-326) un 1,00 1.419,14 1.419,14 2,14

03.09.002 S 6060/0ORSE Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm un 1,00 15,07 15,07 0,02

04 EXECUCAO DA ESTAGAO ELEVATORIA 38A - BARROSO 277.479,52 72,02

04.01 SERVICOS PRELIMINARES 2.804,59 0,97

04.01.001 S 3/ORSE Limpeza manual de terreno com vegetacgao rasteira, incluindo rogcagem e queima m2 212,63 4,79 1.018,50 0,33

04.01.002 S 4176/ORSE Locagéao de construgao de edificagédo entre 200 e 1000 m2, inclusive execucéo de gabar m2 212,63 8,40 1.786,09 0,64
ito de madeira

04.02 MOVIMENTO DE TERRA 34.283,25 12,35

04.02.001 S 2503/0ORSE Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 54,00 13,35 720,90 0,26
,50m de profundidade

04.02.002 S 2504/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria entre m3 44,94 14,99 673,65 0,24
1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 S 2502/0RSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade entre 3,00 m3 50,34 86,26 4.342,33 1,57
e 4,50m

04.02.004 S 4986/0ORSE Carga mecanica de material de 12 categoria m3 130,63 1,29 168,51 0,06

04.02.005 S 5073/ORSE Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (conservagao tkm 587,83 1,65 969,92 0,35

) densidade=1,5t/m3
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04.02.006 S 3093/0ORSE Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - ms 2,00 10.199,83 20.399,66 7,35
aluguel mensal

04.02.007 S 7133/ORSE Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e m2 159,98 39,07 6.250,42 2,25
longarinas em pecas de madeira de 3 x6 , reaproveitamento : 60 vezes

04.02.008 S 68/0ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao utilizando compactador placa m3 48,80 15,53 757,86 0,27
vibratéria, sem controle do grau de compactagao

04.03 ESTRUTURAS EM CONCRETO 78.912,81 28,44

04.03.001 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 2,10 189,88 398,75 0,14

04.03.002 S 95/0RSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado m3 1,05 604,81 635,05 0,23

04.03.003 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢gado e adensado em superestrutura m3 43,80 582,52 25.514,38 9,20

04.03.004 S 11653/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive e m2 246,78 103,36 25.507,18 9,19
scoramento - Revisada 07.2015

04.03.005 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 1.615,00 16,63 26.857,45 9,68
ens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1

04.04 IMPERMEABILIZACOES 11.404,66 4,11

04.04.001 S 5004/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demaos m2 219,87 51,87 11.404,66 4,11

cruzadas aplicado a trincha para aplicagao em paredes enterradas, subsolos, caixas d
agua, areas frias e em contato com esgoto

04.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 21.142,48 7,62
04.05.001 S 7122/0RSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 1.589,66 13,30 21.142,48 7,62
04.06 PINTURA 405,13 0,15
04.06.001 S 7808/ORSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte sobre superficies metalic m2 10,42 21,02 219,03 0,08
as - R1
04.06.002 S 2339/0RSE Aplicacdo de primer universal - 2 demaos m2 10,42 17,86 186,10 0,07
04.07 SERVICOS DIVERSOS 6.903,42 2,49
04.07.001 S 2642/0RSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2 x 5/16 m 9,30 466,31 4.336,68 1,56
04.07.002 S 12028/ORSE Grade de ferro para piso, articulavel em dobradiga com fechamento em cadeado, em barr m2 3,69 545,81 2.014,04 0,73
achatade 11/2 x 1/4 a cada 5,cm e cantoneira2 x 1/4 de apoio
04.07.003 S 2450/0RSE Limpeza geral m2 203,95 2,71 552,70 0,20
04.08 URBANIZACAO 92.182,12 33,23
04.08.001 S 6027/ORSE Portao padrao DESO modelo D, dimensodes 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 8,00 4.011,61 32.092,88 11,57
04.08.002 S 101747/SINAPI  Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm. af_09/2020 m2 18,47 86,55 1.598,58 0,58
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04.08.003 S 2620/0RSE Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass m 53,16 47,28 2.513,40 0,91
a de cimento e areia trago 1:3

04.08.004 S 11710/ORSE Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisi¢cdo, escavagao e carga na jazida ( m3 10,78 14,77 159,22 0,06
medido pelo corte), exclusive limpeza da area e transporte

04.08.005 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia pavimentada (densida tkm 558,07 1,09 608,30 0,22
de=1,5t/m3)

04.08.006 S 9104/ORSE Pavimentacao em paralelepipedo granitico sobre colchao de areia, rejuntado com argama m2 53,92 104,37 5.627,63 2,03
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

04.08.007 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 134,55 333,73 44.903,37 16,18

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.08.008 S 13107/ORSE Concertina Dupla, em ago galvanizado, espiral de @ = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lami m 57,82 71,22 4.117,94 1,48
na de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalagéo

04.08.009 S 97063/SINAPI  Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metalico, para edifica m2 53,82 10,42 560,80 0,20
¢Oes com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017

04.09 INSTALACOES ELETRICAS 29.441,06 10,64

04.09.001 | 11655/0RSE Poste concreto duplo T (DT) 7/150 un 2,00 537,42 1.074,84 0,39

04.09.002 S 2934/ORSE Fornecimento de porca olhal un 1,00 14,89 14,89 0,01

04.09.003 | 12658/ORSE Cabecote de aluminio de 1 Un 1,00 7,72 7,72 0,00

04.09.004 S 11773/ORSE Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 x 3m un 12,00 226,62 2.719,44 0,98

04.09.005 S 363/ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) un 6,00 10,01 60,06 0,02

04.09.006 S 362/0RSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) un 5,00 7,19 35,95 0,01

04.09.007 S 372/0ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 32mm (1) un 19,00 3,90 74,10 0,03

04.09.008 S 371/ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4 ) un 12,00 2,55 30,60 0,01

04.09.009 S 339/0RSE Quadro de medigao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1,00 598,82 598,82 0,22

04.09.010 S 12223/ORSE Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, com barr un 1,00 655,90 655,90 0,24
amento, padrao DIN, exclusive disjuntores

04.09.011 9229/0RSE Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifasica, 220/380V, un 1,00 3.502,26 3.502,26 1,26
m chave seletora

04.09.012 S 3290/0RSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo un 2,00 104,69 209,38 0,08
cordoalha

04.09.013 S 3291/ORSE Aterramento composto de 3 hastes de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti un 2,00 231,63 463,26 0,17

po cordoalha
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04.09.014 S 4404/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 6,00 196,96 1.181,76 0,43
0,30 x 0,50m
04.09.015 S 2794/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x un 2,00 296,81 593,62 0,21
0.40 x 0.60m, inclusive tampa
04.09.016 S 9422/0RSE Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck un 2,00 67,30 134,60 0,05
ou similar
04.09.017 S 616/ORSE Luminaria para iluminagéo publica, incl. poste de ago curvo e Idmpada vapor de mercuar un 2,00 5.373,94 10.747,88 3,87
io de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)
04.09.018 S 623/ORSE Luminaria industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar un 2,00 171,26 342,52 0,12
04.09.019 S 381/ORSE Condulete em aluminio tipo Il de 1 un 3,00 37,78 113,34 0,04
04.09.020 S 817/ORSE Boia elétrica para reservatorio inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a un 2,00 163,49 326,98 0,12
- fornecimento e instalagéo
04.09.021 | 868/ORSE Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 3/4 m 18,00 11,61 208,98 0,08
04.09.022 S 354/ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) m 28,00 19,10 534,80 0,19
04.09.023 S 355/0RSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) m 26,00 24,04 625,04 0,23
04.09.024 S 373/0ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 40mm (1 1/4) un 5,00 5,76 28,80 0,01
04.09.025 S 7770/0ORSE Cabo de cobre ni 10 mm2 - fornecimento kg 0,80 133,02 106,42 0,04
04.09.026 S 8635/0RSE Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padréao DIN (linha branca) curva de disparo B un 1,00 20,06 20,06 0,01
, corrente de interrupgdo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
04.09.027 S 7744/ORSE Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA un 1,00 476,36 476,36 0,17
04.09.028 S 7992/0ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca) un 1,00 100,42 100,42 0,04
04.09.029 S 451/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), curva C un 1,00 123,09 123,09 0,04
04.09.030 S 8001/ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C un 2,00 120,60 241,20 0,09
, 5KA
04.09.031 S 649/0RSE Fio rigido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c m 42,00 6,40 268,80 0,10
04.09.032 S 400/0ORSE Fio rigido isolado em pvc 2,5mmz2 (fio 12) - 450/750v / 70°c m 80,00 7,50 600,00 0,22
04.09.033 S 401/ORSE Fio rigido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c m 50,00 10,02 501,00 0,18
04.09.034 S 4005/0ORSE Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm?, 0,6/1kv/90°C M 178,00 14,76 2.627,28 0,95
04.09.035 S 3999/0RSE Fita em ago inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 4,80 6,49 31,15 0,01
04.09.036 S 4000/0ORSE Fecho para fita ago inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento Un 3,00 1,56 4,68 0,00
04.09.037 S 4015/0RSE Fita isolante alta fusdo 19 mm x 10 m - Fornecimento Un 2,00 15,73 31,46 0,01
04.09.038 | 20111/SINAPI Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m un 2,00 11,80 23,60 0,01
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PLANILHA ORQAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008281
BDI: 24,8400%

Ref.: Margo/2022 Moeda: R$

Complementagédo do Sistema de Esgotamento Sanitario de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIGCOS
LSRR R D A ML T O B T

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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Engenheiro Civil - Cl 9/D-SE
ATUALIZACA ECOS UNITARIOS




