
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008281

BDI:  24,8400%

Ref.: Março/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 25.994,16 6,75

01.01 22.333,36 85,92Chefia da Obra, Administração do Contrato, Planejamento, Controle, Produção e Seguran
ça.

01.01.001 h 84,00 121,26 10.185,84 39,1990777/SINAPIS Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 352,00 34,51 12.147,52 46,7390776/SINAPIS Encarregado geral com encargos complementares

01.02 3.660,80 14,08Veículo da Administração

01.02.001 h 352,00 10,40 3.660,80 14,085896/ORSEI Veículo tipo sedan ou pick-up capacidade 0,6 ton

02 CANTEIRO DE OBRAS 15.525,56 4,03

02.01 11.981,12 77,18CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 2,00 1.248,40 2.496,80 16,094654/ORSES Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

02.01.002 m2 12,00 463,86 5.566,32 35,8551/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

02.01.003 UN 1,00 696,97 696,97 4,496096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

02.01.004 un 1,00 2.007,63 2.007,63 12,939416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex
clusive fornecimento do medidor

02.01.005 mês 2,00 606,70 1.213,40 7,8210389/ORSEI Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.02 3.544,44 22,82MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 2,00 685,57 1.371,14 8,8310528/ORSEI Aluguel mensal de área

02.02.002 mês 2,00 493,11 986,22 6,3510554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.003 mês 2,00 224,71 449,42 2,8910555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.004 mês 2,00 193,49 386,98 2,4910557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.005 mês 2,00 137,89 275,78 1,7810563/ORSEI Material de limpeza

02.02.006 mês 2,00 37,45 74,90 0,4810562/ORSEI Material de escritório

03 EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 66.299,99 17,20

03.01 3.101,81 4,68SERVIÇO PRELIMINAR

03.01.001 m 454,81 1,44 654,93 0,995109/ORSES Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

03.01.002 m 454,81 5,38 2.446,88 3,695158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

03.02 2.611,49 3,94REMOÇÃO DE PAVIMENTO

03.02.001 m2 140,80 5,77 812,42 1,2315/ORSES Demolição de pavimentação (capa) asfáltica

03.02.002 m2 132,08 11,49 1.517,60 2,2920/ORSES Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveit
amento

03.02.003 m3 11,26 15,34 172,73 0,262510/ORSES Carga manual de material de 2ª categoria
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03.02.004 tkm 65,90 1,65 108,74 0,165073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³

03.03 1.501,24 2,27SONDAGEM DE INTERFERÊNCIA

03.03.001 m3 8,64 57,54 497,15 0,752497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

03.03.002 m3 8,64 24,52 211,85 0,3269/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

03.03.003 m 24,00 33,01 792,24 1,205155/ORSES Tapume para proteção de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura (1 uso)

03.04 3.674,53 5,53ABERTURA DE VALAS

03.04.001 m3 334,29 7,84 2.620,83 3,9590106/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusan
te/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0
,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, lo

03.04.002 m3 170,09 1,29 219,42 0,334986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

03.04.003 tkm 765,39 1,09 834,28 1,255074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.05 1.673,70 2,53ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES

03.05.001 m 454,81 3,68 1.673,70 2,535365/ORSES Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.=  150 m
m

03.06 12.834,18 19,37FECHAMENTO DE VALA

03.06.001 m2 272,89 28,75 7.845,59 11,842660/ORSES Apiloamento manual de fundo de vala

03.06.002 m3 203,45 24,52 4.988,59 7,5369/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com 
r à percussão sapinho

03.07 37.294,84 56,24REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO

03.07.001 4.450,16 6,70Sub-Base

03.07.001.001 m3 54,58 14,77 806,15 1,2211710/ORSES Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (
medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte

03.07.001.002 tkm 2.824,37 1,09 3.078,56 4,635074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.07.001.003 m3 54,58 10,36 565,45 0,852585/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a própria escavação, exclusive areia

03.07.002 4.803,84 7,23Base

03.07.002.001 m3 54,58 21,25 1.159,83 1,7511726/ORSES Material para base, cbr>60,  adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e c
arga, exclusive transporte
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03.07.002.002 tkm 2.824,37 1,09 3.078,56 4,635074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

03.07.002.003 m3 54,58 10,36 565,45 0,852585/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista, com material d
a própria escavação, exclusive areia

03.07.003 22.868,59 34,51Asfalto

03.07.003.001 m2 258,14 83,64 21.590,83 32,582600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

03.07.003.002 txkm 580,80 2,20 1.277,76 1,93102332/SINAPIS Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via
 urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

03.07.004 5.172,25 7,80Paralelepípedo

03.07.004.001 m2 132,08 39,16 5.172,25 7,803455/ORSES Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive
 colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

03.08 2.173,99 3,28SERVIÇOS COMPLEMENTARES

03.08.001 m 454,81 2,68 1.218,89 1,842830/ORSES Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários

03.08.002 m² 1.591,84 0,60 955,10 1,446191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

03.09 1.434,21 2,16DIVERSOS

03.09.001 un 1,00 1.419,14 1.419,14 2,145962/ORSES Caixa para ventosa para diâmetro de  50 a 150mm (mv-04-326)

03.09.002 un 1,00 15,07 15,07 0,026060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

04 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 38A - BARROSO 277.479,52 72,02

04.01 2.804,59 0,97SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 212,63 4,79 1.018,50 0,333/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

04.01.002 m2 212,63 8,40 1.786,09 0,644176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira

04.02 34.283,25 12,35MOVIMENTO DE TERRA

04.02.001 m3 54,00 13,35 720,90 0,262503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

04.02.002 m3 44,94 14,99 673,65 0,242504/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre
 1,50 e 3,00m de profundidade

04.02.003 m3 50,34 86,26 4.342,33 1,572502/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00
 e 4,50m

04.02.004 m3 130,63 1,29 168,51 0,064986/ORSES Carga mecânica de material de 1ª categoria

04.02.005 tkm 587,83 1,65 969,92 0,355073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³
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04.02.006 ms 2,00 10.199,83 20.399,66 7,353093/ORSES Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva -
 aluguel mensal

04.02.007 m2 159,98 39,07 6.250,42 2,257133/ORSES Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e 
longarinas em peças de madeira de 3 x6 ,  reaproveitamento : 60 vezes

04.02.008 m3 48,80 15,53 757,86 0,2768/ORSES Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa 
vibratória, sem controle do grau de compactação

04.03 78.912,81 28,44ESTRUTURAS EM CONCRETO

04.03.001 m3 2,10 189,88 398,75 0,142657/ORSES Lastro de brita 2

04.03.002 m3 1,05 604,81 635,05 0,2395/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

04.03.003 m3 43,80 582,52 25.514,38 9,203346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.03.004 m2 246,78 103,36 25.507,18 9,1911653/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 04 usos, inclusive e
scoramento - Revisada 07.2015

04.03.005 kg 1.615,00 16,63 26.857,45 9,68140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.04 11.404,66 4,11IMPERMEABILIZAÇÕES

04.04.001 m2 219,87 51,87 11.404,66 4,115004/ORSES Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos 
cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d 
agua, áreas frias e em contato com esgoto

04.05 21.142,48 7,62ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.05.001 kg 1.589,66 13,30 21.142,48 7,627122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.06 405,13 0,15PINTURA

04.06.001 m2 10,42 21,02 219,03 0,087808/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálic
as - R1

04.06.002 m2 10,42 17,86 186,10 0,072339/ORSES Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.07 6.903,42 2,49SERVIÇOS DIVERSOS

04.07.001 m 9,30 466,31 4.336,68 1,562642/ORSES Escada marinheiro em barra chata de ferro 2  x 5/16

04.07.002 m2 3,69 545,81 2.014,04 0,7312028/ORSES Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barr
a chata de 1 1/2  x 1/4  a cada 5,cm e cantoneira 2  x 1/4  de apoio

04.07.003 m2 203,95 2,71 552,70 0,202450/ORSES Limpeza geral

04.08 92.182,12 33,23URBANIZAÇÃO

04.08.001 un 8,00 4.011,61 32.092,88 11,576027/ORSES Portão padrao DESO modelo  D , dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura

04.08.002 m2 18,47 86,55 1.598,58 0,58101747/SINAPIS Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020
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04.08.003 m 53,16 47,28 2.513,40 0,912620/ORSES Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass
a de cimento e areia traço 1:3

04.08.004 m3 10,78 14,77 159,22 0,0611710/ORSES Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (
medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte

04.08.005 tkm 558,07 1,09 608,30 0,225074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

04.08.006 m2 53,92 104,37 5.627,63 2,039104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico

04.08.007 m2 134,55 333,73 44.903,37 16,182375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x
20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

04.08.008 m 57,82 71,22 4.117,94 1,4813107/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi
na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

04.08.009 m2 53,82 10,42 560,80 0,2097063/SINAPIS Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifica
ções com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017

04.09 29.441,06 10,64INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.09.001 un 2,00 537,42 1.074,84 0,3911655/ORSEI Poste concreto duplo T (DT)  7/150

04.09.002 un 1,00 14,89 14,89 0,012934/ORSES Fornecimento de porca olhal

04.09.003 Un 1,00 7,72 7,72 0,0012658/ORSEI Cabeçote de alumínio de 1

04.09.004 un 12,00 226,62 2.719,44 0,9811773/ORSES Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1  x 3m

04.09.005 un 6,00 10,01 60,06 0,02363/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.006 un 5,00 7,19 35,95 0,01362/ORSES Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.007 un 19,00 3,90 74,10 0,03372/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.008 un 12,00 2,55 30,60 0,01371/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 )

04.09.009 un 1,00 598,82 598,82 0,22339/ORSES Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril

04.09.010 un 1,00 655,90 655,90 0,2412223/ORSES Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barr
amento, padrão DIN, exclusive disjuntores

04.09.011 un 1,00 3.502,26 3.502,26 1,269229/ORSEI Quadro de comando para 2 bombas submersas marca ABS UNI 550T, trifásica, 220/380V, 
m chave seletora

04.09.012 un 2,00 104,69 209,38 0,083290/ORSES Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo 
cordoalha

04.09.013 un 2,00 231,63 463,26 0,173291/ORSES Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre ti
po cordoalha
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04.09.014 un 6,00 196,96 1.181,76 0,434404/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,50m

04.09.015 un 2,00 296,81 593,62 0,212794/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 
0.40 x 0.60m, inclusive tampa

04.09.016 un 2,00 67,30 134,60 0,059422/ORSES Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck 
ou similar

04.09.017 un 2,00 5.373,94 10.747,88 3,87616/ORSES Luminária para iluminação pública, incl. poste de aço curvo e lâmpada vapor de mercúr
io de 250 w, tecnolux, ref. cw-50 (ou similar)

04.09.018 un 2,00 171,26 342,52 0,12623/ORSES Luminária industrial a prova de tempo ref. tb 30/1, Tecnolux ou similar

04.09.019 un 3,00 37,78 113,34 0,04381/ORSES Condulete em alumínio tipo  ll  de 1

04.09.020 un 2,00 163,49 326,98 0,12817/ORSES Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a
 - fornecimento e instalação

04.09.021 m 18,00 11,61 208,98 0,08868/ORSEI Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico -  leve, d= 3/4

04.09.022 m 28,00 19,10 534,80 0,19354/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1 )

04.09.023 m 26,00 24,04 625,04 0,23355/ORSES Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.024 un 5,00 5,76 28,80 0,01373/ORSES Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4 )

04.09.025 kg 0,80 133,02 106,42 0,047770/ORSES Cabo de cobre nú 10 mm2 - fornecimento

04.09.026 un 1,00 20,06 20,06 0,018635/ORSES Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B
, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

04.09.027 un 1,00 476,36 476,36 0,177744/ORSES Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA

04.09.028 un 1,00 100,42 100,42 0,047992/ORSES Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)

04.09.029 un 1,00 123,09 123,09 0,04451/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C

04.09.030 un 2,00 120,60 241,20 0,098001/ORSES Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C
, 5KA

04.09.031 m 42,00 6,40 268,80 0,10649/ORSES Fio rígido isolado em pvc  1,5mm2 - 450/750v / 70°c

04.09.032 m 80,00 7,50 600,00 0,22400/ORSES Fio rígido isolado em pvc  2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°c

04.09.033 m 50,00 10,02 501,00 0,18401/ORSES Fio rígido isolado em pvc  4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°c

04.09.034 M 178,00 14,76 2.627,28 0,954005/ORSES Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90º C

04.09.035 M 4,80 6,49 31,15 0,013999/ORSES Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento

04.09.036 Un 3,00 1,56 4,68 0,004000/ORSES Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2 , Fusimec ou similar - Fornecimento

04.09.037 Un 2,00 15,73 31,46 0,014015/ORSES Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento

04.09.038 un 2,00 11,80 23,60 0,0120111/SINAPII Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008281

BDI:  24,8400%

Ref.: Março/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

(trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e tres centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 385.299,23
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