
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1026

23/05/2022

Ref: Março/2022-1   Moeda: R$

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS8281 308.601,27 24,8400% 385.299,2301 78,53%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 20.820,36 25.994,16 5,30%

02 CANTEIRO DE OBRAS 12.436,31 15.525,56 3,16%

03 EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 53.086,03 66.299,99 13,51%

04 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 38A - BARROSO 222.258,57 277.479,52 56,56%

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - MATERIAIS8282 94.033,20 12,0000% 105.317,9302 21,47%

01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 94.033,20 105.317,93 21,47%

402.634,47 490.617,16TOTAIS ======>
(quatrocentos e noventa mil, seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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