
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007709

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 41.218,59 2,47

01.01 25.570,67 62,04CANTEIRO DE OBRA

01.01.001 mês 6,00 1.622,92 9.737,52 23,634657/ORSES Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

01.01.002 un 1,00 1.228,73 1.228,73 2,98181/ORES Conjunto de tenda plástica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas

01.01.003 m2 100,00 6,32 632,00 1,538328/ORSES Demolição de Barracão de Obra

01.01.004 m2 6,00 464,07 2.784,42 6,7651/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

01.01.005 m2 50,00 223,76 11.188,00 27,1411703/ORSES Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.
) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

01.02 15.647,92 37,96MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.02.001 mês 6,00 493,11 2.958,66 7,1810554/ORSEI Água - dispêndio mensal

01.02.002 mês 6,00 224,71 1.348,26 3,2710555/ORSEI Consumo de energia elétrica

01.02.003 mês 6,00 142,50 855,00 2,0710563/ORSEI Material de limpeza

01.02.004 0,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.005 km 400,00 14,98 5.992,00 14,5413168/ORSES Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

01.02.006 km 300,00 14,98 4.494,00 10,9013169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 126.249,92 7,57

02.01 126.249,92 100,00ADMINISTRAÇÃO LOCAL

02.01.001 h 640,00 137,75 88.160,00 69,8390778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

02.01.002 h 1.056,00 36,07 38.089,92 30,1790776/SINAPIS Encarregado geral com encargos complementares

03 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 01 – EEAB1 216.189,09 12,97

03.01 42.154,60 19,51SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m2 19,29 8,19 157,99 0,094176/ORSES Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de gabar
ito de madeira

03.01.002 m2 61,21 7,90 483,56 0,224/ORSES Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
e transporte - dmt até 1 km

03.01.003 m2 3,80 4,79 18,20 0,013/ORSES Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

03.01.004 m2 309,60 5,76 1.783,30 0,825103/ORSES Regularização Manual

03.01.005 m3 16,44 149,82 2.463,04 1,1475/ORSES Cascalho (piçarra branca) aplicado

03.01.006 m2 258,80 28,86 7.468,97 3,462395/ORSES Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

03.01.007 m2 71,34 40,56 2.893,55 1,344889/ORSES Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

03.01.008 m2 201,55 104,73 21.108,33 9,769104/ORSES Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007709

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.01.009 m 52,50 45,73 2.400,83 1,112620/ORSES Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass
a de cimento e areia traço 1:3

03.01.010 m 45,80 73,73 3.376,83 1,5610431/ORSEI Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/agua pluvial

03.02 45,67 0,02MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

03.02.001 m3 2,49 18,34 45,67 0,022519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

03.03 349,11 0,16TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS

03.03.001 tkm 210,31 1,66 349,11 0,165065/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (den
sidade=1,5t/m³)

03.04 9.005,71 4,17ESCORAMENTO

03.04.001 m2 153,97 58,49 9.005,71 4,177301/ORSES Escoramento de valas tipo Contínuo Simples

03.05 2.620,70 1,21ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

03.05.001 m3 0,39 544,45 212,34 0,103782/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado

03.05.002 m3 0,88 560,77 493,48 0,233346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

03.05.003 m2 4,54 58,91 267,45 0,127564/ORSES Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclu
sive escoramento

03.05.004 kg 89,96 16,57 1.490,64 0,69140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag
ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

03.05.005 m3 4,55 34,46 156,79 0,07101793/SINAPIS Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito duplo, incluso tr
avamento, 4 utilizações. af_09/2020

03.06 21.540,72 9,96EDIFICAÇÕES

03.06.001 m2 3,15 139,41 439,14 0,20169/ORSES Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

03.06.002 m2 23,54 49,02 1.153,93 0,53151/ORSES Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento
/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

03.06.003 m2 29,98 66,85 2.004,16 0,93160/ORSES Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06

03.06.004 m2 53,51 7,15 382,60 0,183310/ORSES Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

03.06.005 m2 23,54 33,01 777,06 0,363314/ORSES Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
 areia), espessura 1,5 cm

03.06.006 m2 25,47 39,97 1.018,04 0,473316/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,5 cm

03.06.007 m2 23,54 16,48 387,94 0,182285/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores -
 cores convencionais
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Cod. Empreendimento: 007709

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2022   Moeda: R$
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Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.06.008 m2 25,47 16,48 419,75 0,192287/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores -
 cores convencionais

03.06.009 m2 62,53 134,76 8.426,54 3,90198/ORSES Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm
 e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais

03.06.010 m 19,50 111,96 2.183,22 1,014808/ORSES Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertur
a de encaixes

03.06.011 m2 62,53 69,54 4.348,34 2,013241/ORSES Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

03.07 2.229,32 1,03PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS

03.07.001 un 1,00 1.863,92 1.863,92 0,863540/ORSES Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

03.07.002 m2 2,10 174,00 365,40 0,171846/ORSES Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"

03.08 30.317,32 14,02CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

03.08.001 m 39,00 680,94 26.556,66 12,284819/ORSES Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75
m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal supe
rior (2")

03.08.002 un 7,00 147,77 1.034,39 0,488075/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,30m

03.08.003 un 2,00 1.080,30 2.160,60 1,0011533/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  1.00 x 
1.00 x 0,60m

03.08.004 m3 0,04 515,84 20,63 0,0196/ORSES Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura

03.08.005 m2 4,80 113,55 545,04 0,25155/ORSES Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço
 t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

03.09 106.485,52 49,25INSTALAÇAO E MONTAGEM

03.09.001 h 48,00 93,67 4.496,16 2,083094/ORSES Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 
150 cv

03.09.002 h 176,00 80,36 14.143,36 6,543098/ORSES Equipe de instalação elétrica

03.09.003 kg 6.600,00 13,31 87.846,00 40,637122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

03.10 1.440,42 0,67LIMPEZA

03.10.001 m2 531,52 2,71 1.440,42 0,672450/ORSES Limpeza geral

04 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA 02 – EEAB2 227.129,81 13,63

04.01 55.607,20 24,45SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m2 50,27 7,90 397,13 0,154/ORSES Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
e transporte - dmt até 1 km

04.01.002 m2 206,94 5,76 1.191,97 0,525103/ORSES Regularização Manual
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007709

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.01.003 m 160,00 118,24 18.918,40 8,333139/ORSES Cerca com estaca de concreto  (espaçamento 1,50m) h = 2,00m, altura útil 1,60m, c/ 6 
fios arame farpado - Rev. - 03

04.01.004 m2 206,94 27,38 5.666,02 2,4910234/ORSES Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

04.01.005 m2 62,88 40,56 2.550,41 1,124889/ORSES Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm

04.01.006 m2 153,12 96,19 14.728,61 6,49101169/SINAPIS Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimen
to e areia). af_05/2020

04.01.007 m 51,80 45,73 2.368,81 1,042620/ORSES Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass
a de cimento e areia traço 1:3

04.01.008 m3 49,91 196,07 9.785,85 4,312656/ORSES Lastro de brita 1

04.02 3.198,15 1,41MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA

04.02.001 m3 31,47 13,60 427,99 0,192503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade

04.02.002 m2 145,88 5,76 840,27 0,375103/ORSES Regularização Manual

04.02.003 m3 10,09 57,58 580,98 0,262497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.02.004 m3 73,55 18,34 1.348,91 0,592519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.03 13.635,55 6,00ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

04.03.001 m3 0,58 544,45 315,78 0,143782/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado

04.03.002 m3 13,05 560,77 7.318,05 3,223346/ORSES Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura

04.03.003 m2 8,65 58,91 509,57 0,227564/ORSES Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclu
sive escoramento

04.03.004 m2 64,85 84,69 5.492,15 2,423639/ORSES Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, 
ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.04 14.068,91 6,21EDIFICAÇÕES

04.04.001 m2 30,30 139,41 4.224,12 1,86169/ORSES Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

04.04.002 m2 41,36 49,02 2.027,47 0,89151/ORSES Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento
/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

04.04.003 m2 14,40 7,15 102,96 0,053310/ORSES Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.04.004 m2 1,21 33,01 39,94 0,023314/ORSES Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal /
 areia), espessura 1,5 cm

04.04.005 m2 41,36 39,97 1.653,16 0,733316/ORSES Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / 
areia), espessura 2,5 cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007709
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Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.04.006 m2 125,01 16,48 2.060,16 0,912285/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores -
 cores convencionais

04.04.007 m2 125,01 16,48 2.060,16 0,912287/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores -
 cores convencionais

04.04.008 m2 4,20 31,22 131,12 0,062310/ORSES Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sin
tético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo

04.04.009 m2 17,10 23,54 402,53 0,18100746/SINAPIS Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a ro
lo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão
). af_01/2020

04.04.010 m2 75,75 18,05 1.367,29 0,603858/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/e
xteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc)

04.05 32.819,88 14,45PORTAS, PORTÕES E ESQUADRIAS

04.05.001 un 1,00 1.863,92 1.863,92 0,823540/ORSES Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

04.05.002 m2 2,10 174,00 365,40 0,161846/ORSES Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"

04.05.003 m2 8,00 788,31 6.306,48 2,788702/ORSES Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1
" a cada 10cm

04.05.004 m2 7,00 250,92 1.756,44 0,771857/ORSES Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar

04.05.005 m2 17,25 1.305,95 22.527,64 9,929309/ORSES Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na
 cor preta ou similar

04.06 2.579,03 1,14COBERTURA

04.06.001 m2 9,70 157,21 1.524,94 0,673751/ORSES Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ peças 7cm x 5cm (
espaçamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espaçamento 0,375 m), exclusive peças princip
ais

04.06.002 m2 9,70 69,54 674,54 0,303241/ORSES Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

04.06.003 m 0,40 32,82 13,13 0,01247/ORSES Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01

04.06.004 m 27,90 7,89 220,13 0,10248/ORSES Emassamento de beiral de telha ceramica

04.06.005 m 14,60 10,02 146,29 0,06294/ORSES Emassamento de algeroz

04.07 20.814,61 9,17DRENAGEM

04.07.001 m 43,00 1,87 80,41 0,042663/ORSES Locação de rede de drenagem

04.07.002 m 43,00 5,31 228,33 0,105158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.07.003 m3 124,40 13,60 1.691,84 0,742503/ORSES Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1
,50m de profundidade
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Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.07.004 m3 112,24 18,34 2.058,48 0,912519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.07.005 m 43,00 171,07 7.356,01 3,2495569/SINAPIS Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 mm
, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e
 assentamento. af_12/2015

04.07.006 un 2,00 3.572,91 7.145,82 3,152811/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.20 x 
1.20 x 1,60m

04.07.007 un 1,00 2.253,72 2.253,72 0,993444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

04.08 2.866,96 1,27CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS

04.08.001 un 9,00 147,77 1.329,93 0,598075/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 
0,30 x 0,30m

04.08.002 un 2,00 485,68 971,36 0,432797/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.60 x 
0.60 x 0.60m

04.08.003 m3 0,04 515,84 20,63 0,0196/ORSES Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura

04.08.004 m2 4,80 113,55 545,04 0,24155/ORSES Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço
 t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

04.09 77.203,52 33,99INSTALAÇÃO E MONTAGEM

04.09.001 h 48,00 93,67 4.496,16 1,983094/ORSES Equipe de montagem hidromecânica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a 
150 cv

04.09.002 h 176,00 80,36 14.143,36 6,233098/ORSES Equipe de instalação elétrica

04.09.003 kg 4.400,00 13,31 58.564,00 25,787122/ORSES Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.10 4.336,00 1,91LIMPEZA

04.10.001 m2 1.600,00 2,71 4.336,00 1,912450/ORSES Limpeza geral

05 BARRAGEM 1.055.878,48 63,36

05.01 1.055.878,48 100,00SERVIÇOS

05.01.001 m3 664,10 5,46 3.625,99 0,352521/ORSES Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal

05.01.002 m3 489,00 869,70 425.283,30 40,283078/ORSES Gabião com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa

05.01.003 m2 374,10 286,36 107.127,28 10,159888/ORSES Gabião tipo colchão reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m

05.01.004 m3 676,70 401,46 271.667,98 25,733082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

05.01.005 m2 1.120,40 27,65 30.979,06 2,939154/ORSES Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotéxtil RT-21, resistencia a 
tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes

05.01.006 m2 172,10 87,36 15.034,66 1,4275/GORCS Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead,
 e=2mm.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 007709

BDI:  24,8400%

Ref.: Abril/2022   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.007 m3 10,30 639,90 6.590,97 0,626065/ORSES Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

05.01.008 m2 2.394,50 2,43 5.818,64 0,559251/ORSES Hidrossemeadura

05.01.009 m3 10.266,20 9,15 93.935,73 8,904577/ORSES Escavação, carga e transporte de material de 1ª  categoria,  com escavadeira hidraúli
ca, dmt 201  a 400m

05.01.010 m 216,80 66,76 14.473,57 1,3794282/SINAPIS Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in loco  em trecho curvo, 30 cm bas
e x 15 cm altura. af_06/2016

05.01.011 dia 66,00 661,38 43.651,08 4,133099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 e estadia

05.01.012 m3 43,00 243,44 10.467,92 0,99309/ORSEI Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete

05.01.013 m2 2.925,00 7,90 23.107,50 2,194/ORSES Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
e transporte - dmt até 1 km

05.01.014 m2 3.240,00 1,27 4.114,80 0,392496/ORSES Regularização mecanizada de áreas

(um milhao, seiscentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.666.665,89
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