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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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SERVICO/INSUMO
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4657/ORSE
181/ORE

8328/ORSE
51/ORSE

11703/ORSE

10554/ORSE
10555/0RSE
10563/ORSE

13168/0ORSE
13169/0RSE

90778/SINAPI
90776/SINAPI

4176/ORSE

4/ORSE

3/ORSE
5103/ORSE
75/0RSE
2395/0RSE
4889/0ORSE
9104/ORSE

PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVICOS

DESCRIGAO
INSTALACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA
Locacgéao de container - Escritorio com banheiro - 6,20 x 2,20m
Conjunto de tenda plastica com 3 mesas, 12 cadeiras e 3 garrafas térmicas
Demoligao de Barracao de Obra
Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada

Barracdo aberto para apoio a produgao (carpintaria, central de armagao, oficina, etc.
) ¢/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Agua - dispéndio mensal

Consumo de energia elétrica

Material de limpeza

MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZAGAO

Transportes de maquinas e equipamentos por caminhdo munck
Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Encarregado geral com encargos complementares

ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 01 — EEAB1
SERVICOS PRELIMINARES

Locagao de construgéo de edificagédo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugéo de gabar
ito de madeira

Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetagao rasteira) inclusive carga
e transporte - dmt até 1 km

Limpeza manual de terreno com vegetacao rasteira, incluindo rogagem e queima
Regularizagao Manual

Cascalho (pigarra branca) aplicado

Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio

Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm

Pavimentagao em paralelepipedo granitico sobre colchédo de areia, rejuntado com argama
ssa de cimento e areia trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico
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Cod. Empreendimento: 007709
BDI: 24,8400%
Ref.: Abril/2022 Moeda: R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL
41.218,59

25.570,67

6,00 1.622,92 9.737,52
1,00 1.228,73 1.228,73
100,00 6,32 632,00
6,00 464,07 2.784,42
50,00 223,76 11.188,00
15.647,92

6,00 493,11 2.958,66
6,00 224,71 1.348,26
6,00 142,50 855,00
400,00 14,98 5.992,00
300,00 14,98 4.494,00
126.249,92

126.249,92

640,00 137,75 88.160,00
1.056,00 36,07 38.089,92
216.189,09

42.154,60

19,29 8,19 157,99
61,21 7,90 483,56
3,80 4,79 18,20
309,60 5,76 1.783,30
16,44 149,82 2.463,04
258,80 28,86 7.468,97
71,34 40,56 2.893,55
201,55 104,73 21.108,33

(%)
2,47
62,04
23,63
2,98
1,53
6,76
27,14

37,96
7,18
3,27
2,07
0,00

14,54

10,90
7,57

100,00

69,83

30,17

12,97

19,51
0,09

0,22

0,01
0,82
1,14
3,46
1,34
9,76

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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03.01.009 S 2620/0RSE Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass m 52,50 45,73 2.400,83 1,11
a de cimento e areia traco 1:3

03.01.010 | 10431/ORSE Calha meio-tubo de concreto simples d=600mm p/agua pluvial m 45,80 73,73 3.376,83 1,56

03.02 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA 45,67 0,02

03.02.001 S 2519/0ORSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagao, utilizando compact m3 2,49 18,34 45,67 0,02
ador a percusséo sapinho, sem controle do grau de compactacéao

03.03 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS 349,11 0,16

03.03.001 S 5065/0RSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia ndo pavimentada (den tkm 210,31 1,66 349,11 0,16
sidade=1,5t/m3)

03.04 ESCORAMENTO 9.005,71 4,17

03.04.001 S 7301/ORSE Escoramento de valas tipo Continuo Simples m2 153,97 58,49 9.005,71 417

03.05 ESTRUTURAS E FUNDAGCOES 2.620,70 1,21

03.05.001 S 3782/0ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, langcado e adensado m3 0,39 544,45 212,34 0,10

03.05.002 S 3346/0RSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura m3 0,88 560,77 493,48 0,23

03.05.003 S 7564/ORSE Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclu m2 4,54 58,91 267,45 0,12
sive escoramento

03.05.004 S 140/0ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 89,96 16,57 1.490,64 0,69
ens nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1

03.05.005 S 101793/SINAPI  Escoramento de férmas de laje em madeira néo aparelhada, pé-direito duplo, incluso tr m3 4,55 34,46 156,79 0,07
avamento, 4 utilizagées. af_09/2020

03.06 EDIFICACOES 21.540,72 9,96

03.06.001 S 169/0ORSE Cobogé de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 3,15 139,41 439,14 0,20

03.06.002 S 151/ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento m2 23,54 49,02 1.153,93 0,53
/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

03.06.003 S 160/ORSE Alvenaria bloco concreto vedagao 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa trago t5 - 1:2:8 m2 29,98 66,85 2.004,16 0,93
(cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06

03.06.004 S 3310/0ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 53,51 7,15 382,60 0,18

03.06.005 S 3314/ORSE Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / m2 23,54 33,01 777,06 0,36
areia), espessura 1,5 cm

03.06.006 S 3316/0RSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / m2 25,47 39,97 1.018,04 0,47
areia), espessura 2,5 cm

03.06.007 S 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicagcao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores - m2 23,54 16,48 387,94 0,18

cores convencionais

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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03.06.008 S 2287/ORSE Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - m2 25,47 16,48 419,75 0,19
cores convencionais

03.06.009 S 198/ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripdo 5 x 3 cm m2 62,53 134,76 8.426,54 3,90
e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pegas principais

03.06.010 S 4808/ORSE Madeiramento em massaranduba para telhado, pega principal serrada 8 x18cm com abertur m 19,50 111,96 2.183,22 1,01
a de encaixes

03.06.011 S 3241/ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, vermelha, 12 qualidade - R1 m2 62,53 69,54 4.348,34 2,01

03.07 PORTAS, PORTOES E ESQUADRIAS 2.229,32 1,03

03.07.001 S 3540/0RSE Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 1,00 1.863,92 1.863,92 0,86

03.07.002 S 1846/0ORSE Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" m2 2,10 174,00 365,40 0,17

03.08 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS 30.317,32 14,02

03.08.001 S 4819/0ORSE Guarda-corpo em tubos de aco galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75 m 39,00 680,94 26.556,66 12,28
m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediarios (1 1/2") e tubo horizontal supe
rior (2")

03.08.002 S 8075/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 7,00 147,77 1.034,39 0,48
0,30 x 0,30m

03.08.003 S 11533/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x un 2,00 1.080,30 2.160,60 1,00
1.00 x 0,60m

03.08.004 S 96/0ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em superestrura m3 0,04 515,84 20,63 0,01

03.08.005 S 155/0RSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco m2 4,80 113,55 545,04 0,25
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

03.09 INSTALACAO E MONTAGEM 106.485,52 49,25

03.09.001 S 3094/ORSE Equipe de montagem hidromecanica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a h 48,00 93,67 4.496,16 2,08
150 cv

03.09.002 S 3098/0ORSE Equipe de instalacéo elétrica h 176,00 80,36 14.143,36 6,54

03.09.003 S 7122/0ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 6.600,00 13,31 87.846,00 40,63

03.10 LIMPEZA 1.440,42 0,67

03.10.001 S 2450/0ORSE Limpeza geral m2 531,52 2,71 1.440,42 0,67

04 ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA BRUTA 02 — EEAB2 227.129,81 13,63

04.01 SERVICOS PRELIMINARES 55.607,20 24,45

04.01.001 S 4/ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetacao rasteira) inclusive carga m2 50,27 7,90 397,13 0,15
e transporte - dmt até 1 km

04.01.002 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 206,94 5,76 1.191,97 0,52

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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04.01.003 S 3139/0RSE Cerca com estaca de concreto (espagamento 1,50m) h = 2,00m, altura atil 1,60m, ¢/ 6 m 160,00 118,24 18.918,40 8,33
fios arame farpado - Rev. - 03

04.01.004 S 10234/ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 206,94 27,38 5.666,02 2,49

04.01.005 S 4889/0ORSE Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm m2 62,88 40,56 2.550,41 1,12

04.01.006 S  101169/SINAPI  Execucdo de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimen m2 153,12 96,19 14.728,61 6,49
to e areia). af_05/2020

04.01.007 S 2620/0ORSE Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamass m 51,80 45,73 2.368,81 1,04
a de cimento e areia trago 1:3

04.01.008 S 2656/0RSE Lastro de brita 1 m3 49,91 196,07 9.785,85 4,31

04.02 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA 3.198,15 1,41

04.02.001 S 2503/ORSE Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 31,47 13,60 427,99 0,19
,50m de profundidade

04.02.002 S 5103/ORSE Regularizagdo Manual m2 145,88 5,76 840,27 0,37

04.02.003 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 10,09 57,58 580,98 0,26

04.02.004 S 2519/0ORSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactagao, utilizando compact m3 73,55 18,34 1.348,91 0,59
ador a percussao sapinho, sem controle do grau de compactagéo

04.03 ESTRUTURAS E FUNDACOES 13.635,55 6,00

04.03.001 S 3782/0RSE Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, langado e adensado m3 0,58 544,45 315,78 0,14

04.03.002 S 3346/0ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langcado e adensado em superestrutura m3 13,05 560,77 7.318,05 3,22

04.03.003 S 7564/ORSE Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclu m2 8,65 58,91 509,57 0,22
sive escoramento

04.03.004 S 3639/0RSE Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, m2 64,85 84,69 5.492,15 2,42
ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.04 EDIFICACOES 14.068,91 6,21

04.04.001 S 169/0ORSE Cobogé de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm m2 30,30 139,41 4.224,12 1,86

04.04.002 S 151/ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagéao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento m2 41,36 49,02 2.027,47 0,89
/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

04.04.003 S 3310/0ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 14,40 7,15 102,96 0,05

04.04.004 S 3314/ORSE Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / m2 1,21 33,01 39,94 0,02
areia), espessura 1,5 cm

04.04.005 S 3316/0ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / m2 41,36 39,97 1.653,16 0,73

areia), espessura 2,5 cm

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS
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04.04.006 S 2285/0RSE Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores - m2 125,01 16,48 2.060,16 0,91
cores convencionais

04.04.007 S 2287/ORSE Pintura de acabamento com aplicagcdo de 02 demaos de tinta PVA latex para exteriores - m2 125,01 16,48 2.060,16 0,91
cores convencionais

04.04.008 S 2310/0ORSE Pintura para superficies de madeira com lixamento, aplicagcdo de 01 deméao de fundo sin m2 4,20 31,22 131,12 0,06
tético nivelador e 02 deméaos de tinta esmalte ou éleo

04.04.009 S 100746/SINAPI  Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a ro m2 17,10 23,54 402,53 0,18

lo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao
). af_01/2020

04.04.010 S 3858/0ORSE Pintura de acabamento com aplicagcao de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores/e m2 75,75 18,05 1.367,29 0,60
xteriores - cores especiais misturadas em maquina, tons claros (marfim, pérola, etc)
04.05 PORTAS, PORTOES E ESQUADRIAS 32.819,88 14,45
04.05.001 S 3540/0RSE Porta em madeira de lei, alimofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 1,00 1.863,92 1.863,92 0,82
04.05.002 S 1846/ORSE Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" m2 2,10 174,00 365,40 0,16
04.05.003 S 8702/0ORSE Portdo em tubo de ago galvanizado com quadro de DN 1 1/4", e barras verticais de DN 1 m2 8,00 788,31 6.306,48 2,78
"acada 10cm
04.05.004 S 1857/ORSE Porta em aco, em chapa galvanizada n®24, raiada, de enrolar m2 7,00 250,92 1.756,44 0,77
04.05.005 S 9309/0ORSE Piso em chapa xadrez 3/16" - 4,75m, inclusive revestimento emborrachado plurigoma, na m2 17,25 1.305,95 22.527,64 9,92
cor preta ou similar
04.06 COBERTURA 2.579,03 1,14
04.06.001 S 3751/ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, ¢/ pe¢as 7cm x 5cm ( m2 9,70 157,21 1.524,94 0,67
espacamento 0,50 m) e ripa 10 x 1,5 cm (espagamento 0,375 m), exclusive pecgas princip
ais
04.06.002 S 3241/ORSE Telhamento com telha ceramica tipo canal, vermelha, 12 qualidade - R1 m2 9,70 69,54 674,54 0,30
04.06.003 S 247/0ORSE Emassamento de cumeeira com telha ceramica - Rev. 01 m 0,40 32,82 13,13 0,01
04.06.004 S 248/0ORSE Emassamento de beiral de telha ceramica m 27,90 7,89 220,13 0,10
04.06.005 S 294/ORSE Emassamento de algeroz m 14,60 10,02 146,29 0,06
04.07 DRENAGEM 20.814,61 9,17
04.07.001 S 2663/ORSE Locacgéao de rede de drenagem m 43,00 1,87 80,41 0,04
04.07.002 S 5158/ORSE Sinalizagao Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 43,00 i3 228,33 0,10
04.07.003 S 2503/0ORSE Escavacéo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 12 categoria até 1 m3 124,40 13,60 1.691,84 0,74

,50m de profundidade

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
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04.07.004 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacao, utilizando compact m3 112,24 18,34 2.058,48 0,91
ador a percussao sapinho, sem controle do grau de compactacéao
04.07.005 S 95569/SINAPI  Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 500 mm m 43,00 171,07 7.356,01 3,24

, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
assentamento. af _12/2015

04.07.006 S 2811/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x un 2,00 3.572,91 7.145,82 3,15
1.20 x 1,60m

04.07.007 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto ciclépico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m un 1,00 2.253,72 2.253,72 0,99

04.08 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSORIOS 2.866,96 1,27

04.08.001 S 8075/0RSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x un 9,00 147,77 1.329,93 0,59
0,30 x 0,30m

04.08.002 S 2797/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x un 2,00 485,68 971,36 0,43
0.60 x 0.60m

04.08.003 S 96/0ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em superestrura m3 0,04 515,84 20,63 0,01

04.08.004 S 155/0RSE Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco m2 4,80 113,55 545,04 0,24
t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

04.09 INSTALACAO E MONTAGEM 77.203,52 33,99

04.09.001 S 3094/ORSE Equipe de montagem hidromecanica - Instalacao de conj.moto bomba horizontal de 100 a h 48,00 93,67 4.496,16 1,98
150 cv

04.09.002 S 3098/0ORSE Equipe de instalacéo elétrica h 176,00 80,36 14.143,36 6,23

04.09.003 S 7122/0ORSE Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 4.400,00 13,31 58.564,00 25,78

04.10 LIMPEZA 4.336,00 1,91

04.10.001 S 2450/ORSE Limpeza geral m2 1.600,00 2,71 4.336,00 1,91

05 BARRAGEM 1.055.878,48 63,36

05.01 SERVICOS 1.055.878,48 100,00

05.01.001 S 2521/ORSE Compactagao de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 95% do proctor normal m3 664,10 5,46 3.625,99 0,35

05.01.002 S 3078/ORSE Gabido com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa m3 489,00 869,70 425.283,30 40,28

05.01.003 S 9888/ORSE Gabiao tipo colchado reno, revestido em pvc, malha 8 x 10 cm, h=0,30m m2 374,10 286,36 107.127,28 10,15

05.01.004 S 3082/0ORSE Enrocamento com pedra de mao arrumada manualmente m3 676,70 401,46 271.667,98 25,73

05.01.005 S 9154/ORSE Impermeabilizagao - Fornecimento e aplicagao de manta geotéxtil RT-21, resistencia a m2 1.120,40 27,65 30.979,06 2,93
tragdo=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchdes drenantes

05.01.006 S 75/GORC Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead, m2 172,10 87,36 15.034,66 1,42
e=2mm.

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ

COFOMBO JOSE DA SILY, (0]
Engenheiro Civil - C 9/D-SE
ATUALIZACAO RECOS UNITARIOS

Pagina 6




PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO

Complemento das obras da barragem Guararema e das elevatorias de agua bruta 01 e 02 - SERVICOS Cod. Empreendimento: 007709

LSTWAHST R EI B MR B 1 BRI BDI: 24.8400%
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Abril/2022 Moeda: R$

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.01.007 S 6065/0RSE Fornecimento e langcamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem m3 10,30 639,90

05.01.008 S 9251/ORSE Hidrossemeadura m2 2.394,50 2,43

05.01.009 S 4577/0RSE Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradli m3 10.266,20 9,15
ca, dmt 201 a 400m

05.01.010 S 94282/SINAPI  Execugao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho curvo, 30 cm bas m 216,80 66,76
e x 15 cm altura. af _06/2016

05.01.011 S 3099/0RSE Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo transporte dia 66,00 661,38
e estadia

05.01.012 | 309/0RSE Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete m3 43,00 243,44

05.01.013 S 4/ORSE Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetagao rasteira) inclusive carga m2 2.925,00 7,90
e transporte - dmt até 1 km

05.01.014 S 2496/0RSE Regularizagdo mecanizada de areas m2 3.240,00 1,27

6.590,97
5.818,64
93.935,73

14.473,57

43.651,08

10.467,92
23.107,50

4.114,80

0,62
0,55
8,90

1,37

4,13

0,99
2,19

0,39
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