
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1026

08/08/2022

Ref: Junho/2022-1   Moeda: R$

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe

Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - SERVIÇOS8281 317.750,79 24,8400% 396.698,3901 79,05%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 21.626,44 26.997,36 5,38%

02 CANTEIRO DE OBRAS 12.526,70 15.638,28 3,12%

03 EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DA EE-38A, BACIA 2/17A 54.484,16 68.027,87 13,56%

04 EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 38A - BARROSO 229.113,49 286.034,88 57,00%

Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Aracaju - EE 38A - BARROSO - MATERIAIS8282 93.870,09 12,0000% 105.135,2402 20,95%

01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 93.870,09 105.135,24 20,95%

411.620,88 501.833,63TOTAIS ======>
(quinhentos e um mil, oitocentos e trinta e tres reais e sessenta e tres centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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